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2 FONDAMENTAUX

Type de projet 1 Neuf Réhabilitation 1 Aménagement
Surface Plateau de 455 m?

Nombre d’étage de I'immeuble R+4 sur un sous-sol

Dernier plancher a plus de 8m 1 Oui Non

I(’:iliqsr?qeerzir; Incendie de Code du travail

Etage de 'immeuble concerné RDC

par les travaux

Effectif sécurité SO

Locaux a risque SO

Allotissement ] EG/ Mono-lot CES : 6 lots

Compte prorata ] Oui: Non

Gestion des déchets Chaque lot aura en charge la gestion de ses déchets

Base-vie A l'intérieur du plateau

Travaux en site occupé ] Oui Non

1\;\rlelazvaux en horaire décalé / nuit / O oui Non

2:1ri$rr;tveazl:(r ouvrage impactés O Oui Non, batiment construit en 2002
Contrainte spécifique Zone de livraison devant le batiment

2.1  BUREAU DE CONTROLE

Cindy Clerc
Entreprise : Alpes Contrdles
Tel : 06 73214084 —-0479 68 77 30

Mail : cclerc@alpes-controles.fr

2.2 CSPS

Monsieur Damien TALFUMIER
Entreprise : Socotec
Tel : 06 1957 69 30

Damien.talfumier@socotec.com
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3 PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1 OBIJET

Le présent projet de rénovation a pour but la réhabilitation du rez de chaussée de I'annexe Boisse de I’'H6tel de Police
a Chambéry. Il s’agit d’un plateau cloisonné qui est nécessaire d’entierement remettre en état.

3.2  ALLOTISSEMENT

L’opération est lancée en corps d’état séparé selon I’allotissement suivant :

1 Démolition - Gros ceuvre

2 Menuiseries extérieures

3 Platreries - Menuiseries intérieures

4 Installation de chantier - Sols -Peinture - Faience

5 Electricité

6 Plomberie — Ventilation — Chauffage - Refroidissement

3.3 CONNAISSANCE DES LIEUX - VISITE

L'entrepreneur prendra possession du site dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'ait examiné avant de remettre
sa proposition de prix et, qu'il ait apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, s'étant
parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs particularités, notamment en ce qui concerne :

e Lesacces et les abords du projet.

e Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.

e Les contraintes liées a la décharge des équipements, livraison, grutage
e |’'acces al’eau, a I'énergie électrique

e D’éventuelles servitudes ou obligations.

e Etc...

Cette reconnaissance préalable porte notamment, aprés étude du dossier de consultation, sur les caractéristiques
particulieres des ouvrages existants.

Les candidats ont obligation avant remise de leur offre d’effectuer une visite du site pour appréhender toutes les
contraintes de celui-ci.

3.4 DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMNINISTRATIVES

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.

3.5 CONTRAINTES D’ACCES — HORAIRE - LIVRAISON — LOGISTIQUE CHANTIER

Pas de difficulté particuliere, un badge d’accés sera donné a chaque entreprise. Les livraisons peuvent passer par le hall
sans difficulté, il est également possible de livrer devant le batiment.
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3.6 PLANNING

Voir planning joint a la consultation.

3.7 BASE DE VIE

On retiendra les principes suivants :

e Les compagnons pourront utiliser les sanitaires sur le site

e Lesite mettre a disposition une salle pour la prise des repas

e Pas de vestiaire mis a disposition par le site, les compagnons devront arriver en tenu de chantier
e Lelot 4 mettre en place du mobilier pour les compagnons.

3.8 STOCKAGE

Pas de zone mise a disposition.

Se référer au PGC joint a la consultation.

3.9 DECHETS

Chaque entreprise devra |"évacuation et la mise en décharge de ses déchets au fur et a mesure de I'avancement du
chantier, soit quotidiennement. A voir avec le site si possibilité de poser une benne.

3.10 DOCUMENTS A FOURNIR

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis.

3.10.1 AVEC SON OFFRE

e L’Estimation parfaitement remplie répondant aux différents postes présents au C.C.T.P

e Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent C.C.T.P.

e Une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes particulieres
pour les autres corps d'état, le cas échéant ;

e Toutes autres piéces que I'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.

e Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

e Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;

e Une liste de référence de ces matériels ou équipements.

3.10.2 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
A produire entierement au plus tard 10 jours apres signature du marché.

e Le planning détaillé d’exécution des travaux

e Les fiches techniques

e Les notes de calcul d’éclairage

e LeP.PSPS,

e Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

e Laliste des essais et vérifications que |'entreprise se propose de réaliser
e Les proces-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser

AMEARCHITECTURE AME— 5
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3.10.3 EN COURS ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX

e Le dossier de récolement DOE comportera les fiches produites mis en ceuvre par I'entreprise (2 exemplaires
papier et 2 Clés USB),

e Les données de base pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés de la
part du SPS

e Les éléments nécessaires au contréleur technique pour établir son rapport final,

Les fichiers « informatiques » de tous les documents précités.

3.11 COMPTE PRORATA - DEPENSES COMMUNES

Sans objet

3.12 FICHES TECHNIQUES — ECHANTILLONS
A l'appui de l'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
références exactes.

Aprés passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons au Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

3.13 LES NUISANCES LIEES A LA PURETE DE L’AIR

Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussiéres, I'entreprise devra humidifier son poste de travail
pour limiter au maximum les nuisances pour ses travailleurs et les autres.

3.14 CONTROLE ET RECEPTION
La réception des ouvrages est subordonnée a |'exécution concluante des essais mentionnés au présent cahier et aprés
réception des ouvrages soumis a un contréle.
A la réception, il sera vérifié la parfaite conformité du produit fourni, ainsi que de son aspect.

Un proces-verbal sera adressé au Controleur Technique et au Maitre d'CEuvre.

3.15 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot devra I'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurent dans les documents
graphiques du dossier. L’entrepreneur est tenu de les vérifier.

3.16 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES — QUANTITE UNITAIRE DU CDPGF

Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'a titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents et quantités. Le cas échéant s'il
constate des erreurs, contradictions ou omissions pendant la période d’étude de sa proposition il devra en informer
le Maitre d’ceuvre avant la remise de son offre suivant les prescriptions du réglement de la consultation.

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, facons et accessoires nécessaires au parfait achevement
des ouvrages en conformité avec I'art de mise en ceuvre et avec les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de
ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.
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L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose que |’entrepreneur accepte les lieux tels qu’ils sont. Il
devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a intervenir.
S'il avait des réserves a formuler, il devra demander au maitre d’ceuvre l'inscription en P.V de réunion, avant tout
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

3.17 CONTACT, REFERENT TECHNIQUE

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son offre en toute connaissance de cause.
Le maitre d’ceuvre de cette opération est le suivant :
Contact projet :
Jean-Rémi LAVIROTTE
P:0631067939 Mail : lavirotte@icloud.com

3.18 REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions sont tenues a dates et heures fixes, préalablement décidées par les différents intervenants. L’entreprise
convoquée s’engage a y étre présente et ponctuelle. Un compte-rendu sera diffusé a I'issue de chaque réunion.
L'intégralité de tous les comptes rendus sont impérativement a lire pour tous les entrepreneurs

Les informations et consignes contenues dans ce compte-rendu sont des confirmations de ce qui a été demandé par le
Maitre d’Ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre, en réunion. Elles doivent, sauf stipulation contraire, étre immédiatement
suivies d’effet. Les intervenants ne pourront pas se prévaloir d’'une réception tardive des comptes rendus.

Il existe des pénalités en cas de retard ou absence qui peuvent étre appliqués, voir documents généraux de consultation.

3.19 ETUDES - PLANS DE DETAILS ET D’ATELIER

L'intégralité des plans d’étude est joint a I'appel d’offre. A partir de ceux-ci les entreprises doivent produire leurs plans
d'ensembles et de détails nécessaires pour définir exactement tous les éléments du projet d’aménagement.

3.20 PROTECTION

3.20.1 DES OUVRAGES EXISTANTS
L’ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du batiment, feront I'objet de soins
particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par I'entreprise concernée.

3.20.2 DES OUVRAGES DU PRESENT LOT

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité. Aucune réclamation de dégradation
ne sera prise en compte, ni par le Maitre de I'Ouvrage, ni par la Maitrise d'ceuvre.

3.20.3 LORS DE LIVRAISON

Le titulaire devra aux passages mettre en ceuvre toutes protections nécessaires.
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3.21 RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, SCELLEMENTS, RACCORDS, ETC.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléete et parfaite finition des ouvrages et
ce dans tous matériaux de quelques natures que ce soit.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions
afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution
de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des corps
d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné. Le degré CF
des parois concernées devra étre restitué.

3.22 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiére
qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

AMEARCHITECTURE AME— o
INGENIERIE



