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00.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent descriptif concerne ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR DES BUREAUX
Situé sur la commune de BOURG SAINT MAURICE (73700)
Maiitre de I'Ouvrage : PARC NATIONAL DE LA VANOISE

Altitude du projet : 865m
Réglementation Thermique existante

Chaque lot est tenu de prendre connaissance des autres lots afin de tenir compte les interactions.

00.2 GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS

00.2.1 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
Suivant Décret du 8 janvier 1965 modifié et aux réglements départementaux de sécurité.

Protections collectives

Garde-corps de protection au vide, lignes de vie et échafaudages, nécessaires a la sécurité du personnel pendant le
chantier, y compris installation et dépose.

Filets anti-chutes sur trémies.

L’entreprise devra mettre en ceuvre I'ensemble des dispositifs de protection collective pour supprimer le risque de
chute de hauteur en périphérie, en sous face et lors des accés en toitures.
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Les ouvriers doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles, leur permettant de ne pas
avoir & prendre appui directement sur les ouvrages.

La mise en commun éventuelle de dispositif de protection collective ne pourra se faire qu'avec I'accord écrit su SPS et
selon les modalités définies.

L’entreprise, pour limiter les risques liés & la mise en oeuvre de son lot, se référera & I'aide-mémoire PPSPS 6 du
guide pratique de 'OPPBTP.

Elle indiquera notamment les dispositions prises pour éviter les accidents, assurer la sécurité des personnes et des
biens aux abords du chantier lors des principales opérations de préparation, de levage et de stabilisation de
I'édifice.

D’une maniére générale les protections seront conformes aux prescriptions du SPS.

Protections individuelles

Les dispositifs de protections individuelles tels que harnais, points d’ancrages etc. ne seront utilisés que si
techniquement une

protection collective ne peut étre mise en place.

Les ouvriers doivent porter les protections individuelles contre le bruit et les projections, contre les risques de coupure
ou blessure lors de la manipulation d'outillage manuel ou mécanique.

L'entreprise met en place ses propres dispositifs de protection individuelle.

L'entreprise met en place ses propres dispositifs de protection collective.

Ne pas utiliser de chaussures & semelles glissantes ou dépourvues de souplesse.

Régles collectives

- Bviter les concentrations de charges ou de personnes. Ces régles doivent étre respectées par toute personne
pendant ou aprés la mise en oeuvre des ouvrages.

- Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer la sécurité, du public et du
personnel.

- L'entreprise devra fournir les attestations de permis feu et prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires a
I'utilisation de bouteilles de gaz et d'utilisation de chalumeaux.

- Pour tous travaux & risque non spécifiés dans le CCTP, I'entrepreneur est tenu d'informer le Maitre d'Guvre par
écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant
&tre mis en place. En cas de non respect de cette démarche et incident lié & ces travaux, I'entrepreneur sera seul
responsable.

- Extincteurs en nombre suffisant, adapté & l'importance du chantier.

00.2.2 PROTECTIONS COLLECTIVES
Dans la phase préparation de chantier, le coordonnateur SPS ou le Maitre d'Oeuvre organisera une réunion au cours
de laquelle seront définis, validés et formalisés de facon précise, par les concepteurs et utilisateurs :
- les options retenues ;
- la nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et sur toitures terrasses ;
Le descriptif des protections retenues sera formalisé avec le SPS ou le Maitre d'Oeuvre et sera transmis dans les
meilleurs délais au maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS et/ou le Maftre d’ceuvre, avant démarrage des travaux de chacune des entreprises de
charpente, couverture, zinguerie, étanchéité :

- contréle la présence des protections bas de pente, de rives et sur les toitures terrasses par rapport aux piéces de
marché et au compte rendu cité précédemment,

- rédige et fait signer le PV de contrdle aux participants

En cas de présence d’anomalie identifiée :
- I'arrét des travaux en cours est immédiat,
’
- I'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le Coordonnateur SPS et/ou le Maitre d’ceuvre,
- le coordonnateur SPS et/ou le maitre d’ceuvre contrdle cette remise en sécurité
- I'entrepreneur reprend ses travaux.

En cas de présence d’autres anomalies , I'entrepreneur tient compte des remarques formulées par le coordonnateur
SPS ou le Maitre d'Oeuvre et poursuit les travaux.

Pendant la durée des travaux de charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, de nouveaux contréles pourront étre
effectués avec information du maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et de la Cram

00.2.2.1 Toiture terrasse
LISSE D’ACROTERE = 1 M SUR CHARPENTE METALLIQUE
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Le titulaire du lot couverture, étanchéité mettra en place un filet de sécurité maille 10 x10 conforme & la norme NF
EN 1263-1, qui sera fixé tous les métres en partie haute et basse.

Ce filet sera mis en place sur I'ensemble de la périphérie de la toiture terrasse, avant intervention du couvreur et de
I’étancheur.

GARDE-CORPS DEFINITIFS SUR ACROTERE <1 M

Dans la mesure ou les garde-corps définitifs permettent la réalisation des relevés, ils seront mis en place, sur toute la
périphérie de la toiture terrasse par le lot charpente, couverture, serrurerie, auvtre, avant intervention du couvreur et
de I'étancheur.

En cas de démontage provisoire des garde-corps définitifs, par exemple pour la livraison des matériaux de
couverture et/ou étanchéité, le couvreur et I'étancheur devront impérativement les remettre en place dés la fin de la
livraison.

Si les garde-corps définitifs ne peuvent étre mis en place qu’'aprés la réalisation partielle ou totale des travaux de
couverture et étanchéité, des supports provisoires de potelet seront mis en place avant intervention du couvreur et de
I’étancheur.

ACROTERE < 1 M AVEC SUPPORTS DEFINITIFS DE POTELET ET POINTS D’ANCRAGE DEFINITIFS POUR EPI
Les supports définitifs de potelets et les points d’ancrage permettant I'utilisation des équipements de protection
individuelle (EPI) seront mis en place avant intervention du couvreur et/ou de I'étancheur.

Par le charpentier sur les charpentes métalliques.

Par le lot gros ceuvre sur les acrotéres béton.

Z1 I\ n
,';/J_;; A
Il I

support définitif de potelet (boulonné ou soudé) point d'ancrage pour EPI

Potelets dépassant de 1m par rapport a
I'étancheité finie

Lisses métalliques haute et basse de2d 3% oy,
telles que tubes acier galva @ 26-34 fixés
mécaniquement sur les potelets (bloqueurs a
clavette, colliers ...)

Filet de sécurité maille 10 x10

(NF EN 1263-1)

fixé tous les métres avec des agrafes,
cordelettes ...

ACROTERE < 1 M AVEC POINTS D’ANCRAGE DEFINITIF POUR EPI

Les points d'ancrage permettant I'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) seront mis en place par
le lot charpente métallique, gros ceuvre, couverture, étanchéité, avant intervention du couvreur et étancheur.

lIs seront positionnés de fagon & :

- se déplacer depuis I'accés en toiture jusqu’a sa périphérie,
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- mettre en place I'ensemble des protections périphériques provisoires, en toute sécurité.

Le couvreur et I'étancheur mettront en place, & I'aide d’une nacelle élévatrice et/ou en utilisant des équipements de
protection individuelle (EPI) adaptés, sur I'ensemble de la périphérie de la toiture terrasse, les protections
périphériques composées de :

- supports provisoires de potelets

- potelets d’une hauteur suffisante : la protection aura une hauteur = 1 m (par rapport a I'étanchéité finie),

- lisses métalliques haute et basse fixées mécaniquement sur les potelets (bloqueurs & clavette, colliers ...)

- filet de sécurité maille 10 x 10 conforme & la norme NF EN 1263-1 fixé tous les métres en partie haute et basse
(avec agrafes, cordelettes ...).

Cheville Douille Support vissé

ABSENCE D’ACROTERE

Des protections périphériques seront mises en place sur I'ensemble de la toiture terrasse, sans que le débord de la
protection ne soit supérieur & 20 cm et ce jusqu’a la fin de toutes interventions en toiture.

Dans le cas de charpente métallique, différentes solutions pourront étre envisagées telles que

- pinces verrouillables sur la lisse supérieure + potelets + lisses métalliques haute et basse + filet de sécurité maille
10 x10

- ou potelets de résistance suffisante fixés sur les poteaux + lisses métalliques haute et basse + filet de sécurité
maille 10 x10

- ou tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente

Pince-support de potelet pour charpente métallique

PROTECTION SOUS-FACE ET TREMIES

Le titulaire du présent lot mettra en place un filet sous-face de sécurité maille 10x10 conforme & la norme NF P
1263 -1:

- fixé tous les 1,50 m,

- fixé au plus prés de la charpente,

- avec double liaison au niveau des angles,

- sans trous, ni réparation de fortune.
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Une attention particuliére sera portée sur les points suivants :

- la fixation en périphérie : absence d’espace de plus de 20 cm (attention aux jonctions avec les murs agglos et tous
autres éléments ou équipements du batiment)

- la fixation des filets ne devra pas étre enlevée pour la pose de la couverture .

- En cas de plancher situé entre 2,50 et 3,50 m sous la couverture, la pose, la fixation et la tension des filets ne
permettront pas & une personne qui chute dans le filet de heurter la dalle.

- La fixation des filets en cas de charpente treillis.

Les filets seront posés & I'aide d’une nacelle élévatrice et maintenus jusqu’a la réalisation compléte de I'ensemble de
la couverture y compris skydéme, ddmes, translucides .... ou mise en place d’une protection définitive d’efficacité au
moins équivalente.

En cas de déme ou de coupole de taille importante, des points d’ancrage (mise en place par le charpentier) pour la
fixation des filets sous face pourront étre prévus et utilisés pour la phase réalisation et les interventions ultérieures.

ACCES

Les accés a la toiture terrasse se feront :

- soit par 'intérieur ( hauteur = 3m) & I'aide d’une échelle correctement fixée en téte et dépassant de 1m

- soit a 'aide d’une sapine escalier. Une attention particuliére sera portée sur la jonction entre la sapine d’accés et la
toiture terrasse (fixation du platelage, garde-corps)

00.2.2.2 Echafaudage
L’ensemble des dispositions décrites dans les paragraphes précédents s’appliquent aux échafaudages de pied.

Les appuis

Si les pieds de I'échafaudage reposent sur le domaine public, domaine privé, propriété voisine, balcons, toiture
terrasse étanchée, toiture en pente, terrasse horizontale, remblais... il appartient & I'entrepreneur de s’assurer de la
stabilité, du nivellement et de la résistance des appuis.

En cas de besoin, I'entrepreneur étudiera avec le maitre d’ceuvre la possibilité que les remblais périphériques des
batiments soient mis en ceuvre, nivelés et compactés sur une largeur de ...... m (2,50m, 1,50m minimum) avant
I'intervention de I'échafaudeur.

Ancrage — amarrage

L’entrepreneur devra communiquer une proposition d’amarrage de I'échafaudage sur la structure du batiment
(dovuilles d’ancrage permanentes, éléments fixés en facade, étrésillons, jambes de force ....) avec plan de calepinage.
Compte-tenu des spécificités techniques de I'opération, I'entrepreneur devra soumettre & I'approbation de
I'architecte et des titulaires des lots gros ceuvre, ossature métallique, bardage ...., I'implantation et la nature des
points d’ancrage et d’amarrage avant démarrage des travaux.

Accés aux platelages

L'accés & tous les niveaux de platelage se fera par service échelle, sapine escalier, ou par les balcons du béatiment
L’emplacement des accés sera défini de fagon optimale avec le maitre d’ceuvre et les titulaires des lots utilisateurs de
I'échafaudage.

Dégagements au niveau du Rez de Chaussée du batiment

L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permetire I'accés en toute sécurité de
piétons, petits engins ..... , sous le Ter niveau de plancher, au RCH du batiment (dimensions sur plans architecte).

Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les niveaux
supérieurs.

L'implantation de ces zones de passage sera a déterminer en phase de préparation de chantier, en accord avec
I'architecte, le coordonnateur SPS et les utilisateurs.

Avutres dégagements

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs nécessaires pour permettre les
livraisons, & chaque étage, des palettes de placo, menuiseries ... a 'aide d’engin de manutention (grue,
manuscopique, monte-matériaux ...) (dimensions sur plans architecte)

L'implantation de ces zones de livraison n’utilisant pas I'échafaudage en tant que tel, sera & déterminer en phase
préparation de chantier, en accord avec le mafire d’ceuvre et/ou le coordonnateur SPS et les entreprises qui
interviennent sur le chantier.

Obstacles ou difficultés particuliéres
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L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour les obstacles tels
qu’éclairage urbain, antennes, enseignes lumineuses, réseau EDF /télécoms et autres (feux tricolores, panneaux de
signalisation ...)

Etaiement particulier

L’entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires, matériaux, fournitures et
mise en ceuvre pour la réalisation et I'implantation d’une mise en sécurité par réseaux d’étaiement des éléments
structurels des batiments sur lesquels prend appui une partie de I'échafaudage. Ce réseau d’étaiement sera destiné &
reprendre les descentes de charges de I'échafaudage et des surcharges d'utilisation.

L'implantation des réseaux d’étaiement sera soumis & I'approbation de 'architecte et du maitre d’ouvrage, ceux-ci ne
devront pas entraver 'accés au batiment et respecter les issues réglementaires de secours.

Levage de matériaux

L’entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires, fournitures et mise en
oceuvre nécessaire pour l'installation de treuils manuels ou électriques, poulies, cordages .... pour les distributions et
livraisons des matériaux.

Préciser si nécessité de recettes matériaux, monte-matériaux, goulottes pour gravats ... qui seront fournis par
I'échafaudeur ou par I'vtilisateur. Les caractéristiques particuliéres (poids, mode de fixation, dimensionnement ...) de
chacun des matériels seront précisées dans la phase de préparation de chantier.

Filets — bachage
L'ensemble de I'échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou béches permettant de prévenir tout risque de
chute de matériaux et matériels en pied d’échafaudage

Contréles

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil ou d'un dispositif de sécurité, I'Entreprise fera procéder, a la
demande du Maitre d'Ouvrage, & une visite d'un organisme de contréle agréé.

L'entrepreneur garde I'entiére responsabilité de ces matériels pour tout accident corporel ou matériel qu'ils
pourraient causer et pour toute réparation de dommages ultérieurs.
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00.2.3 REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

00.2.3.1 RT2012 RE2020 DECRET TERTIAIRE
Cette consultation est soumise a l'application de la RT existant.
Toutes les mesures doivent étre prises afin d'en assurer le plus stricte respect.

00.2.3.2 Performances thermiques

L'ensemble des ouvrages est décrit précisément sur le présent CCTP. Les objectifs de performances thermiques des
parois devront étre conformes aux prescriptions. L'Entreprise du présent lot devra impérativement préciser la
composition de chaque paroi avec les calculs de résistance thermique de chaque composant. Elle devra indiquer la
nature du matériau, sa marque et sa référence, sa résistance thermique et son épaisseur. Toutes les natures de parois
devront étre présentées au Maitre d’Ouvrage pour accord. Notamment pour les isolants et les joints d'étanchéité :
toutes les valeurs, les épaisseurs et leur résistance; ainsi que les marques et références devront étre respectées. Toute
modification les concernant devra é&tre soumise au Maditre d'Cuvre qui devra donner son accord en réunion de
chantier avant commande. Pour toute demande I'entreprise devra fournir la documentation technique correspondante.
Si cette obligation n'était pas respectée elle entrainerait la dépose de I'ouvrage concerné.

- L'Entrepreneur reste seul responsable des moyens & mettre en ceuvre pour répondre a ce classement.

- De ce fait, I'entreprise est tenue de signaler au Maitre d'Euvre toutes modifications jugées par elle indispensable et
d'en inclure la valeur dans sa proposition de prix de référence, étant bien entendu qu'il ne pourra étre fait état
d'imprécisions ou d'ambiguité du présent descriptif pour réclamer une majoration de prix ou quelconque indemnité.

- L'enveloppe du batiment doit étre parfaitement étanche & I'air

- Chaque entreprise aura & sa charge :

* La responsabilité de la bonne étanchéité du pare-vapeur lors de leur intervention (percements, déchirures) ainsi que
la réparation de celui-ci si détérioration.

* Les calfeutrements & l'air de passages de canalisations tous fluides (électricité, courants faibles, ventilation,
tuyauteries, etc)

* Et toutes sujétions permettant d'obtenir le résultat demandé.

* En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront & reprendre (sans surcolt) les ouvrages présentant
des défauts de réalisation.

Entrant dans le cadre d’un batiment & trés haute performance énergétique les pertes induites par des fuites d’air au
niveau des raccordements des murs, des chéssis de fenétres, des percements faits pour les réseaux et les gaines
(électriques, ventilation) ... deviennent significatives. Il s’agit donc de porter un soin particulier & ces points singuliers.
L’entreprise devra inclure I'ensemble des nombreux produits et systémes spécialement congus pour assurer une
excellente maitrise de I'étanchéité (joint butyle, membranes, pare vapeur, frein-vapeur, joints pré-comprimés,
manchettes, passe-cébles et passe-conduits, adhésifs & longue durée de vie, etc.)

Le niveau de renouvellement naturel d’air sera trés faible et ne doit pas dépasser 0.6 Vol/h sous 50 Pa ce qui
correspond & 0.03 Vol/h en condition normale.

00.2.4 CHARGES CLIMATIQUES
Neige :
- Le batiment est situé en zone NV65 E
- Savoie - Altitude indicative 865 m
- Charge normale 239,8kg/m?2
- Charge extréme 397,9kg/m?2

Vent :

- Le batiment est situé en zone NV65 1
- Savoie - Région 1

- Pression normale 103km/h

- Pression extréme 136,1km/h

Zone de sismicité :
- Zone 4 (aléa élevé)

Poids spécifique des matériaux

Acier : 78,5 KN/m3

Bois : 7,0KN/m2

- Poids propre des ouvrages : Suivant dimensionnements sur plan.

ARCHITECTURE ENERGIE - Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 PORTE DE SAVOIE
Tél: 047971 80 14 - Fax : - Mel : secretariat@architecture-energie.com Page : 9



C.C.T.P - Lot n°00 : CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS Le: 05/11/2024

Affaire : A451 DCEv2 Isolation thermique extérieur des bureaux secteur

Déformation des ouvrages

Pour les éléments fléchis support de couverture la fleche ne doit pas excéder le 1/200 de la portée.

Pour les éléments fléchis de charpente porteuse, la fléche due aux charges et surcharges ne doit pas excéder le
1/300 de la portée.

00.2.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX
L' Entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement & la remise de son offre :
- Recueilli, auprés du Maitre d'Oeuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait & I'exécution des travaux
des autres corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens.
- Réuni les renseignements complémentaires susceptibles de Iui étre nécessaires pour I'étude du projet ainsi que pour
I'établissement de sa proposition
- Procédé a une visite relative aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, & la topographie et a la nature des
travaux ainsi qu'a l'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux
d'extraction des matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en mains d'oeuvre, énergie électrique,
eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques, privées ou spécialisées, etc...) .

L'en'rreprise prendra en compte que :
- Durant toute la durée des travaux, coactivité avec I'exploitant agricole.
- L'accés au chantier se fait par un chemin

00.2.6 TOLERANCES
Suivant I'ensemble des D.T.U.
Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et réglements seraient prévues dans le présent descriptif,
I'Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maitre d'OEuvre, au plus tard & la remise de son offre.

00.2.7 PERMIS ET PROTECTION CONTRE LE FEU
Chaque entrepreneur sera tenu de demander au Maitre d'Ouvrage le "permis de feu" pour ses interventions locales,
ceci afin de se prémunir auprés des assurances si besoin était et de renforcer le service de sécurité (cette démarche
n'enléve pas la responsabilité de constructeur & I'entrepreneur).
L'enfrepreneur devra prévoir toutes protections nécessaires, a chaque poste de travail pour la protection contre
I'incendie dans le cas de soudures particuliéres.

00.2.8 NETTOYAGE
NETTOYAGE DU CHANTIER
Le chantier devra étre nettoyé au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la fin des travaux, le chantier
devra étre livré propre et dégagé de toutes traces de gravois, déchets et emballages consécutifs aux travaux du
présent lot, les déblais seront évacués dans une décharge spécialisée (aucun stockage ni benne sur le chantier). Aucun
déchet ne sera brilé ou enfoui sur le site du chantier, en cas de non respect le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
de faire intervenir une entreprise de nettoyage aux frais de I'entreprise adjudicataire.

NETTOYAGE APRES INTERVENTION

Nettoyage de mise en service aprés retouches :

- Enlévement de toutes traces de mortier ou de sciure et de toutes projections sur les parois, plafonds, sols,
carrelages, faiences, etc

- Enlévement des traces de peinture sur tous les équipements, sur le sol et autres ouvrages

- Nettoyage de l'appareillage électrique, des quincailleries et accessoires

- Enléevement des déchets, et emballages, y compris ceux résultant des nettoyages eux-mémes, et évacuation aux
décharges spécialisées.

- Vitrages sur les deux faces, y compris feuillures des menuiseries

- Appareils sanitaires et leurs robinetteries

- Appareillage électrique y compris luminaires

- Accessoires de quincaillerie, notamment les paumelles des blocs-portes

- Revétements muraux, faiences

- Dépose et évacuation des protections, des polyanes et des lits de sciure protecteurs des carrelages

- Brossage et lessivage des revétements de sol

- Evacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

- Dépoussiérage de toutes les autres surfaces

Ils seront réalisés conformément aux prescriptions du D.T.U. N° 59.1.
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00.2.8.1 Intervention de nettoyage
Dans le cas oU une entreprise serait défaillante en sa capacité & évacuer ses gravas et déchets de chantier au jour le
jour, aprés Mise en demeure restée infructueuse sous 5 jours, la Maitre d'Ouvrage se chargera de faire évacuer les-
dis gravas et déchets.
Cette prestation sera aux frais de |I'entreprise concernée pour un montant forfaitaire de 500€ HT

00.2.9 DUREE DE GARANTIE
Garantie décennale
La garantie décennale couvre les dommages survenus aprés la réception des travaux par le maitre d'ouvrage
pendant 10 ans. Le délai démarre le lendemain de la signature du procés-verbal de réception des travaux
L'assurance couvre les malfagons qui n'étaient pas décelables lors de la réception des travaux.
Elle est souscrite avant le démarrage des travaux.
Elle s'applique uniquement aux travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité
du contrat.
L'entreprise est responsable des désordres qui affectent la solidité de I'ouvrage et le rendent inhabitable ou
impropre a l'usage auquel il est destiné.
Elle est responsable des malfagons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
Seuls les travaux déclarés dans le contrat d'assurance du constructeur seront couverts.

L'assurance décennale des entreprises couvre les dommages touchant les éléments suivants :

Ouvrages de fondation et d'ossature

Ouvrages de viabilité (réseaux, assainissement)

Voirie (chemin d'accés)

Ouvrage avec fondations (véranda, terrasse, piscine enterrée...)

Eléments d'équipement indissociables du béatiment (canalisation, plafond, plancher, chauffage central, huisseries,
installation électrique encastrée...

L'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale avant I'ouverture du chantier.

Garantie de parfait achévement 1 an
Pendant I'année suivant la réception des travaux, la GPA impose & I'entrepreneur de réparer pendant cette période
tous les désordres signalés au procés-verbal de réception des travaux.

Garantie de bon fonctionnement 2 ans

La durée de la garantie de bon fonctionnement est de 2 ans suivant la réception des travaux. Elle peut étre allongée
si le contrat le prévoit.

Durant cette période l'entreprise se devra de réparer ou remplacer les éléments d'équipement défaillants.

Il s'agit de tous les éléments d'équipement dissociables qui peuvent étre enlevés sans dégrader le bati.

00.2.10 PLANS DE RESERVATION
Chaque lot devra fournir aux lots concernés les plans de réservations, une coordination sera demandée aux lots
intervenants sur le chantier, notamment les lots Magonnerie, charpente, ossature bois et menuiseries extérieures.
Tous les scellements, pattes, fixations ou réservations, sont dus par le présent lot et peuvent étre incorporés par le
macon (sous la responsabilité du présent lot), dans la mesure oU ceux-ci ont été communiqués & temps.
Toutes les réservations non signalées au magon seront réalisées par la suite, aux frais de I'entreprise adjudicataire.

00.2.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
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00.2.12 DENOMINATION DES PLANS ET DOCUMENTS
Afin de donner une visibilité & chacun des documents et de permettre une meilleur gestion de ceux-ci, I'entrepreneur
& l'obligation de diffuser des plans selon une charte de dénomination.

Ainsi, tous les plans envoyés par l'entrepreneur auront la dénomination de fichier suivante:
Lieu-CHANTIER-EXE-NomEntreprise-LotXX-01-A-NomDuPlan.pdf

Est entendu:

EXE: nom de la phase (pour la phase Dossier des ouvrages exécutés, la dénomination sera "DOE"
XX: numéro du lot

01: numéro du plan

A: indice du plan

.pdf: nom de l'extension du fichier

Dénomination valable pour les plans natifs ou convertis (exemple pdf et dwg).

Toute modification d'un plan fera I'objet d'une nouvelle diffusion avec nouvel indice.
Toute diffusion de plans se fera en fichier dwg et pdf.

00.3 INSTALLATION DE CHANTIER

La prestation comprend :

- I'installation de chantier & pied d’ceuvre
- 1 nettoyage hebdomadaire

Toutes implantations : voir PIC

- L'installation de chantier tiendra compte du Plan d'installation de chantier diffusé par le maitre d'oeuvre.
- L'adaptation des installations de chantier en cours de travaux en fonction des observations du Maitre d'Ouvrage, de
I'Architecte ou du Coordonnateur SPS.
- L'aménagement de I'aire destinée & recevoir les matériaux et matériels
- Les locaux sociaux prévus par la législation du travail suivant les articles R.232-2 & R 232-2-7 concernant les
installations sanitaires que I'employeur doit mettre & la disposition des travailleurs et 'article R.232-10-1 définit les
dispositions devant étre prises par I'employeur concernant la prise des repas des travailleurs.
- A ce titre, le maitre d'ouvrage mettra & disposition des entreprises dans le batiment & rénover :

® un espace de vestiaire

e des sanitaires

® un espace pour les repas
- L'enlévement des installations et de tous les matériaux en excédents, le repli du matériel, la remise en état des lieux
- La cldture provisoire de chantier et 'aménagement des accés
- Les travaux provisoires : branchements ; ouvrages de protection.
- La mise en place et I'entretien de la signalisation de chantier et de la signalisation de protection.

- Il sera tenu de présenter un plan d'installation de chantier, qui tiendra compte des besoins des autres corps d'état.
Ce plan comportera l'indication du stockage des matériaux T.C.E. et de la zone d'évacuation des gravois.

Installation de chantier au lot 1et 2 en fonction de leur période d'intervention respective

00.4 COFFRET DE CHANTIER

Pas de coffret de chantier sur ce chantier.
Les entreprises pourront se raccorder directement sur l'existant.
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00.5 COMPTE PRORATA

Pas de compte prorata prévu pour ce projet.

00.6 PENALITES

Les pénalités pour retard de présentation de document sont de 15€ par document.
Les pénalités pour retard de présentation d'échantillons sont de 15€ par document.
Les pénalités pour retard de présentation du DOE sont de 50€ par document.

Les pénalités encourues sont notifiées sur le compte rendu de réunion de chantier au fur et & mesure et appliquées sur

décision du MOA.

00.7 PLANS

Les plans sont consultables et téléchargeables via un lien noté sur le CR & chaque réunion.
Le changement d'indice est clairement identifié sur le CR au fur et & mesure.

Chaque entreprise a la possibilité d'implémenter le I'espace de stockage partagé de tous documents jugés utiles et

d'en faire la publicité auprés des autres corps d'état, de la MOA et de la MOE.

00.8 CCAP

Le CCAP est & prendre en compte avant établissement des offres.

00.9 PLANNING

ARCHITECTUR

HAUTE QUALITE EN

;

I R O g

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR DES BUREAUX — BOURG-SAINT-MAURICE
Parc National de la Vanoise

f’ T N
e
(U [¢ £
i) e = T T

| I
évrier avril mai juin Juillet

Nom Date de début Date de fin L
DEMOLITION - ETANCHEITE - ITI - SERRURERIE 0510512025 2300512025 DEMOLITION - ETANCHEITE - ITI~SERRURERIE[|:] [ 15 Jour)]
ITE - FACADES 12/056/2025 20/06/2025 ITE- FACADES |__ J [30 Jouns))
MENUISERIES EXTERIEURES 2610512025 3000512025 MENUISERIES EXTERIEURES [ (5 Jours)]
VENTILATION 2610572025 3010672025 venTiaion Il (5 Jouns))
OPR - LEVEES DE RESERVES - RECEPTION 23/06/2025 272062025 OPR - LEVEES DE RESERVES - RECEPTION . [5 Jours) ]
Architecture Energie
Alpespace — 114 voie Albert Einstein — Batiment Uranus — 73800 Porte de Savoie
Téléphone : 04 79 71 80 14 — Email : secretariat@architecture-energie.com
]
00.10 PRESENTATION DE L'OPERATION
00.10.1 RAPPELS
Le présent Cahier des Clauses Techniques particuliéres fait référence aux :
* Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés privés de travaux
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* Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur & ce jour
* Cahier des Clauses Administratives Particuliéres applicables & la présente opération

00.10.2 NORMES ET REGLEMENTS
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des DTU, des normes Frangaises, Cahier des Charges
du CSTB, décrets, arrétés, circulaires, réglements en vigueur ...... etc, y compris tout autre document complétant la liste
ci-dessous et leurs mises & jour éventuelles, ainsi que :
- " Sécurité contre I'lncendie " derniére édition et ses suppléments de mise a jour.
- Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux Prescriptions du Bureau de Contréle.
- Il devra, également, étre tenu compte des exigences des divers services publics et Administrations concernés.
- Tous les matériaux utilisés devront posséder un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique des
Assurances, faute de quoi, leur usage est formellement interdit. De plus, leur mise en oeuvre sera conforme aux
prescriptions de I'Avis Technique du C.S.T.B.

00.10.3 SUBDIVISION PAR CORPS D'ETAT
Les marchés sont traités en lots séparés & prix global et forfaitaire, le Maitre d'Ouvrage se réserve cependant la
possibilité de demander la réalisation de plusieurs ou de l'ensemble des lots & une seule et méme Entreprise
Générale. Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des plans et des C.C.T.P, afin de ne
rien ignorer des sujétions qui peuvent résulter des ouvrages environnants.

LISTEDES LOTS
AFFAIRE N°A451 DCEv2 Maitre d'ouvrage :

Isolation thermique extérieur des bureaux secteur Parc National de la Vanoise

Route de la Météo - 73700 BOURG SAINT MAURICE 135 rue du Docteur Julliand - 73000 CHAMBERY

00 -CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS

01 - DEMOLITION - ETANCHEITE - ITl - SERRURERIE
02 - ITE - FACADES

03 - MENUISERIES EXTERIEURES

00.10.4 DOCUMENTS JOINTS
L'Entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des documents :
- plans DCE Architecture Energie
- piéces écrites
- planning

00.10.5 CHARGES D'EXPLOITATION

Régle Eurocode neige et vent.

00.10.6 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES DOCUMENTS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE
L'Entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement & la remise de son offre :
- Avant d'établir son prix, I'Entrepreneur est tenu de se rendre sur place.
- Il ne pourra prétendre & des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux oU doivent se faire les travaux.
- Il aura procédé a une visite détaillée et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et & la nature des travaux
ainsi qu'a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de transports, stockage des matériaux sur chantier,
énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques, privées ou spécialisées,
etc...).
- Il sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes &
I'exécution de ses travaux.
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- Pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son
corps d'état.

- Il est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux & effectuer, de leur nature et de leur importance, et
reconnait avoir suppléé par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

00.10.7 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE
L'Entreprise adjudicataire du présent lot devra étre titulaire des qualifications O.P.Q.C.B. minimales nécessaires pour
I'exécution des travaux de son lot. Elle devra obligatoirement fournir un certificat de qualification notifié conforme
lors de la remise de son offre de prix.

00.10.8 MATERIAUX DECRITS AU PRESENT CCTP
Ces généralités ne se substituent en aucune facon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but de rappeler, compléter ou
préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.
Tout produit proposé devra posséder des caractéristiques équivalentes & celui du CCTP.
Dans ce cas, fournir les fiches techniques des produits de substitution proposés

00.10.9 VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES et CONTROLE INTERNE
Le contréle de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la Norme NF P.03.001 derniére
édition.
En outre, au titre du contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d'assurer le contrdle
des matériaux et de leur mise en oeuvre, réalisera les vérifications suivantes :
- que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles
du Marché.
- vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU, avis techniques et aux régles de I'Art.
- réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Régles Professionnelles et les essais particuliers
supplémentaires exigés par les pieces écrites.

00.10.10 COORDINATION ET RECEPTION INTER-ENTREPRISES
Chaque entreprise doit prendre tous les renseignements nécessaires auprés des autres corps d'état, tant pour la mise
au point des détails techniques d'exécution que pour I'exécution proprement dite des travaux, qu'ils soient & son lot
ou aux autres lots.
Chaque entrepreneur doit réceptionner, au fur et & mesure de leur exécution, les supports et ouvrages exécutés par
les autres corps d'état sur lesquels il doit intervenir lui-méme.
Le fait pour I'entrepreneur d'avoir commencé les travaux suppose qu'il accepte les ouvrages exécutés par le corps
d'état précédent.
Si les ouvrages sur lesquels il doit intervenir ne lui semblent pas satisfaisants, il doit le signaler au Maftre d'Oeuvre
avant le commencement du travail et ce, suffisamment t6t pour ne pas perturber le bon déroulement des travaux,
faute de quoi il est tenu pour responsable des retards engendrés.
L'Entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.
Il devra prévoir dans son étude toutes les sujétions d'exécution entrainées, en cours de réalisation, par l'incorporation
des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai
imposé.
Il s'engage & fournir tous les renseignements nécessaires & I'établissement et & I'exploitation du planning.

00.10.11 DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS
L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics en vue de I'exécution de ses travaux
(occupation de voies publiques, coupure ou détournement de réseaux, etc.).
Les frais et taxes dus & ce titre seront compris dans les prix de I'Entreprise.
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00.11 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

00.11.1 OBLIGATION DE RESULTAT
Toute disposition du projet tel qu'il est défini par des piéces particuliéres, qui serait contraire ou insuffisante en
regard de ces données, doit étre adaptée par chaque entrepreneur sans remettre en cause le caractére forfaitaire
de son marché.
Pour satisfaire & cette obligation, I'Entrepreneur s'oblige & mettre en ceuvre les moyens en hommes, matériel et
matériaux suffisants pour réaliser les ouvrages dans les régles de I'art et dans les délais prévus au planning
contractuel tout en respectant les recommandations du Permis de Construire avec ses attendus.

00.11.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
- Tous les ouvrages prévus au présent C.C.T.P. seront & exécuter suivant les alignements, les formes et les dimensions
figurés sur les plans. L'Entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait
achévement des ouvrages.
- Il appartient & I'entrepreneur de vérifier, compléter ou modifier les quantités données au présent document avant
de remettre son offre de prix, faute de quoi il ne pourra en étre tenu compte par la suite.
- Les études techniques concernant le présent lot sont & la charge de I'entreprise adjudicataire. Les plans d'exécution
devront &tre soumis & I'approbation du Bureau de contrdle, du Bureau de Structure ou de I'Architecte.
- Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative & la réalisation de ses ouvrages inclut
I'obtention des performances nécessaires & leur usage normal et I'exécution de tous travaux, méme non décrits, liés &
cette réalisation.
- Les prix portés dans le bordereau seront nets et comprendront toutes charges, taxes, frais divers & la date de la
remise de prix.

00.11.3 CONTENU DU PRIX FORFAITAIRE GLOBAL
L'Entrepreneur devra justifier son montant total en donnant les prix élémentaires par nature d'ouvrage.
Pour cela le quantitatif donné en annexe servira de base & la remise des propositions et permettra I'établissement
des situations des travaux exécutés et seul le prix qui ressortira du PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE porté sur I'Acte
d'Engagement sera contractuel.
Si I'entreprise remarque des divergences avec son étude elle doit le signaler avant signature des marchés, faute de
quoi il ne pourra en étre tenu compte par la suite.
Sont compris tous les ouvrages, fournitures et prestations conformes aux régles de I'art qui, méme s'ils ne sont pas
décrits dans le présent devis descriptif ni portés aux plans Architecte, sont nécessaires pour le parfait achévement de
tous les ouvrages projetés.
L'entrepreneur du présent lot sait qu'il doit la réalisation compléte des ouvrages.
Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative & la réalisation de ses ouvrages inclut
I'obtention des performances nécessaires & leur usage normal et I'exécution de tous travaux, méme non décrits, liés a
cette réalisation.
De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse dans son offre de prix.
Le marché traité & prix global et forfaitaire, implique de la part de I'Entrepreneur, la fourniture et mise en ceuvre
des matériaux de son lot, et tous les travaux et prestations indispensables au complet achévement de ses ouvrages.
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les
plans, d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de
contradictoire.
Il devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance avec
la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé & fournir
toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de I'oceuvre.
Le cas échéant, une note modificative pourra accompagner la demande de renseignements.

00.11.4 ETAT DES LIEUX LIVRES A L'ENTREPRISE
L'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux pour apprécier les travaux a effectuer, notamment l'importance et
le genre de travaux préliminaires d'aménagement. |l devra en particulier prévoir les mesures utiles, afin d'éviter tout
dommage aux ouvrages existants sans qu'il puisse s'en prévaloir pour obtenir un dédommagement quelconque de la
part du Mafire d'Ouvrage.
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00.11.5 CONTENU DU MARCHE
- Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but de rappeler,
compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.
Les prestations du présent lot comprennent toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages, selon les régles de I'art :
- A partir des renseignements donnés dans le présent C.C.T.P., I'établissement des plans d'exécution.
- Toutes les prestations du présent lot seront traitées & FORFAIT. Elles comprendront, & partir des indications portées
sur les plans Architecte et du Descriptif ci-aprés : Les plans d'exécution et études
- La fourniture des matériaux entrant dans la composition des ouvrages ainsi que la mise en oeuvre de ces matériaux.
- Le transport et I'amenée & pied d'oeuvre, y compris chargement, déchargement et toutes manutentions.
- Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel.
- La main d'oeuvre générale.
- Les frais généraux : impdts, taxes, redevances, indemnités, cotisations, organisme de Sécurité,.....
- L'établissement des zones d'intervention, y compris clétures provisoires et protections.
- La fourniture, la pose et l'outillage nécessaires & la mise en oeuvre.
- L'enlévement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot.
- Les démarches, autorisations et frais de branchements provisoires d'eau, d'électricité et raccordements éventuels des
évacuations pour les besoins du chantier.
- Tous les matériaux et produits utilisés devront étre soumis & I'approbation de I'Architecte. L'Entrepreneur devra
contrdler toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent C.C.T.P. ainsi
que les plans généraux et plans de détails du dossier de consultation.
- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant I'Hygiéne et la Sécurité.
- La protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée des travaux, conformément aux réglements en
vigueur : L'entrepreneur procédera & la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre
les chutes, les projections et la poussiére : Signalisation des sorties de chantier. Etablissement, en accord avec le
Maiire d'Oeuvre, d'itinéraires spécifiques pour la desserte de chantier.
Les prix comprendront :
- Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de matériel.
- La main d'oeuvre générale.
- Les frais généraux : impdts, taxes, redevances, indemnités, cotisations, organisme de Sécurité,.....
- Les matériaux seront stockés & I'abri des intempéries et des chocs ou salissures pouvant survenir du fait de I'activité
du chantier.

00.11.6 REPROGRAPHIE DES PLANS DU MAITRE D'OEUVRE
Frais de reproduction des documents : Le Maitre d'Ouvrage tiendra & la disposition des entrepreneurs les documents
d'origine ainsi que les mises & jour en cours de travaux.
lIs seront déposés sur un DRIVE par le biais d'un lien communiqué par Email et sur le compte rendu de réunion.
Les entrepreneurs pourront en faire copie a leur frais.
La liste de plan & jour sera annexée au compte rendu.

00.11.7 COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE / HYGIENE ET SECURITE
Opération soumise & la réglementation concernant I'organisation de la prévention sur le chantier B.T.P. suivant :
- Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993
- Décret n°94-1159 du 26 Décembre 1994 - Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil
- Décret 95-543 du 04 Mai 1995 - relatif au collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail
- Arrétés du 07 Mars 1995 - fixant le contenu de la déclaration préalable & laquelle sont soumises certaines
opérations de batiment ou de génie civil
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail

00.11.8 ECHANTILLON
Echantillons & soumettre & I'acceptation du Maitre d'Oeuvre avant toute commande par I'Entrepreneur et déposés sur
le chantier jusqu'd la réception.
L'entrepreneur devra fournir les avis techniques et les documentations des produits proposés.
Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.
L'entrepreneur fournira au Maftre d'Oeuvre tous les échantillons qui lui seront demandés, ceci, avant tout
commencement des travaux et avant toute commande.
Le présent C.C.T.P. donne des indications concernant les caractéristiques qualitatives des ouvrages et du matériel
avec indication de marques et de types.
Dans le cas ou les ouvrages ou matériels proposés par l'entreprise seraient de marque ou de type différent, ceux-ci
devront correspondre en fonction, en technique, en aspect, en matériaux et en qualité, aux ouvrages et matériels de
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référence. L'Entrepreneur devra alors joindre & son offre une documentation détaillée des systémes ou matériels
prévus, et le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de procéder & tout contréle ou examen de ces systémes ou
matériels.

Dans le cas oU ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux & ceux de référence, le Maitre d'Oeuvre
pourra exiger les systémes ou matériels prescrits.

Les choix des couleurs seront faits par le Maftre d'Oeuvre et le Maitre d'Ouvrage qui auront la possibilité de refuser
toutes celles qui leur seront proposées, et exiger des Entrepreneurs qu'ils apportent d'autres échantillons de
matériaux similaires.

00.11.9 REGLEMENTATION CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS
Avis Techniques
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I"Avis Technique", il ne pourra étre mis en ceuvre
que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique. L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis
Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
Marquage "NF"
Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification & la marque "NF", il ne pourra &tre mis en
ceuvre que des matériaux et produits admis & cette marque "NF". Tous les matériaux et produits concernés devront
comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.
Agréments ou procés-verbaux d'essais
Les agréments ou procés-verbaux d'essais doivent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits
de "Techniques non courantes" ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de procédure ATEx. Ces agréments ou
procés-verbaux d'essais doivent &tre délivrés par des organismes agréés.
Déclaration et étiquetage environnementale des Produits
Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage les informations concernant les
performances environnementales et sanitaires des produits de construction se rapportant & la structure, I'enveloppe,
le cloisonnement et les revétements intérieurs, relatifs & leur lot, en référence & I'application de la norme NF P O1 -
010. A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connues des entreprises et
disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010.
La norme NF PO1-010 est la seule norme pertinente pour donner des informations constituant cet étiquetage (impacts
environnementaux et sanitaires des matériaux). Quand elle n’existe pas, de maniére systématique, on cherchera a
éviter les matériaux ou adjuvants classés nocifs (Xn), toxiques (T, T+) ou dangereux pour I'environnement (N).
L’entreprise devra leur rechercher des alternatives environnementales plus satisfaisantes, et ne les utilisera qu’en cas
d’impossibilité de trouver une alternative. Sont proscrits notamment les produits contenant des métaux lourds (chrome,
plomb en peintures, en stabilisant de PVC,...), de I'arsenic (traitement des bois), des dérivés de I'éthyléne-glycol.
Tout produit proposé par I'entreprise doit étre équivalent & ceux requis dans les CCTP, non seulement dans ses
propriétés fonctionnelles, mais aussi dans ses qualités environnementales.
Avutres marques de qualité
Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'un label ou d'une
certification, I'entrepreneur ne pourra metire en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de
qualité correspondante.
Ces marques de qualité devront &tre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

00.12 PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE

00.12.1 EXECUTION DES TRAVAUX - NORMES
Tous les travaux, tant pour leur exécution que pour la qualité des matériaux employés, devront satisfaire :
- Cahier des Charges D.T.U en vigueur & la date de passation du marché
- Lois et décrets concernant la construction,
- aux spécifications des cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.)
- aux indications du Répertoire des éléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.) en vigueur & la date de
passation du marché,
- aux spécifications des Normes et Labels de qualité homologués par I'Association Frangaise de Normalisation
(A.F.N.O.R.) en vigueur & la date de passation du marché,
- aux régles de calcul D.T.U. (notamment ensemble des régles N.V. 65.67 et annexes BAEL 83 - BPEL 83 et leurs
annexes),
- aux principes de I'U.T.E. et aux régles établies par I'E.D.F. et G.D.F.,
- adux réglementations incendie et acoustique
- Réglementation sur I'accessibilité des personnes & mobilité réduite,
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- aux P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé) en particulier les
articles concernant chacun des lots et aux recommandations de la C.N.AM,, de la réglementation concernant le tri
sélectif

- aux Avis techniques

- au code du travail

- & I'Arrété Ministériel du 23 mars 1965 lorsque les locaux & construire sont destinés & recevoir du public, ainsi que
toutes modifications ou additions publiées jusqu'a la date de signature marché,

- aux réglements sanitaires et de voirie du département et de la ville du lieu de la construction,

- Réglementation sur les matériaux & risques (amiante, plomb, ...)

- Arrétés Préfectoraux et Municipaux applicables aux batiments aux chantiers et activités s'y rapportant,

- aux dessins du projet,

- aux ordres de service, dessins de détails et indications données sur le chantier par le Maitre d'Oeuvre,

- aux spécifications du C.C.T.P. et des notices complémentaires éventuelles.

- Cahier des prescriptions communes et cahier des Prescriptions Techniques

- Rapport de sol rédigé par le géotechnicien.

- Rapport acoustique rédigé par I'acousticien

- Recommandations du Coordonnateur de Sécurité et d'autre part aux usages de la profession, aux régles de I'art,
en tenant compte des connaissances acquises par la profession.

Si I'entrepreneur propose I'emploi de procédés non traditionnels, il est tenu :

- de fournir la preuve que le procédé est compris parmi ceux qui ont fait I'objet d'un agrément du Centre Scientifique
et Technique du Bé&timent,

- de prévoir sur ses plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet d'un agrément,

- de tenir compte, lors de la mise en oeuvre, des observations, réserves ou prescriptions auxquelles peuvent étre
subordonnées les réalisations autorisées par la déclaration d'agrément.

- de justifier de la procédure d'avis technique & caractére favorable en cours de validité ou de toute autre
procédure équivalente (cahier des clauses techniques approuvé par un organisme agréé, etc ...).

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les documents et prescriptions suivantes, en vigueur lors
de la remise des offres.

00.12.2 ECHAFAUDAGE - MOYENS DE LEVAGE
Pour I'ensemble des travaux, chaque entreprise adjudicatrice inclue tous les échafaudages, agrées, etc..., les garde-
corps, garde gravois, platelages, écrans et tous autres accessoires nécessaires pour assurer la sécurité, ainsi que les
moyens de levage nécessaires & la mise en oeuvre de ses ouvrages dans les prix unitaires de chacun des articles du
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, compris I'entretien des ouvrages, avec respect des régles de
sécurité.
L'entreprise prévoira toutes les sujétions d'emprise sur la chaussée, de mitoyenneté, de réalisation de plateforme de
travail pour l'assise de son matériel quelque soit la nature du support, les protections, les renforts, la mise en place
de rails et de tous autres dispositifs permettant l'installation et la manutention de ses échafaudages de maniére
stable durant le chantier.
L'échafaudage sera réguliérement nettoyé durant le chantier par les différents intervenants et & charge de ceux-ci.

00.12.3 BRUITS DE CHANTIER
Les Entrepreneurs devront veiller & ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et ils auront & prendre toutes les dispositions utiles & ce sujet.
Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il
pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore les bruits par des dispositions appropriées.
Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

00.13 TRAITEMENT DES DECHETS

00.13.1 TRAVAUX DE DEMOLITION
Lors de chaque phase de démolition, I'Entrepreneur du présent lot s'assurera que les prestations ci-aprés soient bien
exécutées par les entreprises concernées :
ELECTRICITE

- Mise hors tension de I'ensemble de l'installation

00.13.2 NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS
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Nettoyage en cours de chantier : Les sols sont livrés par le gros-oeuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de
second-oeuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier doit toujours, immédiatement aprés exécution de ses

travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder & I'enlévement des gravois de ses travaux et au
balayage des sols.

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils doivent toujours étre sortis soit
par goulotte, soit en sacs ou par seaux. En résumé, le chantier et ses abords doivent toujours étre maintenus en
parfait état de propreté et chaque entrepreneur doit prendre ses dispositions & ce sujet.

Si ces prescriptions ne sont pas respectées, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
pourront, aprés mise en demeure par le Maitre d'Ouvrage et I'expiration d'un délai de TROIS JOURS FRANCS,
aprés accusé de réception de la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, aux décharges
adaptées, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

Dans le cas oU le Maitre d'Oeuvre jugerait I'état de propreté du chantier insuffisante, il pourra charger I'entreprise
de son choix présente sur le chantier d'un nettoyage complémentaire.

Cette dépense sera inscrite au compte des dépenses communes uniquement si |'Entreprise responsable n'est pas
identifiable, sinon les dépenses seront attribuées & I'Entreprise concernée.

Au fur et & mesure de ses interventions et jusqu'd la réception des travaux, chaque entreprise devra le nettoyage de
ses ouvrages et des locaux, I'enlévement des gravois produits par ses ouvrages jusqu'aux décharges publiques.
Nettoyage final : Le nettoyage final est précisé au lot concerné

00.13.3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
Il est rappelé & toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d'un tri sélectif :
- les entreprises chargées de travaux de démolition et de dépose assureront le triage et I'évacuation de leurs
déchets et gravois de toutes natures dans les décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et de
décharge. Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au Maitre d'Oeuvre,
- pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, chaque entreprise assurera le triage
sélectif des déchets et le stockage dans les bennes ou conteneurs prévus & cet effet sur les aires de stockage. lls
assureront le colt de I'élimination au travers de la gestion du compte inter entreprise " prorata ". Le titulaire du lot
GROS OEUVRE est chargé de l'organisation matérielle et de la rotation des bennes de chantier,
Les entreprises doivent se conformer aux évolutions réglementaires en matiére de gestion des déchets. Il convient,
pour les déchets de chantier comme pour I'ensemble des déchets, de limiter leur dépdt en installation de stockage et
donc de trouver des voies de valorisation spécifiques & certains matériaux en fonction des filiéres locales.
La gestion des déchets de chantier revient au compte prorata géré par le lot Gros oeuvre :
- mettre & disposition des bennes aux emplacements définis sur le plan d'installation de chantier,
- transporter les déchets sur déclenchement des rotations par les entreprise utilisatrices,
- déposer ces déchets sur les sites de valorisation ou de traitement en s'assurant de I'élimination finale conformément
& la réglementation en vigueur.
Le tri puis la dépose des déchets dans les bennes sont obligatoirement réalisés par les entreprises attributaires de
chaque lot.
Les entreprises adjudicatrices ne peuvent :
. Briler des déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 aoilt 1961 et 92-946 du 13 juillet 1992),
. Abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient, méme "inertes" dans des zones non contrdlées
administrativement comme par exemple des décharges "sauvages" ou les chantiers,
. Metire en centre de stockage de classe lll des déchets non "inertes" (loi 92-646 du 13 juillet 1992),
. Laisser des déchets spéciaux sur le chantier,
Les entreprises doivent séparer les quatre types de déchets suivant :
. déchets inertes (l),
. déchets industriels banals, Ménagers et Assimilés (DMA), autres que les emballages,
. déchets d'emballages,
. déchets dangereux (D),
La gestion des déchets de chantier devra respecter les textes réglementaires de référence, dont les principaux sont
(liste non exhaustive) :
- les entreprises doivent valoriser les déchets d'emballages suivant le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994.
- loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative & I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
- décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances,
- arrété du 4 janvier 1985 suivi des déchets,
- loi 88-1261 du 30 décembre 1988 relative & I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux,
- circulaires du 28 décembre 1990 et arrétés préfectoraux sur étude déchets,
- loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative & I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
- décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages industriels,
- loi 95-101 du 2 février 1995 relative & I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux,
- arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe |,
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- décret 98-679 du 30 juillet 1998,

- directive européenne du 16 juillet 1999,

- réglement des transports des matiéres dangereuses,

- réglement sanitaire départemental,

- plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Savoie,

- plan régional de valorisation et d'élimination des déchets industriels spéciaux en Rhéne-Alpes.

Transport des déchets :

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation trés précise & ce
sujet.

Déchets dangereux :

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément & la réglementation, et notamment :

- les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire ;

- le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre & la réglementation ;

- le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions particuliéres qu'il
aura regues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures, le
transport devra faire I'objet du "Bordereau de suivi des déchets spéciaux” conforme au modéle administratif
existant.

Autres déchets :

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particuliéres de transport, si ce n'est que I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.
Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carriéres ou autres ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que
des déchets inertes tels que déblais de terrassement et matériaux de démolition.

lIs devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres matériaux putrescibles,
plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément & la réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :

- la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur destination ;

- les moyens de transport utilisés ;

- la conformité des matériaux utilisés & leur destination.

Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets :

Tous les frais et colts de la gestion, sur chantier, des traitements de valorisation et / ou d'élimination des déchets de
chantier sont & la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Avant réception des travaux, si des déchets subsistent et si I'auteur n'est pas identifié, les frais seront imputés au
compte prorata.

00.14 DOCUMENTS A FOURNIR - CONTROLES

00.14.1 ASSURANCES
Chaque Entreprise doit pouvoir justifier auprés du Maitre d'Ouvrage, pendant toute la durée des travaux, de ses
polices légales et réglementaires (responsabilité civile et décennale).
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00.14.2 TENUE DES OUVRAGES ET CONTROLES
Il est rappelé I'obligation, pour les constructeurs, de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et de ses décrets d'application.
Contrdle interne : Doit étre réalisé a différents niveaux :
- au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, I'entrepreneur s'assure que les produits sont conformes
aux normes et aux spécifications du marché,
- au niveau du stockage et du transport, I'entrepreneur s'assure que ses fournitures sont protégées des agressions des
agents atmosphériques et des contraintes mécaniques,
- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifie, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages & réaliser ou déja exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres ouvrages,
- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, I'entrepreneur vérifie que la réalisation est conforme aux DTU,
régles de l'art et spécifications du marché,
- au niveau des essais, I'entrepreneur réalise les vérifications ou essais imposés par les DTU et les régles
professionnelles, les essais particuliers exigés par les piéces écrites ou demandés par le bureau de contrdle, le maitre
d'ouvrage ou un service concessionnaire ou tout simplement au titre du bon fonctionnement,
- le résultat de ces vérifications et essais est inscrit dans des procés verbaux qui sont transmis, pour examen, aux
Maitre d'Oeuvre et Bureau de Contrdle.
Vérification de bon fonctionnement :
En ce qui concerne les installations, les entreprises effectuent, & leur charge et préalablement & la réception, les
essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC n° 1 (publié dans le Moniteur du
Batiment et des Travaux Publics - supplément spécial n® 82.51 bis du 17.12.82).
Les procés-verbaux sont rédigés sous la forme définie dans le document COPREC n° 2 (publié dans le Moniteur du
Batiment et des Travaux Publics - supplément spécial n® 82.51 bis du 17.12.82). lIs sont envoyés en trois exemplaires
au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle.
De plus, I'entreprise de chauffage effectue, au cours de la premiére saison de chauffe, les essais et vérifications de
résultats mentionnés dans le document COPREC n° 1.
NOTA : L'Entrepreneur est tenu, & tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de se
conformer aux directives et instructions des représentants habilités du Bureau de Contrdle.
Sur simple demande du Bureau de Contrdle, I'Entrepreneur lui fournira, en un exemplaire, les plans, détails
d'exécution, procés verbaux et notes de calculs nécessaires & I'exécution de la mission dudit bureau.

00.14.3 CONTRATS D'ENTRETIEN
Pour toutes les fournitures qui nécessitent un entretien ultérieur, il sera fourni par I'Entrepreneur concerné, en
complément & son offre de base, une proposition de contrat pour I'entretien de I'Ouvrage considéré aprés la période
de garantie de parfait achévement d'une durée de UN AN, renouvelable unilatéralement par le Maiire de
I'Ouvrage ou le propriétaire du béatiment.

Concerne les installations suivantes :
VMC.

00.14.4 ESSAIS ET VERIFICATIONS "COPREC"
Les clauses tarifaires de la police " DOMMAGES-OUVRAGES " souscrite par le Maitre d'Ouvrage, se référent & un
contrdle technique de type LP, LE, SEI, F visant & prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement
des installations.
: Dans le cadre de cette mission, la liste des essais et vérifications des installations & effectuer par les Entreprises a
fait I'objet de documents techniques établis, en accord avec les assureurs de la FNPC, par le COPREC (Comité des
Organismes de Prévention et de Contrdle technique, 19 rue Blanche & PARIS 9éme).
- Ces documents d'octobre 1998 qui ont été publiés par le Moniteur des Travaux Publics et du Batiment en novembre
1998, dans un supplément spécial, sont les suivants :
- Document technique COPREC n°1 concernant la liste et la description des essais et vérifications de fonctionnement
des installations & effectuer par les Entreprises.
. Document technique COPREC n° 2 relatif aux modéles de procés-verbaux concernant les essais et
vérifications de fonctionnement effectués par les Entreprises.
. En conséquence, chacun des corps d'état intéressés devra, au titre de son marché, I'exécution des essais
et vérifications et la production des fiches d'essais et procés-verbaux nécessaires, y compris tous frais annexes.

00.14.5 PLANS D'EXECUTION ET DE DETAILS

Chaque Entreprise est tenue, sans demande expresse de I'Architecte, d'exécuter les plans de détails de ses ouvrages
et installations selon le calendrier des travaux et selon la nécessité.
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Ces plans et détails d'exécution, ainsi que toutes notes de calculs et notes explicatives seront soumises, en deux
exemplaires, au Maitre d'Ouvrage, au plus tard 20 jours aprés la date de nofification du marché, pour accord.
L'agrément du Maitre d'Ouvrage donné au titre de la coordination du chantier ne porte que sur le résultat & obtenir,
I'aspect technique de l'ouvrage étant laissé & l'entiére responsabilité de I'entreprise.

Les modifications prescrites par le Maitre d'Ouvrage ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entreprise, si celle-ci
n'a pas présenté en temps utile, des objections écrites et motivées.

Si I'entrepreneur omet de soumettre au Maitre d'Ouvrage les documents visés au présent article, il sera entiérement
responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de I'ouvrage et sa démolition & ses
frais. Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces
documents et des corrections et compléments d'étude nécessités par leur mise au point.

Les Entreprises devront, avant I'exécution, faire au Maitre d'Ouvrage, toutes les observations ou propositions qu'elles
jugeront utiles pour garantir leur travail, car elles ne pourraient, par la suite, arguer de la faute d'autrui ou de vices
cachés. Toutes les dimensions devront étre vérifiées sur place par les Entrepreneurs et les différences constatées avec
celles indiquées aux dessins seront soumises & |'appréciation du Maitre d'Ouvrage avant tout commencement
d'exécution.

Tous les travaux imprévus et exécutés sans ordre de service du Maitre d'Ouvrage ne pourront étre payés.
L'Entrepreneur doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état. Il doit prévoir
dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de réalisation par l'incorporation des éléments des
différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé. Il s'engage &
fournir tous les renseignements nécessaires & I'établissement et & I'exploitation du planning.

00.14.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX
Généralités :
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre sont toujours neufs et de 1ére
qualité en I'espéce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient ne doivent, en aucun cas, présenter des défauts
susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Mdaitre d'Oeuvre a toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposés.
L'Entrepreneur ne peut mettre en oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique ou
titulaires d'un "Certificat de qualification".
Produits de marque :
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut &tre défini d'une maniére précise sans faire
référence & un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le
CCTP avec la mention "ou équivalent” "ou similaire" ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et & titre
strictement indicatif.
Les entrepreneurs ont toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modéles,
sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.
Responsabilité de I'entrepreneur :
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Mdaitre d'Oeuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité.
Il doit alors le justifier par écrit avec toutes les justifications & I'appui.
Agréments - Essais - Analyses :
L'Entrepreneur est également tenu de produire, & toute demande du Maitre d'Oeuvre, les procés-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-verbaux, le
Maitre d'Oeuvre peut prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui sont entiérement a la charge de
I'Entrepreneur

00.14.7 ESSAIS
Quand les contréles et essais ne sont pas mentionnés dans le présent C.C.T.P, ils seront effectués conformément aux
prescriptions des Cahiers des Charges, des D.T.U., normes en vigueur, ou demandés par le Maitre d'Oeuvre, seront
réalisés par, et & la charge des Enteprises concernées. Les installations feront I'objet d'essais effectués par les
Entreprises dans des conditions conformes & celles définies, d'une part dans le document technique COPREC, numéro
1 de décembre 1982 pour la nature des essais et leur mode opératoire, et d'autre part, dans le document technique
COPREC, numéro 2 de décembre 1982 pour la récapitulation des résultats de ces essais. Ces essais seront
implicitement prévus dans I'offre de prix de I'Entreprise.
Les études techniques seront également & la charge des entreprises pour les corps d'état suivants :
GROS-OEUVRE, CHARPENTE, ELECTRICITE, CHAUFFAGE - V.M.C, PLOMBERIE SANITAIRE.
Elles devront étre remises & I'Architecte et au Bureau de Contrdle dans les huit jours suivant la signature des marchés.
Les essais, épreuves et contrdles, dus par les entrepreneurs pour les ouvrages, matériaux et produits, sont définis pour
chaque corps d'état au début des clauses techniques particuliéres qui leur sont propres.
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00.14.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
L'entreprise doit fournir tous les documents et échantillons indiqués dans ce document ainsi que ceux relevant
d'exigences réglementaires. Toutes les attestations concernant la qualification de I'entreprise (Qualibat, Certification
de produit ou d'entreprise, assurance décennale, etc...) seront systématiquement jointes & l'offre de I'entreprise.
Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur
remet au Maitre d'Oeuvre, en 2 exemplaires, pliés au format normalisé A4 + un exemplaire CD (format pdf pour les
schémas et notices, format dwg pour les plans), au plus tard, lorsqu'il présente son décompte définitif.

00.14.9 ORGANISATION DU CHANTIER

00.14.10 GARDIENNAGE
A la demande du MOA et/ou du MOE, il pourra étre demandé les prestations suivantes :
L'Entrepreneur du lot principal assurera I'éclairage et le gardiennage du chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu'extérieure pendant leur durée d'intervention.
En particulier, il fait établir les cldtures nécessaires & la protection du chantier et des tiers, veille & leur entretien.
Les avis d'interdiction de pénétrer sur le chantier seront affichés de maniére trés apparente.
La totalité de chaque zone de chantier devra étre close.
Les cldtures seront éventuellement déplacées selon le phasage des travaux.

Lot & spécifier

00.14.11 BUREAU DE CHANTIER

Néant

00.14.12 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur du lot principal devra prendre toutes les dispositions pour assurer
la protection des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise du chantier.
Le raccordement des réseaux propres au batiment avec le réseau principal se fera sous réserve de I'accord du
Maiire d'Ouvrage au fur et & mesure de I'achévement des travaux, & condition que les réseaux intérieurs possédent
tous les équipements définitifs.
L'Entrepreneur assure l'entretien du réseau jusqu'd la fin du chantier.

00.14.13 DECLARATION D'INTENTION DE TRAVAUX
Conformément & la Circulaire du 30 octobre 1979 (J.O. du 4 novembre 1979) "Etablissement d'un formulaire type
pour les déclarations d'intention d'ouverture d'un chantier pouvant affecter les installations appartenant & des
services publics", et le décret n°91-1147 du 14.10.1991, les Entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d'adresser
leur déclaration d'intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements (France
Telecom, GDF, EDF, service des eaux, etc.) suivant le modéle mis au point par I'administration (GERFA N° 900047).

00.14.14 TRAVAUX PREPARATOIRES
Il devra étre prévu tout le matériel nécessaire & la protection des biens et des personnes se trouvant & proximité du
site.

00.14.15 NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES ET DU CHANTIER
L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de la voie publique sur une distance de 200 m de part et d'autre de
chacune des sorties de chantier.
Le chantier devra étre nettoyé au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la fin des travaux, le chantier
devra étre livré propre et dégagé de toutes traces de gravois, déchets et emballages consécutifs aux travaux du
présent lot, les déblais seront évacués dans une décharge spécialisée (aucun stockage ni benne sur le chantier). Aucun
déchet ne sera brilé ou enfoui sur le site du chantier, en cas de non respect le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
de faire intervenir une entreprise de nettoyage aux frais de I'entreprise adjudicataire.

En cas de négligence sur la propreté de chantier, et aprés un premier avertissement donné par I'Architecte & I' (ou
les) entreprise(s) contrevenante(s), le maitre d'oeuvre se réserve le droit de demander & une entreprise extérieure ou
une entreprise du chantier de réaliser le nettoyage au frais de I' (ou les) entreprise(s) contrevenante(s).

L'architecte peut également réaliser le nettoyage par lui-méme, il facturera alors les frais soit en direct & I'entreprise,
soit & destination du gestionnaire du compte-prorata, en spécifiant I' (ou les) entreprise(s) concernée(s).

00.14.16 REMISE EN ETAT DES LIEUX
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Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
doivent étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis & disposition remis en état. L'ensemble des
emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé doivent &tre remis au Maitre d'Ouvrage au plus tard le
jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fait dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enléve ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remet les
emplacements correspondants en état & ses frais,

- I'entrepreneur de gros-oeuvre a, en plus, & enlever & ses frais tous les ouvrages provisoires et installations réalisés
par ses soins en début de chantier,

- cet entrepreneur a également & enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier, etc.
réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis & la disposition des
entrepreneurs ne sont pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs restent seuls responsables de tous
les dommages causés aux tiers sur le chantier.

00.14.17 IMPLANTATION et PIQUETAGE
Elle sera & la charge du lot Magonnerie et faite par un Géométre agréé par le Maitre d'Ouvrage, & partir du plan
de masse, des plans d'implantation et des repéres existants, tant en plan qu'en niveau. L'implantation sera
matérialisée par des piquets et chaises qui porteront toutes les indications de niveaux et d'angles nécessaires &
I'édification des ouvrages. L'emplacement et la cote des piquets seront reportés sur un plan. L'Entrepreneur sera
responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.
Tous les travaux supplémentaires & effectuer qui proviendraient de ces erreurs, sont & la charge de I'Entreprise et
ceci, quel qu'en soit leur importance et sans que ces travaux puissent donner lieu & plus values. Les piquets nécessaires
& I'exécution, la vérification et la réception des travaux, seront maintenus en place dans la mesure ou les conditions
d'exécution le permettent.

00.14.18 TRAIT DE NIVEAU
L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE devra réaliser le tragage du trait de niveau servant & tous les corps d'état, il
sera implanté & 1.00 m du sol fini des niveaux considérés. Il devra le tracer & nouveau chaque fois que pour une
raison quelconque il viendrait & disparaitre. La récupération de matériaux est admise et le prix en tiendra compte,
mais cette faculté ne doit pas intervenir sur les délais d'exécution. L'Entrepreneur sera responsable des erreurs de
piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.
Tous les travaux supplémentaires & effectuer qui proviendraient de ces erreurs, sont & la charge de I'Entreprise et
ceci, quel qu'en soit leur importance et sans que ces travaux puissent donner lieu & plus values.

00.14.19 MANUTENTION, STOCKAGE ET LEVAGE DES MATERIAUX
Chacun des entrepreneurs fait son affaire personnelle des manutentions, stockage et levage de ses matériaux. Des
accords peuvent intervenir entre les différentes entreprises.
Exception et cas particuliers : L'entreprise de gros-oeuvre met la grue & disposition des entreprises pour les
approvisionnements du second-oeuvre, sous réserve que ces approvisionnements interviennent dans le mois qui suit le
coulage du dernier mur du dernier niveau.

00.14.20 PRE-CHAUFFAGE
Chaque entrepreneur doit mettre en oeuvre des corps de chauffe adaptés, Les frais de mise en service sont & la
charge de I'entreprise concernée, les frais de consommation sont & la charge de I'entreprise (ou du compte inter-
entreprises en cas de mutualisation du chauffage).
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00.14.21 DOSSIER DE CHANTIER
Un dossier de chantier complet, comprenant les plans du Maitre d'Oeuvre, les plans d'exécution de tous les corps
d'état, ainsi que l'ensemble des piéces écrites, sera constitué et maintenu en permanence et en bon état, dans le
bureau de chantier.
Les frais afférents au dossier et aux plans d'affichage seront répartis au compte prorata.

00.15 OUVRAGES PROVISOIRES - PROTECTIONS

00.15.1 OUVRAGES PROVISOIRES
Chaque entrepreneur, dans sa spécialité, sera tenu d'établir, entretenir et maintenir, & ses frais, les ouvrages
provisoires jugés par le maitre d'oeuvre nécessaires & la construction des ouvrages, & leur visite, & la protection
efficace des ouvriers, des autres personnes, de la construction proprement dite, des constructions et fonds voisins.
Ces ouvrages provisoires, échafaudages, passages, ponts de service, cldtures, balustrades, jets de volées, baches,
éclairage provisoire de chantier, etc..., seront établis de maniére & donner un accés facile et une protection efficace
& toutes les parties de la construction et seront maintenus pendant tout le temps estimé indispensable par le Maitre
d'Oeuvre.
Le Maiire d'Oeuvre aura toujours le droit de refuser les ouvrages provisoires qui lui parait offrir quelque danger
pour la sécurité publique ou particuliére, ou celle des ouvriers et d'obliger I'entrepreneur & exécuter les travaux de
consolidation jugés nécessaires.
Dans tous les cas, lesdits ouvrages ne pourront étre enlevés sans I'autorisation du Maitre d'Oeuvre.
Chaque entrepreneur devra prendre toutes les mesures de protection nécessaires :
- envers les ouvrages des autres corps d'état, notamment ouvrages en alliage léger, béton brut de décoffrage,
saillies, arétes, charpente, cadres, escaliers, corniches, bandeaux, etc.,
- de ses propres ouvrages contre les dégradations pouvant étre causées par les autres corps d'états.

00.15.2 PROTECTION DES OUVRAGES
L'entreprise a la responsabilité de son ouvrage durant toute la période de chantier jusqu'a la réception générale et
définitive. Toutes dispositions sont prises quant & la protection de ses ouvrages. L'incidence des protections doit &tre
intégrée dans chaque prix unitaire. Les entreprises ont, & leur charge, tous les remplacements d'ouvrages demandés
par le Maitre d'Oeuvre jusqu'dl la réception des travaux.
Protection des ouvrages des autres corps d'état : Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux
risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, doit prendre toutes
dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus
particuliérement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages
électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne doivent subir aucun dommage, si minime
soit-il. Faute de se conformer & cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.
Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages : Les entrepreneurs de revétements de sols doivent
assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette
protection peut étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.
En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection peut étre assurée par la mise en place d'une
couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort peut
convenir.
Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche doit étre protégé plus
particuliérement. Les appareils sanitaires doivent également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par
une bande de papier fort collé.
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui, du fait de leur position, risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, doivent étre protégées au droit des arétes par des
petits liteaux fixés par pointes.
Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes
les parties exposées aux chocs en cours de travaux.
En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux & parement fini, elles doivent
obligatoirement &tre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections doivent avoir été
enlevées par les entrepreneurs respectifs. De méme I'Entrepreneur concerné devra la matérialisation des vitrages
avec du blanc d'Espagne et le nettoyage en fin de chantier, si cette clause n'est pas respectée, tous les bris et
rayures seront & la charge du lot concerné.
Protection contre les intempéries : notamment le froid, la chaleur, la lumiére, I'humidité ou la sécheresse, etc... par des
moyens adéquats et résistants et pendant toute la durée du chantier.
Dans le cas ou le délai d'exécution I'imposerait (d'aprés le planning établi) les entreprises seront tenues de mettre en
oeuvre & leur frais, par tous les moyens adéquats et résistants, des dispositifs de mis hors eau et hors air de la
construction.
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Il en est de méme dans le cas d'un retard d'exécution ou d'approvisionnement imputable & une entreprise désignée.

00.15.3 DEGATS - SOUSTRACTIONS - DETOURNEMENTS DE MATERIAUX
Les entrepreneurs seront responsables de tous les dégdts survenus sur le chantier au cours des travaux causés par
leurs ouvriers ou par des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier, et seront responsables de toutes
détériorations ou soustractions faites & I'édifice.
Pendant I'exécution et jusqu'd la réception des travaux, I'entrepreneur demeurera responsable de tous les matériaux,
métaux, appareils et objets destinés aux travaux, qu'ils soient mis en oeuvre et adhérents au batiment ou simplement
déposés sur le chantier.
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