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Article 1. Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet les opérations de remplacement puis de maintenance des
systemes de contrOle d’accés, systémes de sécurité incendie, anti intrusion et transmetteur
téléphonique de la Direction Régionale de 'ASP située a CHANTEPIE.

Les prestations attendues et les spécifications techniques sont décrites dans le CCTP du
MAPA 24-05.

Article 2. Procédure de passation

La présente procédure est passée en application de 'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018
et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant respectivement partie Iégislative et partie
réglementaire du code de la commande publique.

La procédure de passation est celle de la procédure adaptée telle que décrite aux articles R2123-1 au
R2123-6 du code susvisé.

Article 3.Décomposition de la consultation

Les prestations formant un ensemble unique et cohérent, la présente consultation est composée d’'un
seul lot, conformément a I'article R2113-3 du code de la commande publique.

Le marché consiste en un accord-cadre mono-attributaire composite qui s’exécute pour partie a
travers des prestations forfaitaires (poste 1 et 2) et pour partie par 'émission de bons de commande
(poste 3), en application des dispositions des articles R2162-1 a R2162-6 et dans les conditions fixées
aux articles R2162-13 et R 2162-14 du code de la commande publique.

Les prestations s’exécutent selon les montants inscrits a I'acte d’engagement.

Il comporte les prestations suivantes :

Poste 1 : Remplacement des systémes existants

Remplacement du systéeme de sécurité incendie

Travaux divers induits par les prestations ci-dessus

Remplacement du systéme anti intrusion et transmetteur téléphonique
Travaux divers induits par les prestations ci-dessus

Remplacement du contréle d’acces

Travaux divers induits par les prestations ci-dessus

ASENENENENEN

Part forfaitaire :

Poste 2 : Maintenances préventives
v" Maintenance préventive de l'intégralité du systéme de sécurité incendie
v" Maintenance préventive de lintégralité du systeme anti intrusion et
transmetteur téléphonique
v' Maintenance préventive de l'intégralité du systéme de contréle d’accés

Poste 3 : Maintenances curatives
v" Maintenance curative de I'intégralité du systéeme de sécurité incendie
v" Maintenance curative de [intégralit¢t du systéeme anti intrusion et
transmetteur téléphonique
v'Maintenance curative de l'intégralité du systéme de controle d’accés

Part a bons de
commande :

Article 4.Piéces constitutives des marchés
Les documents contractuels régissant les marchés sont par ordre de priorité décroissante :
1. L’acte d’engagement diment rempli et signé et son annexe complétée :

o Annexe financiére : Fichier Excel comprenant les onglets des DPGF pour les Travaux
et les onglets des maintenances SSI et CA/CI/TT
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2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

3. Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes:

Annexe 1 : Plans de Zones incendie, cahier des charges fonctionnel et scénario du SSI

Annexe 2 : Plans d’'implantation SSI et Synoptique

Annexe 3 : Plans d’implantation anti intrusion

Annexe 4 : Plans d’'implantation contréle d’acces

Annexe 5 : Planning des travaux

Annexe 6 : conditions particuliéres des prestations de maintenance préventive et curative

du systeme de détection incendie

e Annexe 7 : conditions particulieres des prestations de maintenance préventive et curative du
de Tlintégralité du systéme contréle d’accés, systeme anti intrusion et transmetteur
téléphonique,

4. Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux (du 30 mars 2021, publié au JORF du 1ler avril 2021) et le cahier des clauses
administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et
services (du 30 mars 2021, publié au JORF du ler avril 2021) - non fournis

5. L’offre du titulaire

Ces piéces ont un caractere contractuel et, en cas de non-conformité ou de divergence
d'interprétation entre leurs clauses, chaque piéce l'emporte sur la suivante dans l'ordre de
I'énumeération ci-dessus.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Article 5. Durée des marchés et délais d’exécution

La durée et les délais d’exécution sont précisés dans I'acte d’engagement.

Article 6. Obligations sociales

Les obligations s'imposant au Titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée. Le Titulaire doit étre en mesure d’en
justifier, en cours d’exécution de I'accord-cadre sur simple demande du Pouvoir Adjudicateur.

Les éventuels sous-traitants du Titulaire sont soumis aux regles précitées.

Article 7. Protection de I’environnement

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de préservation des ressources (notamment
via une consommation énergétique raisonnée) et d’émission de gaz a effet de serre.

Le titulaire veille également a réaliser les travaux dans le respect des régles de sécurité et de santé
des personnes et en s’attachant a préserver la tranquillité du voisinage.

Par ailleurs, soucieuse de s’inscrire dans une démarche de développement durable, 'ASP impose au
titulaire d’exécuter le marché en fonction des moyens mis en place et de méthodologies de travail plus
respectueuses de I'environnement, inscrites dans une dimension d’éco responsabilité.

Ainsi, les livrables mis a disposition seront sous format dématérialisés. Dans le cas exceptionnel ou la
distribution de supports ou d’éléments indispensable a la réalisation des prestations objet du marché
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serait effectuée sous format papier, 'usage de papier recyclé ou, a défaut, de papier issu de foréts
gérées durablement, est obligatoire.

Les fournitures et les produits utilisés, ainsi que les matériels, afférents au présent marché, se doivent
d'étre obligatoirement conformes aux normes en vigueur dans la profession, permettent une exécution
optimale des prestations mais doivent également concourir a la promotion d’'une économie circulaire.

Le cas échéant, ils devront intégrer les concepts de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans
leurs conceptions et leurs mises a disposition.

En cas de non-respect des engagements pris, le titulaire s’expose aux pénalités décrites au présent
CCAP.

Article 8. Etablissement des prix des marchés

8.1 Type et forme des prix

Le marché est pour partie a prix global et forfaitaire et, pour I'autre partie, a prix unitaires et a bons de
commande.

Les prestations relevant de la partie forfaitaire concernent les travaux ainsi que la maintenance
préventive des installations.

Les prestations relevant de la partie & bons de commande concernent la maintenance curative des
installations.

Les prestations de maintenance corrective feront I'objet d’'un devis établi par le titulaire conformément
au CCTP et sur la base des informations indiquées dans le BPU. Apreés acceptation du devis,
I'établissement émettra un bon de commande pour ces prestations.

8.2 Contenu des prix

Les prix de 'ensemble des prestations sont établis hors taxe et en euros.

Les prix figurant dans l'annexe financiére (6 onglets) jointe a I'acte d’engagement sont réputés
complets et comprennent les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais, notamment de transport, du conditionnement, d’emballage, de la
manutention, au stockage, au transport et a I'assurance jusqu’au lieu d’exécution ou de livraison a
l'adresse indiquée par l'administration, de déplacement, d’hébergement ou de restauration du
personnel du titulaire, d’éléments nécessaires a I'exécution des prestations telles qu’elles sont
décrites dans les présents marchés.

Les prix des prestations définies ci- avant comprennent tous les frais afférents notamment aux
opérations suivantes :
e alassurance,
aux garanties définies a I'article 15 ci-apres,
aux opérations de vérification,
aux opérations de transport,
aux frais de déplacement des personnels,
a tous les travaux ou accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages selon
les normes et régles en vigueur.
e aux frais de réalisation et de fourniture des documents des ouvrages exécutés,
e aux frais nécessaires aux démarches avec les concessionnaires

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans les marchés comme n’étant pas couvertes par
les prix (exemple : surcouts li€és aux éventuels travaux réalisés le week-end), ceux-ci sont réputés
tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux et prestations, que ces
sujétions résultent notamment :

e de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
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de phénomenes naturels ;
de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

e de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les marchés étant fixés a prix global et forfaitaire pour la partie travaux et maintenance préventive, les
soumissionnaires doivent avoir pris connaissance, avant d'établir leur soumission, des lieux sur
lesquels sont réalisés les travaux définis au marché et des matériaux prévus dans les différents corps
d'état.

Les attributaires sont réputés avoir pris parfaite connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant, en quelgue maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun titulaire ne pourra donc arguer d'ignorance
guelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.
Ainsi, une omission sur un plan, dans les DPGF et AF ne saurait le soustraire a exécuter les
ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose
entraine la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé.

En conséquence, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les piéces du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achevement de ses prestations, et pour prétendre ultérieurement & des suppléments au montant de
sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

8.3 Date d’établissement des prix initiaux

Les prix initiaux sont établis en euros aux conditions économiques du mois de remise des offres, ce
mois est appelé M.

8.4 Reévision / actualisation des prix

Le marché est conclu a prix révisables pour les prestations de maintenance, et actualisables pour la
partie travaux.

8.4.1 Modalités d’actualisation des prix des travaux

Pour les travaux, s'il s’écoule plus de 3 mois entre la date de remise des offres et le début d’exécution
des prestations, l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de 3 mois a la date de début d’exécution des prestations. L’actualisation est a l'initiative de
'ASP.

La formule est la suivante :

Pa =P x (BT47m_3)
BT47,

P : Prix initial & la remise des offres

Pa : Prix actualisé

BT47, : Valeur publiée ferme de l'indice de référence au moment de I'établissement du prix (a la

date de remise des offres)

BT47,3: Valeur publiée ferme de lindice de référence 3 mois avant la date limite de début

d’exécution des prestations (soit 10 jours aprés I’émission du premier bon de commande)

L’indice BT47 utilisé est : 00170979 - Index du batiment, électricité
Dans le cas ou les dispositions Iégales ou réglementaires ne permettraient pas I'application de la
présente clause (disparition ou modification de l'indice de référence), les nouvelles dispositions en

vigueur s’y substitueraient, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant.

Les nouveaux prix, didment actualisés, s’appliquent a 'ensemble des DPGF travaux.
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8.4.2 Modalités de révision des prix pour les prestations de maintenance

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres ce
mois est appelé " mois zéro " (M).

Les prix indiqués a l'annexe financiére (maintenance annuelle, frais de déplacement et de main
d’ceuvre) sont révisés annuellement a la date anniversaire de prise d’effet des prestations de
maintenance (os de démarrage).

lls peuvent donner lieu a une hausse ou a une baisse des prix par référence aux variations de l'indice
présent dans la formule suivante :

ICHTrev-TS — IME,

X
°? ICHTrev—TS — IME,
Dans laquelle :

P]_:

P, = prix révise,
Po = prix initial, tel qu’il figure a 'annexe financiére au contrat, et établi aux conditions économiques
du mois zéro (My).

ICHTrev-TS-IME : Indice mensuel du colt horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous
salariés - Industries mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en
décembre 2008. Identifiant 001565183. Indice publié sur le site www.insee.fr/fr/statistiques

ICHTrev-TS-IME, : valeur de I'indice ICHTrev-TS-IME du mois My

ICHTrev-TS-IME; = derniére valeur publiée ferme sur le site de 'INSEE de l'indice ICHTrev-TS-IME, a
la date de révision

Article 9. Conditions générales d’exécution

Le titulaire doit exécuter les prestations du marché dans le respect des dispositions contractuelles et
sur la base des codts indiqués dans 'annexe financiére de 'acte d’engagement.

9.1 Délais d’exécution

Le démarrage des travaux est prescrit au titulaire par ordre de service. La date mentionnée dans
'ordre de service est le point de départ du délai d’exécution des travaux de 4 mois incluant une
période de préparation d’'un mois, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux a compter de la
transmission de I'ordre de service par la MOE,

La livraison prévisionnelle des travaux est envisagée pour le 30/09/2025.

Le délai d’exécution des travaux est clos par I'acceptation de la livraison des travaux par 'ASP.
(livrable : PV de réception avec levée des réserves)

Le début de I'exécution des contrats de maintenance sera précisé par ordre de service au titulaire.

9.2 Lieux d’exécution des prestations

Les prestations sont a effectuer :

» A la direction régionale Bretagne et Pays De Loire de '’Agence de services et de paiement,
situe 40 rue du Bignon 35574 CHANTEPIE Cedex.

9.3 Horaires d’interventions

Les prestations sont a réaliser du lundi au vendredi aux horaires précisés dans le CCTP travaux et
dans annexes décrivant les attendus des prestations de maintenance.
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9.4 Modalités d’engagement des prestations

Pour la partie forfaitaire, la notification du marché vaut engagement des prestations. Le maitre
d’ceuvre établira les ordres de services de démarrage des travaux puis ceux pour les contrats de
maintenance.

Dans le cadre de maintenance curative éventuelle, les prestations du poste 3 s’exécutent par
I’émission de bons de commandes.

L’ASP peut étre amenée a demander au titulaire du marché, des travaux ou interventions ponctuelles
complémentaires qui ne figurent pas dans la liste des prestations générales effectuées dans le cadre
du forfait pour les équipements. Ces travaux ou interventions complémentaires feront I'objet d’un bon
de commande aprés transmission d’un devis par le titulaire et acceptation par 'ASP établi sur la base
des prix unitaires indiqués dans I'annexe a I'acte d’engagement concernant les co(ts horaire de main
d’ceuvre, les frais de déplacement, les coefficients d’approvisionnement ainsi que les devis ou
factures justifiant des colts d’achat des matériels.

Pour tout achat de fournitures, matériels et pieces détachées dans le cadre de ces prestations de
maintenance, le prix sera déterminé par application des coefficients d’approvisionnement indiqués
dans les annexes financieres jointes a I'acte d’engagement sur présentation obligatoire du devis du
fournisseur.

Les colts issus de I'application du coefficient d’entreprise s’entendent livrés sur site. Le devis du
fournisseur de chaque titulaire devra étre joint a la facture.

L’émission des bons de commande pourra intervenir jusqu’au dernier jour de validité du marché.

La date de démarrage des prestations complémentaires hors forfait annuel est précisée sur chaque
bon de commande ainsi que le délai d’exécution, dans la limite des délais de réalisation précisés dans
le CCTP

La personne habilitée a signer les bons de commande est le président directeur général de 'ASP ou
son représentant.

Les bons de commande seront adressés au titulaire par tout moyen permettant de déterminer de
fagon certaine la date et 'heure de leur réception (LRAR ou courriel avec accusé de réception). La
date de réception vaut date de notification.

Par dérogation a l'article 3.7.2 du CCAG-Travaux le titulaire disposera de 2 jours ouvrés au maximum
a compter de la date de notification de chaque bon de commande (soit la date de I'avis de réception
postal ou la date de I'accusé de réception du courriel ou de la télécopie), pour présenter ses réserves
par tout moyen permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de leur réception. Passé
ce délai, le titulaire sera engagé a exécuter la commande aux conditions définies par le bon de
commande.

Les réserves du titulaire, si elles sont reconnues fondées par le service, feront I'objet d’un rectificatif
au bon de commande, transmis selon le méme formalisme.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité du marché et peuvent
s’exécuter au-deld dans la limite de 15 jours. Toute modification faite par le titulaire sur le bon de
commande sera réputée non écrite.

Chaque bon de commande comporte les éléments suivants :

- la référence au marché

- la désignation de la prestation commandée,

- le délai d’exécution,

- le cas échéant, la date de début des prestations,

- le cas échéant, la date de fin des prestations, dans le respect des délais d’exécution,
- toute précision utile quant a I'exécution des prestations,

- le tarif unitaire

- les montants totaux HT et TTC

- le taux et le montant de la TVA
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- les informations ASP Chorus (n° SIRET ; TVA CEE ; Code service, n° marché, n° EJ)
Toute modification faite par le titulaire sur le bon de commande sera réputée non écrite.

La somme des prestations forfaitaires des postes 1 et 2 sur la durée totale du marché ou sur la
période considérée et la somme des prestations a bons de commande que 'ASP est susceptible
d’émettre dans le cadre des prestations du poste 3 ne sauraient dépasser le montant maximum du
marché.

Article 10. Conditions particuliéres d’exécution

Pour assurer le bon déroulement de I'exécution du marché, le nom et les coordonnées du/des
personne(s) responsable(s) du suivi du marché a I’ASP seront communiqués au titulaire au lancement
du marché

Les autres intervenants sur le chantier seront :
- le maitre d’ouvrage : 'ASP
- le maitre d’ceuvre : MOSAIQUE INGENERIE FRANCE
- |le BCT:SOCOTEC
- le COSSI : MOSAIQUE INGENERIE FRANCE

Le titulaire désignera dans son offre le responsable du suivi du marché ainsi que son suppléant
habilités a le représenter.

A — PREPARATION DES TRAVAUX

Le titulaire disposera d’une période de préparation de chantier qui est incluse dans le délai
d’exécution des travaux et qui est d’'un mois, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux.
Elle fait I'objet d'un ordre de service qui en prescrit le début et la fin.

LES TRAVAUX NE PEUVENT EN AUCUN CAS COMMENCER AVANT QUE LES OBLIGATIONS
LEGALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS NE SOIENT
INTEGRALEMENT RESPECTEES.

Pendant cette période de préparation, chaque entreprise signataire du marché doit notamment ;

- Un Plan de Prévention (P.D.P.), et celui (ceux) des sous-traitants déja connus, a transmettre,
en TROIS (3) exemplaires dont l'original, au maitre d'ouvrage dans un délai de UN (1) mois
suivant la (les) date(s) de notification du marché et en tout état de cause AVANT le début des
travaux.

Tout retard dans la transmission de ces documents fait l'objet des pénalités prévues au présent
C.CAP

Article 11. Obligations des cocontractants

11.1 Obligations communes

Les parties s’engagent a se communiquer toutes les informations et documents en leur possession
ou en faciliter la consultation par l'autre partie dans la mesure ou cela est nécessaire a I'exécution
des prestations, objets des présents marchés.

La langue de travail est le francais. Tous les documents afférant au marché sont rédigés en langue
francaise.

11.2 Obligations de I’ASP

L’ASP :
e s’assure de la participation effective de son personnel aux activités et réunions qui le
concernent,

e assure toutes facilités au titulaire pour I'exécution de ses prestations.
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11.3 Obligations du titulaire

11.3.1 Obligations générales

Le titulaire est tenu a :

e une obligation de résultats relativement aux délais et performances a respecter ;
e une obligation de conseil et de mise en garde.

Le titulaire s’engage a effectuer les prestations conformément aux spécifications et aux modalités

décrites dans les documents contractuels, et notamment :

e a accepter de tenir 'ASP informée périodiquement sur le déroulement des prestations et a
linformer sans délai de toute difficulté rencontrée dans la réalisation des prestations concernées ;

e a vérifier la teneur de tous les documents, informations, éléments qui lui sont communiqués pour
I'accomplissement des prestations et a indiquer a 'administration, dans les huit (8) jours de la
communication, les erreurs décelées qui ont une incidence sur le déroulement des prestations ;

e a maintenir les compétences de ses personnels intervenant au titre du marché/des marchés.

Le titulaire doit garantir la qualité de ses livrables.

Le titulaire s’engage a garder confidentielles toutes les informations dont il pourrait avoir connaissance
dans le cadre de I'exécution de ces marchés.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution de cet accord-cadre. |l doit s’assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Sécurité et santé

Chaque entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat en matiére de santé et de sécurité.

Il doit assurer la sécurité sur le chantier et ainsi prendre toutes mesures d’ordre et de sécurité propres
a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel que des tiers.

Le titulaire établira, en conformité avec la reglementation, et communiquera directement au
chargé/assistant de prévention Le Plan de Prévention (P.D.P.)

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le chargé/assistant de
prévention et les intervenants.

Conformément aux dispositions de l'article 50.3 du CCAG/Travaux, la non application par le titulaire
des mesures de sécurité prévues, entrainera la résiliation du marché a ses torts.

11.3.2 Piéces et attestations

Le titulaire (et ses éventuels co-traitants) est (ou sont) tenu(s), pour lui-méme et pour ses éventuels
sous-traitants, conformément a larticle R2143-8 du code de la commande publique, de mettre
I'acheteur en position de pouvoir vérifier la régularité de sa situation fiscale et sociale tous les 6 mois,
au regard des exigences de la commande publique.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition gratuitement par 'ASP dés sollicitation, a I'adresse suivante : http://www.e-
Attestations.com.

11.3.3 Modification affectant le titulaire au cours du marché

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement les modifications, survenant au cours de

I'exécution du marché, qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager,

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité,

- Asaraison sociale ou a sa dénomination,

- Ason adresse ou a son siége social,

- aux renseignements qu’il a fournis pour l'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement,
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- a un changement de situation au regard des interdictions de soumissionner mentionnées aux
articles L2141-1 (et suivants), L2341-1, L2341-3, L2341-4 et L2341-5 du code de la commande
publique,

- et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

Article 12. Modalité d’intervention du personnel du titulaire

Pendant toute la durée d’exécution des travaux, I'équipe proposée par le titulaire demeure sous la
responsabilité et I'autorité de son employeur titulaire du marché. L’ASP adresse ses remarques,
observations, réclamations a la MOE qui les transmet au responsable du suivi du marché chez le
titulaire qui prend les mesures correctives nécessaires.

Pendant la durée d’exécution de la prestation de maintenance, le prestataire fait I'objet d’un suivi
technique périodique par le titulaire. Un point contractuel régulier est réalisé pendant toute la durée de
la prestation en lien avec la Direction financiére juridique et logistique de 'ASP.

Article 13. Livraison

Sans objet.

Article 14.  Vérification et réception

Avant la présentation des prestations aux opérations de vérification, le titulaire aura effectué, ou fait
effectuer, tous les contréles démontrant la conformité des prestations aux exigences du CCTP.

14.1 Vérification

Avant la présentation des prestations aux opérations de vérification, le titulaire aura effectué, ou fait
effectuer, tous les contréles démontrant la conformité des prestations aux exigences du CCTP.

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont exécutés en cours ou a la fin des travaux a la demande spécifique du
maitre d'ceuvre.

Les dispositions du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits
mis en ceuvre, sont applicables a ces essais et contrdles.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder a ses frais a tout essai complémentaire qu'il juge
utile. Toutefois, si ces essais mettent en évidence une malfacon ou un défaut dans I'exécution du
contrat, ils sont mis a la charge du titulaire.

La simple constatation de I'emploi de produits non conformes aux normes AFNOR et UNP ou d'une
marque non agréée entraine le refus des ouvrages et leur réfection pure et simple aux frais du titulaire
avec les produits agréés par l'autorité compétente.

Les essais et contrle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus dans les CCTP des marchés sont
assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d'ceuvre ou son
représentant.

14.2 Réception des travaux

La réception concerne l'ensemble des travaux de l'opération y compris la campagne d'essais de
structure et d'équipements, la terminaison de tous les essais faisant partie des opérations préalables a
la réception ainsi que la période de vérification de service régulier.

Il appartient a l'entrepreneur général ou au mandataire d'aviser le maitre d'ouvrage de la date a
laquelle il considéere avoir achevé I'ensemble des travaux de l'opération.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG travaux, la réception des travaux est réputée
acquise a l'expiration d'un délai de 70 jours a compter de la réception de la lettre par laquelle le
titulaire informe le pouvoir adjudicateur du fait que le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date des
opérations de réception dans le délai de 20 jours de l'article 41.1 du CCAG travaux.
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Documents a fournir par le titulaire lorsqu'il demande la réception :

Le titulaire doit fournir, au moment ou il demande la réception de son ouvrage, I'ensemble des fiches
d'autocontréle et résultats d'essais montrant que l'ouvrage a satisfait aux différentes épreuves prévues
au CCTP.

Levées de réserves :
Le délai fixé au titulaire pour remédier aux imperfections ou malfacons faisant I'objet de réserves lors
de la réception est fixé par le maitre d'ouvrage lorsqu'il accepte de prononcer la réception.

14.2.1 RECEPTIONS PARTIELLES

Par dérogation a l'article 42.2. du CCAG, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, en fonction
des circonstances, de procéder a des réceptions partielles, bien qu'en principe, une réception unique
soit prévue. La réception de chaque systeme (réception partielle du marché) sera acté par un proces-
verbal de réception du systeme et donnera le point de départ de I'exécution de la maintenance de
celui-ci.

En cas d’'impossibilité pour le titulaire d’exécuter intégralement les prestations du marché, 'ASP y
pourvoira par tous les moyens qu’elle juge utile, aux frais du titulaire.

Les sommes dues a ce titre seront recouvrées par 'ASP et retenues sur les factures restant dues du
titulaire.

14.2.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

En fin de travaux, le titulaire élaborera et remettra un dossier complet des ouvrages qu'il aura
exécutés (DOE) dont sa composition est décrite dans le CCTP (4.8.2)

Ce dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) définitifs (préalablement validés par la MOA, MOE, CT,
COSSI) sera remis en 2 exemplaires papier + 2 exemplaires reproductibles (clé USB , avec format
modifiable type Word, AUTOCAD, pour les DOE) au maitre d'ceuvre aux fins de constitution du DIUO
(dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage), dans un délai de 3 semaines a compter de la
réception définitive des travaux.

Le D.1.U.O rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors
des interventions ultérieures et, notamment lors de I'entretien de I'ouvrage.

Article 15. Garantie

Pour 'ensemble des prestations, la garantie technique est une garantie de bonne exécution et de bon
fonctionnement ou les deux, qui s’exercera dans les conditions de I'article 44 du CCAG TRAVAUX.

Tous les travaux compris dans le marché seront soumis aux garanties "batiments" telles qu'elles sont
définies par les articles 1792 alinéa 1 a 6 du Code Civil, loi du 4 janvier 1978.

Garantie parfait achévement (un an a compter de la réception (art. 1792-6)

La garantie de parfait achévement impose au titulaire de réparer tous les désordres (vices cachés et
défaut de conformité) signalés au cours de I'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient
leur importance et leur nature.

Le délai de garantie court a compter de la date de réception ou de la date de levée des réserves pour
les prestations ayant fait 'objet de réserves lors de la réception.

Garantie biennale de fonctionnement (DEUX ANS a compter de la réception (art. 1762-3)

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant cette
période a partir de la date d'effet de la réception.
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Pendant la période de garantie, le titulaire sera réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes
constatées, sauf s’il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangére aux
prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de
maniére a maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de performance
prévu par le présent marche.

Si le titulaire n’intervient pas dans le délai de 8 jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires, le
maitre de I'ouvrage pourra, sous 15 jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procéder a
la remise en état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne
suspendant pas la garantie du titulaire.

Garantie décennale

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut de structure des ouvrages de batiment
pendant un délai de 10 ans a partir de la date de réception des travaux.

En ce sens il garantit la solidité de l'ouvrage, l'impropriété a sa destination, la solidité des éléments
d'équipements indissociables, les effondrements résultants d'un vice de construction.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui
seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés
ou des conditions d'exécution.

Les assurances des entrepreneurs et des intervenants concernés seront conformes a ces clauses de
garantie. Pour répondre a ces garanties avec les assurances correspondantes, les ouvrages devront :

e soit étre réalisés par des procédés traditionnels et agréés comme tels
e soit relever d'un agrément particulier du groupement des compagnies d'assurances
e soit relever d'avis technique CSTB.

S'ils ne répondent pas a ces conditions, les ouvrages concernés feront l'objet d'une assurance
spécifique "fabricant entrepreneur" présentant pour le Maitre d'ouvrage les mémes garanties et
conditions que le régime normal biennal/décennal.

Article 16. Maintenance

Les prestations de maintenance explicitées dans les annexes 6 et 7 du CCTP, entrent en vigueur a
compter de la date indiquée dans I'ordre de service et s’achéveront le 31 décembre 2028.

A la date d’effet du marché, un projet de planification annuel des interventions réalisées devra étre
soumis a I'établissement. Il sera détaillé a la semaine et précisera pour chaque équipement (ou
groupe d’équipement) la nature des interventions prévues.

Ce projet de planification deviendra la feuille de route des opérations de contrdle et d’entretien
préventif aprés validation par le responsable du site.

Chaque intervention sera effectuée dans les conditions et délais maximum indiqués au CCTP.

Pour les maintenances correctives, le titulaire s’engage a metire en place un service d’astreinte
(hotline) lui permettant d’assurer 24h/24 et 7j/7 la prise en compte des appels téléphoniques.

Une réponse sera fournie a tout appel. Les systémes automatiques a messages enregistrés ne sont
pas admis.
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Article 17. Pénalités et réfactions

Les pénalités seront réglées par précompte sur les sommes dues au titre d’avances, d’acomptes,
paiements partiels définitifs, et solde ; la fixation de leur montant déroge a l'article 19 du CCAG
Travaux.

Les pénalités sont appliquées sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure
préalable. Les pénalités s’appliquent dés le premier euro.

Par dérogation a I'article 19 du au CCAG-Travaux, toutes les pénalités, quelles qu’elles soient, sont
cumulables entre elles. Le montant total des pénalités ne peut pas représenter plus de 20% du
montant total dd au titulaire.

Par dérogation a l‘article 19 du CCAG Travaux, les pénalités sont décrites comme suit :

17.1 Pénalités en cas de retard

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, en cas de retard du fait du titulaire pour le démarrage
des travaux (article 9.1 du CCAP) celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de
100€ par jour ouvré de retard.

Les pénalités pour retard commencent a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution
des prestations est expiré.

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 15 % du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont applicables dés le
premier euro.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, en cas de retard du fait du titulaire pour la date de fin
de chantier, (article 9.1 du CCAP) celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de
100€ par jour ouvré de retard. La date de fin de chantier considérée sera celle indiquée dans I'OS de
démarrage du chantier.

Les pénalités pour retard commencent a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution
des prestations est expiré.

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 15 % du montant total hors taxes du marché.

17.2 Pénalités relatives a la clause de protection de I’environnement

En cas de non-respect des obligations relatives aux obligations portées par le présent CCAP et aux
engagements du titulaire figurant dans le mémoire technique, il sera appliqué, pour chaque
manquement observé, aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité égale a 75 €.

17.3 Autres pénalités

17.3.1 Dans le cadre de la réalisation des travaux :

Pénalités relatives au suivi de chantier

Pénalité en cas de non démarrage des travaux
En cas de non démarrage des travaux dans un délai de cing jours ouvrés a compter de la date d'effet
de début des travaux figurant sur l'ordre de service, il sera appliqué une pénalité nette de 100€ par
jour ouvré de retard. Un maximum sera fixé a 10% du montant du marché

Pénalité pour non-respect des prescriptions indiqguées dans le mémoire technique
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Le non-respect d'une des prescriptions proposées par l'entreprise dans le cadre de son offre sera
sanctionnée par une pénalité de 100€ par jour ouvré de non-respect de la prescription, a compter du
jour de la constatation formalisée par OS.

Pénalité pour retard dans la remise des documents mentionnés au CCTP a fournir par
I'entrepreneur.

Une pénalité de 100€ par jour ouvré sera appliquée par jour de retard dans la remise des documents
mentionnés au CCTP a fournir par I'entrepreneur.

Pénalité pour défaut de nettoyage quotidien

Une pénalité de 100€ par jour ouvré sera appliquée par jour de défaut de nettoyage quotidien
constaté.

Pénalités relatives au personnel intervenant sur le chantier

Pénalité pour absence a une réunion
En cas d’absence constaté a des réunions, une pénalité de 100 € par absence sera appliquée.

Pénalités relatives a la fin de chantier

Pénalité pour non remise en état des lieux

En cas de non remise en état des lieux, diment constatée a la levée des réserves suites aux
constatations des opérations préalables a la réception, une pénalité forfaitaire fixée a : 200 € est
appliquée a l'encontre de I'entreprise ou du mandataire commun en cas de groupement conjoint
d'entreprise. Le pouvoir adjudicateur peut substituer & cette pénalité, a I'expiration d'un délai de quinze
jours & compter de la date de notification de la mise en demeure (date de l'accusé de réception par
I'entrepreneur général ou le mandataire commun en cas de groupement conjoint d'entreprise dans le
cas d'une notification par lettre recommandée), I'exécution aux frais et risques de I'attributaire du
marché.

Pénalité pour retard dans la remise des documents aprés exécution (article 40 du CCAG
Travaux)
Le défaut de remise dans les délais prévus a l'article 40 du CCAG Travaux donnera lieu une retenue
journaliére de 100€.

17.3.2 Dans le cadre des prestations de maintenance :
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Pénalités Calcul du Déclenchement de
montant des la pénalité

pénalités en
montant HT

Interruption de fonctionnement de service, Au-dela des 2
indisponibilité totales ou partielles des premieres heures
installations*
Fréquence de panne P= 150 3 pannes identiques
sur le méme
équipement sur un
délai en mois de 4
semaines
Retard dans I’exécution de la maintenance P=50xJ Accumulation d’un
préventive retard représentant
plus de 3 semaines
par rapport au
planning établi et
jusqu’au rattrapage
du retard
Dépassement des délais d’intervention P=50xH
Dépassement du délai de remise en état* P=50 X H Appliquée au-dela de
d’interruption 2 h d’interruption
Non-restitution des installations en bon P =1/12 du forfait Cumulable avec le
état en fin de marché annuel montant maximum
des pénalités
Non-remise des rapports d’intervention et P=50x R Si le titulaire ne
de visite remet pas son
rapport a chaque
intervention ou visite

17.4 Application des pénalités

Les pénalités indiquées ci-dessus seront imputées sur les factures, sans mise en demeure préalable,
sauf si les causes ne permettant pas de respecter le délai contractuel ne sont pas imputables au
titulaire. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait de 'ASP ou provient d’'un événement ayant
le caractere de force majeure ou de catastrophe naturelle ou en cas de prolongation du délai
d’exécution accordée par 'ASP.

Le montant des pénalités sera calculé mensuellement et imputé sur la facture de la période en cause.

Les pénalités sont cumulatives. Leur montant ne pourra toutefois pas excéder 20% du montant global
du marché.

17.5 Réfactions

Si 'acheteur estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations du marché
public, peuvent néanmoins étre admises en l'état, il peut les admetire avec réfaction de prix
proportionnelle a 'importance des imperfections constatées. Le CCAG-Travaux s’applique.

Article 18. Responsabilité et assurances

18.1 Responsabilité

La responsabilité du Titulaire pourra étre engagée pour tout manquement a ses obligations
contractuelles et préjudice découlant directement de [Iinexécution du marché lorsqu’elle sera
exclusivement de son fait, et devra réparation du dommage causé a I'ASP.
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Le Titulaire sera tenu responsable de tout dommage direct qu’il soit corporel, matériel ou immatériel,
causé par lui a 'ASP ou a un tiers du fait de I'exécution du marché.

Sa responsabilité doit résulter d’une faute prouvée et ne peut étre invoquée pour les dommages
découlant indirectement de son fait.

Le Titulaire ne pourra étre tenu pour responsable du non-respect des délais fixés dans la mesure ou
un événement surviendrait sur lequel il n’aurait pas de contréle, tels que les cas de force majeure ou
de catastrophe naturelle.

Le Titulaire ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable en cas de préjudice subi par 'ASP et
résultant d’une inexécution par elle de ses obligations.

Dans I'hypothése ou le Titulaire identifie un événement, dans la survenance duquel il n’a aucune
responsabilité, notamment un cas de force majeure, et qui est de nature a faire obstacle a I'exécution
du marché dans les délais contractuels, il peut demander une prolongation du délai d’exécution dans
les conditions de l'article 18 du CCAG-Travaux.

L’admission par 'ASP d’'un cas de force majeure ou d’'une cause exonératoire exclut, de ce chef
seulement, 'engagement de la responsabilité du Titulaire et I'application des pénalités pour le retard
consécutif a 'événement invoqué par le Titulaire.

18.2 Assurance

Dans un délai de quinze jours a compter de la naotification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il dispose :

- d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 & 1792-6 et 1792-4-1 du Code Civil, au moyen d'une attestation portant mention
de I'étendue de la garantie.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire une
attestation d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou
professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommage occasionné dans I'exécution des présents
marchés, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Article 19. Exécution financiere des marchés

19.1 Avance

Il est fait application des articles R2191-3 a R2191-19 du code de la commande publique.
Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travauy, il est fait application de I'option A.

Le versement de l'avance intervient dans le délai autorisé par la réglementation en vigueur, a compter
de la date & laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production
par le titulaire d'une garantie a premiére demande ou si les deux parties en sont d'accord d'une
caution personnelle et solidaire garantissant la moitié du remboursement de cette avance.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations, régie exclue, et des
approvisionnements existant, qui figure a un décompte mensuel, atteint ou dépasse soixante-cing
pour cent (65%) du montant initial du marché.

Si le titulaire du marché est un groupement conjoint, les stipulations qui précedent sont applicables a
chaque cotraitant des lors que sa part du marché est au moins égale au montant déclenchant
l'avance. Le régime du remboursement, s'applique au mandataire et a chacun des cotraitants en
fonction de I'avancement des prestations de chacun.
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19.2 Echéancier des paiements/acomptes

19.2.1 Partie travaux :

Les travaux feront lI'objet de décomptes mensuels pendant la période d'exécution et d'un décompte
final établi, aprés la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves, par le titulaire.

Au cours de l'exécution des travaux, le titulaire adresse ses projets de décomptes mensuels a la
maitrise d’ceuvre mentionnée ci-dessus.

L'intervalle entre deux acomptes successifs est mensuel. Le montant de chaque acompte est
déterminé par la MOE, en considération de I'avancement des travaux objet du présent marché, et sur
la base d'un décompte mensuel détaillé poste par poste conformément a la DPGF, établi et produit
par le titulaire.

PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS

Les projets de décomptes mensuels sont :
e cumulatifs depuis le début de I'exécution du marché ;
e exprimés en valeur Mo du marché (mois de dépose des offres) (les calculs de variation de
prix, provisoire et/ou définitive, étant effectués par le maitre d’ceuvre)

lls font ressortir :

e la date d'exécution des prestations ;

e le montant cumulé hors T.V.A. ;

e le taux et le montant de la T.V.A., au(x) taux applicable(s) a la date de réalisation des
prestations et le numéro de la TVA intracommunautaire le cas échéant ;

e le montant, T.V.A. incluse, en résultant ;

e tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement
applicable a cette opération

Reglement des sous-traitants

Pour chaque sous-traitant concerné par le décompte, le titulaire du marché joint au projet de
décompte mensuel, une attestation pour paiement direct indiquant la somme devant étre réglée a ce
sous-traitant par le Maitre d'Ouvrage ainsi que la copie de la demande de paiement du sous-traitant
acceptée par le titulaire. Le titulaire joint une attestation originale spécifique par sous-traitant.

DECOMPTE FINAL/DECOMPTE GENERAL

A lissue de la réception des travaux, apres levée des éventuelles réserves, le titulaire adresse son
projet de décompte final au maitre d’'ouvrage a l'adresse indiquée ci-dessus ainsi qu’au maitre
d’ceuvre.

Projet de décompte final :
Le projet de décompte final, établi par le titulaire, comprend toutes les piéces listées aux articles
12.3.1,12.1.7 (et 12.5 dans le cas d’'un groupement conjoint d’entreprises) du CCAG travaux.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'’il a pu émettre sur les
ordres de service prescrits pendant I'exécution du marché et qui n'ont pas été levées, sous peine de
les voir abandonnées. Plus généralement, le titulaire est réputé avoir définitivement renoncé a
percevoir de la part du maitre d’ouvrage toute forme de rémunération qui ne figurerait pas dans son
projet de décompte final, hormis exclusivement s’il s’agit d’intéréts moratoires.

Décompte général :
Le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final présenté par le titulaire et I'arréte, le transformant
ainsi en décompte final du marché et le transmet au maitre d'ouvrage.

La natification du décompte général au titulaire se fait :
- soit dans les bureaux du maitre d'ouvrage ;
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- soit par envoi recommandé avec accusé de réception

Par dérogation a l'article 12.4.2. du CCAG travaux, la notification au titulaire du décompte général par
le maitre d'ouvrage intervient 90 jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir
adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Les stipulations de l'article 12.4.4. du CCAG Travaux s'appliquent si le maitre d'ouvrage ne notifie pas
au titulaire le décompte général dans le délai indiqué ci-dessus.

Si les éléments du décompte final remis par le titulaire sont manquants ou difféerent des pieces
attendues, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les éléments manquants ou inadaptés.

La notification au titulaire du décompte général se fait alors dans les mémes délais que ceux précités
a partir de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur du projet de décompte final
complété des éléments demandés.

Dans le cas d'un groupement conjoint d'entreprises, les réglements se font conformément aux
stipulations de l'article 12.5. du CCAG-Travaux.

19.2.2 Partie maintenance :

Chaque prestation forfaitaire de maintenance sera réglée a terme échu aprés validation du service fait
(visite et remise des livrables stipulés au CCTP et ses annexes).
Pour mémoire, les maintenances préventives sont :

- Semestrielles pour le SSI

- Annuelles pour le CA-CI-TT

Les prestations a bons de commande seront payées a terme échu sur attestation du service fait

((visite et remise des livrables stipulés au CCTP et ses annexes) et sur présentation de la facture
correspondante.

19.3 Contenu des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché seront établies en un original portant, outre les mentions légales,
les indications suivantes :

= Les nom et adresse du créancier

= Le numéro de son compte bancaire ou postal

» Le numéro et la date du marché, le numéro du bon de commande

= Ladénomination de la prestation

= Le montant hors TVA des prestations exécutées

= Le taux etle montant de la TVA

= Le montant total TTC des prestations exécutées

= Ladate de facturation

= Le numéro d’identité (SIRET) et I'adresse de I'établissement émetteur des factures.

La TVA est appliquée en sus a chaque facturation, au taux légal en vigueur au moment du fait
générateur.

19.4 Adresse de facturation

Les factures de travaux (poste 1) seront adressées au siége de I’ASP :
Agence de services et de paiement
DFJL/SLP/ SPS
2 Rue du Maupas
87040 LIMOGES cedex 1
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Les factures de maintenance (poste 2 et 3) seront adressées au site de ’ASP :
Agence de services et de paiement

40 Rue du Bignon
35135 CHANTEPIE

19.5 Dématérialisation des factures

En application de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret 2019-7488 du 18 juillet 2019,
le titulaire doit dématérialiser ses factures sur Chorus Pro. Elles doivent comporter, en plus des
indications ci-dessus, cumulativement et obligatoirement, les informations suivantes :
Pour les travaux (poste 1):
o Le numéro SIRET unique de I'ASP : 130 006 372 00010
o Le(s) code(s) service(s) facturé(s) : 60130
o Le numéro d’engagement (n° d’EJ), qui sera(ont) précisé(s) au titulaire aprés la
notification du marché ou qui figurera(ont) sur les bons de commande (encadré en haut a
gauche « Informations ASP Chorus »)

Pour les maintenances (poste 2 et 3) :
o Le numéro SIRET unique de 'ASP : 130 006 372 00010
o Le(s) code(s) service(s) facturé(s) : 70220
o Les numéros d’engagement (n° d’EJ), qui seront précisés au titulaire apres la
notification du marché ou qui figurera(ont) sur les bons de commande (encadré en haut a
gauche « Informations ASP Chorus »)

Par ailleurs, il est également demandé de renseigner :
o Le(s) numéro(s) de marché, communiqué au titulaire aprées notification

Ce nouveau processus de facturation impose que des factures séparées soient produites en fonction
du type de prestation (forfaitaire, a bons de commande, sans EJ préalable).

19.6 Régime des paiements

19.6.1 Mode et délai de paiement

Le mandatement est effectué au vu des factures émises par le titulaire reprenant les conditions de prix
et de paiement des présents marchés.

Les paiements sont effectués par virement. Conformément aux articles R. 2192-10 et R. 2192-12 a R.
2192-15 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé a 30 jours a compter de la
date de réception de la facture et/ ou du service fait, sauf suspension du délai global de paiement
(DGP) dans les conditions fixées aux articles R. 2192-27 & R. 2192-29 du code de la commande
publique.

Le comptable assignataire des paiements est 'Agent Comptable de 'ASP.

19.6.2 Intéréts moratoires

En application de l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, en cas de dépassement du
délai de paiement, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur le
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire d’'un montant fixé a 40 € sera également versée pour frais de recouvrement
et, sur justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit & une indemnisation
complémentaire.
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Article 20. Retenue de garantie

Une retenue de 5 % sera appliquée sur le montant des travaux du marché. La retenue de garantie
pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, si les deux parties
en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur

La libération de la retenue de garantie et, le cas échéant, de la garantie a premiére demande ou de la
caution personnelle et solidaire, interviendra dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.

Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente
jours a compter de la date d'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifi€ées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont
pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de
trente jours apres la date de leur levée.

Article 21. Cession ou nantissement de créance

Conformément a l'article 4.2. du CCAG-FCS, si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance,
I'acheteur lui remet sur demande un certificat de cessibilité conforme au modele défini par arrété du
ministre chargé de I'économie (R2191-46, R2191-47 et R2191-51 du code de la commande publique).
Le bénéficiaire de la créance doit notifier ce certificat de cessibilité au comptable public assignataire
avant toute demande de paiement.

Article 22. Protection des données a caractere personnel

Conformément a l'article 5 du CCAG de référence, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les
parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractere personnel.

Article 23. Sous-traitance
Il est fait application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique

Il est précisé que le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent accord-cadre pour le
compte et selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au Titulaire de s’assurer que le sous-
traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre des mesures techniques
et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du
réglement européen sur la protection des données.

Article 24. Résiliation du marché

Dans le cadre de la réalisation des travaux

- Pour motif d’intérét général

Lors de la réalisation des travaux, I'ASP peut a tout moment mettre fin a I'exécution des prestations
faisant 'objet du présent marché avant leur achévement par une décision de résiliation formalisée par
I'envoi au titulaire d’'une lettre recommandée avec accusé de réception et précisant la date effective
de résiliation.

Aucune indemnité n’est due au titulaire du marché par dérogation a 50 du CCAG Travaux. En cas
d’arrét en cours d’exécution, les sommes dues au titulaire du marché seront versées au vu des
prestations effectuées.

- Pour tous les autres cas
Il est fait application des articles 50.1 a 50.4. du CCAG Travaux.

Dans tous les cas de résiliation pour faute du titulaire, il ne sera di aucune indemnité de résiliation.
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Dans le cadre des prestations de maintenance

- Pour motif d’intérét général
L’ASP peut a tout moment mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du présent marché
avant leur achévement par une décision de résiliation formalisée par I'envoi au titulaire d’'une lettre
recommandée avec accusé de réception et précisant la date effective de résiliation.

Aucune indemnité n’est due au titulaire du marché par I'ASP. En cas d’arrét en cours d’exécution, les
sommes dues au titulaire du marché seront versées au vu des prestations effectuées.

Dans tous les cas de résiliation pour faute du titulaire, il ne sera di aucune indemnité de résiliation.

Article 25. Réglement des différends et litiges

L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objets du marché.

Il est fait application des articles 55 du CCAG Travaux.

Les parties peuvent également se prévaloir de I'article R2197-16 et I'article R2197-24 du code de la
commande publique et soumettre le différend qui les oppose au médiateur des entreprises ou aux
comités consultatifs de réglement amiable des différends ou litiges compétents.

En cas de conflit qui naurait pu étre réglé par le médiateur ou les comités susvisés, le tribunal
administratif compétent est celui du ressort du lieu du siége de I'ASP.

Article 26. Prestations similaires pour les travaux ou les services

L’ASP se réserve le droit d’appliquer les dispositions de I'article R2122-7 du code de la commande
publique.

Article 27. Modifications de marché

27.1 Clause de réexamen

L’ASP se réserve également la possibilité de modifier le marché en application des articles R2194-1 a
10 du code de la commande publique, et ce afin de faire réaliser, si besoin, des prestations
supplémentaires que le présent marché n’aurait pas permis de réaliser.

En cours d’exécution du marché, des modifications et/ou ajout de prestations peuvent intervenir soit a
Pinitiative de I'ASP, soit a celle du Titulaire, car rendus nécessaires soit par le biais d’'une évolution
réglementaire et/ou normative, soit par l'introduction d’'innovation dans le secteur considéré ou toute
autre circonstance imprévue et raisonnablement imprévisible.

Ces maodifications et/ou ajouts ne remettent pas en cause la nature globale du marché.

Si une modification des prestations du marché s’avérait nécessaire, et si la DPGF ne permettait pas
sa mise en ceuvre unilatérale, les parties conviendraient de se rapprocher pour étudier ensemble les
modalités et conditions selon lesquelles ces modifications pourraient étre prises en compte.

Les installations sont réalisées conformément aux réglementations et normes en vigueur dans leurs
éditions les plus récentes, a tous les D.T.U. (cahier des charges et regles de calculs), aux avis
technigues sur les matériaux et les matériels.

Ne sont donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les
Organismes de Contrdles et COSSI, et notamment en cas d'application des reglements de sécurité,
des normes, des textes de loi et des régles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par
I'Entreprise.

20/01/25 CCAP-MAPA25-02 Page 23/26



D'une maniére générale, les indications données dans le C.C.T.P. du présent marché ne portent que
sur les points non précisés par les réglements, sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun
cas sur les reglements que I'Entrepreneur déclare, par le fait méme qu'il soumissionne, parfaitement
connaitre.

Les projets remis sont étudiés en toute connaissance de cause et en particulier sont conformes aux
textes réglementaires référencés dans le CCTP.

Si une modification & une norme ou a un réglement intervient apres la date d'établissement de |'Offre,
il appartient a I'Adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d'CEuvre, par écrit,
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant
également les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le Maitre
d'CEuvre soumet la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du Bureau de Contréles, au Maitre
d'Ouvrage qui prend la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur doit en
demander notification par écrit.

Conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, dans le cas d’'un besoin
nouveau en cours d’année résultant :

Pour des raisons de service ou parce que les travaux rendraient inaccessibles une trop grande partie
des bureaux, les travaux pourront ponctuellement étre a réaliser le weekend entre 8h et 17h.

Ces interventions hors maintenance donneront lieu a émission de devis validés par la MOE et la
MOA et ne sont pas compris dans les prix de DPGF du présent marché.

L’acheteur peut intégrer des prix nouveaux dans les conditions et limites cumulatives suivantes :

- prix en lien direct avec I'objet du marché ;

- prix intégrés a l'intérieur d’une famille de la DPGF;

- le recours aux mécanismes des prix nouveaux ne modifie pas les conditions initiales de la mise en
concurrence du marché.

L’ensemble des modifications précitées se réalise par la notification par I'ASP d’'un Ordre de Service
au titulaire.

De méme la date de démarrage du contrat de maintenance sera notifiée par 'ASP par un Ordre de
Service au titulaire.

27.2 Prestations supplémentaires de marché

L’ASP se réserve également la possibilité de modifier le marché en application des articles R2194-2,
R2194-3, R2194-4 du code de la commande publique dans la limite de 50% du montant initial du
marché, et ce afin de faire réaliser, si besoin, des prestations supplémentaires que le présent marché
n’‘aurait pas permis de réaliser.

Ces modifications feront alors I'objet d’'un avenant.

27.3 Autres modifications (non substantielles) de marché

L’ASP se réserve, conformément aux articles R2194-7 et R2194-8 la possibilité de modifier le présent
marché.
Ces madifications feront alors I'objet d’'un avenant.

27.4 Autres modifications de marché : Circonstances imprévues

L’ASP se réserve aussi le droit de modifier le marché lorsque la modification est rendue nécessaire
par des circonstances imprévues en application des dispositions de l'article R2194-5 dans la limite de
50% du montant initial du marché.

Cette modification fera alors I'objet d’'un avenant.

20/01/25 CCAP-MAPA25-02 Page 24/26



Article 28. Clauses de sécurité

28.1 Clause de confidentialité

En plus des dispositions de l'article 5.1 du CCAG-FCS, chacune des parties s’interdit, pendant la
durée du marché et une période de cing (5) ans suivant le terme ou la résiliation de celui-ci, de
divulguer a des tiers, directement ou indirectement, les informations de nature « confidentielle », ce
terme recouvrant toutes informations ou données qu’elle aura regues de l'autre partie, ou qu’elle aura
regues pour le compte de l'autre partie, ou dont elle aurait pris connaissance dans le cadre du
marché.

Sont considérées comme confidentielles, les informations classifiées C2 a C4 ou dont le propriétaire
a spécifié son caractére « confidentiel ».

Elle s’interdit également, pendant cette méme période, d’utiliser lesdites informations a d’autres fins
que I'exécution du marché, ainsi que de les communiquer a des membres de son personnel n’ayant
pas le besoin d’en connaitre.

Le titulaire certifie que les informations en sa possession concernant les travaux effectués dans le
cadre du présent marché, que les données financiéres ainsi que les données a caractere personnel
manipulées pour produire les différents documents objets du marché seront supprimées de tout
support informatique et qu'aucune édition ou copie ne sera conservée par le titulaire a l'issue du
marché.

Au terme du marché, le titulaire s’engage a détruire les documents en sa possession et a formaliser
cette destruction au travers du procés-verbal de destruction de la documentation qui lui sera fourni par
le service acheteur de I'ASP en cours d'exécution du marché. Il remettra ensuite ce PV complété a
I’ASP dans un délai de un mois a compter de la compléte réalisation des prestations.

Le titulaire renonce a publier, reproduire, traduire ou mettre sur le marché des éléments dont il aura
cédé les droits, il est seulement autorisé a faire état dans ses références professionnelles de
I'existence et du contenu succinct de la prestation réalisée.

L’ASP se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect des obligations précitées, par le titulaire.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut étre également
engagée sur la base des dispositions Iégales en vigueur.

L’ASP pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du titulaire, en
cas de non-respect des dispositions précitées.

Les informations divulguées par les candidats garderont un caractere confidentiel ; ils ne peuvent
disposer d’informations sur les offres de leurs concurrents.

28.2 Engagement de confidentialité

Chacun des intervenants pour le compte du titulaire, signera avant le démarrage de la prestation un
engagement de confidentialité ou la charte fournie par 'ASP ; le titulaire s’assurera que tout son
personnel directement impliqué dans I'exécution des prestations, et celui de ses sous-traitants
éventuels, signe cet engagement.

28.3 Sécurité physique

La prestation objet du marché n’ayant pas d’adhésion avec le S| de 'ASP, le titulaire devra respecter
les régles de sécurité spécifiques a 'accés aux locaux définis par I’ASP, notamment, I'accés limité aux
zones d’intervention définies par le marché, le port apparent du badge, pendant toute la prestation.

Chaque prestataire devant intervenir en zone informatique devra, avant d’avoir accés a cette zone, se
faire enregistrer auprés des agents de I'accueil de 'ASP en fournissant une piéce d’identité et le nom
de la société pour laquelle il intervient.

Celle-ci devra avoir fourni en amont de lintervention la liste nominative de ses agents devant
intervenir sur site.
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Article 29.

Dérogations au CCAG

Les dérogations au CCAG-Travaux sont présentées dans le tableau récapitulatif des
dérogations ci-apres :

. ! Articles du CCAG auquel il est
Articles du présent CCAP fait dérogatioqn
9.1 28.1
9.4 3.7.2
10 28.1
14.2 41.2et41.1.3
14.2.1 42.2
17 19
19.2.1 12.4.2
24 50

Les dérogations au CCAG-FCS sont présentées dans le tableau récapitulatif des
dérogations ci-apreés :

Articles du présent CCAP

Articles du CCAG auquel il est
fait dérogation

21

4.2
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