Espaces verts/assainissement
DRIEAT/DIRIF/Ager Est 2025

Notice Partie Assainissement — CEIl
de VILLEPARISIS

lot 1 Curage d’ouvrages d’assainissement en béton / Hydrocurage / passages d’eau /
curage de décanteurs et caniveaux béton, pompage de séparateurs hydrocarbure,
évacuation, transport et traitement des produits de curage et pompage rémunéreés a la
tonne.

lot 2 Curage de fossés (béton et terre), curage des descentes d’eau et saignées
bétonnée, création de saignées bétonnées, créations d’épaulement de descentes d’eau,
transports des terres de curage et terrassement vers lieux de dépot désignés par les
CEl, transport et évacuation des DIB et DIS au lieu indiqué dans CEI

lot 3 Evacuation des terres depuis les lieux de dépéts désignés par les CEI
Pour les travaux sous balisage DIRIF, le planning définitif sera arrété en coordination

avec les chefs de CEI de chaque zone de travaux et les prestations pourront étre
écartées en cas d’impossibilité de coordination équipe DIR/entreprise.
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1 Tranche Ferme - A104 Le Pin - BV R{ de Courgain

Travaux de nuit et de jour.

Travaux de nuit sous fermeture, travaux de jour avec acces extérieurs a 1’autoroute

Les mesures d’exploitation seront distinctes par sens

Les zones seront dé végétalisées pour les interventions des lots 1 et 2.
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1.1 Courgain - sens Intérieur -Travaux de nuit

Planning prévisionnel SX (a définir) - sous fermeture par DIR

1.1.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de nuit

L’ intervention du lot 1 sur cette zone n’aura lieu qu’a partir de la troisieme nuit de semaine
considérée, prestations a concentrer sur deux nuits.

Pompage curage de 2 regards a grille en accotement et de leur canalisation diam 400 sur 115 m,
nettoyage soigné du débouché de la canalisation vers le fossé béton

vérification et notification de la présence de drain en regard

Pompage curage de 3 regards a grilles ou tampon apres reconnaissance et dévégétalisation par lot 4
en accotement derriere un grillage a environ 10 m de la chaussée, curage des antennes éventuelles
vers fossé béton et nettoyage soigné des débouchés de canalisations

Hydrocurage/ débouchage de 7 antennes (canalisations diam 300 mm) entre regards TPC et regards
grille en BDD (2) ou débouché dans descentes d’eau (5 descentes tuilées) pour une longueur
cumulée env 180 m

Les 2 premiers regards en TPC sont pleins, les deux regards en BDD sont également chargés.

L’évacuation et le traitement des boues de curage est rémunéré a la tonne (volume estimé sur 2 nuits
13 m?3)

1.1.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de nuit

L’ intervention du lot 2 sur cette zone doivent étre restreintes a 3 nuits consécutives d’une méme
semaine a partir de la 2éme nuit (mardi soir),

Nettoyage et remise en état de 11 descentes d’eau bétonnée + réalisation épaulement béton arasés
sur 50 cm ép 25 cm de part et d’autre sur une longueur de 6 m,

Nettoyage du fil d’eau et des éléments sur la bordure et sous les glissieres sur une largeur minimum
de 50 cm, longueur 630 m, charge moyenne estimée 5cm.

La deuxiéme nuit :

Curage du fossé béton trapézoidale sur son linéaire proche de la chaussée sur une longueur de
’ordre de 40 métres et nettoyage soigné des connexions avec canalisations. L’accés au fossé sera
dévégeétalisé par le lot 4 mais il pourra y avoir des plantes tracantes type lierre ou des déchets de
coupe dans le fossé, a retirer par le lot 2 lors du curage.

A partir de la deuxieme nuit :
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Curage et reprofilage du fossé en terre (300 m dont 30m avec glissiéres métalliques), largeur 2,2 m
moyen, charge moyenne 15 cm, mise au profil des accotements entre chaussée et fossé (300 m dont
30 m avec glissieres métalliques), largeur moyenne 1,30 m, charge estimée 10 cm.

Création de 2 saignées bétonnées avec entourage des grilles de fond de fossé et relevé anti
affouillement (recherche éventuelle de grilles incluse) . Le béton périphérique existant au droit des
grilles devant faire 1’objet d’un nouveau entourage plus large doit faire 1’objet d’une démolition
soignée au marteau piqueur, épaisseur 25 cm longueur approximative 4 m, largeur approximative 2
m.

Evacuation et transport déchéts et déblais curage et terrassement vers dépot désigné par CEI

1.1.3 Lot 3 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de nuit

Volume estimé de déblais issus du lot 2 pour lot 3 : 185 m3

1.2 Courgain - sens Extérieur -Travaux de nuit

Planning prévisionnel SX (a définir) - sous fermeture par DIR

1.2.1 Lot 1 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de nuit

L’ intervention du lot 1 sur cette zone n’aura lieu qu’a partir de la troisiéme nuit de semaine
considérée, prestations a concentrer sur deux nuits.

Pompage curage de 2 regards a grille en accotement et de leur canalisation diam 400 sur 105 m,
nettoyage soigné du débouché de la canalisation vers le fossé béton

vérification et notification de la présence de drain en regard
Les deux regards en BDD sont réputés chargés.

L’évacuation et le traitement des boues d’hydrocurage est rémunéré a la tonne (volume estimé sur 2
nuits 7 m3)

1.2.2 Lot 2 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de nuit

L’ intervention du lot 2 sur cette zone doivent étre restreintes a 3 nuits consécutives d’une méme
semaine a partir de la 2éme nuit (mardi soir),

Mise au profil des accotements entre chaussée et fossé (300 m dont 30 m avec glissiéres
métalliques), largeur moyenne 1,30 m

Nettoyage et remise en état de 10 descentes d’eau bétonnée + réalisation épaulement béton arasés
sur 50 cm ép 25 cm de part et d’autre sur une longueur de 6 m,

Nettoyage du fil d’eau et des éléments sur la bordure et sous les glissieres sur une largeur minimum
de 50 cm, longueur 630 m, charge moyenne estimée 5 cm.
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La deuxiéme nuit :

Curage du fossé béton trapézoidale sur son linéaire proche de la chaussée sur une longueur de
’ordre de 40 métres et nettoyage soigné des connexions avec canalisations. L’acces au fossé sera
dévégétalisé par le lot 4 mais il pourra y avoir des plantes tragantes type lierre ou des déchets de
coupe dans le fossé, a retirer par le lot 2 lors du curage.

A partir de la deuxieme nuit :

Curage et reprofilage du fossé en terre (300 m dont 30m avec glissiéres métalliques), largeur 2,2 m
moyen, charge moyenne 15 cm, mise au profil des accotements entre chaussée et fossé (300 m dont
30 m avec glissiéres métalliques), largeur moyenne 1,30 m, charge faible.

Création de 2 saignées bétonnées avec entourage des grilles de fond de fossé et relevé anti
affouillement (recherche éventuelle de grilles incluse) . Le béton périphérique existant au droit des
grilles devant faire 1’objet d’un nouveau entourage plus large doit faire 1’objet d’une démolition
soignée au marteau piqueur, épaisseur 25 cm longueur approximative 4 m, largeur approximative 2
m.

Evacuation et transport déchéts et déblais curage et terrassement vers dépot désigné par CEI

1.2.3 Lot 3 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de nuit

Volume estimé de déblais issus du lot 2 pour lot 3 : 165 m3

1.3 Courgain - sens Intérieur -Travaux de jour

Planning prévisionnel SX (a définir) - Acces extérieur sans balisage

1.3.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de jour

intervention a coordonner avec prestations préparatrices par le lot 2, durée estimée 3 jours de
curage et 2 jours d’ITV

Hydrocurage d’une canalisation diam 400 mm sur 30 m (passage busé sous chemin agricole),
charge estimée a 50 %,
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Attention une cavité est présente a proximité de la sortie de la buse, une étude est en cours a la
rédaction du présent DCE, la prestation pourra étre reportée si la cavité n’est pas réparée a
I’exécution des travaux.

Hydrocurage d’une canalisation diam 800 mm sur 66 m (passage busé sous A104), charge estimée a
10 %

ITV de la canalisation D800 sous A104 et de la canalisation diam 400 mm sous chemin agricole
Curage et pompage du siphon de I’ouvrage de sortie de bassin et de ses canalisations,

Attention la canalisation se situe a environ 80 m de la rue d’Enfer, la prestation doit intégrer
I’amenée et le repli du matériel necessaire au curage et a I’ITV éloigné de la chaussée.
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Hydrocurage et ITV de canalisation diam 500, longueur 145 m entre sortie ouvrage de régulation et
fossé le long du chemin en prolongement rue d’Enfer et des trois regards apreés recherche et

dégagement par Lot 2, estimation charge canalisation 30 % .

Hydrocurage et ITV de canalisation de surverse diam 300, longueur 30 m environ bassin et fossé le
long du chemin en prolongement rue d’Enfer apres recherche et dégagement de la tete de buse par

Lot 2, estimation charge canalisation 10 % soit 0,5 m? environ.

L’évacuation et le traitement des boues de curage est rémunéré a la tonne (volume estimé 15 m3 )

55m 45m 45m—;
il ; i A s Feb 78(C bassin d'orage
_? i t. Canalisation D300 f  courgain -
il N LR HETAR Lg 30m eny LN
: = e = T~ 30
fossé ;i.i?— . srer "
" e T S 20 Chemin en bout de rue D'enfer N FgN‘-‘ s ‘\'
] D 7815
fossé ('—ﬁ — /v &‘\\‘ - .
Canalisation Diam 500 m |
72

3 longueur 145 m
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1.3.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de jour

Durée estimée a 6 journées
Travaux préalables a I’exécution des travaux du lot 1 :

* Dégagement soigné des embouchures et débouchés de canalisations et téte de buse a
hydrocurer par le lot 2 (pelle mécanique) en fossé en en bassin (8 unités estimées a 1
m? par unité,

* Terrassements ponctuels pour rétablissement des écoulements en entrée et en sorties
de bassins avant pompage, curage ou hydrocurage par lot 1,

* Recherche et dégagement des trois regards entre sortie ouvrage de régulation et fossé
le long du chemin en prolongement rue d’Enfer.

Travaux sans interaction avec le lot 1 :

Nettoyage et remise en état de 11 descentes d’eau dans leur partie a plus de 6 m de la chaussée (les
6 m jouxtant la chaussée étant traités de nuit), pour une longueur cumulée approximative de 140 m,
en talus.

Réparation ponctuelle de descentes d’eau apres constatation préalable et validation par le maitre
d’oeuvre rémunérée par prix unitaire au metre linéaire hors forfait, le prix inclus la dépose et
I’évacuation des éléments cassés ou manquant, la démolition éventuelle, les terrassements associés
a la mise en ceuvre de la réparation, les coffrage éventuels, la fourniture et la mise en ceuvre du
béton nécessaire a la réfection, ou la fourniture et pose des éléments préfabriqués coorespondant a
la descente en place, quelque soient ses dimensions.

Travaux apres intervention du lot 1 :

Curage et nettoyage de fossé trapézoidal grand débit, pour partie en terrain pentu (environ 60 m et
en majorité sur terrain peu pentu (420 m),

Les bordures « casse-vitesse » présentes en fossés pentus sont a déposer puis a remettre en place
(encoches) aprés nettoyage et curage du fossé. L’acces au fossé sera dévégétalisé par le lot 4 mais il
pourra y avoir des plantes tragantes type lierre ou des déchets de coupe dans le fossé, a retirer par le
lot 2 lors du curage.

Curage du fossé en terre et dérasement d’accotement entre rue et fossé, rue d’Enfer entre sortie
canalisation exutoire du bassin et Ru de Courgain, longueur 110 m, c6té autoroute.

Curage fossé en terre et dérasement d’accotement entre rue et fossé, rue d’Enfer d’une dizaine de
metre en sortie de buse diam 300 entre bassin, c6té communal, longueur 20 m.

Création d’une dalle béton ferraillée de répartition de charge au dessus de la canalisation diam.800
mm entre pied de talus et fossé béton, épaisseur 25 cm, engravée et arasée sur ses cOtés .

La prestation comprend les terrassements préparatoires et la protection de la canalisation diam. 800
mm (coffrage perdu de 1’ordre du metre carré) qui est cassée et percée ponctuellement sur sa
génératrice supérieure suite au passage d’un engin lourd. Dimensions approximatives 4 x 5 m.
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Création d’une dalle béton ferraillée au droit de la sortie du bassin, intégrant le regard de
manipulation de la vanne de régulation, épaisseur 25 cm, engravée dans le sol et a niveau avec le
regard de vanne. La prestation comprend les terrassements préparatoires. Surface approximative
20m2 a implanter avec le maitre doeuvre.

Déssouchage mécanique soignée des souches a proximité immédiate du dispositif de sortie du
bassin et terrassement c6té entrée pour redonner fonctionnalité et écoulement.

Fabrication et mise en place d’un plancher métallique galvanisé en panneau de caillebotis vissés et
amovibles, manipulables a la main (par une personne) et sa structure porteuse, sur I’encadrement de
I’ouvrage béton de sortie de bassin (surface de I’ordre de 4 a 5 m carré environ), apres prise de
mesures. Fabrication, livraison et pose d’un garde-corps sur les trois faces c6té bassin de 1’ouvrage
béton, en périphérie du caillebotis.
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La prestation comprend les terrassements préparatoires et le coffrage éventuel. Dimensions

approximatives 4 x 5 m.
Evacuation et transport déchéts et déblais curage et terrassement vers dépot désigné par CEI

1.3.3 Lot 3 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de jour

Volume estimé de déblais issus du lot 2 pour lot 3 : 140 m?3
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1.4 Courgain - sens Extérieur -Travaux de jour

Planning prévisionnel SX (a définir) - Acces extérieur sans balisage

1.4.1 Lot 1 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de jour

intervention a coordonner avec prestations préparatrices par le lot 2

Hydrocurage d’une canalisation diam 400 mm sur 20 m environ (passage busé sous chemin
agricole), charge estimée a 50 % soit environ 2m3

ITV de la canalisation diam 400 mm sous chemin agricole

Travaux préalables a I’exécution des travaux du lot 1 :

* Dégagement soigné des embouchures et débouchés de canalisations et tétes de buse a
hydrocurer par le lot 2 (pelle mécanique) en fossé en en bassin (3 unités estimées a 1
m3 par unité,

Travaux sans interaction avec le lot 1 :

Nettoyage et remise en état de 11 descentes d’eau dans leur partie a plus de 6 m de la chaussée (les
6 m jouxtant la chaussée étant traités de nuit), pour une longueur cumulée approximative de 180 m,
en talus.

Réparation ponctuelle de descentes d’eau apres constatation préalable et validation par le maitre
d’oeuvre rémunérée par prix unitaire au metre linéaire hors forfait, le prix inclus la dépose et
I’évacuation des éléments cassés ou manquant, la démolition éventuelle, les terrassements associés
a la mise en ceuvre de la réparation, les coffrage éventuels, la fourniture et la mise en ceuvre du
béton nécessaire a la réfection, ou la fourniture et pose des éléments préfabriqués correspondant a la
descente en place, quelque soient ses dimensions.

Travaux apres intervention du lot 1 :
Curage et nettoyage de fossé trapézoidale grand débit, pour partie en terrain pentu (environ 55 m) et
en majorité sur terrain peu pentu (440 m),

Les bordures « casse-vitesse » présentes en fossés pentus sont a déposer puis a remettre en place
(encoches) aprées nettoyage et curage du fossé. [’acces au fossé sera dévégétalisé par le lot 4 mais il
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pourra y avoir des plantes tracantes type lierre ou des déchets de coupe dans le fossé, a retirer par le
lot 2 lors du curage.

Evacuation et transport déchéts déblais curage et terrassement vers dépot désigné par CEI

1.4.3 Lot 3 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de jour

Volume estimé de déblais issus du lot 2 pour lot 3 : 60 m?
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2 Tranche Ferme - RN3W Claye-Souilly - travaux de
jour

Planning prévisionnel Semaine 17 - Sous balisage DIRIF avec phasage de fermeture d’acces

2.1 lot2 - RN3W Claye-Souilly

Suppression de caniveaux grilles trop éloignés du fil d’eau ou exposés a la circulation.

RN3 W - 3 zones au droit
du nouvel échangeur
"schopping promenade"

Zone 1

Suppression et bouchage d’un caniveau grille dans sa section exposée au trafic.
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Dépose soignée des grilles en fonte (23 unités 0,75 x 0,40) et de leurs fixations (vis téte hexagonale
et lardon), les grilles et leurs fixations seront a livrer au CEI de Villeparisis qui les conservera.

Curage et nettoyage du caniveau, purge des éléments friables ou cassés, remplissage au béton arasé
en surface y compris coffrage et dépose ultérieure.

Section caniveau = 0,085 m2 environ longueur 17,3 m, |F... S ]
volume approximatif béton 1,5 m?3 4-#

Charge estimée a 10 cm moyen soit 0,6 m3 environ. | ]—_h

h%aq

Zone 2

Suppression et bouchage d’un caniveau grille dans sa section exposée au trafic.
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Dépose soignée des grilles en fonte (79 unités 0,75 x 0,40) et de leurs fixations (vis téte hexagonale
et lardon), les grilles et leurs fixations seront a livrer au CEI de Villeparisis qui les conservera.

Curage et nettoyage du caniveau, purge des éléments friables ou cassés, remplissage au béton arasé
en surface y compris coffrage et dépose ultérieure.

Section caniveau = 0,1 m2 environ longueur 59,6 m,
bo —
volume approximatif a combler 6 m3 _
Charge estimée a 10 cm moyen soit 2 m? environ I . ¥ wllalhiasy e
g y . . = ¥ .. . 1$
= . r""
e P e

Zone 3

Suppression et canalisation d’un caniveau grille dans sa section exposée au trafic, avec création et
pose de deux regards a grille et antennes de raccordement avec la canalisation.
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Dépose soignée des grilles en fonte (154 unités 0,75 x 0,50) et de leurs fixations (vis téte
hexagonale et lardon), les grilles et leurs fixations seront a livrer au CEI de Villeparisis qui les
conservera.

Curage et nettoyage du caniveau, purge des éléments friables ou cassés.

Fourniture et pose d’une canalisation PVC diameétre 250 mm et ses antennes de jonction a 45° vers
les regards a créer, la section canalisée se trouve au milieu d’une section de caniveau a grille, donc a
raccorder en amont et en aval au caniveau existant.

Création de deux regards a grille 50 X1 m au fil d’eau de la GBA, raccordés aux antennes,

Enrobage de la canalisation préalablement calée et maintenue en place par plots bétonnés,
comblement par béton arasé en surface y compris raccordements faconnés soignés en bout entre
section de caniveau en U et engouffrement sur section canalisée.

N.B. : la partie de chaussée entre le caniveau a grille et la GBA (glissiere béton) est en béton, elle
supportait I’ancienne GBA qui a été déplacée.

Section caniveau canalisé = 0,106 m2 environ longueur 115
m = 50 -
volume approximatif a combler 12,5 m3 _[ S R T
Charge estimée a 5 cm moyen soit 3 m3 environ. ] : L
' LN
.' m

2.2 Lot 3 - RN3W Claye-Souilly

Volume estimé de déblais issus du lot 2 pour lot 3 : 6 m3
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3 Tranche ferme - A104 - BV ru de I’étang - sens Int —
Lot 2

Planning prévisionnel (a définir et coordonner avec la dévégétalisation par DIRIF pour accéder
au site )

- Acces extérieur sans balisage
Prestation réduite au Lot 2

Fabrication, livraison et pose d’un garde-corps sur les trois faces, coté bassin, de I’ouvrage béton,
en périphérie du caillebotis existant déja posé, de dimensions approximatives 3 m par 2 m apres
prise de mesures sur site, soit environ 8 ml.

bv étang ouvrage sortie bassin et regard de bwv étang siphon sortie bassin
vanne
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4 Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9

Travaux de jour, acces sans balisage. - Planning prévisionnel SX (a définir)

Acceés par
chemin

extérieur
a Villenoy]|

4.1 Lotl-T.0.1-Bassins A140 Ext PR 9

L’ intervention du lot 1 sur cette zone n’aura lieu qu’apres intervention des lots 4 (débroussaillage)

et 2 (dégagement des entrées / sorties des bassins pour rétablissement du fonctionnement), durée
estimée 4 jours
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Bassin 1:

Pompage curage de 2 regards, curage des antennes vers bassins

Hydrocurage/ débouchage de 2 canalisations diam 800 mm longueur 20 m/unité,
Hydrocurage/ débouchage de 2 canalisations diam 800 mm longueur 6 m/unité,
Hydrocurage/ débouchage de 1 canalisation diam 300 mm longueur 10 m,

Pompage curage de 1’ouvrages de dépollution (prévoir camion ADR pour le séparateur
hydrocarbure), des canalisations d’entrée et de sortie et des regards intermédiaires (diam 600 long
max 20 m),.

Le volume du séparateur hydrocarbure est estimé entre 10 a 15 m3.
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Bassin 2 :
Pompage curage de 2 regards a tampon, curage des antennes vers bassins
Hydrocurage/ débouchage de 1 canalisation diam 1000 mm longueur 11 m,

Pompage curage de I’ouvrage de dépollution (prévoir camion ADR pour le séparateur
hydrocarbure), des canalisations d’entrée et de sortie et des 2 regards intermédiaires (diam 600 long
max 20 m),.

Le volume d’un séparateur hydrocarbure est estimé entre 10 a 15 m3.

L’évacuation et le traitement des boues de curage et celui des déchéts hydrocarbonnés est rémunéré
a la tonne selon le prix unitaire correspondant (volume estimé 18 m3)
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regards et canalisation au droit des bassins :
Pompage curage de 6 regards en pied de descentes d’eau,
Hydrocurage/ débouchage de 1 canalisation diam 1000 mm longueur 11 m,

Pompage curage de 1’ouvrage de dépollution (prévoir camion ADR pour le séparateur
hydrocarbure), des canalisations d’entrée et de sortie et des 2 regards intermédiaires (diam 600 long
max 20 m),

Le volume d’un séparateur hydrocarbure est estimé entre 10 a 15 m3.

L’évacuation et le traitement des boues de curage et celui des déchéts hydrocarbonnés est rémunéré
a la tonne selon le prix unitaire correspondant (volume estimé 18 m?)

4.2 Lot2-T.0.1-Bassins A140 Ext PR 9

Curage de fossé enherbé 315 m et dégagement soigné des connexions de 7 regards et descentes
d’eau,

Nettoyage et remise en état de 6 descentes d’eau bétonnée pour une longueur cumulée de 1’ordre de
110 m + réalisation épaulement béton arasés sur 50 cm ép 25 cm de part et d’autre sur une longueur
de 6 m en parties hautes et basses (soit 12 m par descente),

Curage ponctuel au droit des entrées et sorties des bassins et de leurs connexions a la pelle
mécanique « grand bras » (fort dénivelé)

Bassin 1

fourniture et pose d’un tampon fonte, sur ouvrage de type
« PAM » « paysage », C 250, diam 60 cm environ, sur cadre ' _
déja présent sur I’ouvrage de dépollution. Si le tampon n’est &
pas commercialisé, la prestation integre la dépose du cadre
actuel et la fourniture et pose d’un nouveau cadre et tampon
de méme type et classe.
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Bassin 2

Fourniture et pose d’un élément de caillebotis manquant aprés prise de cétes, surface approximative
inférieure a 0,5 m2.

4.3 Lot3-T.0.1-Bassins A140 Ext PR 9

Volume estimé de déblais issus du lot 2 pour lot 3 : 100 m3
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