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CNED

Formations dispensées

Dans un monde ouvert et en mutation, le Cned

s'est donné pour mission de garantir a chacun, formatigns
quelle que soit sa situation, les moyens de sa réussite proposees
scolaire et professionnelle.

Le Cned A| 1700 607 évaluations corrigées 71| 427 000 appels recus
au service 87 % des copies dématérialisées 146 000 courriels requs
de toutes 2,68 jours, délai moyen de correction + de 6 millions

les réussites des m, e de visiteurs sur le site cned.fr
= ED_
Budget
92,6 me| 52,9 me | 34 me
de budget de recettes de subvention

commerciales | Pourcharge
de service public

Effectifs
975 1100 +de 2 000
enseignants experts
agents de l'éducati i .
n:li:n:lza o pédagogiques
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1. OBIJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des travaux d'isolation, d'étanchéité et de remplacement des verrieres
en toitures terrasses du batiment Cned - Cassin (Chasseneuil du Poitou - 86), tels que décrits dans les

CCTP.

Les intervenants du projet sont les suivants :

2.1.

Conduite d’opération : CNED, Direction du Fonctionnement et du Patrimoine Immobilier
2, Boulevard Nicéphore Niepce - Téléport 2 - 86963 FUTUROSCOPE CEDEX

Maitrise d’ceuvre : Cabinet MOREAU et Associés

2, rue de Garlus — 17800 PONS

Coordination SPS : SOCOTEC Construction (Agence Construction Poitiers)

10 rue Jean-Baptiste Boussingault - 86000 POITIERS

Mission de contréle technique de construction (CT) : SOCOTEC Construction

FORME DU MARCHE

Procédure

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 2123-1aR
2123-7 du code de la commande publique.

En application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, le Cned se réserve la possibilité
de conclure avec le titulaire, des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

2.2,

Forme du marché

Le marché est un marché ordinaire.

2.3.

Allotissement

La prestation est décomposée selon les lots ci-dessous :

Lot1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Lot 5

Etanchéité et isolation de toiture terrasse
Verrieres aluminium

Chauffage - Ventilation — climatisation (CVC)
Serrurerie

Peinture extérieure

2.4. Eléments financiers

Le montant estimé est de :

Pourle lot1:527 000 € HT,
Pour le lot 2 : 138 000 € HT,
Pour le lot 3 : 64 800 € HT,
Pour le lot 4 : 47 000 € HT,
Pour le lot 5 :28 300 € HT.
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3. DUREE DU MARCHE

3.1. Durée du marché et délai d’exécution

Le présent marché prend effet a compter de sa notification et s’acheve a la fin de la période de garantie
de parfait achevement.

L'acte d'engagement fixe les délais d'exécution.

Le délai d’exécution prévisionnel des travaux est de 5,5 mois, a compter de l'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux.

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 2 mois, non comprise dans le délai d’exécution
des travaux. Cette période débute a compter de la date de notification du marché.

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au 2 mai 2025.
Le planning des travaux, proposé par le candidat, doit inclure les congés éventuels de I'entreprise

(notamment les congés d’été). Les délais imposés devront étre respectés. La fin prévisionnelle des
travaux est fixée a octobre 2025.

Phase Durées estimées Calendrier souhaité
Période de préparation 2 mois Mars-avril 2025
Exécution des travaux 5,5 mois Mai-octobre 2025

3.2. Prolongation des délais d’exécution / Périodes d’intempéries

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par ordre de service signé par la maitrise
d’ceuvre, dans les conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Conformément a l'article L.5424-8 du Code du travail sont considérées comme intempéries
“les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement
I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard, soit a la santé ou a la sécurité
des salariés soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir".

C'est ainsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont des
intempéries au sens de la loi que dans le cas ou elles rendent réellement tout travail impossible ou
dangereux et ou elles provoquent sur le chantier méme un arrét de travail imprévisible et inévitable.
De plus, pour qu'il y ait chdmage intempéries indemnisable il doit également étre impossible a
I'entrepreneur d'occuper les ouvriers a des travaux de remplacement.

Voici quelques exemples ci-dessous ou l'arrét de travail ne donne pas lieu a indemnisation.
Cette liste n'est pas limitative, mais les principes qui s'en dégagent doivent étre pris en compte
pour décider d'un arrét de travail :

= cas ou les intempéries n"'empéchent pas le travail sur le chantier mais interdisent seulement
son acces ou son approvisionnement (barriéres de dégel, inondations ...) : dans ces conditions,
I’arrét ne peut étre pris en charge par le régime,

= si le travail est interrompu sur un chantier en raison de I'impossibilité d’employer certains
produits ou matériaux dont l'utilisation implique des conditions climatiques particulieres qui
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ne répondent pas a la définition des intempéries (+5°C par exemple), I'arrét n’est pas considéré
comme une intempérie.

Dans le cadre contractuel du présent marché, I’entrepreneur est soumis a une obligation de résultat,
c’est a dire qu’il devra livrer au maitre d’ouvrage les toitures parfaitement étanches quelles que
soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.

Les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours ouvrés égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomeénes naturels suivants aura été constaté contradictoirement sur place :

Nature du phénomeéne Intensité limite et Durée

Neige, pluie, gel, vent, mouvement de | Etablie contradictoirement sur place

terre, inondation, Sont considérés comme prévisibles les intempéries et

Suivant constat évenementiel autres phénomeénes naturels qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent les travaux. (Intensité pénalisante pour
une réalisation correcte des travaux ou présentant un
risque pour la sécurité des personnes ou des biens).

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de :
Poitiers -Biard.

En cas de fortes chaleurs (canicule), les travaux peuvent étre réalisés en horaires décalés apres accord
de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG travaux, les jours non ouvrés ne seront pas compris dans la
période d’intempéries. En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire
sous l'effet des intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui
signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération
pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de
I’entrepreneur, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

3.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou
du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier
de maniere importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la
suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maitre d'ouvrage.
Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maitre d'ouvrage se prononce sur le bien-fondé
de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans les 15 jours de la suspension des travaux, les parties constatent les parties d’ouvrages exécutés
et conviennent des modalités de répartition des surcolts éventuels et de reprise de I'exécution des
travaux.
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4. PIECES CONTRACTUELLES

P_ar dé\rogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les documents contractuels sont les suivants, par ordre
ci-apres :

= ['acte d’engagement;

m Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

m  Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) prescriptions communes ;

m Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) relatifs a chaque lot et leurs annexes :
planning d’exécution des travaux, Plans de toiture (existant et projeté), Plan Général de
Coordination (PGC), Rapport initial de contréle technique ;

m La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)- seuls les prix seront rendus contractuels et
non les quantités ;

m Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

= L'offre technique du titulaire ;

m  Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans I'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

5. CLAUSES DIVERSES

Les prestations sont décrites dans le CCTP Prescriptions communes et les CCTP afférents a chaque lot.

Le titulaire est réputé avoir parfaite connaissance de |'ensemble des documents du marché et
notamment les CCTP, annexes et DPGF. Il ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux pour
réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations pour travaux supplémentaires.

Covid 19

L'ensemble du personnel affecté au chantier (y compris les membres de I'’encadrement) doivent
systématiquement maintenir les distances d’éloignement et les gestes barrieres prescrits par le
gouvernement.

6. CONDITIONS DE GARANTIE DE L’'INSTALLATION

6.1. Garantie de parfait achevement

La garantie de parfait achévement comprend les piéces et la main d’ceuvre pour une durée d’'un an a
compter de la date de réception définitive des travaux telle que spécifiée au 16.2 du présent CCAP.
L'entrepreneur doit assurer, a ses frais, toutes les interventions nécessaires a un parfait
fonctionnement des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés
pendant cette période et qui seraient liés aux travaux que I'entrepreneur a lui-méme effectués.
Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG Travaux, si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a
pas procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant a
la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de I'article 39, le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable,
jusqu’a I’exécution complete des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par
un tiers a ses frais et risques conformément aux stipulations de I’article 41.6.
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6.2. Garantie de bon fonctionnement

L'ensemble du matériel fourni par I'entreprise doit étre garanti contre tous vices de construction
pendant une durée de deux ans, a dater de la réception définitive de I'installation. Cette garantie ne
peut s’appliquer aux conséquences de I'usure normale, ni a celles résultant d’'une mauvaise utilisation
par un tiers.

L'installation est garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux ans a compter
de la réception définitive de celle-ci.

6.3. Garantie décennale

Une garantie particuliére d’étanchéité est prévue dans le cadre de ce marché.

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut du complexe d'étanchéité des ouvrages
(notamment fuites et déformation du revétement) pendant un délai de 10 ans a partir de la date d'effet
de la réception totale des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre de l'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

7. CLAUSE SOCIALE : ACTION D’INSERTION POUR L’ACCES OU LE RETOUR A L’EMPLOI

Le présent article déroge a I'intégralité des alinéas de I'article 20 du CCAG Travaux.

Le Cned dans un souci de promotion de I'emploi ou de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire
application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la Commande Publique en
incluant dans le présent marché une clause sociale d’insertion obligatoire d’'un minimum de 155
heures.

L’entreprise attributaire du lot 1 du présent marché, devra réaliser une action d’insertion qui
permette I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres.

7.1. Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale
v Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage),

v Les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou les ayants droits,

v Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du code du
travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

v Les bénéficiaires de I’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de I’Allocation d’Insertion
(Al), de I’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la pension d’invalidité,

v' Les jeunes de moins de 26 ans, dipldmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
I’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’empiloi,

v' Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par 'activité économique
définies a I'article I-5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans
des dispositifs particuliers,

v' En outre, le facilitateur mentionné a l'article 7.3, peut valider d’autres personnes
rencontrant des difficultés particulieres sur avis motivé de Pdle, des Maisons de I'Emploi,
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des Plans Locaux pour I'Insertion et I'Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur contrat
de travail, notamment les GEIQ et associations poursuivant le méme objet, avec la mise en ceuvre d’un
accompagnement socio-professionnel.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I'emploi.

7.2. Les modalités de mise en ceuvre

Trois solutions sont proposées a I'entreprise attributaire :
e La mise a disposition de salariés,
e |’embauche directe en contrat en durée indéterminée (CDI) ou en contrat a durée déterminée
(CDD) par I'entreprise titulaire du marché,
e Le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d’Insertion (El), une
Entreprise Adaptée (EA), ou un Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

Dans le cas de la mise a disposition, I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a
disposition des salariés durant la durée du marché. Il peut s’agir de toute structure du réseau de I'lAE
et/ou du handicap.

Dans le cas d’un recrutement par contrat d’apprentissage et de professionnalisation, la personne
recrutée devra pouvoir justifier d’une absence totale de qualification dans la branche ainsi qu’un statut
de Demandeur d’Emploi supérieur a 6 mois.

7.3. Accompagnement

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses sociales, un dispositif d’accompagnement a été mis en
place qui peut étre sollicité en prenant I'attache du facilitateur :

Coordination Régionale Clauses Sociales Nouvelle Aquitaine
7 rue Anne Desrays — 79100 Thouars

Tél. : 07 77 94 03 35

Mail : frederic. mangeant@thouars-communaute.fr

7.4. Modalités de controle

Il sera procédé au contrdle des actions pour lesquelles le titulaire du marché s’est engagé. Pour cela,
le titulaire fournit mensuellement tous les renseignements utiles propres a permettre le contrdle
régulier de la clause et son évaluation.

Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmettra au facilitateur les relevés des
heures réalisées.

Les pieces demandées sont la copie du contrat de travail dées I'embauche et le relevé mensuel des
heures réalisées ou la copie des fiches de paie.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I’'exécution du marché, le Cned peut,
a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec le titulaire.

A l'issue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il peut
étre procédé, de fagcon contradictoire, au bilan de I’exécution de la présente clause.

7.5. Difficultés économiques de I’attributaire

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus

rapidement possible par écrit (courrier ou courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus.
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Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

Dans le cas de difficultés qui entrainent ou ont entrainé le recours a des licenciements économiques,
a de l'activité partielle ou a I'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir
adjudicateur pourra annuler I'exécution de la clause sociale. Cette annulation sera subordonnée a la
communication d’une copie des documents afférents a cette difficulté et transmis a la DIRECCTE ou au
juge.

8. PROGRAMME D’EXECUTION

Le programme d’exécution des prestations est celui remis par le titulaire dans son offre technique. Il
précise notamment les ressources, les méthodes d’exécution des prestations et précise le calendrier
d’exécution particulier de chaque prestation.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots doivent s’insérer dans un délai d’ensembile,
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution joint en annexe du présent CCAP.

Des prolongations de délai peuvent étre octroyées par le Cned dans les limites et conditions des
dispositions de I’article 18.2 du CCAG-Travaux.

9. CONDUITE DES PRESTATIONS

9.1. Personne nommément désignée pour le suivi du marché

Le titulaire désigne nommément les personnes chargées du suivi du marché réputées disposer de
I'expérience et des compétences nécessaires. L'expérience et les compétences minimales de ces
personnes sont celles décrites par le titulaire dans son offre technique.

La/les personne(s) chargée(s) du suivi du marché dispose(nt) de la capacité a engager le titulaire dans
la limite de I'objet du marché. Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-Travaux, elle est/elles sont
désignée(s) dans les 15 jours suivants la notification de celui-ci.

9.2. Remplacement des personnes nommément désignées

En cas d’indisponibilité d’une personne nommément désignée, le titulaire propose un remplagant
disposant d’une expérience et de compétences au moins équivalentes.

Le titulaire propose un nouvel intervenant dans un délai de 15 jours maximum.

Le délai court a compter de la notification par le titulaire de I'indisponibilité de son préposé ou a
compter du constat par le Cned de cette indisponibilité. Le Cned notifie ce constat par tout moyen
conforme a I'article 3.1.1 du CCAG-Travaux, dont la date d’envoi fait foi en cas de contestation relative
au délai de remplacement.

Le Cned peut refuser le nouvel interlocuteur désigné. Il en informe le titulaire dans les 5 jours ouvrés
a compter de la réception de I'information relative au remplacement. En I'absence de refus dans ce
délai, le nouvel intervenant est réputé accepté.

En cas de refus, le titulaire dispose de nouveau du délai ci-dessus énoncé pour proposer un nouvel
intervenant.

Le titulaire est responsable du tuilage entre ses préposés qu’il assure a ses frais. Cette période de
recouvrement permettant d’assurer la continuité du service ne peut étre inférieure a 2 jours ouvrés a
plein temps.
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9.3. Responsabilité hiérarchique et technique

Pendant toute la durée d’exécution du marché, les préposés du titulaire demeurent sous la
responsabilité et I'autorité de leur employeur titulaire du marché. Le Cned adresse ses remarques,
observations, réclamations au responsable du suivi du marché qui prend les mesures correctives
nécessaires.

10. RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications des
cahiers des charges.

Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les co(ts et les
niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les prestations devront
étre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne
équivalente.

Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du marché
mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution
du marché.

11. CO-TRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

11.1. Co-traitance

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplacant dans un délai de 15 jours maximum a compter de la notification par le
groupement de la défaillance ou du constat par le Cned, notifié par tout moyen permettant de donner
date certaine.

En cas d’absence de réponse dans le délai imparti, le cocontractant figurant en 1% position aprés le
mandataire dans la lettre de candidature devient le nouveau mandataire du groupement.

11.2. Sous-traitance

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique (articles L2193-1 et suivants et
R2193-1 et suivants), le titulaire a la possibilité de sous-traiter I'exécution d’une partie des prestations,
sous sa responsabilité.

Le titulaire doit préalablement demander I'acceptation du/des sous-traitant(s) envisagé(s), ainsi que
I’'agrément des conditions de paiement, au Cned par la transmission des documents suivants :
- L'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4, joint au DCE), diment complété et signé,
mentionnant en particulier la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom / raison
ou dénomination sociale, I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a
verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues,
- Tout document justifiant des capacités financieres et professionnelles du sous-traitant
envisagé (dont le formulaire DC2).

12. LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les travaux s’exécutent sur le batiment Cassin de la direction générale du Cned :
Téléport 2 - 14 Avenue René Cassin - Commune de CHASSENEUIL (86963) — Vienne.
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Lors de la présence des représentants du titulaire dans les locaux du Cned, ceux-ci doivent se
conformer au réglement et aux consignes inhérents aux batiments et services concernés.

Le titulaire privilégie, pour ses déplacements lors des interventions sur site, |'utilisation de véhicules
respectant au minimum les prescriptions de la norme EURO4, EURO5 ou idéalement EUROSG,
conformément a la directive 98/69/CE. Il peut aussi choisir tout autre mode de déplacement
conduisant a réduire la pollution atmosphérique provoquée par les gaz d'échappement des véhicules
a moteur.

Toutes facilités de travail sont apportées au titulaire. Les moyens minimaux (locaux, matériel) mis a la
disposition du titulaire sont ceux décrits dans I'offre technique du titulaire. Le Cned fait toute diligence
pour mettre a disposition des moyens supplémentaires a la demande du titulaire qui ne peut toutefois
élever aucune réclamation du fait de la non mise a disposition de ces moyens supplémentaires.

13. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le titulaire produit, tous les six mois a compter de la notification du marché, les pieces prévues a
I'article D 8222-5 du Code du travail.

Le non-respect de cette obligation est susceptible de justifier la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

14. CONFIDENTIALITE

L’ensemble des informations, documents quel qu’en soit le support, mis a disposition du titulaire dans
le cadre de I'exécution des prestations doit étre considéré comme confidentiel au sens et dans les
conditions de l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment aprées I'exécution du marché.

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article.
Il reste responsable du respect de celles-ci.

15. NEUTRALITE

Afin d’éviter toute situation de sous-traitance occulte et/ou d’exploitation des données par une société
tierce, le titulaire est le garant de la neutralité de ses préposés dans la réalisation des prestations. Il
garantit a ce titre que les préposés diligentés pour I'exécution des prestations, ne sont aucunement
liés ou dépendants, de maniére directe ou indirecte, a des intéréts d’autres sociétés.

16. VERIFICATION DES PRESTATIONS

Il est fait application des dispositions du chapitre 5 du CCAG-Travaux a I'exception des articles 24.7 et
24.8.

16.1. Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrbles d’ouvrages ou parties d’ouvrages sont assurés a la diligence et en présence du
Cned et du bureau de contréle mandaté par I'établissement. lls sont a la charge du titulaire.

Les dispositions de I’article 24 du CCAG-Travaux, relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.
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De plus, le titulaire met a disposition les matériaux, ouvrages et matériels ainsi que les outils courants
de chantier nécessaires.

Le Cned se réserve le droit de faire exécuter des essais et controles et dans les cas définis aux articles
24.1 et 24.6 du CCAG-Travaux. Les frais correspondants sont a la charge du titulaire, par dérogation de
I'article 24.7 et de I'article 24.8 du CCAG-Travaux.

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants acceptent les recommandations et injonctions du Cned dans
le cadre de leur marché. En particulier, ils acceptent de soumettre toutes leurs études, proces-verbaux
d’essais, avis techniques, etc. lls acceptent également de soumettre tous les matériaux et matériels au
Cned pour la conformité aux réglements de sécurité (incendie particulierement). lls prennent toutes
les dispositions pour permettre au maitre d’ouvrage d’exercer son contréle utilement.

16.2. Réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de I'article
41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

16.3. Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur
» de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité (plateforme Trackdéchets). A ce titre, le titulaire s’engage a récupérer tous les
déchets générés par ses prestations et a fournir les bordereaux de suivi des déchets sur demande de
I'acheteur.

16.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

16.5. Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

Le titulaire fournit au Cned, au moment des Opérations Préalables a la Réception, deux exemplaires
papier et un exemplaire sur support numérique du DOE pour validation. Ce dossier comprend :

Pourleslots1,2et5:

- L’ensemble des documents techniques des produits mis en place,
- Laliste des garanties des produits mis en place,
- L’ensemble des attestations conjointes et solidaires (fournisseur + applicateur) des procédés
d’étanchéité ;
Pourleslots3et4:

- L’ensemble des documents techniques des produits mis en place,
- Laliste des garanties des produits mis en place.

Ces listes sont non exhaustives et pourront étre complétées par les éléments suivants conformément
a I'article 1.17 du CCTP Prescriptions communes :

- Les plans du Maitre d’ceuvre mis a jour ;
- Les plans techniques mis a jour ;
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- Les plans des réseaux éventuellement modifiés ;
- Les divers certificats de garantie et essais des appareils, matériels et matériaux...

Une fois validé, le titulaire fournit au Cned, au plus tard le mois suivant la réception, deux exemplaires
papier de ce D.O.E. complété par un exemplaire informatique. Les fichiers de plans sont au format
DWG ou DXF exploitables sur AUTOCAD 2018 maximum ; pour les autres documents, les formats
acceptés sont au format PDF, DOC.

Tous les documents sont revétus du cachet et de la signature de I'entrepreneur. lls sont regroupés
dans des dossiers et sont listés dans une nomenclature des piéces fournies.

17. ASSURANCE

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-travaux, le titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire d’un assurance responsabilité professionnelle (RCP), au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Durant toute la durée du marché, le titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier de la mise
a jour de la validité du document. En cas de modification des conditions du contrat d’assurance, il doit
en informer le Cned dans les meilleurs délais.

A défaut de production, apres demande du Cned, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a
compter de la réception de la demande du Cned, I'accord-cadre concerné peut étre résilié aux torts
exclusifs du titulaire, sans mise en demeure supplémentaire ni indemnités.

18. PENALITES

Le présent article déroge a I'article 19 du CCAG-Travaux.

Lorsque le Cned envisage d’appliquer des pénalités de retard, il adresse au titulaire un courrier,
transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine, précisant le montant des pénalités
susceptibles d’étre appliquées ainsi que le(s) retard(s) concerné(s) ; le titulaire est invité a présenter
ses observations dans un délai de huit jours a compter de la réception du courrier.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le Cned considére que les observations formulées
par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci ou a ses
sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour
ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

L'application des pénalités est plafonnée a 10 % du montant HT total du lot concerné. Au-dela, les
pénalités de retard ne sont plus appliquées sans préjudice d’éventuelles mesures coercitives a
I’encontre du titulaire, ni de la faculté pour le Cned de demander réparation du préjudice subi.

18.1. Pénalités de retard dans I’exécution des travaux

Lorsque le délai contractuel d'exécution des travaux est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour calendaire de retard, une pénalité fixée a 500 € pendant 10 jours, puis 1 000 € au-
dela.
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18.2. Pénalités de retard dans la remise des documents

Les pénalités pour retard dans la remise des documents a fournir avant exécution (études et plans,
PPSPS) sont fixées forfaitairement a 250 €.

Les pénalités pour retard dans la remise des documents a fournir apres exécution (DOE) par le titulaire
sont fixées a 500 € par jour calendaire de retard.

18.3. Pénalités en cas d’absence aux réunions de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence non justifiée a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €
par absence constatée.

18.4. Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des délais de | Journaliére 50,00 € En cas de non-respect des délais de remise
remise des documents au | (calendaire) des documents relatifs a la Sécurité et la
coordonnateur SPS protection de la santé des travailleurs sur le
chantier, pénalité appliquée.
Non-respect des délais de | Journaliére 50,00 € En cas de non-respect des délais de remise
remise des documents au | (calendaire) des documents nécessaire a |'établissement

contréleur technique

du rapport final de contréle technique (RFCT),

pénalité appliquée.

19. DISPOSITIONS FINANCIERES

19.1. Forme des prix et contenu des prix

Les prestations sont traitées a prix forfaitaires tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement et dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au transport, I'hébergement, les repas, I'assurance, la gestion des
déchets, la propriété intellectuelle, I'utilisation des résultats, ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires a I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire communique les éléments relatifs aux
marges pour risque et bénéfices, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai de 15
jours a compter de la date de la demande.

Les marges servent au calcul de l'indemnisation et sont couvertes par le secret industriel et
commercial.

19.2. Taux de TVA — Monnaie

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur au moment de I'exécution de la
prestation, objet du marché.
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

19.3. Actualisation des prix

Les prix sont fermes et actualisables. L’actualisation est réalisée si les conditions de I’article R2112-11
du code de la commande publique sont réunies, soit si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la
date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans |'offre et la date de début d'exécution des prestations
période de préparation incluse.
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19.3.1. Calcul de I'actualisation
La formule suivante est appliquée :

P’=P x Im-3mois/Im,

Oou

P’ est le prix actualisé,

P le prix initial,

Im-3mois, la valeur de I'index désigné ci-dessous 3 mois avant la date d’actualisation,
Im, la valeur de I'index désigné ci-dessous au mois m,,

m, est le mois de remise des offres finales.

Les index de référence |, publiés par I'INSEE, sont les suivants :

Lots Indices
Lot 1- Etanchéité et isolation de | Index du batiment - BT53 — Etanchéité — Base 2010 - Identifiant
toiture terrasse 001710985

Index du batiment - BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium -
Base 2010 - Identifiant 001710976

Lot 3 - Chauffage - Ventilation — | Index du batiment - BT41 - Ventilation et conditionnement d'air
climatisation (CVC) — Base 2010 - Identifiant 001710974

Index du batiment - BT42 - Menuiserie en acier et serrurerie -
Base 2010 - Identifiant 001710975

Lot 2 - Verrieres aluminium

Lot 4 - Serrurerie

. L. Index du batiment - BT52 - Imperméabilité de fagades - Base
Lot 5 - Peinture extérieure 2010 - Identification 001710984

19.3.2. Régles d’arrondis

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG-Travaux, lors de la mise en ceuvre de la formule de
I'actualisation des prix, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum trois
décimales selon la regle de I'arrondi le plus proche :

- si la quatrieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la troisieme décimale
est inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la quatrieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la troisieme décimale
est augmentée d'une unité (arrondi par excés).

19.3.3. Correspondance en cas de disparition de l'index d’actualisation

En cas de disparition de I'index retenu pour I'actualisation, la méthode proposée par I'INSEE afin
d'assurer la concordance des index est utilisée, sans qu'il soit nécessaire de procéder par un avenant.

Dans le cas ol aucune concordance n'est prévue, I'index retenu pour I'actualisation est remplacé par
un index équivalent choisi et arrété d'un commun accord entre le Cned et le titulaire.

Le Cned notifie sa décision au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine, l'index
ainsi retenu et ses conditions de mise en ceuvre, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant et sans
préjudice des dispositions relatives a la formule et a ses conditions de mise en ceuvre prévus a l'article
19.3.1.

19.4. Réfaction du prix

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de I'ouvrage peut, eu égard a la

faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer

Marché n°2025DG07
Travaux sur les toitures terrasses du Cned - Page 18 sur 23
Cassin



a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les
prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait
et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

19.5. Retenue de garantie

En application des articles L2191-7 et R2191-32 a R2191-35 du code de la commande publique, une
retenue de garantie est effectuée sur le marché.

En application de I'article R2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie peut
étre remplacée uniquement par une garantie a premiere demande. Le montant de la retenue de
garantie est égal a 5 % (cing pour cent) du montant des travaux figurant dans la décomposition du prix
global et forfaitaire augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

19.6. Clause de réexamen
19.6.1. Clause de suspension des délais et pénalités

En cas de difficultés rendant impossible le respect des délais d'exécution contractuels pour des raisons
extérieures au titulaire, en application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, le Cned
pourra décider de prolonger le délai d'exécution et donc de modérer ou d'annuler les pénalités de
retard associées, dans les conditions définies ci-apreés.

La mise en ceuvre de la présente clause reléeve de la seule décision de |'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de |'événement visé au premier
alinéa, le titulaire signale a I'acheteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, les causes faisant
obstacle a I'exécution du délai contractuel. A cette occasion, il indique également la durée de la
prolongation sollicitée

A la suite de la réception de cette demande, |'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs délais. S'il
entend faire droit a tout ou partie de la demande, la prolongation accordée sera notifiée au titulaire.
Le ou les délai(s) ainsi prolongé(s) a (ont) les mémes effets que le(s) délai(s) contractuel(s). Cette
décision n'ouvre pas a droit a indemnité pour le titulaire. A défaut, en cas de refus de faire droit a cette
demande, la décision de l'acheteur s'impose au titulaire qui devra se conformer au(x) délai(s)
contractuel(s) sans pouvoir prétendre a une modération ou une annulation des pénalités applicables.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniere prendre prétexte de |'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiere ou refuser
I'exécution des prestations.

19.6.2. Clause de substitution de matériaux ou fournitures

En cas de rupture ou de difficultés d'approvisionnement de I'un des matériaux (ou fournitures) prévu
au marché pour des raisons extérieures au titulaire, ce dernier sera autorisé a y substituer un nouveau
matériau (ou fourniture) dans les conditions définies ci-apres

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de |'événement visé au premier

alinéa, le titulaire transmet a I'acheteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
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ou tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un mémoire

justificatif exposant a minima :

e Les causes faisant obstacle a I'approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs
nécessaires. Parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve de ce que le titulaire a fait
preuve de diligence lors de la commande du matériau concerné dans des délais et notamment,
qu'il a procédé a cette commande dans des délais compatibles avec le respect des délais
d'exécution contractuels.

e Leou le(s) matériau(x) de substitution proposé(s).

e La conformité du ou des matériau(x) proposé(s) avec les conditions fixées par le marché et
notamment avec les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux
normes.

Le titulaire fournit des piéces permettant de justifier des surcodts liés a la mise en ceuvre du ou des
matériaux de substitution.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, I'acheteur dispose d'un
délai de quinze jours pour notifier sa décision au titulaire. Lorsqu'il décide de faire droit a cette
demande, en cas de pluralité de matériau(x)ou fournitures proposé(s), I'acheteur précise le matériau
ou les fournitures dont I'emploi est autorisé en lieu et place des conditions fixées par le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne lieu a
I'application de nouveaux prix.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision de I'acheteur s'impose au titulaire qui devra
respecter les conditions fixées au marché.

19.6.3. Substitution d’un nouveau titulaire au titulaire initial du marché

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, un avenant pourra étre établi
en cas de substitution d’un nouveau titulaire, a la suite d'une opération de restructuration ou de
reprise, au titulaire initial, a condition que cette cession n'entraine pas d'autres modifications
substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de
publicité et de mise en concurrence.

Le nouveau titulaire en informe immédiatement le Cned en lui transmettant les justificatifs nécessaires
de l'opération de restructuration (RIB, Kbis ou équivalent, Extrait de parution au journal officiel
éventuel, procés-verbal de décision le cas échéant...).

Il doit remplir les conditions qui avaient été fixées par le Cned pour la participation a la procédure de
passation du marché public initial.

19.7. Avance

Sauf refus définitif et expresse exprimé par le titulaire dans I'acte d’engagement, celui-ci bénéficie
d’une avance telle que prévue aux articles L2191-2, L2191-3 et R2191-3 a R2191-19 du code de la
commande publique, sous réserve que les conditions en soient remplies.

Il est fait application de I'option A de I'article 11.1 du CCAG-Travaux.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance est fixé a 30%.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de I'avance est fixé 5%.

19.8. Modalités de facturation et de paiement
19.8.1. Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement, ou de 30
jours a compter de la date d’admission des prestations si elle est postérieure a la réception de la
demande de paiement.
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19.8.2. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai indiqué au 19.8.1 fait courir de plein droit et sans autre formalité
des intéréts moratoires (IM) au bénéfice du titulaire. Le taux des IM est égal au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

19.8.3. Présentation des demandes de paiement

Le paiement des travaux se réalise par acompte mensuel et solde sur présentation de projet de
décompte établi par les entreprises titulaires de chaque lot et visé par le maitre d’ceuvre.

A l'issue de la réception des travaux, les entreprises titulaires récapitulent conjointement au dernier
solde, le projet de décompte général couvrant la totalité des prestations de I'opération objet du
présent marché.

Outre les mentions obligatoires, la demande de paiement précise :

- Numéro de SIRET du titulaire ;

- Nom et adresse du titulaire ;

- N°dumarché;

- Désignation des prestations ;

- Les prix unitaires HT ;

- Le taux de TVA applicable au jour de facturation ;
-  LemontantdelaTVA;

- LeprixTTC;

- Ladate de facturation.

La facturation électronique étant obligatoire pour toute entreprise fournisseur du secteur public, les
entreprises déposent leur(s) facture(s) sur le portail Chorus Pro, a l'adresse: https://chorus-
pro.gouv.fr (information disponible sur le site Communauté Chorus Pro https://communaute-chorus-
pro.finances.gouv.fr/).

L'ordonnateur des dépenses, ainsi que la personne habilitée a fournir des renseignements au sens de
I'article R2191-55 du code de la commande publique, est le Directeur général du CNED, ou son
représentant.

19.8.4. Présentation des demandes de paiement dans le cadre de la TVA intracommunautaire

Le prestataire situé au sein de I'Union Européenne et hors de France établit des factures selon les
modalités suivantes :
- Tous les montants sont exprimés hors taxe,
- La facture comporte la mention « Autoliquidation » ou « Mécanisme d’autoliquidation » et
précise que la TVA est due par I'acheteur,
- Lafacture indique les numéros de TVA intracommunautaire du prestataire et du Cned (FROO
197 529 050).

19.8.5. Réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques

> En cas de groupement conjoint (chaque membre du groupement ne s’engage que pour la partie
gu’il exécute)

Chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses

propres prestations.

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée

en autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait

apparaitre les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
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> En cas de groupement solidaire (chague membre du groupement s’engage financierement pour
la totalité du marché)

Le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du

mandataire.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter a I'acheteur la
demande de paiement. Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations
de membres du groupement.

19.8.6. Comptable assignataire des paiements

M. I'agent comptable du CNED
2 boulevard Nicéphore Niepce
Téléport 2 — CS 80300
86963 FUTUROSCOPE CEDEX

19.9. Cession ou nhantissement de créances

Conformément a I'article R2191-45 du code de la commande publique, le titulaire peut céder ou nantir
la créance qu’il détient sur le Cned a un établissement de crédit ou a un autre cessionnaire.

En cas de sous-traitance, le montant maximum pouvant étre cédé ou donné en nantissement
correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu
a paiement direct.

20. RESILIATION

Il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG-Travaux.

20.1. Conditions de résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le
marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts
du titulaire.

S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des
prestations exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les documents particuliers
du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les
informations recueillies et tous les moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial
et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations
aux frais et risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite
pas.

20.2. Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a I'acheteur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
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L'acheteur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a |'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

21. DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché ou a |'exécution des prestations.

En cas de différend, le pouvoir adjudicateur et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
réglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés
publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

22. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Le Tribunal administratif de Poitiers (86) est le seul compétent pour connaitre des litiges nés de
I’exécution du présent marché.

23. DEROGATIONS AU CCAG-TVX

L'article 4 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG travaux.

Les articles 9.1 et 9.2 du CCAP dérogent a I’article 3.4.3 du CCAG-Travaux.
L'article 16 du CCAP déroge aux articles 24.7 et 24.8 du CCAG-Travaux.
L'article 18 du CCAP déroge a I'article 19 du CCAG-Travaux.

L'article 19.3.2 du CCAP déroge a I’article 10.5 du CCAG-Travaux.
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