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OBJET DE LA CONSULTATION
Concours restreint de maitrise d'ceuvre sur « esquisse »
pour la construction d’un nouvel EHPAD

au centre hospitalier de Montlugon — Néris les Bains

ACHETEUR PUBLIC :
Centre Hospitalier de Montlucon - Neris les Bains (03)

Représentant du maitre d’ouvrage : Monsieur le directeur délégué du CH de de
Montlucon Neris les Bains
Site du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

Assistant a Maitrise d’'Ouvrage :

Monsieur le Responsable de I'ETOT au sein du GHT
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ARTICLE1 - OBIJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération visée a l'article 1 de I'acte d'engagement et
ayant pour objet la réalisation de la mission définie a I’ARTICLE 4 - du CCAP.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories suivantes :

& une construction neuve

Il est conclu entre :

=  |a personne morale désignée a I'article 2 de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage » dans le CCAP ;

= etletitulaire du marché désigné a I'article 2.2 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre » dans le CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent effet a compter de
la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a I'article 4 du CCAG MOE 2021, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction
entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

=  |'acte d’engagement (AE), ses annexes financiéres, et le cas échéant lorsque le titulaire est un groupement, son annexe
relative a la rémunération des cotraitants ;

= e cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) dont I’'exemplaire conservé par 'acheteur fait seul foi ;
=  |e programme technique détaillé ainsi que ses annexes, dont I'exemplaire conservé par I'acheteur fait seul foi ;
= |es pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;

= |e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre approuvé par arrété du 30
mars 2021 (CCAG-MOE 2021) ;

=  |'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris les
compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition des taches
par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;

. les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;
. les éléments de décomposition de I'offre financiere du maitre d'ceuvre ;

= les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (EUROCODES) et leurs annexes nationales.

ARTICLE3 - INTERVENANTS DANS L'OPERATION
3.1 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

3.1.1  Représentant du maitre d’ouvrage

La personne habilitée a signer le marché est la Directrice Générale du CHU de Clermont-Ferrand, établissement support du GHT
Territoire Auvergne ou son représentant diment habilité.

La personne habilitée a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est le Directeur Délégué du Centre Hospitalier de Montlugon
— Néris les Bains ou son représentant diment habilité.

3.1.2  Maitrise d’ouvrage déléguée

X sans objet pour cette opération

[[] La maitrise d’ouvrage de I'opération est déléguée a
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3.1.3  Conduite d’opération
[] sans objet pour cette opération

X La conduite d’opération est assurée par la maitrise d’ouvrage

3.2 LA MAITRISE D’ CEUVRE

3.2.1  Représentation de la maitrise d’ceuvre

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne des la notification du marché une ou plusieurs
personnes physiques, habilitées a le représenter aupres du maitre d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

3.2.2  Cotraitance

En cas de cotraitance, la forme du groupement est soit solidaire soit conjointe avec le mandataire, qui est I'architecte, solidaire
3.2.3  Sous-traitance

Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.
3.2.4  Mandataire du groupement

Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du groupement.

33 CONTROLE TECHNIQUE
X Le contréleur technique pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du marché de maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du contrdleur technique dés sa désignation.

La mission du contréleur technique est régie par les dispositions des articles L.125-1 a L.125-5 et R.125-1 a R.125-6 du code de la
construction et de I’habitation.

34 COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

(4 La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement

[d L'opération reléve de la catégorie 1 conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison avec le
coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, I'élaboration
du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et
documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

3.5 COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

[] sans objet pour cette opération
[X] La mission de coordination SSI est confiée au maitre d’ceuvre dans le cadre d’une mission complémentaire

D La coordination des systemes de sécurité incendie pour cette opération sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

Le contenu de la mission confiée est conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.

3.6 OPERATEURS ECONOMIQUES CHARGES DES TRAVAUX
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Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommeés « entrepreneurs » dans I'ensemble des documents du marché.

3.7 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, leurs missions respectives, et les
coordonnées des interlocuteurs désignés.

3.8 MODALITES DE COLLABORATION DU MAITRE D’CEUVRE AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

En application de I'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires
du maitre d’ouvrage concourant a I'opération sont précisées lors de cette réunion dans les documents particuliers du marché

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires désignés a toutes les étapes
du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiere de délais, assignées a chacun des autres
intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ceuvre informe le maitre
d’ouvrage sans délais.

ARTICLE4 - MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP Moe.

4.1 MMISSION DE BASE

Le maitre d’ceuvre, outre les études d’esquisse : remises dans le cadre du concours (niveau ESQ), réalise les éléments de mission
suivants :

= études d’avant-projet sommaire (APS) ;

=  études d’avant-projet définitif (APD) ;

=  études de projet (PRO) ;

= assistance a la passation des marchés de travaux (AMT) ;

. L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution, (VISA)

. Les études de synthéese a partir des études d’exécution qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des
travaux

= direction de I'exécution des marchés de travaux (DET) ;

= assistance aux opérations de réception (AOR).

Le maitre d’ouvrage décide de I'instauration d’une cellule de synthése, le maitre d’ceuvre y participe et propose le lot qui sera
responsable des études de synthese.

Ces éléments de mission sont pris en compte dans I'évaluation de la complexité de I'opération.

4.2 AUTRES MISSIONS A ASSURER PAR LA MAITRISE D’GEUVRE

AUTRES ELEMENTS DE MISSION DE MOE

OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)

Simulation Thermique Dynamique (confort thermique et consommations) a partir de APS

Analyse du cycle de vie a partir de 'APD

Coordination SSI
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4.3 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

X sans objet

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, ce dernier, au titre de
son obligation de conseil, attire |'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations
correspondantes si le maintien de la cohérence de I'opération le justifie.

4.4 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet

ARTICLE5 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 DOCUMENTATION NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION DES ECHANGES

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges suivants seront réalisés dans le cadre
de la mise en place d’'une documentation numérique partagée tout au long de la mission.

La mise en place, I'hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par la maitrise d’ceuvre.

5.2 DEMARCHE BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE

X L’opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM en tant que méthode de travail, cependant, la mission de synthése
nécessitera le recours a une maquette numérique du projet. La mission de synthése, n’étant pas assurée par la maitre d’ceuvre, il
devra prévoir le recours a une maquette numérique du projet dans les documents de la consultation relatifs aux marchés de travaux
pour le lot qui en aura la charge.

] Uopération fait I'objet d’une démarche BIM, décrite dans le cahier des charges BIM

Dans le cadre de ce marché, le BIM est défini comme la méthode de travail basée sur la collaboration autour d’'une maquette
numérique. Les objectifs et les cas d’usage poursuivis par le maitre d’ouvrage en matiere de BIM sont définis dans le cahier des
charges BIM de I'opération. IlIs sont pris en compte dans I’évaluation de la complexité de I'opération. Le maitre d’ceuvre réalise
sa mission conformément a la convention BIM.

Les niveaux de définition de la maquette numérique et les livrables qui en sont extraits sont établis en cohérence avec les phases
de conception telles que précisées dans le CCTP, conformément aux dispositions du livre IV de la deuxieme partie du code de la
commande publique et de I'annexe 20 du méme code précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission
de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

5.3 COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

5.3.1  Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

= lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour exécuter une
prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission excepté la mission APS
qui débute a compter de la notification du présent marché) ;

=  sile maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations de maitrise d'ceuvre ;

=  des lors qu’une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier les dispositions
contractuelles;

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen permettant d’en attester la date
de réception. La plateforme PLACE ou tout autre plateforme de dématérialisation sera utilisée pour assurer cette tracabilité.

5.3.2  Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des observations et de refuser d’exécuter un ordre de

service
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Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre d’ouvrage des observations
relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en application de I'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part conformément a I'article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :

- lorsque l'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois aprés la notification du marché en
application de I'article 3.8.3 du CCAG-MOE ;

- lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations diment motivées et notifiées
par le maitre d'ceuvre visant a I'informer qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou
gu'il contrevient a une disposition législative ou réglementaire a laquelle le maitre d'ceuvre est soumis dans |'exécution
des prestations objet du marché, en application de I'article 3.8.2 du CCAG-MOE ;

- lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est notifié au maitre d’ceuvre
alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a atteint 10% du montant hors taxes du
marché sans avoir fait I'objet d’avenants en application de I'article 14.2 du CCAG-MOE ;

- lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait I'objet d’aucune
valorisation financiére en application de I'article 14.3 du CCAG-MOE.

54 INFORMATIONS RECIPROQUES

5.4.1 Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est destinataire et dont la
connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.

Il s'agit notamment :

. de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d’autorisation ou
d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piece complémentaire (par exemple, le maitre
d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les piéces annexées a I'arrété de permis de construire) ;

=  detoute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il constate en cours d’exécution du
marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.

5.4.2  Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul destinataire et dont la
connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

5.4.3  Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont :
[] etablis par la maitrise d’ouvrage ;

[Z| établis par le maitre d’ceuvre ;

qui les communique dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion ;

Les destinataires disposent de 5 jours ouvrés pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de sa réception.
5.4.4  Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Le maitre d’ceuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours
de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que
celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le maitre d’ouvrage, dans les limites de ses obligations en matiere d’ouverture et de réutilisation des données publiques, respecte le
secret industriel et commercial couvrant la réalisation de la mission de maitrise d’ceuvre.
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Les dispositions prévues a I'article 5 du CCAG — Moe s’appliquent a tous les intervenants de I'opération.

5.5 PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE

5.5.1  Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de maniére
dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter
I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation
de droits ni de durée.

Outre la remise sous format dématérialisé, certaines prestations doivent faire I'objet d’'une remise matérialisée (dossier papier), dans
les quantités définies ci-apres :

Nombre d'exemplaires

Etudes d'avant-projet sommaire 1

Etudes d'avant-projet définitif 1

Nombre suffisant en format papier pour les services

Dossier de permis de construire .
instructeurs + 2

Etudes de projet 1
Dossier de consultation des entreprises 1
Etudes d'exécution / VISA 1
Dossier des ouvrages exécutés 1

5.5.2  Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études sont définis de la maniére suivante :

Point de départ des délais de présentation des études

Etudes de I'esquisse = A notification du marché apres mise au point esquisse.
Cette mise au point aura lieu au cours de la
négociation avant notification.

Etudes d'avant-projet sommaire = A notification du marché

Etudes d'avant-projet définitif

= A défaut, date de I'accusé de réception par le maitre

Dossier de permis de construire j
P d'ceuvre de I'ordre d'engager les études de la phase

Etudes de projet concernée.

Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre

VISA des études d’exécution par les entreprises

. L, Date de la réception par le maitre d’ceuvre des DOE des
Dossier des ouvrages exécutés
entrepreneurs

5.5.3  Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents d'études
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intervient avant I'expiration des délais suivants :

Délais d'approbation
Etudes d'avant-projet sommaire 3 semaines
Etudes d'avant-projet définitif 3 semaines
Dossier de permis de construire 2 semaines
Etudes de projet 4 semaines
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre 3 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la prestation est
considérée comme acceptée, avec ou sans observation, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément au deuxieme
alinéa de I'article 21 du CCAG-MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.
5.5.4  Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n’approuve pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions suivantes :

= ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
- réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;

=  rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.
5.5.5  Conséquence de I'approbation des études sur le programme de I'opération

L’approbation par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte I'adhésion du maitre d’ouvrage aux
éventuelles modifications du programme. Un cahier des écarts au programme sera mis en place par le maitre d’ceuvre afin
d’assurer le suivi et I'historique des modifications, en distinguant ceux qui sont liés aux demandes du maitre d’ouvrage et ceux a
I'initiative de la maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre ne pourra pas proposer d’écarts susceptibles de modifier
substantiellement I'objet ou le périmétre du marché.

5.6 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

En dérogation de l'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter les délais
d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére de force majeure, ou lorsqu’une toute autre
cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le
maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour I'application du marché, les mémes effets
que le délai contractuel. Il en va ainsi de toutes circonstances exceptionnelles au sens de l'article L.2711-1 du code de la
commande publique.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage I'événement
imprévisible ou de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a I’exécution du marché
dans le délai contractuel, conformément a I'article 15.3.2 du CCAG-MOE. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 30 jours a compter
de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée,
dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

En application de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai
de 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté
la demande qui lui a été adressée.

5.7 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE LA DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Les prestations a réaliser au titre de I’élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés publics de travaux sont
fondées, outre sur la définition de la mission précisée dans I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit

privé correspondant a I'annexe 20 du code de la commande publique ,sur le principe de I'application des stipulations du cahier
Cahier des Clauses Administratives et Particulieres (CCAP) - consultation n® 24-GHTA-0132 page 10/28



des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des
dérogations prévues dans les pieces contractuelles du ou de ces marchés.

5.7.1  Réunions de chantier
Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la levée de la derniére réserve avec une fréquence d’une

réunion par semaine au minimum. Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 2 jours
ouvrés qui suivent la réunion.

Sera joint a chaque compte rendu de réunion transmis au maitre d’ouvrage, le planning d’exécution des travaux mis a jour de
fagcon hebdomadaire.

5.7.2  Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les
conditions précisées a |'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, dans le cas ou les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entraineraient une modification des conditions
d'exécution du marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, ou de prix nouveaux, alors ils
doivent faire I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage. Cette validation prendra la forme d’un document écrit qui
sera notifié par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique, permettant de déterminer
de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

5.7.3  Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification des projets
de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation ou envoyé par tout
moyen permettant de donner une date certaine.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux effectués et les
stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs, et a la
mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé a sept (7) jours calendaires a compter
de la mise a disposition du projet de décompte mensuel par ’entrepreneur.

5.7.4  Visa des études faites par les entrepreneurs

En application de I'article R. 2431-15 du CCP, les études d’exécution (y compris les études de synthése) sont intégralement
réalisées par les entreprises et le maitre d’ceuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du
projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

5.7.5  Veérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du
projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et notifié par
I’entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre établit, en
application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et sa
transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la
date de réception du document.

5.8 PROTECTION DE LA MAIN D’ CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
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Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en
matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéene et de conditions de travail.

5.9 OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES DU MAITRE D’ CEUVRE

Le programme technique détaillé du marché précise les obligations environnementales du maitre d’ceuvre dans I'exécution du
marché. Ces obligations doivent étre vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire I'objet d’un contrdle effectif. Le maitre
d’ceuvre s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.

Conformément a I'article 18.2 du CCAG-MOE, en cas de non-respect des obligations prévues, le maitre d’ceuvre se voit appliquer
pour chaque manquement, aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixée par le présent
document.

5.10 REALISATION D’UNE ACTION EN MATIERE D’INSERTION SOCIALE

Sans objet pour ce marché. Cependant, les marchés de travaux devront impérativement comporter des clauses d’insertions
sociales.

5.10 FACILITE L’ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE

La loi d’accélération et de simplification de I'action publique, dite « Loi ASAP » entrée en vigueur le 8 décembre 2020, simplifie
certaines dispositions de la commande publique dans le cadre du plan de relance de I’économie frangaise fortement impactée par la
crise sanitaire. L’objectif : faciliter I’acces des entreprises, notamment des PME, aux marchés publics en simplifiant les procédures.

Le maitre d’ceuvre fera en sorte au travers de ses prescriptions de prendre en compte cet aspect de la loi pour favoriser I'accés aux

marchés publics de travaux aux TPE — PME.

5.11 ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement, y compris en cas de prolongation
de celle-ci conformément a I'article 44.2 du CCAG-Travaux.

ARTICLE6 - MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 MODIFICATIONS DE FAIBLE MONTANT INITIEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Conformément a I'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre concluent un acte
modificatif (avenant) notamment dans les cas suivants :

=  encas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apres la fixation de la rémunération définitive
du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou I'adaptation de sa mission en cours d’exécution des
travaux ;

=  sile maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre d’ceuvre ;

La rémunération est revue en proportion de I'évolution du codt prévisionnel (phase études) ou constaté (phase chantier) des travaux
induits par les modifications qui s’imposent au maitre d’ouvrage.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les conséquences de ces modifications sur

le montant du marché sont cumulativement limitées a 10 % du montant du marché initial et restent inférieures aux seuils
européens applicables aux marchés de services établis a I'annexe 2 du code de la commande publique.

6.2 MODIFICATIONS QUI S'IMPOSENT AU MAITRE D’OUVRAGE

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
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concluent un acte modificatif (avenant) pour tenir compte des modifications du marché issu :

= desaléas et sujétions techniques imprévues ;

= des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux, non imputables a la maitrise
d’ceuvre ;

=  de la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs des lors que la responsabilité du
maitre d’ceuvre n’est pas engagée ;

Le montant de la rémunération est revu selon I'une des modalités définies a I'article 6.1 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant initial, conformément a I'article R.
2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque modification.

6.3 IMODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre d’ceuvre fait I'objet de clauses de
réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications des points suivants :

=  |e passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 7.1.2 du CCAP ;
=  d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence, le cas échéant, de variantes retenues par le maitre d’ouvrage
lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés de
travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d’ceuvre est réexaminée si les
études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme est
nécessaire ;
en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au rapport d’analyse
des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa
rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans
I'acte d’engagement et ses annexes.

= larévision des prix du marché dans les conditions définies a I'article 7.3 du CCAP
=  |es modalités d’atteinte des performances énergétiques.

6.4 SUIVI ET CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX MARCHES DE TRAVAUX

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui inventorie les modifications
apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. |l propose
au maitre d’ouvrage leur classification dans I'une des 3 catégories suivantes :

=  Catégorie 1: modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du programme ;

=  Catégorie 2: modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non prévisibles a la
signature des marchés de travaux ;

=  Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont imputables, y
compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maitre d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou
omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de maitrise d’ceuvre dans les conditions définies
aux articles 6.1 et 6.2 du CCAP.

ARTICLE7 - REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

7.1 FORFAIT DE REMUNERATION

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP du marché.
Le mafitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures particuliéres puissent étre
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rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de |'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi qu’au contréle des
engagements sont exprimés en euros hors taxes.

7.1.1  Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des articles R. 2432-6
et suivant du CCP.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre
d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

- contenu de la mission fixée par le CCAP;
=  programme;
=  partdel'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans |'environnement, a la nature
et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage ;

=  modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
=  découpage éventuel de |'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
. continuité du déroulement de |'opération ;

= couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant la fixation du forfait
définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande
publigue et selon les modalités définies aux articles 6.1 et 6.2 du CCAP.

7.1.2  Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération — Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de |'engagement du maitre
d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.

L’estimation définitive du colt prévisionnel des travaux (C0) fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet
intégrera :

- Lapartdel'enveloppe financiere affectée aux travaux et estimée par le Maitre d'Ouvrage au moment du lancement de la
procédure, nécessaire a la réalisation du programme initial de I'opération

- Le colt des travaux supplémentaires issus d’aléas et de sujétions techniques non connus au moment de la remise de 'ESQ

- Le colt des travaux complémentaires nés des modifications de programme a l'initiative et validés par le maitre
d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le marché
conformément a I'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant la clause de réexamen suivante :

Montant définitif de la rémunération = colit prévisionnel des travaux x taux de rémunération t’

Le taux de rémunération est établi dans les conditions suivantes :

CoUt prévisionnel des travaux C taux de rémunération t'
Cc<Co t' = taux de rémunération initial
c0<C<Co t' = taux de rémunération initial
Cc>C0 t' = taux de rémunération initial x 0,9
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Ou CO = part de I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le Maitre d'Ouvrage

ol C'0 =CO0 +(CO x 5 %), soit : part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le Maitre d'Ouvrage, assortie d'un seuil de
tolérance de 5 %.

7.2 ENGAGEMENTS DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE COUT DE L’OPERATION

7.2.1 Engagement avant la passation des marchés de travaux

En référence a I'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter, a programme constant, I'enveloppe financiére
affectée aux travaux par le Maitre d'Ouvrage.

L‘avancement des études permet au maitre d’ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que
le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des travaux.
Le contréle de cet engagement s’opere en comparant, a programme constant,

- D’une part le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre en phase APD (cout cumulé des marchés de
travaux (CMT) réajusté)

- a
- D’autre part I'enveloppe financiéere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage au lancement de la procédure, assorti
d’un taux de tolérance fixé a :

& 5% pour une opération de construction neuve

Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du co(t prévisionnel des travaux en phase APD, nécessaire pour connaitre le co(t actualisé a la date d’établissement
du codt prévisionnel des travaux, s’effectue par I'application d’un coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BTO1 du mois mO du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier Index BTO1 publié avant le dépét
des offres des marchés de travaux

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = Enveloppe financiére affectée aux travaux hors taxes x 1,05

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

Apres réception de I'avant-projet définitif, un acte modificatif (avenant) passé dans les conditions de I'article 6 du CCAP fixe le
montant du co(t prévisionnel que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.
Toutefois, ces dispositions s’appliquent dans la mesure ol I'augmentation du co(t prévisionnel des travaux ne résulte pas d’une
augmentation des co(ts d’approvisionnement par affectation des cours mondiaux des matériaux.

7.2.2 Engagement lors de la passation des marchés de travaux

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre établit le colt de
référence des travaux.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres retenues par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois d’établissement de I’APD par le maitre d’ceuvre et au
mois de remise de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le coit global de référence et non lot par lot.

=  Conséquences du non-respect de I'engagement

Sans préjudice de la réserve ci-dessus relative a 'augmentation des co(ts d’approvisionnement, lorsque le co(it de référence

dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
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- soitaccepter |'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec
les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le codt.

Dans ce cas, conformément a I'article R. 2432-3 du CCP, la reprise des études est effectuée sans rémunération
supplémentaire. Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

7.2.3  Engagement apreés la passation des marchés de travaux

=  Codt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre assume sa mission,
passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. En référence a I'article 13 du CCAG-MOE, le maitre
d’ceuvre s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

=  Tolérance sur le colit de réalisation des travaux
Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 3 %

Seuil de tolérance = coit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

= Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base mO0 travaux,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors
révision ou actualisation de prix ou modifications initiées par le maitre d’ouvrage.

Le colit de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise d'ceuvre.

=  Conséquences du non-respect de I'engagement — Pénalité

Sile colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme
suit :

Montant de la pénalité = (coit de référence - seuil de tolérance) x 20 %

Cependant, conformément a l'article R. 2432-4 du CCP, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Toutefois, ces dispositions s’appliquent dans la mesure ol I'augmentation du co(t prévisionnel des travaux ne résulte pas d’une
augmentation des co(ts d’approvisionnement par affectation des cours mondiaux des matériaux. Le maitre d’ceuvre devra étre

en mesure de le justifier.

7.3 REVISION DES PRIX

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre
fixé a I'acte d’engagement.

En application de I'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est supérieure a trois
mois.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la formule :
C=0,15+0,85 Im/lo

dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois mO et au mois m au cours duquel I'acompte
ou I'élément de mission est remis

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au
moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la

derniére situation économique connue.
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Le maitre d'ouvrage procede a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Pour les éléments de missions DIAG, ESQ, APS, APD, PRO, AMT, autorisations administratives, les prix sont fermes et révisables.
Pour les éléments EXE et VISA : index du mois au cours duquel chacun des éléments de mission est remis a I'acheteur.
Pour les éléments DET et OPC : index du mois au cours duquel la part de prestation concernée a été exécutée

Pour I’élément AOR : index du mois au cours duquel les documents ont été remis a I'acheteur et index du dernier mois du délai
de garantie de parfait achévement pour le solde.

7.4 PENALITES APPLICABLES AU MAITRE D’ CEUVRE

Les pénalités de retard sont applicables selon le processus défini a I’article 16.2.4 du CCAG-MOE. Les articles 16.2.1 et 16.2.2 ne sont pas
applicables au présent marché.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Par dérogation a I'article 14.2.3. du CCAG Moe, la formule de variation prévue au marché qui leur est appliquée ne sera pas
appliquée sur les pénalités.

7.4.1  Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maftre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés a I'article 4 de I’acte
d’engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour retard est égale
au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la valeur de I'élément de mission
auquel se rattache la prestation en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniere suivante :

Pénalités = montant HT de I'élément de mission concerné* Nombre de jours calendaires de retard / 300

7.4.2  Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final

Si le délai fixé a I'article 5.7.5 du présent CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par
jour calendaire de retard est fixé, a 250 € par jour de retard.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires et d'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant total des intéréts moratoires et
indemnité forfaitaire qui lui sont imputables.

En cas d’omission sur les états d’acompte ou le décompte final de la mention relative a la date de réception ou de remise de la
demande de paiement, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité égale a 1/1000¢ du montant toutes taxes comprises de I'acompte
correspondant ou du solde a régler.

Le maitre d’ouvrage dispose en outre de la faculté d’effectuer ou de faire effectuer la prestation aux frais et risques du maitre
d’ceuvre défaillant, aprés mise en demeure.

7.4.3  Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation des entrepreneurs

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final,
est de 15 (quinze) jours calendaires a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de
I'entreprise. A la fin de ce délai le maitre d’ceuvre présente, par écrit au maitre d’ouvrage, un argumentaire sur chacun des
points soulevés par I'entreprise et la position qu’il conseille au maitre d’ouvrage de tenir.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 250 (deux cent
cinquante) euros.

7.4.4  Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité de 500 (cinq cents)

euros par réunion ou |'absence a été constatée.
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En cas de retard supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité
de 50 (cinquante euros) par réunion ou le retard a été constaté. Un retard non motivé a une réunion de chantier et qui aura

perturbé le bon déroulement de la réunion sera considéré comme une absence.

En cas de non-transmission des comptes rendus de chantier ou d’un ordre de service, il sera appliqué une pénalité de 200 (deux
cents) euros par jour calendaire de retard et par document. Les documents non conformes étant considérés comme des
documents non remis.

En cas de non-respect par la Maitrise d’ceuvre des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L.8221-5 du code du travail,
elle encourt des pénalités dont le montant ne peut dépasser 10 % du montant du marché et ne peut excéder le montant des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 dudit code. Le montant de la pénalité est fixé a
10% du montant HT du marché.

7.4.5  Pénalité pour non remise des DOE

En cas de retard dans la remise des piéces graphiques définitives constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de I'architecte ,
le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 1 000,00 €.

En cas de retard dans la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des entreprises, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont
le montant par jour de retard est fixé a 1 000,00 €

Ces pénalités sont cumulables et applicables par simple constatation du maitre d’ouvrage. Le maitre d’ceuvre doit donc s’assurer de
les transmettre par un moyen permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

7.4.6  Pénalité pour non atteinte des performances énergétiques pour le bdtiment neuf
La performance énergétique attendue sur I'ouvrage est de 130 kWheff/m2SHONRT/an CVC+USE. Les m2SHONRT intégrent les surfaces
SHON chauffées incluant les circulations maintenues a 21°C. Les KWeff sont ceux consommeés pour toutes les énergies (Chauffage,
éclairage, pompes, ventilations, rafraichissement, autres moteurs ou installations électriques du batiment). Cette valeur pourra faire

I'objet d’'une négociation a la signature du marché avec le lauréat tout en respectant les objectifs de la RE2020, loi Elan.

Concernant le chauffage, les kW considérés sont ceux au secondaire du poste de livraison sur le réseau de chauffage déja raccordé au
réseau de chaleur urbain.

Les valeurs attendues sont données pour 3200 DJU a 22°C pour le chauffage. L’ensemble des locaux utilisés par les patients sera chauffé
a 22°C, les autres locaux pouvant étre chauffés a 20°C.

Le systeme de mesure sera de classe 1 selon CEl 62053-21, classe de précision A pour I'ensemble des capteurs.

La performance sera mesurée a I'aide de capteurs étalonnés avec supervision des installations adaptée a un comptage a décrire aux
lots courants forts/courants faibles, CVC/plomberie. Les conditions précisant les modalités de mesure de cette performance et les
pénalités appliquées aux entreprises feront I'objet d’un avenant proposé par la maitrise d’ceuvre en phase APD au maitre d’ouvrage.
En cas de non atteinte de cette performance énergétique de 130 kWheff/m2SHONRT/an, le maitre d’ceuvre encourt des pénalités dont

le montant est de 5 000,00 € par kWheff/m2SHONRT/an supplémentaires.

7.4.7  Principe de modération des pénalités

En cours d’exécution du marché, il revient au maitre d’ouvrage de modérer éventuellement les pénalités applicables si elles
atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant du marché.

8.1 AVANCES

8.1.1 Avance versée au maitre d’ceuvre

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a I'article 7 de I'acte d’engagement, si les conditions de montants et de durée
d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code
de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient |'option B.

- Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de lacommande
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publique,
[] le taux de 'avance est fixé a 20% en application de Iarticle A.11.1 du CCAG-MOE
X le taux de I'avance est fixé 3 10 %

- Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du code de la
commande publique, le taux de I’avance est fixé a :
(1%

[X] 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I’avance sont appréciées au regard de la taille d’entreprise propre
a chacun des membres.

La part de I'avance versée a chague membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la répartition financiére indiquée
en annexe a I'acte d’engagement.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'article 4 de I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce taux s’applique au montant
initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes
comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le montant de I'avance
ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le versement de |'avance sera conditionné par la constitution d'une garantie a premiére demande conformément a I'article
R2191-7 du Code de la commande publique.

Cette garantie portera sur la totalité du montant de |'avance. Elle ne pourra pas étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre, au titre du
marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement
est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises,
des prestations qui lui sont confiées.

8.1.2 Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions prévues aux
articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant. Le
remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mémes conditions que celles qui
s’appliquent au titulaire conformément a I'article R. 2193-20 du code de la commande publique.

8.2 DEMANDE DE PAIEMENTS

En application de I'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont transmises de maniere
dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent les mentions obligatoires définies a I'article
D. 2192-2 du code de la commande publique

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation
Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr/). Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la

rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification du
message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant,
a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise
par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures électroniques
transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;
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2° La désignation de |'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la numérotation

pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les

références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information financiere et comptable du
destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du

paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces

montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ; 11° Le cas échéant, les modalités de

reglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a chaque
établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R.123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26030017300010

Code service : STBIO

8.2.1 Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les piéces nécessaires a
la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

. le montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions fixées conformément a I'article 21.3 du CCAG-MOE;

=  en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
|'opérateur économique ;

. en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC;

. le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

= |e numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le portail public de
facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent au
fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de I'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux
articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique, et dans la limite de |'échéancier ci-dessous.
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Eléments de mission

Exigibilité de
I'acompte

Esquisse

Etudes d'avant-projet sommaire,
Etudes d'avant-projet définitif, Etudes
de projet

80% a la remise du dossier correspondant a I’élément de mission réalisé

20% a I'approbation du maitre d'ouvrage de I'élément de mission réalisé

Dans le cas présent, I’élément de mission objet du concours (ESQ) est réglé a 80
% des la notification du marché, déduction faite de I'acompte constituée par la
prime versée préalablement.

Autorisations administratives

60% au dépot du dossier par le MOE pour signature par I'acheteur

40% a la validation par les services instructeurs

Assistance pour la passation des marchés de
travaux

50% a la remise des éléments du DCE produits par le mafitre d’ceuvre

30% a la remise du rapport d'analyse des offres

20% apres la mise au point des marchés de travaux

Etudes d'exécution / de synthése / VISA

au prorata de I'avancement de la mission

Direction de I'exécution des marchés de
travaux

90% DET n étant le nombre de mois correspondant au délai

n d’exécution des marchés de travaux, y compris la période de
préparation.

10% en proportion des montants des décomptes généraux et définitif des
entrepreneurs.

Assistance aux opérations de réception

40 % au prorata des réceptions effectuées avec réserves

20 % a la levée des réserves
20 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

20% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

Eléments de missions complémentaires

Exigibilité de I'acompte

OPC (Ordonnancement, Pilotage et
Coordination)

au prorata de I'avancement de la mission

Simulation Thermique Dynamique (confort
thermique et consommations)

au prorata de I'avancement de la mission

Analyse du cycle de vie

au prorata de I'avancement de la mission

Coordination SSI

au prorata de I'avancement de la mission
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8.2.2  Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.
8.3 DEMANDE DE PAIEMENT POUR SOLDE

8.3.1  Projet de décompte final

Il est fait application de I'article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le projet de décompte final établi par le maitre d’ceuvre détaille :

- le forfait définitif de rémunération ;

- le montant des missions complémentaires ;

- le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date d’établissement du
projet de décompte final ;

- le montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre d’ceuvre ;

- le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

- le récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;

- le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Conformément a I'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre notifie son projet de décompte final au maitre d’ouvrage dans
les 30 jours suivant la date de fin de I'année de parfait achévement, qui correspond a I'achévement de la mission de maitrise
d’ceuvre.

8.3.2  Décompte général rendu définitif
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.
8.3.3  Contestation sur le montant des sommes dues
En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage régle, dans

un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes
admises dans le décompte général signé par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

8.4 DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 50 jours conformément aux articles L. 2192-
10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’ceuvre du marché ou le
sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale
européenne (BCE), en vigueur au ler jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de 8 points de pourcentage.

ARTICLE9 - CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

9.1 UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation correspond a une concession
a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.
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Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I'objet d’un accord
préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’une convention spécifique.

9.2 UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une concession a titre non
exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 24.1 du CCAG-MOE.

9.2.1  Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses droits patrimoniaux,
composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des
droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de I'admission des
prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur. Le prix de la
concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a I'article 5.3 de I'acte d’engagement.

9.2.2 Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de I'auteur sont apposés sur I'immeuble
réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est a l'initiative portant sur la reproduction de I'ceuvre sous
quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre préalablement aux
adaptations ou modifications ultérieures de I’ceuvre et qui seraient susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de I'auteur initial et lui donne les
moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention sur son ceuvre.

9.2.3  Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats définis a I'article 9.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le
maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite I'accord du maitre
d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- la durée de I'exploitation ;

- les finalités de I'exploitation commerciale ;

- les supports de reproduction ;

- le montant et les modalités de calcul de la redevance ;
- les modalités de contréle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en application des dispositions de I'article
R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

ARTICLE 10 - ASSURANCES

Le maitre d’ceuvre doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de I'acheteur et des tiers,
victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations, ainsi que les responsabilités découlant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du Marché et avant tout début d’exécution de celui-ci,
gu’il est titulaire de ces contrats d’assurance, au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.
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Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maitre
d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

A tout moment durant I'exécution du Marché et notamment lors de la déclaration de I’ouverture du chantier, le maitre d’ceuvre
doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande de I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

ARTICLE 11 - NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

Il est remis a la demande du maitre d'ceuvre une copie de I'original de I'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention
"copie certifiée conforme a I'original délivrée en unique exemplaire pour étre remise a |'établissement de crédit et en cas de
cession ou de nantissement de créance consentis conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code
monétaire et financier soit un certificat de cessibilité conforme a I'arrété du 28 juillet 2020 fixant le modele de certificat de
cessibilité des créances issues de marchés publics.

ARTICLE 12 - MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de I'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié dans les circonstances
suivantes.

12.1 REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer dans le cadre
d’une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition, absorption) a condition que cette modification
ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et que I'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties
professionnelles et financieres que le titulaire.

12.2 MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ CEUVRE EN CAS DE DEFAILLANCE DU MANDATAIRE
Dansle cas ol le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application de I'article 3.5.4 du CCAG-

MOE.

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que
la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

12.3 MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE EN CAS DE DEFAILLANCE D’UN COTRAITANT
En application de I'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le mandataire a la faculté

de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances suivantes :

- cessation d’activité, défaillance économique, déces ou incapacité civile de I'un des cotraitants ;

- défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution des litiges entre
membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplagant pour la poursuite des prestations :

- soit le mandataire lui- méme ou I'un des cotraitants ;
- soit un sous-traitant, ;
soit un nouveau cotraitant

A condition, dans tous les cas, que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées dans le cadre de la passation du
marché initial et que soit fourni a I'appui de sa présentation I’ensemble des justifications de ses capacités.

La substitution ne remet en cause ni les modalités financieres du marché ni ses délais d’exécution.

Le maitre d’ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du mandataire pour se prononcer sur
I’organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.
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Un acte modificatif (avenant) est conclu entre le maitre d’ouvrage et I’'ensemble des cotraitants qui détermine notamment la nouvelle
composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du marché, il appartient au
maitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les modalités définies a I'article 14 du CCAP.

ARTICLE 13 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre respectent la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

ARTICLE 14 - DIFFERENDS ET RESILIATION

14.1 FORMALISME DES RECLAMATIONS

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d’ceuvre d’'un mémoire en
réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire
doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet de décompte final.

Le rejet exprées ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte final ne s’oppose pas a ce
que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la production de ce projet.

14.2 REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En application de l'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant apres le processus de réclamation, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal administratif compétent, le recours a un comité
consultatif de reglement a I'amiable, a la conciliation, a la médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, dans les
conditions prévues par le code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a I'amiable leur litige, conformément al'article
L. 2197-5 du code civil.

14.3 MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE MAITRE D’ CEUVRE

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le met en demeure de s’y
conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution
de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par
I'article 34 du CCAG-MOE.

144 RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE.
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14.5 TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, conformément a I'article R. 312-11 du code de justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du marché, a savoir dans le cas présent, le Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre
entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a I'original par un
traducteur assermenté.

ARTICLE 15 - DEROGATIONS
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ANNEXE n° 1 au CCAP

Mise en ceuvre des obligations d’égalité, de laicité et de neutralité dans les contrats relevant du champ d’application du Il de
I’article 1ler de la loi n°2021-1109 du 24 aoit 2021

1. Le titulaire assure le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public et veille au respect des principes de neutralité
et de laicité du service public. Il veille a ce que ses salariés ou toute personne sur laquelle il exerce son autorité hiérarchique ou son
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent a I’'exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions
politiques ou religieuses, traitent de fagon égale toutes les personnes, et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. En
premier lieu, ces personnels s’abstiennent de manifester leurs appartenances ou convictions politiques ou religieuses, tant en arborant
des signes ou tenues manifestant ostensiblement de telles appartenances ou convictions, qu’en se livrant a des comportements
révélant ces appartenances ou convictions. lls s’abstiennent également de faire état d’opinions de nature politique ou religieuse dans
le cadre des contacts directs ou indirects avec les usagers ou les tiers, et ne peuvent notamment se livrer a des actes de provocation
ou de prosélytisme. En deuxieme lieu, ces personnels s’acquittent de leurs obligations dans le respect de I'égalité de traitement entre
les usagers. En dernier lieu, ils respectent la liberté de conscience et la dignité des usagers et des tiers. L’acheteur/ I'autorité
concédante est informé(e), a cette fin, des mesures mises en ceuvre par le titulaire pour assurer le respect de ces obligations ainsi que
des mesures prévues pour remédier aux éventuels manquements.

2. Le titulaire du contrat veille a ce que toute personne a laquelle il confie pour partie I'exécution du service public, notamment ses
sous-traitants ou sous-concessionnaires, s’assure du respect de I'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de neutralité et de laicité par ses salariés ou toute personne sur laquelle il exerce son autorité hiérarchique ou son pouvoir
de direction. Il s’assure a cet effet que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession comportent les clauses nécessaires au
respect de ces obligations. Ces contrats sont communiqués par le titulaire a I'acheteur/lI'autorité concédante lors des demandes
d’acceptation d’un sous-traitant ou d’un sous-concessionnaire ayant pour objet I'exécution de tout ou partie du service public.

3. Le titulaire veille a informer les usagers des dispositifs leur permettant de signaler tout manquement aux principes d’égalité, de
neutralité et de laicité constaté au cours de I'exécution du service public. Ces informations doivent s’accompagner des coordonnées
du service référent de I'acheteur/ I'autorité concédante. L’acheteur/autorité concédante informe le titulaire, sans délai, de tout
manquement aux principes d’égalité, de neutralité et de laicité signalé par les usagers ou par toutes autres personnes.
L’acheteur/I'autorité concédante est informé(e), sans délai, de tout manquement aux principes d’égalité, de neutralité et de laicité
constaté par le titulaire ainsi que des mesures qui ont été prises pour y remédier.

4. Les mesures préventives et correctives destinées a assurer I'application des principes de laicité et de neutralité font I'objet d’un suivi
par le titulaire en lien avec les services de I'acheteur en charge de I'exécution du contrat. Ce suivi prend notamment la forme :

e de comptes rendus du titulaire suite a ses actions correctives visant a remédier a un manquement aux principes de laicité et de
neutralité ; ces comptes rendus seront établis selon une fréquence qui sera déterminée par I'acheteur/I’autorité concédante

e de réunions organisées entre I'acheteur et le titulaire, qui peuvent avoir pour objet de définir de mesures préventives ou correctives
et/ou les modalités de suivi de ces mesures ;

e d’inspections ponctuelles sur piéces et sur place a I'initiative de I'acheteur.

5. En cas de méconnaissance au cours de I'exécution du contrat des obligations de respect des principes d’égalité, de neutralité et de
laicité, I'acheteur/I'autorité concédante prononce a I'issue d’une procédure contradictoire :

¢ une pénalité forfaitaire d’'un montant de 1 000 euros a I’encontre du titulaire en cas de manquement établi de tout personnel placé
sous son autorité, ainsi que de tout personnel placé sous I'autorité de 'un de ses sous-traitants, aux principes d’égalité, de laicité et
de neutralité, et notamment a l'interdiction de manifester ses opinions politiques ou religieuses, a I'obligation de traiter de fagon égale
toutes les personnes, et au respect de la liberté de conscience et de la dignité de toutes les personnes. Cette pénalité s’applique par
manquement constaté ;

e une pénalité forfaitaire d’'un montant de 1 000 euros a I’encontre du titulaire en cas de manquement aux obligations contractuelles
(défaut de mise en ceuvre des actions préventives, absence de mise en ceuvre d’une procédure de signalement des manquements,
etc.). Cette pénalité s’applique par manguement constaté ;

 une pénalité forfaitaire de 500 euros a I’encontre du titulaire par jour d’absence d’action correctrice a la suite d’'un manquement aux
principes d’égalité, neutralité et de laicité constaté au cours de I'exécution du contrat. Cette pénalité s’applique par jour a compter du
constat de la carence du titulaire a mettre en ceuvre les actions correctrices prévues au contrat ;

* une pénalité forfaitaire de 1 000 euros a I'encontre du titulaire pour toute absence a une réunion avec I'acheteur/autorité concédante
portant sur la définition de mesures préventives ou correctrices sur |'égalité, la neutralité et la laicité ou portant sur le suivi de ces
mesures. Ces pénalités peuvent étre cumulées le cas échéant. Lorsque I'acheteur envisage d’appliquer des pénalités, il invite, par écrit,
le titulaire a présenter ses observations. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les
manquements concernés, ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire dans
ce délai, ou siI'acheteur considére que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le manquement
n’est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-traitants, les pénalités s’appliquent.
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6. En cas de 3 manquements ou d’'un manquement d’une particuliére gravité, 'acheteur/I’autorité concédante prononce la résiliation
du contrat pour faute du titulaire, selon les modalités définies a I'article 41 du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics (CCAG) de fournitures courantes et de services (FCS) approuvé par I’Arrété du 30 mars 2021.

L’acheteur/I'autorité concédante notifie au préalable une mise en demeure au titulaire afin de I'informer de la sanction envisagée, et
lui demande de présenter ses observations dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 5 jours calendaires a compter de la réception
du courrier de mise en demeure. Si cette mise en demeure s’avere infructueuse, le pouvoir adjudicateur prononce la résiliation pour
faute du contrat. La résiliation est prononcée aux frais et risques du titulaire conformément a I'article 45 du CCAG FCS.

Ces sanctions contractuelles sont sans préjudice des sanctions pénales qui seraient prononcées suite a une plainte émanant d’un
usager ou d’un tiers et visant la société titulaire ou I'un de ses préposés en lien avec des faits de discrimination tels que définis par les
articles 225-1 et suivants du code pénal.

7. Le suivi de I'exécution des clauses relatives au respect des principes de laicité et de neutralité est assuré par un agent du CHU dont
I'identité et les coordonnées seront communiquées au titulaire au cours de I'exécution du marché. Les rapports et les documents
relatifs a 'application des principes de laicité et neutralité énumérés ci-dessus lui sont communiqués (modalités a définir par
I’acheteur/autorité concédante). Le titulaire lui adresse toute question relative a I'application de ces principes
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