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Le présent CCTP définit les spécifications communes a I'ensembles des lots objet du
présent marché. Il est complété, pour chaque lot, par un CCTP spécifiques définissant
les spécifications particuliéres applicables au lot concerné.

ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Obijet de |I'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux de voirie et réseaux
divers sur routes nationales et autoroutes, pour les besoins des unités de maitrise
d’ouvrage de la DiRIF. Il permettra de réaliser des prestations ponctuelles et classiques
d'une opération DIRIF (assainissement, balisage, aménagements paysagers...) sans
avoir recours a un nouveau marché. Les prestations sont de faibles ampleurs,
généralement aprés les Inspections Préalables a la Mise en Service (IPMS) ou
concernant des obligations du propriétaire.

L’accord-cadre sera utilisé pour la réalisation de prestations pour le compte du maitre
d’ouvrage en amont ou en aval d’opérations de travaux plus importantes et plus
techniques, qui font I'objet de marchés de travaux spécifiques.

Ce marché permettra a la DiRIF de bénéficier de réactivité pour la réalisation de
travaux simples et courants. Les prestations seront commandées par bons des
commandes.

1.2. Allotissement
Les prestations sont alloties en 7 lots de la maniéere suivante :

Désignation des lots

Lot 1 Signalisation verticale et horizontale - Glissieres métalliques et béton - Balisage
Lot 2.1 Aménagement, magonnerie, espaces verts — Secteur Nord Ouest
: (Départements 60, 78, 92, 93 et 95)
Lot 2.2 Aménagement, magonnerie, espaces verts — Secteur Sud Est
’ (Départements 75, 77, 91 et 94)
Lot 3.1 Terrassement et réseaux — Secteur Nord Ouest
: (Départements 60, 78, 92, 93 et 95)
Lot 3.2 Terrassement et réseaux — Secteur Sud Est
: (Départements 75, 77, 91 et 94)
Lot 4 Structure de chaussée et enrobé
Lot 5 Nettoyage - Gestion des déchets

1.3. Périmeétre géographique

Les prestations sont réalisées sur I'ensemble du réseau routier national non concédé
de la DIRIF et ses dépendances, les voies sous la responsabilité d’un autre gestionnaire
qui y débouchent, le cas échéant certaines voies riveraines ainsi que pour les mises en
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place de déviations, les axes qui sont utilisés a cet effet. Le réseau inclut les bretelles
et échangeurs.

Les lots n°1, n°6 et n°7 concernent la réalisation de prestations sur I'ensemble de I'ile-
de-France et a titre exceptionnel dans le département de I'Oise.

Les lots n°2 et n°4 concernent la réalisation de prestations dans les départements
suivants:

= Qise (60)

= Yvelines (78)

= Hauts-de-Seine (92)

= Seine-Saint-Denis (93)

= Val-d’Oise (95)
Soit les départements qui correspondent aux emprises des deux Arrondissements de
Gestion et d’Exploitation du Réseau (AGER) Nord et Ouest de |la DiRIF.

Les lots n°3 et n°5 concernent la réalisation de prestations dans les départements
suivants:

=  Paris (75)

= Seine-et-Marne (77)

= Essonne (91)

= Val-de-Marne (94)
Soit les départements qui correspondent aux emprises des deux Arrondissements de
Gestion et d’Exploitation du Réseau (AGER) Sud et Est de la DiRIF.

1.4. Intervenants

L'interlocuteur du prestataire pourra étre le maitre d’ouvrage directement, ou le
maitre d’ceuvre. Pour |'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous
réserve de changement ultérieur, par le service de la modernisation du réseau de la
DiRIF, chargé de la maitrise d’ouvrage des opérations de la DiRIF. Le représentant du
MOA pourra étre le responsable de I'opération, le chef du département ou le chef du
service de la modernisation du réseau de la DiRIF (SMR).

Une personne sera référente au niveau du SMR et elle s'occupera du suivi du marché
(comptabilité et numérotation des bons de commande).

Le CSPS ou toute autre personne désignée par le maitre d’ouvrage (contrdle extérieur,
contrble environnement), sont susceptibles d’intervenir dans le cadre de son
exécution

Le terme « exploitant » stipulé dans les pieces de ce marché désigne:
» Pour la majorité des cas, les services d’exploitation de la DiRIF hiérarchisés de la
maniére suivante:

o Les Arrondissements de Gestion et d’Exploitation de la Route (AGER)
répartis sur 4 secteurs géographiques (Nord, Est, Sud, Ouest). Les
arrondissements sont représentés par le Chef d’AGER.

o Les Unités d’Exploitation de la Route (UER), Elles sont sous la
responsabilité opérationnelle des AGER. Elles sont territorialisées en
zones distinctes et chargées de mettre en ceuvre la politique d’entretien
et d’exploitation de I’AGER. Les unités sont représentées par le Chef
d'UER.

o Les Centres d’Entretien et d’Intervention (CEl) répartis sur I'ensemble du
réseau routier géré par la DIRIF. lls rassemblent notamment les équipes
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de terrain chargées de I'exploitation et de I'entretien du réseau routier au
quotidien. Les centres sont sous la responsabilité opérationnelle des UER.
Dans le cadre de ce marché, leur réle sera de valider les demandes
d’intervention de I'entreprise et leur permettre I'acces et la protection
lors des interventions. A noter que les CEl ne réalisent pas de balisage
temporaire, elles pourront uniquement intervenir pour de la protection
ponctuelle sur le réseau. Les centres sont représentés par le Chef de CEI
en journée et par le Responsable d’interventions lors des interventions de
nuit.

= Plus ponctuellement, les sociétés autoroutieres privées concessionnaires du
réseau routier concédé

ARTICLE 2 - MODALITES DE COMMANDE ET D’'ORGANISATION
DES TRAVAUX

2.1 - Période de préparation

Le cas échéant la mise en ceuvre de la période de préparation et sa durée seront
indiquées dans le bon de commande.

2.2 — Programmation et passation des commandes

Le titulaire désigne, en début de marché, un interlocuteur unique dédié a la gestion
des commandes et des prestations executes dans le cadre du présent marché, qui sera
I'interlocuteur de référence unique de maitre d’ouvrage pour l'organisation, la
préparation, I'exécution et la réception des commandes.

2.2.1 Passation d’'une commande

Les dates d’échanges téléphoniques ne pourront étre pris en compte dans les étapes
ci-dessous, seules les dates d’envoi et de réception de mails font foi.

Etape 1: La DiRIF ou le maitre d’ceuvre sollicite par mail le responsable du marché de
I'entreprise désigné lors de la consultation. C’est la date d’envoi du mail qui fait office
de sollicitation. La DiRIF ou le maitre d’ceuvre apportera un maximum d’éléments lors
de cette premiere prise de contact écrite (contexte, périmétre, nature des travaux
souhaités, coactivité, période et délais d’intervention, photos, plans, croquis,
schémas, quantités estimatives...) pour que I'entreprise puisse réaliser son deuvis.

Etape 2: L'entreprise pourra communiquer avec la maitrise d’ceuvre ou la maitrise
d’ouvrage par mails, par appels téléphoniques ou par visioconférence pour obtenir
des compléments d’information sur la commande.

Etape 3: L'entreprise devra produire un devis estimatif sous 12 jours maximum a

compter de la date de la premiére sollicitation. Le responsable du marché précisera
I'interlocuteur désigné de I'entreprise et I'inclura dans les échanges de mails.
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Etape 4: La DiRIF ou le maitre d’ceuvre valide le devis par réponse de mail. En cas
d’erreur ou de refus de la DiRIF, I'entreprise dispose de 48 heures a compter du mail
de refus pour corriger son devis estimatif.

Etape 5: La DiRIF procede a la notification de la commande a lI'entreprise par mail,
précisant notamment le délai d’exécution et, le cas échéant, le délai de remise des
documents d’exécution.

Etape 6: L'entreprise accuse, par retour de mail, bonne réception de la notification de
la commande sous un délai maximum de 48 heures a compter de la notification. Cet
accusé de réception équivaut a la date de début de réalisation. A défaut d'une
réponse de |'entreprise, la date d’accusé de réception retenue sera la date et I’horaire
maximum de réponse par I'entreprise.

Etape 7: L'entreprise transmet sa demande d’intervention par mail a I'exploitant au
moins 7 jours avant la date d’intervention en précisant les coordonnées des
responsables du chantier, les moyens mis en ceuvre ainsi que les dates d’intervention.
Ce document sera soumis a validation du CEl concerné par retour de mail.

L’'entreprise s'engage a assurer une continuité de service lors des périodes de congés
des interlocuteurs désignés.

2.2.2 — Péparation du bon de commande

Le maitre d’ouvrage peut émettre un bon de commande a tout moment, sans
consultation préalable du titulaire.

Lorsque la nature et/ou la technicité des prestations le justifie, le Maitre d’ouvrage ou
son représentant consultera préalablement le représentant du titulaire pour établir le
bon de commande.

Le titulaire devra étre en mesure de communiquer au maitre d’ouvrage :

e Un devis correspondant a I'exécution des prestations décrites par le maitre
d’ouvrage, en application des prix du Bordereau des Prix Unitaires et
Forfaitaires (BPUF) du présent marché

e Pour les commandes dont le montant est supérieur a 15000 € HT, un projet de
planning et/ou de phasage, définissant le délai nécessaire a I'exécution des
prestations ainsi que, le cas échéant, les éventuelles contraintes de
programmation associée pour la mobilisation des moyens matériels. Sous
réserves des contraintes de programmation inhérentes aux activités de la DiRIF,
cet échange doit permettre une concertation pour la planification de
I'intervention.

Le cas échéant, ce document précise les différentes étapes de la réalisation des
travaux. Il devra faire apparaitre les dates au plus tot et au plus tard pour les
interventions du titulaire.

e Pour les commandes dont le montant est supérieur a 15000 € HT, une
méthodologie d’intervention, document synthétique qui précisera le
déroulement et les moyens techniques que l'entrepreneur compte utiliser.
L'ensemble des sujétions générées par les contraintes de phasage, de site et de
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chantier devra apparaitre. Ces informations devront permettre au maitre
d’ouvrage d’adapter le niveau de contrainte, notamment en matiere de délai
d’exécution.

2.2.3 — Contenu du bon de commande

Le bon commande précise I'ensemble des informations nécessaires a I'exécution de la
prestation telles que:

e Coordonnées du représentant de la DiRIF

e Coordonnées du chef du centre d’entretien et d’intervention concerné

e Modalités horaires spécifiques pour I'exécution des prestations

e Modalités d’exploitation sous chantier retenue

e Tout document utile a la définition de la commande (plan, photographie,...)
Il fixe également les quantités, les délais d’exécution, la date de réalisation des
prestations concernées, la nécessité ou non de réaliser des études d’exécution...

2.2.4 — Délai d’exécution et délai de prévenance pour travaux urgents

Le délai d’exécution des prestations est précisé par le bon de commande.

Conformément aux dispositions du présent CCTP, le maitre d’ouvrage pourra imposer

au titulaire des date et conditions associées pour la réalisation des prestations objet
d’'un bon de commande.

Dans le cas de travaux urgents, un bon de commande peut étre notifié a tout moment
a I’entreprise, qui doit €tre en mesure d’assurer la mobilisation des moyens nécessaire
pour l'exécution des prestations sous un délai maximal de 48h a partir du courrier
électronique demandant a l'entreprise de réaliser la prestation jusqu’au début du
balisage. Ce cas de force majeur génere une plus-value de rémunération a I'entreprise
conformément a la prestation « Plus-value pour intervention en urgence (sous 48h) »
prévue au chapitre [X].1. du BPUF.

En conséquence, I'entreprise doit étre en capacité de réaliser une prestation de toute
nature, au sens du présent marché, a tout moment en semaine de jour, ou les nuits du
lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi
hors veille et lendemain de jour férié.

2.2.5 — Informations communiquées par le titualire a reception du bon de
commande

Au plus tard 7 jours avant le début de I'exécution des prestations, le titulaire préciser
au maitre d’ouvrage le nom du représentant de I'entreprise en charge de |'intervention
ainsi que ses coordonnées.

Lorsqu’il n'impose pas de date spécifique pour I'exécution des travaux, le titulaire
informera le maitre d’ouvrage de |la date prévisionnelle retenue pour I'achévement des
travaux.

Pour mémoire, avant tout commencement des travaux pour chaque commande,
I'entrepreneur devra également faire agréer, les dispositions détaillées qu’il compte
adopter ainsi que le matériel et les produits qu’il compte utiliser.
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2.2.6 — Réunions de preparation / reunions de chantier

En cas de besoin une réunion de préparation ou réunion de chantier est organisée par
le représentant du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage. La présence du titulaire
est obligatoire.

Cette réunion fera l'objet d’'un compte-rendu établi par le représentant du MOE ou du
MOA, et soumis a l'avis du titulaire, qui explicitera éventuellement ses réserves. Sans
réserves de ce dernier, le compte-rendu sera considéré comme définitif.

L’'entreprise devra participer a minima a:
- une visite préalable;
- une réunion de lancement en visioconférence ou en présentiel ;
- une réunion intermédiaire en visioconférence ou en présentiel.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d’organiser au titre de I'exécution du
marché différentes réunion ayant pour objet d’établir un bilan des:

- problemes rencontrés

- incidents survenus

- travaux effectués

- programmations de travaux a venir

Seules la maitrise d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre pourront juger de la nécessité de
chaque réunion et pourront le cas échéant décider de ne pas la réaliser.

Les réunions de chantier se déroulent par défaut dans les locaux du maitre d’ouvrage.
Sous réserve de disponibilité, le maitre d’oeuvre ou le maitre d'ouvrage pourra
organiser les réunions dans d’autres installations qui lui seront mises a disposition, sous
la condition que ces derniéres soient plus proches du lieu d’exécution des prestations
a exécuter. Les réunions pourront également avoir leur sur site.

L'entreprise se tiendra disponible par téléphone tout au long de la réalisation de la

commande pour informer la maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre des conditions
d’intervention et de I'avancement des travaux.

2.3. Annulation ou report d’'une intervention programmeée

Une indemnité est versée au titulaire en cas d’annulation ou de report d’intervention
programmé avec une délai de prévenance inférieur a 24h avant le début de la
prestation (8h00 pour une journée, 22h00 pour une nuit).

Cette indemnité correspond a l'application d’'une unité du prix [X].1. - « Indemnité
pour annulation d'intervention (24h avant le début de l'intervention) » prévue au BPUF

2.4. Application du borderau des prix, métrés et constats
contradictoires

Les plus-values applicables par nuit prévues au chapitre [X].1. «Modalités
d'interventions » du BPUF s’entendent pour une durée de 8H de travail effectif dans
la période de 20H a 7H.
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En ce qui concerne I'heure effective de travail, il s’agit du personnel rendu sur le lieu
d’intervention, les habillages, déshabillages et poses étant a la charge de I'entreprise.

Toute équipe doit étre pourvu d’au moins un agent titulaire du permis de conduire.

Toute équipe est pourvue d'un véhicule utilitaire (y compris carburant et toutes
sujétions) pouvant transporter une équipe de 4 agents, kilométrage illimité.

Les équipes seront équipées, a la charge de I'entreprise, de vétements de travail
adéquats, des équipements de sécurité (gilets, gants...) et de tous les petits matériels
nécessaires. |l s'agit des matériels a main, sans moteur, (pelles, pioches, balais, rateaux,
truelles, brouettes, clés...) et de tout le matériel spécifique lorsque la commande est
faite a l'unité d’'ceuvre.

Les métrés seront établis par I'entrepreneur et par bon de commande sur la base de
constats contradictoires. Chaque métré sera fourni dans un délai de 2 semaines
suivant I'achévement des prestations.

Les métrés s'inscrivent dans la chronologie suivante :
e bon de commande,

e travaux,
e constats,
e métrés,

e facturation.

ARTICLE 3 - MODALITES ET CONSIGNES D'INTERVENTION SUR
LE RESEAU ROUTIER NATIONAL GERE PAR LA DIRIF

3.1 Dispositions générales

3.1.2 - Conditions d’intervention

Les prestations objet d’'un bon de commande peuvent étre réalisées dans les
différentes conditions suivantes, suivant leur nature et leur lieu d’exécution :

e En dehors des voies ouvertes a la circulation (Voies non encore mises en
services, délaissés, terrains du domaine public ou privés..): Dans cette
configuration, les travaux ne font [|'objet d’aucune contrainte de
programmation. Le titulaire est libre de planification de son intervention dans
les délais fixé par le bon de commande. Le représentant du maitre d’ouvrage
ou maitre d’ceuvre sera alors tenu informé de la date de programmation des
interventions

e Sur des voies publiques ouvertes a la circulation induisant la réalisation des
travaux:

o De jour ou de nuit, sous balisage, avec maintien de la circulation sur les
voies publiques pendant la durée des travaux;

o De jour ou de nuit, sous fermeture de la voie.

Dans le cas de la réalisation des travaux sur des voies ouvertes a la circulation
nécessitant la mise en ceuvre d'un balisage ou d’'une fermeture de voies, le
titulaire interviendra pour la réalisation des prestations conformément aux
dates prescrites par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, qui seront
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définies dans le bon de commande ou précisées ultérieurement.

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant est seul habilité a déterminer si les
travaux seront exécutés de jour ou de nuit, ainsi que les modalités
d’exploitations sous chantier associées. L'Entrepreneur n’aura aucune
possibilité de modifier ce choix.

Pour toute intervention, I'entreprise sera tenue pour responsable de tout dommage
imputable a son retard ou a sa défaillance. Le titulaire est responsable de la bonne
exécution de I'ensemble des prestations objet du bon de commande dans le délai
imparti selon les exigences fixées par les différents CCTP du présent marché.

3.1.2 - Contraintes générales d’exploitation sous chantier

Le responsable des équipes d’intervention du titulaire et de ses éventuels sous-
traitants devra respecter le réglement d’intervention sur voiries DiRIF.

Le titulaire ne pourra intervenir sur le réseau DiRIF sans avoir préalablement formulé
sa demande d’intervention aupres du maitre d’oceuvre ou du maitre d’ouvrage et reste
soumis a l'accord des services exploitants des différentes voiries concernées.

Pour mémoire, les mesures d’exploitation sous chantier mises en place par I'exploitant
DiR IF ont pour fonction :

- d’avertir et de protéger les usagers,

- de permettre d’accéder aux zones de chantier en toute sécurité,

« de minimiser la géne occasionnée sur la fluidité du trafic
Elles ne sauraient faire I'objet d’une quelconque remise en cause par le titulaire.

Ces balisages et fermetures nécessaires a |'exécution des travaux, y compris les
itinéraires de déviation et la signalisation temporaire directement associée a la mesure
d’exploitation, peuvent étre mise en ceuvre :

e Principalement par les services d’exploitation de la DiR IF

e Par un partenaire institutionnel de la DiR IF, gestionnaire de réseau dans le cas

d’une intervention sur un réseau tiers (Routes départementale, communale...)
e Par un prestataire mandaté une unité d’exploitation de la DiR IF
e Parletitulaire du lot n°1 du présent marché.

L'organisation des travaux prévue par le titulaire devra tenir compte des contraintes
d’exploitation éventuelles déterminées par les services exploitants, et résultant des
dispositions détaillées par le présent du CCTP.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour
élever une quelconque réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par
une cessation temporaire d’activité, imposée par les gestionnaires des voiries. Le
titulaire devra supporter la géne occasionnée de facon générale par les travaux
nécessaires a I'exploitation des voiries existantes.

En particulier, le titulaire devra supporter la géne occasionnée par les travaux
simultanés a ce marché, quelles que soient leur implantation, leur nature ou leur durée,
en particulier les opérations de travaux conduites par I'exploitant DiRIF pour son
propre compte.
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Ces contraintes sont réputées incluses dans les prix du marché et ne pourront pas faire
I'objet de réclamations.

3.2 — Travaux de nuit

3.2.1 — Organisation de la DiRIF pour la planification des nuits de fermeture

Les semaines de fermetures possibles sur une année sont définies par la DiRIF au cours
de lI'année N-1, dans le cadre de la coordination régionale des plannings des
fermetures des axes routiers, et sont formalisées par un arrété de fermeture. Plusieurs
axes différents peuvent étre fermés sur un seul mois ou sur une semaine, selon les
besoins en travaux programmeés, les interventions a effectuer, et les incompatibilités
entre les différents axes.

La DiRIF procede chaque semaine aux ajustements éventuellement rendues
nécessaires eu égard aux contraintes techniques et événements résultant de
I'exploitation du réseau routier francilien. Ces fermetures de nuit, arrétées par la
DiRIF, seront par conséquent les seules a pouvoir étre utilisées par le titulaire pour les
interventions nécessitant une fermeture.

Les fermetures de nuits sont généralement limitées en période dite de viabilité
hivernale (du 15 novembre au 15 mars approximativement de chaque année), car
susceptibles d’annulation par I'exploitant le jour méme a 16 h. Aucun préjudice ne
pourra étre réclamé au titre de ces annulations sur la période de viabilité hivernale
pour la mise en ceuvre des mesures liées au maintien des conditions de circulation.

3.2.2 — Définition des nuits

La période dite «de nuit», s’étend, au sens de la mise en ceuvre de la mesure
d’exploitation (ex: fermeture de voies) de 22 heures (au plus tot) de la nuit N a 5
heures (au plus tard) de la nuit N+1.

Sur certains axes particuliers, cette amplitude horaire est susceptible d’étre réduite eu
égard a la complexité de la fermeture a mettre en ceuvre ou aux contraintes résultant
du fort trafic francilien (A titre d’exemple, les fermetures sur les axes A1 et A3 sont
opérationnelles entre 23h00 et 4h00, soit une amplitude horaire de travail de 5
heures). Le cas échéant, I'amplitude horaire de la fermeture sera précisée par le bon
de commande.

Le respect de ces horaires est par ailleurs dépendant des conditions de fermeture,
pouvant conduire a la réduction de la plage horaire correspondante. Le titulaire ne
pourra se prévaloir d’aucun préjudice si la réduction de I'amplitude horaire est
inférieure a 30 minutes.

Au sens de l'exécution des prestations du marché et de l'application du BPUF,
I'amplitude horaire de la nuit tient compte des activités nécessaires a la préparation
et a I'exécution de la nuit, et s’étend sur la période de 20h a 7h.

Le repos compensateur et temps de transport ou indemnités diverses ne seront en
aucun cas pris en charge par I’Administration. Toutefois, le Maitre d’ceuvre refusera
tout agent qui n’aurait pas bénéficié du repos consécutif a un travail de nuit.
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Les plus-values et prix prévoyant des prestations identifiées de nuit tiennent compte
de la majoration des salaires du fait de l'intervention de nuit et sont applicables quels
que soient la qualification et le nombre d’agents et quelles que soient les sujétions
indirectes. lls tiennent compte par ailleurs de l'ensemble des sujétions liées a
I'exécution des travaux de nuit telles que la mise en place des moyens nécessaires
(ballons éclairant, lampes frontales...) a I'éclairage pour les travaux de nuit et des frais
d’approvisionnement en énergie correspondant.

3.2.2 — Autorisation préalable a l'intervention dans le cadre d’une
fermeture de nuit

A chaque fermeture, le titulaire aura a sa charge le déplacement au centre
d’exploitation de la DiRIF en début et fin de nuit, afin d’obtenir I'autorisation de début
et de fin de travaux auprées du représentant du centre d’exploitation de la DIRIF, dont
les coordonnées seront communiquées par le Maitre d’ouvrage ou son représentant.

3.3 — Prescriptions spéciales de sécurité

Aucune intervention sur le secteur autoroutier ne sera effectuée si elle n'a pas été
ordonnée par le Maitre d’ouvrage ou par son représentant, et précédé de I'accord du
représentant du service exploitant.

L'entreprise est tenue de respecter en tout point la réglementation en matiere
d’hygiene, de sécurité, et de conditions de travail.

3.3.1 — Signalisation temporaire de chantier

Les regles a respecter pour la signalisation temporaire sont celles fixées par la 8eme
partie du livre | de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere du 6
Novembre 1992. Il est précisé que la signalisation temporaire sera en cas de besoin
lestée obligatoirement a I'aide de sacs de lestage. La fourniture, la mise en place et la
maintenance de la signalisation de chantier sont a la charge de I'entrepreneur.

3.3.2 — Equipments obligatoires

Les ouvriers travaillant sur le secteur autoroutier devront obligatoirement :

e étre vétus de vétements réfléchissants de couleur jaune ou orange, intégrant
des bandes rétro réfléchissantes conforme a la réglementation en vigueur
(classe Il minimum).

e &tre équipés des protections individuelles adaptés aux taches exécutées
(bottes ou chaussures de sécurité, gants, lunette, etc),

e pouvoir assurer leur hygiene (lavage des mains, etc).

Quelle que soit sa fonction, I'ensemble des personnels, ouvriers et encadrement,
travaillant sur le secteur autoroutier devra porter un gilet a bandes rétro
réfléchissantes intégrées conforme a la réglementation en vigueur (classe Il minimum).

L’'ensemble des équipements de sécurité individuels et collectifs devra étre conforme

a la législation et régulierement contrélé conformément a celle-ci. Les vétements de
travail seront a la charge de I'entreprise.
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Tous les véhicules et engins évoluant sur le réseau autoroutier devront é&tre munis d’un
matériel de signalisation constitué au minimum d’un panneau AKS triflash, deux
gyrophares oranges et un balisage rouge et blanc (classe Il). Il est rappelé, que la
circulation des engins ne bénéficie d’aucune priorité de quelque sorte qu’elle soit et
qu’elle reste soumise aux regles du Code de la Route, y compris sur une voie hors
circulation.

Le personnel intervenant sur le périmétre de la DIRIF, y compris intérimaire, devra
avoir recu une formation a la sécurité adaptée a leurs interventions et devra posséder
les habilitations et vaccinations nécessaires.

En raison de I'importance des problémes de sécurité posés par les travaux ou les
interventions sur autoroutes, tant pour le personnel que pour les usagers, Tout
manquement a ces regles impératives, entrainera le renvoi immeédiat de I'ensemble du
personnel concerné et son remplacement, aux frais de I'Entrepreneur, sans avoir a
justifier ce renvoi.

Ce renvoi pourra étre prononcé par le maitre d’ouvrage ou son représentant, y
compris tout agent de |la DiR IF responsable de la gestion et de I'exploitation des voies
concernées.

3.4 - Autres dispositions spécifiques

3.4.1 - Conditions d'acces au site

Les acces au chantier se feront, selon la configuration:
e par les voies de service
e par les voies publiques ouverte a la circulation.

Si l'utilisation ou la création de ces acces impacte des voies publiques ouvertes a la
circulation, il devra soumettre des plans d’aménagement et d’exploitation aux
exploitants des voiries concernées. La validation de ces aménagements ou de la
configuration d’acces envisagée par les exploitants concernés est indispensable avant
toute création ou utilisation de ces accés. Tous les accés seront aménagés,
correctement signalés et fermés systématiquement a la fin de chaque journée
d’activité.

Pour mémoire, il appartient au titulaire de procéder au repérage des modalités d’acces
au site. Le cas échéant, les éventuels besoins en création d’accés de chantier sont

signalés au maftre d’ouvrage ou au maitre d'ceuvre.

3.4.2 — Gardiennage

Il appartient a l'entrepreneur de prendre toutes les dispositions qu’il jugera
nécessaires pour prévenir le vol et le vandalisme sur le chantier comme sur le site des
installations et du matériel laisse sur place (fioul, aciers...). S’il décide de recourir a un
gardiennage, les couts correspondants resteront a sa charge.

Lorsque le chantier est exécuté sur des emprises fermées ou qu’il est mis en place un
balisage de la zone de chantier, des panneaux « Chantier interdit au public » seront
installés aux entrées des différentes zones de chantier, la fourniture et la pose de ces
panneaux sont a la charge de I'entrepreneur.
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3.4.3 - Propreté des voiries d’accées et du chantier

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé. Il doit en outre, nettoyer, réparer et
remettre en état toutes les installations qu'il aurait salies ou détériorées.

Il est tenu d’assurer le nettoyage de toutes les voiries publiques aux abords du chantier
de fagon a permettre leur maintien dans leur état de propreté habituel. Il prend a ses
frais toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du site, les chaussées et trottoirs ne
soient souillés par des matériaux provenant de son intervention.

Ce nettoyage sera effectué autant que nécessaire par tout moyen approprié
(balayage, lavage de chaussée) sans besoin que l'ordre n'en soit donné a
I'entrepreneur.

Une attention particuliere sera portée a la propreté des abords lors de I"évacuation
des matériaux ou de leur transfert sur d’autres zones de chantier.

Ces actions sont conduites immédiatement apres achevement des travaux de
réalisation des prestations objet d'un bon de commande,

Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’oeuvre pourra exiger leur nettoyage des voies sous
souillées sous 2 heures sur simple constat. Cette prestation est assurée par le titulaire
a ses frais.

Dans le cas ou ces prescriptions ne seraient pas observées, I'arrondissement concerné
de la DiRIF se substituera, sans mise en demeure préalable, a I'entreprise ; les frais
engagés lui seront imputés.

3.4.4 - Limitation des nuisances

Il ne devra étre utilisé sur le chantier que des engins respectant les reglementations en
vigueur. Les matériels devront étre munis de plaques portant mention du niveau de
puissance acoustique et du niveau de pression acoustique au poste de conduite,
garantis par le fabriquant, et posséder le document attestant de la conformité au
modele homologue.

L'Entrepreneur devra, par des mesures appropriées (arrosage, etc.) limiter |I'émission
de poussieres pouvant apporter une géne aux riverains.

3.4.5 — Evacuation des eaux de chantier

Le titulaire met en ceuvre I'ensemble des dispositions requises pour assurer le parfait
assainissement de ces ouvrages a exécuter, et assurer la protection éventuelle des
ouvrages adjacents.

ARTICLE 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 - Emplacements mis a disposition et installations de chantier
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Lorsqu’ils sont nécessaires a I'exécution des prestations, les emplacements
prévisionnels des installations de chantier, de stationnement des matériels et de
stockage des matériaux sont proposés par le titulaire dans un délai de 15 jours a
compter de la notification du bon de commande.

Il n"est pas mis a disposition, par le maitre d’ouvrage, d’emprises spécifiques pour
I'installation d'une base-vie ou d’'autres équipements installations de chantier, de
stationnement des matériels et de stockage des matériaux.

Le titulaire peut néanmoins proposer |'utilisation de d’emprises lui appartenant, sans
qu'il ne puisse se prévaloir d’'un accord prévisionnel. L'accord éventuel du maitre
d’ouvrage sera précédé de la consultation des services gestionnaires ou exploitant des
emprises concernées.

Ces emplacements devront étre aménagés, entretenus et remis en état par
I'entrepreneur et a ses frais.

4.1.1. — Installations de chantier

La définition des besoins en installations de chantier est laissée a |'appréciation de
I'entreprise titulaire. Elle est proportionnée a la nature et a la durée des travaux a
réaliser, conformément aux dispositions du code du travail.

Le cas échéant, le titulaire a la responsabilité de I'amenée, du montage et du
démontage de ses installations de chantier, ainsi que les démarches de prospection et
de contractualisation pour l'occupation du site d’'implantation de ses installations.
Tous les frais inhérents au fonctionnement des locaux sont a sa charge.

Qu'il soit retenu ou non la mise en oeuvre d’installations de chantier, le titulaire du
marché est tenu de respecter de I'ensemble des dispositions fixées le code du travail.

Si nécessaire, il produit le projet des installations de chantier, indiquant notamment,
les dispositions envisagées pour I'exécution du chantier, et la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier de telle sorte
que les conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.

Le cas échéant, il comprend les plans et dossiers réglementaires nécessaires ainsi qu'un
mémoire précisant :
e les méthodes qu'il se propose d'employer pour lI'exécution des travaux
nécessaires a la réalisation des prestations;
e les matériels et engins dont il compte équiper son chantier ;
e le personnel qu'il y affectera;
e laconsistance et |I'implantation de I'ensemble de ses installations y compris des
parties provisoires éventuelles;
e |'approvisionnement et la manutention des matériaux ;
e |'alimentation en matieres consommables (eau, électricité, hydrocarbure);
e la signalisation du chantier et les mesures de sécurité;
e le pesage (bascule) des quantités de béton bitumineux mises en ceuvre;
e le stockage et le chargement sur camion des matériaux ;
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e l'organisation des circulations sur les aires de chantier;

e l'implantation, la construction et I'aménagement des bureaux de I'entreprise ;

e les caractéristiques et I'emplacement du local équipé mis a la disposition
constante de I'administration;

e les aménagements du terrain, des acces;

e les fournitures et les frais de cl6tures et de gardiennage ;

e ['amenée du matériel de chantier;

e sonrepliement et I'enlevement a la fin de la réalisation des prestations de tous
les matériels et matériaux ainsi que la remise en état des lieux

L'entrepreneur n'est pas tenu d'avoir un Laboratoire sur le chantier pour les prestations objet

du présent marché. Il prend les dispositions requises pour assurer |'effectivité de son contrdle
intérieur.

4.1.2 — Lieux de stockage, d’emprunt et de dépbt

Lieux de stockage
Il n"est pas mis a disposition d’emprises par le maitre d’ouvrage. La recherche des lieux

de stockage est laissée a l'initiative de I'entrepreneur.

Lieux d'emprunt

La recherche des lieux d'emprunt de matériaux, en particulier pour les besoins en
matériaux de remblais, est laissée a l'initiative de I'entrepreneur.

Celui-ci soumettra a I'approbation du Maitre d'CEuvre le matériau d'emprunt. A cet
effet, il procédera aux reconnaissances et analyses permettant I'identification (nature
et état) des sols. Celui-ci doit les soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre dans
les quinze (15) jours apres émission du bon de commande et au plus tard quinze (15)
jours avant leur utilisation effective.

En application de l'article 22 du C.C.A.G., I'exploitation des emprunts, les autorisations
administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux et les
relations avec les propriétaires et les riverains sont a la charge et sous la responsabilité
de l'entrepreneur.

Lieux de dépét

Les lieux de dépdbts provisoires et définitifs sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur
dans les conditions fixées a I'article 31.2. du C.C.A.G.

Il devra toutefois, les soumettre a |'approbation du Maitre d’ouvrage ou Maitre
d'CEuvre qui lui fixera les conditions d'exploitation du dépbt définitif notamment le
régalage, le réglage, la protection contre les eaux, et les conditions d'intégration dans
I'environnement. La hauteur du dépdt ne devra pas excéder 2 m. Les stockage et
dépbts provisoires seront tels qu’ils n‘induiront pas de risque pour la sécurité des
usagers. Les déblais non réutilisables en remblai seront soit mis en décharge,
conformément aux dispositions du SOSED, aux frais de I'entrepreneur

4.2 - Movyens de |'entreprise

4.2.1- Organisation interne du chantier

L'organisation interne du chantier devra tenir compte des contraintes suivantes :
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- interdiction aux engins de chantier d’emprunter les voies circulées en dehors
des balisages lourds ou temporaires,

« respect impératif des limites d’emprise,

- prise en compte des risques liés aux interventions a proximité des voies
circulées et a la coactivité éventuelle, qu’elle résulte des travaux du présent
marché ou de travaux complémentaires de la DiRIF.

4.2.2 — Moyens humains et matériels

L'Entrepreneur assure la mise disposition de |I'ensemble des moyens humains et le
matériel nécessaires pour exécuter tous les travaux relatifs au présent marché et objet
de la commande, y compris tous les petits matériels, matériaux et accessoires
nécessaires a I'accomplissement des taches prévues.

Une équipe d’intervention devra toujours comprendre un chef d’équipe. Il est
responsable de I'intervention et le contact du RPA ou de son représentant. Il disposera
d’un téléphone mobile en permanence pour étre en contact avec I'exploitant. Lors de
chaque intervention, I'entreprise indiquera au maitre d’ouvrage et a I'exploitant les
noms et les coordonnées du chef d'équipe. Aucune intervention ne devra étre
effectuée par un travailleur isolé.

4.2.3 — Véhicules et engins

Tous les engins, véhicules et matériels divers mobilisés par I'Entrepreneur devront étre
en parfait état de marche. Les véhicules et engins utilisés pour les chantiers doivent
respecter les prescriptions énoncées par le présent CCTP relatives a I'exécution des
travaux sur autoroute, ainsi que les conditions suivantes :

e Les véhicules devront étre toujours en bon état de fonctionnement et de
propreté, ils ne devront pas présenter de fuites quelconques;

e Les véhicules de collecte devront disposer impérativement de radios ou de
moyens de communication équivalents, réservés au fonctionnement et de
propreté, ils ne devront pas présenter de fuites quelconques;

e Chaque véhicule sera équipé des ustensiles nécessaires au nettoyage des
détritus et jus éventuellement répandus sur la chaussée ;

Le titulaire sera directement responsable des omissions ou négligences qui auraient
pu étre commises par rapport aux prescriptions sur le matériel évoqué ci-dessus.

Le titulaire reste entierement responsable du fonctionnement de son matériel et de
son maintien en conformité. Tous les frais afférents aux véhicules, y compris leur
assurance sont a la charge du titulaire. Tous les produits de consommation, d’entretien
et fournitures sont également a la charge et aux frais du prestataire.

En cas de surcharge exceptionnelle ou en cas de défaillance d'un véhicule, le titulaire
devra mettre en place un véhicule complémentaire ou un véhicule de remplacement
pour lui permettre de terminer les prestations dans les délais impartis.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout matériel, véhicule ou engin qui lui
paraitrait en état défectueux et d’exiger son remplacement sans délai.

L'Entrepreneur est pleinement responsable des accidents occasionnés par son
matériel.
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ARTICLE 5 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et autres produits qui seront mis en ceuvre pour la réalisation des
prestations objet d’'un bon de commande seront fournis par le titulaire.

D’'une maniere générale, la qualité des matériaux employés et leurs conditions
d'utilisation seront conformes aux spécifications des CCAG et CCTG applicables aux
marchés publics de travaux, aux réglementations et aux normes francaises
homologuées et édictées par I’AFNOR qui seront en vigueur le jour de la signature du
marché.

Le titulaire est réputé connaitre ces documents, fascicules et normes.

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées,
notamment par des progres techniques, le titulaire proposera a I'agrément du maitre
d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre ses propres catalogues et a défaut ceux des
fournisseurs.

L’'ensemble des matériaux et produits sera soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage
ou du maitre d'ceuvre.

Le titulaire présentera une liste nominative de ses principaux fournisseurs. Tous les
matériaux et produits employés pour I'exécution des travaux d'une méme
spécification proviendront d’usine, de fabricants identiques. Le du maitre d’ouvrage
ou le maitre d'ceuvre se réservera le droit de refuser tous fournisseurs qui sembleraient
ne pas présenter les garanties suffisantes.

Restant en tout état de cause responsable vis-a-vis du maitre d'ouvrage, il
appartiendra au titulaire de s'assurer aupres de ces fournisseurs que les produits
satisfont aux prescriptions ainsi définies.

Dans le cas de fournitures non conformes, le du maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre
en refusera I'emploi. Le titulaire devra prendre a sa charge le remplacement des
matériaux défectueux.

Dans le cas d’une mise en ceuvre de fournitures non conformes, le maitre d’oeuvre se
réservera le droit d'imposer au titulaire la réfection de tout ou partie des ouvrages
incriminés. Le titulaire supportera seul les frais occasionnés par le non-respect des
obligations susvisées.

ARTICLE 6 - PROJET D'EXECUTION DES OUVRAGES

6.1 — Reconnaissance préalable du site

L'entrepreneur est tenu d’avoir examiné les lieux et de s’étre assuré par lui-méme des
conditions existantes dans lesquelles il devra travailler (nature et de I'emplacement
des travaux, du caractere de I’équipement et des installations nécessaires avant et
pendant I'exécution des travaux, des conditions générales et locales et de tous autres
éléments pouvant d’'une maniére quelconque affecter les travaux).
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A ce sujet, aucune tolérance ne sera admise ultérieurement pour toute erreur ou
négligence de la part de I'entrepreneur

6.2 - Opérations topographiques

6.2.1. Planimétrie et nivellement

Les cotes indiquées sur les plans contractuels sont rattachées au Nivellement Général
de France (N.G.F.) auquel seront rattachés tous les nivellements nécessaires a
I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation des prestations. Les référentiels
applicables sont suivants:

- en planimétrie: au Systeme LAMBERT | ou CC49

— en altimétrie: au réseau IGN 1969 ( ou Altitudes Normales).

6.2.2. Operations topographiques

Le cas échéant, tous les repérages et les levés nécessaires a I'exécution des travaux
sont a la charge du titulaire et inclus dans le prix de 'offre.

Les travaux d'implantation et de repérage des lieux devront étre réalisés des réception
du bon de commande, et plus spécifiquement en début de la période de préparation
si cette derniere est prévue par le dit bon de commande, dans le but d’anticiper tous
travaux préalables qui serait nécessaires.

Les opérations de piquetage et de reconnaissance seront effectuées par le titulaire a
ses frais, contradictoirement avec le maitre d’oeuvre, ce piquetage pourra étre scindé
en plusieurs opérations distinctes, échelonnées dans le temps en fonction du
programme d’exécution des travaux.

6.2.3 Piquetage contradictoire et implantations (article 5.1 du fascicule 2 du
CCTG et article 27 du CCAG)

Les travaux seront implantés grace aux tracés en plan, profils en long et profils en
travers et tout autre document définissant le projet, qui seront transmis en annexe ou
en complément du bon de commande.

Lorsqu’il est nécessaire, un piquetage contradictoire des travaux a exécuter devra étre
réalisé in-situ. Il sera réalisé en présence du maitre d’oeuvre (ou du représentant du
maftre d’ouvrage) et du titulaire. Il est exécuté au moyen de repéres fixés solidement
dans le sol et rattachés en plan a des points fixés qui permettront de les remettre en
place facilement le cas échéant et porte sur I'ensemble des éléments caractéristiques
du projet et nécessaires a sa bonne implantation.

Pour les piquetages nécessaires aux travaux, le titulaire est seul responsable de la
bonne conservation de tous les piquets et bornes nécessaires a I'implantation des
ouvrages. Le piquetage complémentaire (profils intermédiaires, reports) sera effectué
par I'entrepreneur et a ses frais.
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Ces piquets doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des emprises du
chantier et permettre a tout instant les vérifications, au titre du contrble extérieur,
des dispositions d‘implantation ou géométrique des ouvrages en cours d’exécution.

L'entrepreneur est responsable de I'entretien de tous les reperes et bornes. En outre
les décisions suivantes sont applicables concernant les repéres et bornes en cas de
destruction et quel que soit I'auteur de cette destruction:

+ les bornes et les reperes fixes détruits sont immédiatement rétablis sur
demande et aux frais de I'entrepreneur, par une personne agréée par le maitre
d'ceuvre,

- la redéfinition des éléments d'implantation des repéres de |'axe par rapport a
la nouvelle borne est effectuée par le maitre d'ceuvre aux frais de
I'entrepreneur. Ces opérations sont constatées par un proceés verbal établi
contradictoirement par le maitre d'ceuvre.

+ L'entrepreneur est responsable de toutes fausses manceuvres et de toutes
augmentations des dépenses qui résulteraient du dérangement et de la
destruction des piquets matérialisant le projet ou les repéres fixes.

6.3 DT-DICT - Piquetage général et spécial des ouvrages
souterrains ou enterrés

6.3.1 — Généralités

Avant commencement de tous travaux de terrassement, I'entrepreneur consultera les
différents concessionnaires afin de connaitre tous les renseignements concernant les
réseaux souterrains ou enterrés intéressés par le chantier. A cet effet, il devra prendre
les mesures définies au Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution (Modifié par décret n°2012-970 du 20 ao0t 2012 - art. 2).

Le titulaire devra respecter les dispositions de la norme NF S70-003-2 de décembre
2019 relative aux travaux a proximité des réseaux et celle du guide d’application de la
réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux - Fascicule 2 - guide
technique version 3 de septembre 2018.

Le cas échéant, I'ensemble des terrassements manuels ou mécanique, pour rechercher
des réseaux concessionnaires sont a la charge du titulaire.

L'entrepreneur sera tenu d'informer le maitre d'ceuvre des demandes de
renseignements qu'il adressera aux services concessionnaires chargés de ces ouvrages.

Il est a noter que la DiRIF n‘étant pas intégrée au guichet unique, le titulaire devra
transmettre sa DT/DICT au service Documentation de la DiRIF, a Créteil.

En application de ces dispositions, le titulaire devra :

« consulter, avant I'exécution des travaux, le téléservice du guichet unique en
indiquant I'emprise des travaux envisagés par chacune des communes
concernées, préalablement a tout travaux et faire une DT/DICT aupres de
chaque exploitant indiqué par le guichet unique, en utilisant le formulaire
réglementaire conjoint DT-DICT ;

« prendre en compte I'ensemble des éléments fournis par les exploitants de
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réseaux ;

réaliser les Investigations Complémentaires ;

prendre en compte I'ensemble des réponses faites par les exploitants aux
DT/DICT pour la préparation du chantier. Le titulaire ne doit pas commencer
les travaux avant de s’étre fait communiquer les récépissés de DICT de tous
les exploitants de réseaux sensibles ;

réaliser le marquage des réseaux selon les prescriptions de la norme ;
maintenir en bon état le marquage ou piquetage dans I'ensemble de I'emprise
ou il intervient ;

s'assurer que ses employés chargés d’encadrer ou d’exécuter les travaux
disposent des compétences nécessaires et des autorisations d’intervention a
proximité des réseaux lorsque celles-ci sont obligatoires ;

prendre connaissance des recommandations générales du guide technique
relatif a 'encadrement des techniques de travaux et des recommandations
spécifiques indiquées dans les récépissés de DICT et appliquer strictement les
prescriptions fixées par ce guide ;

informer ses employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux de la
localisation des réseaux et de leurs organes de sécurité, des mesures de
prévention et de protection qui doivent étre mise en oeuvre lors des travaux ;
surseoir aux travaux en cas de découverte fortuite de réseaux souterrains non
identifiés au préalable ou de constat d’'une position des réseaux non
conforme a celle indiquée dans les réponses aux DT ou aux DICT;

signaler a I'exploitant et au maitre d’ouvrage, dans les plus brefs délais, tout
endommagement méme superficiel d’un réseau, tout déplacement supérieur
a 10 cm d’un réseau flexible, ou toute autre anomalie en établissant un
constat contradictoire,

conserver sur le chantier les récépissés de DICT.

6.4. Documents d’exécution établis par le titulaire

6.4.1. Contenu des études d’exécution

Selon la nature et I'’étendue des prestations a réaliser. L'entreprise devra réaliser des
études d’exécution. La réalisation ou la dispense des études d’exécution sera a
spécifier sur le bon de commande.

A partir du bon de commande, des documents associés au bon de commande et des
compléments apportés par le maitre d’ceuvre le cas échéant, le titulaire établit,
conformément au CCAG, les documents d’exécution:

en réalisant ses propres études d’exécution a partir des documents du maitre
d’oeuvre,

en intégrant les résultats des levers topographiques terrestres a exécuter pour
les besoins de la prestation,

en établissant les documents complémentaires nécessaires a leur
compréhension ainsi que les avant-métrés et les détails estimatifs prévisionnels
des ouvrages.

Le titulaire établit les documents d’exécution en réalisant ses propres études a partir
du bon de commande et des documents qui le complétent. Le cas échéant, la
justification du dimensionnement des structures (épaisseur des bétons, ferraillage,
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fondation, épaisseur et nature de I'assise. etc.) sera a la charge de |'entrepreneur et
pourra étre effectuée par l'organisme ou le bureau d'études de son choix mais qui
devra étre agréé préalablement par le Maitre d'CEuvre.

Lorsque le bon de commande prévoit une période de préparation, nécessaires a la
conduite des dites études d’exécution, m'entrepreneur devra fournir les études,
dessins et calculs dans un délai permettant au Maitre d'CGuvre d'effectuer les
vérifications. Ce délai sera d’au moins 3 semaines avant la date de début des
prestations.

Les projets d'exécution comprennent, selon la nature des prestations objet du bon de
commande, tout ou partie des éléments suivants :

« Les plans d'ouvrages définissant les caractéristiques de |'ouvrage conformes a
la commande:

- Dossier de plans (implantations, vue en plan, coupes longitudinales, élévations,
coupes transversales , etc.) conformes a la commande

+ Les plans de coffrage des ouvrages en béton;

+ Les notes de calcul justificatives;

+ Les plans de ferraillage ;

+ les provenances des matériaux, matériels et produits, (fiches techniques
produits, certificats de conformité, etc...)

- Ainsi qu'une notice explicative compléte décrivant le phasage du chantier de
I'ouvrage et la mise en oeuvre proposée pour les différentes phases
(chronologie, sujétions, solutions, matériaux d'assise fondations, mise en ceuvre
des différents éléments de I'ouvrage, modes de compactages le cas échéant,
drainages interne, finitions, etc.). En cas de phasage, les dossiers de plans sont
décomposés en suivant le phasage ou l'inter-phasage rendu nécessaire

Les plans et documents graphiques seront établis au format Autocad 2014.

6.4.2 — Cas particulier des ouvrages faisant appel a des calculs :

Au cas ou I'entrepreneur ferait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou
partie des calculs qui lui incombent, il joindra une notice indiquant de fagcon complete
les hypotheéses de base des calculs, leurs processus, les formules employées, les
notations ainsi que les commentaires et conclusions de ces calculs;

Les «sorties» de tout programme de calcul utilisé devront étre suffisamment
nombreuses et comporter, outre les données particulieres du calcul, assez de résultats
intermédiaires pour que les options tant techniques que logiques soient mises en
évidence et que les fractions de calcul, comprises entre deux options consécutives,
puissent étre isolées en vue d'une éventuelle vérification. Sur la demande du Maitre
d'CEuvre, I'entrepreneur lui fournira tout autre résultat intermédiaire du calcul ou
commentaire qu'il estimerait utile : au cas oU la note de calcul automatique serait trés
volumineuse, l'entrepreneur fournira un extrait faisant paraitre les résultats
déterminants du dimensionnement propose ;

Le Maitre d'Cuvre pourra faire compléter manuellement toutes note de calcul
automatique incompléte ;

Sur toute demande du Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur devra lui fournir de nouvelles
notes de calcul obtenues par le méme programme, a partir d'autres données
particulieres fixées par le Maitre d'CEuvre.
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Méthodes de calcul pour les pieces en béton armé

Les regles particulieres pour la justification des pieces en béton armé sont les suivantes

fissuration : en application de I'article A.4.4.5.3. sections | et Il du fascicule 62
du C.P.C. (état limite d'ouverture des fissures), des régles B.A.E.L., il est précisé
que la fissuration sera considérée comme préjudiciable;

fatigue : il ne sera pas prévu de vérifications supplémentaires a I'état limite de
fatigue (B.A.E.L. - article 1-2).

Charges d'exploitation a considérer

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions des textes du C.C.T.G et aux
textes suivants :

Titre Il du fascicule 61 du C.P.C. Programme de charge et épreuves des ponts-
routes (arrét, et circulaire 71-155 du 29 Décembre 1971), y compris l'instruction
du Directeur des Routes sur les mesures transitoires a observer pour
I'application du nouveau titre Il du fascicule 61 (circulaire 71-156 du 30
Décembre 1971) modifiés par arrét, du 08 Décembre 1980 et circulaire n° 80-70
du 23 Mai 1980;

Circulaire 79-25 du 13 Mars 1979 portant instruction sur les « Directives
communes relatives au calcul des constructions ».

Nota : Les ouvrages sont classés en Tere classe.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre précisera les données d’entrée complémentaires a
I’établissement des calculs.

ARTICLE 7 : GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE

7.1 - Disposition générales

Le Schéma Organisationnel pour I'Assurance de la Qualité (SOPAQ) remis par
I'entrepreneur a l'appui de son offre est constitutif des engagements de ce dernier
quant a:

L'organisation et I'animation au sein de la structure pour assurer la qualité des
chantiers: les acteurs et leurs roles, les délais estimatifs d’intervention, le
champ d’action, les méthodes et normes a respecter, la qualité des livrables.

Le management : les méthodes de conduite du projet, I'organisation générale,
les mesures d’avancement et de suivi du projet, les méthodes de
communications avec les cotraitants et sous-traitants, la qualité, la maitrise des
co0ts.

Les mesures d'hygiéne et de Sécurité

Le processus de réalisation : les outils, normes et méthodes nécessaires a la
bonne conduite du projet, les modalités de livraison, les garanties, les
procédures de vérification du produit.
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7.2. Dispositions spécifiques pour les commandes supérieures a
50000 € HT

7.2.1 Elaboration d’'un PAQ

Dans le cadre des bons de commande d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et faisant
I'objet d’'une période de préparation, l'entrepreneur sera tenu d’établir, en
complément du SOPAQ, un Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), qui sera soumis a
I'agrément du maitre d'ceuvre. Ce document sera transmis dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la notification du bon de commande.

Ce PAQ sera de degré 3, au sens du guide de mise en ceuvre des PAQ du SETRA et de
I'article 7.5 du fascicule 68 du CCTG.

Le PAQ est constitué, a minima, de:

« une note d'organisation générale (NOG) présentant les éléments communs a
I'ensemble du chantier,

« unou plusieurs documents particuliers a une procédure d 'exécution, désignés
en abrégé par « procédures d'exécution »

- des documents que I'entrepreneur doit soumettre au maitre d'ceuvre et aux
contrbles qu'il doit exécuter qui sont identifiés dans les différents CCTP
spécifiques a chaque lot.

7.2.2 Journal de chantier

Un journal de chantier sera obligatoirement tenu sur le chantier par un représentant
de I'entrepreneur pour les bons de commande supérieurs a 50 000 € HT. Un journal de
chantier peut étre ouvert a l'initiative de I'entrepreneur pour les bons de commande
d’'une montant inférieur au montant pré-cité.

Dans ce journal, sont consignés chaque jour:

« les travaux et opérations réalisés,

+ les opération administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché,
telles que notification d'ordres de services, visa et approbation des plans
d'exécution, etc..,

- les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations,
etc..),

- les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des
travaux,

- les observations faites et les prescriptions imposées a |I'entrepreneur sur le plan
technique,

- les résultats des différents essais et controdles in situ ou en laboratoire,

- les observations ou prescriptions du maitre d'ceuvre concernant notamment la
sécurité,

- a l'initiative de l'entrepreneur, tous les éléments qu'il souhaiterait voir
consignés sur ce document.

A ce journal, sera annexé, chaque jour, un compte rendu détaillé établi par un
représentant de I'entrepreneur spécialement désigné pour chacun des ateliers, sur
lequel seront indiqués par poste de travail :
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- les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel
présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts
de chantier, I'évaluation des travaux effectués chaque jour,

« les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n'est, selon
I'entreprise, pas prévue dans le bordereau des prix,

- tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

A ce journal, pourront étre annexés, chaque jour, tous documents venant en
complément des informations consignées dans le journal (photographies, résultats
d'essais, proces verbaux de constats,..).

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du maitre d'ceuvre
et de I'entrepreneur. Un exemplaire de ce journal doit étre remis au maitre d'oceuvre
en fin de chantier.

ARTICLE 8 : GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE
ENVIRONNEMENTALE

8.1. Disposition générales

Le Schéma d'Organisation et de Suivi des Déchets (SOSED) remis par I'entrepreneur a
I'appui de son offre est constitutif des engagements de ce dernier quant a la gestion
des déchets de chantier, produits et matériaux a évacuer, et plus particulierement :
« le tri sur le chantier des différents déchets a évacuer (bennes, stockage) et du
lieu de dépdbt envisagé en fonction de la typologie du déchet,
- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents
déchets,
- les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre
pendant les travaux,
+ les centres de stockage ou de regroupement ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur
typologie et en accord avec le Centre d'Enfouissement Technique.

8.2. Dispositions spécifigues pour les commandes supérieures a
50000 € HT ainsi que pour les commandes effectuées au titre du
lot n°5

Dans le cadre des bons de commande d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et faisant
I'objet d’'une période de préparation, ainsi que des commandes effectuées au titre du
lot n°5 I'entrepreneur sera tenu d’établir, en complément du SOSED - Dispositions
générales, un SOSED - Dispositions spécifiques, qui sera soumis a I'agrément du maitre
d'ceuvre. Ce document sera transmis dans un délai de quinze (15) jours a compter de
la notification du bon de commande afférent

Ce document exposera de maniere détaillée et précise :
- les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer;
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Conformément a la réglementation en vigueur et plus particulierement a celle
relative aux Installations Classées pour la Protection de I'Environnement,
I'Entreprise de travaux vérifiera si les sites vers lesquels les déchets sont
expédiés sont d0ment autorisés a les réceptionner et a les traiter. Pour ce faire,
avant toute expédition de déchets, 'Entreprise-candidate a notre appel d'offre
(consultation) demandera aux prestataires spécialistes du traitement des
déchets, leurs arrétés préfectoraux concernant leurs sites, ou a défaut ceux des
sites vers lesquels ils comptent acheminer les déchets, que ce soit par leurs
propres moyens, ou en ayant recours a des moyens de collecte d’une société
extérieure. Dans le cas des déchets soumis a une responsabilité élargie du
producteur et plus particulierement pour les déchets dangereux comme les
DEEE, I'Entreprise de travaux demandera en plus, au prestataire sélectionné, le
contrat qu’il a établi avec |'éco-organisme concerné. L'ensemble des
documents sera transmis a la Maitrise d’ceuvre et/ou au maitre d’ouvrage. »
De plus I'Entreprise de travaux communiquera au maitre d’ouvrage les
certificats des qualifications « Qualité » du gestionnaire de déchets, tels que
ISO 14001, Qualirecycle BTP (porté par le Syndicat des Recycleurs du BTP),
Qualival (porté par Federec) ou tout autre référentiel équivalent.

+ les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les déchets ;

+ les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre
pendant I'exécution des prestations.

+ le candidat justifiera les volumes des matériaux dont il assurera le recyclage.

Pour mémoire, la Loi relative a la Transition énergétique pour la croissance verte
fixe des objectifs pour la réduction des émissions des gaz a effet de serre et de
la baisse de la consommation d’énergie : la loi fixe un objectif de valorisation
de 70% des déchets des travaux publics en 2020.
Le candidat fournira donc un tableau justifiant les matériaux pris en charge
pour leur recyclage, exprimés en volume (m3) sur la base des quantités du bon
de commande (démolition, dépose de bordures, terrassement (déblais pour
encoffrement et tranchées), fraisage et décroutage d’enrobés) en justifiant de
la proportion prise en compte et par quelle filiere de traitement (interne ou
externalisée)

Les quantités de déchets seront déterminées par les bons de pesée. Ce bon,
certifié conforme par le responsable de la décharge ou du centre, comportera
au moins les indications suivantes :
o nom et adresse de la décharge ou du centre,
jour et heure de la pesée,
numeéro d’immatriculation du véhicule,
société propriétaire du véhicule,
origine des produits peseés,
référence du chantier (numéro de l'ordre de service),
poids d’entrée et de sortie du véhicule,
nature des travaux (chambre de dépollution, bouches avaloirs, etc.).

O O O O O O O

Les bons de décharges et un exemplaire des documents de suivi des déchets
seront remis au RPA ou son représentant et annexés aux constats.

ARTICLE 9: DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION - DOSSIER
DES OUVRAGES EXECUTES
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9.1 - Dossier de récolement des ouvrages executes

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d'ceuvre ou au maitre d’ouvrage,
conformément a l'article 40 du CCAG, un dossier de récolement des ouvrages
exécutés.

Un dossier de récolement est établi a I'issue des prestations objet de chaque bon de
commande. Le contenu du dossier est circonstancié a I'ampleur et a la nature des
travaux. Il peut étre composé de tout ou partie des pieces suivantes:

e plans d’exécution conformes a la réalisation,

o fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,

e spécifications de pose,

e notices de fonctionnement,
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, constats
d’évacuation des déchets

Le caractere complet du dossier de récolement est apprécié par le Maitre d’Ouvrage
qui en valide le contenu. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de solliciter tout
complément qu'il jugerait utile au dossier de recollement tant que le contenu de ce
dernier n’'a pas été validé.

Ces documents sont communiqués au plus tard dans un délai de 30 jours apres
I'achévement des prestations objet d’'un bon de commande, et obligatoirement avant
la facturation des prestations objet du bon de commande concerné.

Lorsqu’il comprend des plans, ces derniers sont établis a la méme échelle que ceux
visés a l'article 23 du CCAG. lIs seront effectués par levés topographiques réguliers
apres travaux.

Ces plans comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires
pour assurer une description géométrique complete des ouvrages exécutés ainsi que
les fiches techniques des produits utilisés.

Il est rappelé a I'entrepreneur que la non diffusion de ces documents est de nature a
faire différer par le maitre d'ceuvre le paiement des sommes figurant au dernier
décompte provisoire établi un mois apres la réception des travaux, conformément aux
prescriptions de |'article 50 du CCAG.

9.2. - Entretien pendant les délais de garantie

Jusqu'a réception des prestations objet d’'une bon de commande et pendant tout le
délai de garantie, I'entrepreneur est tenu de prendre, dans la conduite du chantier, les
dispositions nécessaires et de mettre en ceuvre et d'entretenir les moyens provisoires
ou définitifs nécessaires pour protéger les ouvrages ou partie d’ouvrage exécutées.
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