Annexe 2 : Présentation d’une mission type de MOE

PROGRAMME D’OPERATION D’ENTRETIEN DES CHAUSSEES
RN137 « Bout de Bois »

Intervenants DIR Quest :

Responsable d’opérations : SEM/PCE 02 99 33 47 17
District de Nantes : 02 55 58 48 61

CEI de Héric : 02 40 57 99 85

Référentiel :

ICTAAL 2015 + les différents arrétés RNER (accompagnés des guides techniques) + le CCTP de
I’accord cadre des travaux d’entretien des chaussées.

Calendrier des travaux :

La durée totale des travaux ne doit pas excéder 10 semaines.
Les travaux se dérouleront entre la mi mars et la mi juin.
Seuls les jours ouvrés sont travaillés soit du lundi au vendredi.
Les travaux peuvent avoir lieu de jour et/ou de nuit.

¢ Localisation :

Département : Loire Atlantique

Route nationale : RN 137

Types de routes : 2*2voies

Chaussée : Droite

PR : du 50+200 au PR 58+100

Echangeurs : de « Bout de Bois » bretelle B2, « Saffré » bretelle B1 ; « Puceul » bretelle B1
Nature de I’opération : Travaux d’entretien/requalification sans modification de tracé



il Pirges|
40
es Clusions
are
/ﬂl
il
irossaudiére
r
Le-Patis
aux Ligvras
La Baluére

L'Hétel-Fourré

Le Clos d'Hel

La Chevallerais.o

e
Qn

Les Landes
du:Plongean

Prises
angesh

Le Flongeon

a
393rigonnais

Plan de situation
La Llgsa

Les Binetiéres Provost

olatlis RN 137 vers

La Tirlais

Le Plessis Le Pas Sicard
La Drugecnna Renngs Puceul
_ : Echangeur
Licouet AZone d La Fontain N° 44N913708 de
RN 137 Sefay SBiiteul » Le Pas Sicar
La chR,28:+100 La Motte  La Close;
i N B1 et Le Petit
Boisdin Bal
La Rivigre :
L'ﬁ h:tﬂ”!'" Le |arrier
Fouaudiére adp =
La Mén La Basse
Menerais Augrain
Les Ormes
La Bohallard .-
L'Hétel Ferrand Bel-Air Les Perriéras
Le Bois G | La Pécotaie
S O r};n‘: La Chuter
Le Chalonge - changeur ;
L Gréhaﬁdale No 44N913707 de L'Enfeu :
Le:Domaine « Saffré » La Morrhonnaie
i La|Sauzaie
Le Patis Les rﬁ;g:ses Le Bois Qouet 5
Jamet B1 : La Landelle
Bellevue - I Le Chéne
q |
Bissac ondouce : Le F
e Breil
La Rotte 54 La Noé Péguille Jahan Lel
des Bois
La Sauze La Chena ;
Le Moulin Le
du Roty ThélyF La
Blandfooie L
Kermaria La |oszaie
Saint-Joseph Lalh:
B2 Echangeur Sainte-Marie
Laginé / N° 44N913706 de
52 e Camp « Bout de Bois » _ b Les
Le Bois Luce Saint-Felix
Lavau | Le Pammain
Coguet
. ! l'a Basse Les Co
511 Brl
Glasnet Z rlice Le Pas
— La'Remaudais | . ___-Le*Haut Dussais La Haut
5_:::—'—'13&_“@1—_ I[ SEH-I—I-TEEI:;J E‘&_ aBrﬁ?eyEE

A
. == o,
L'Abbaye. Le Fut Leve)

Le Pefy 5
o 137 ¢ La Noé Civel “=:La.Féliciér
PR 50+200 o0 ) 'RN 137 verg, cronaderie !
La Haie ('} Nantes C La Bouchonneris
| Bezarﬂuere

Iia Fhalceda |



Nature et états des chaussées / solutions techniques

La nature des travaux est mentionnée ci-dessous par secteur géographique :

RN 137 D du PR 50+200 au PR 52+500

BDG Voie de gauche Voie de droite+0,5m BAU BAU (2,00 m a
(1,00 m max) (3,50 metres) (4,00 metres) 2,30 m)

+ 2,5 cm de BBTM1 0/10 au liant modifié

+ 6 cm de BBSG3 0/10 au liant pur

+ 13 cm de GB4 0/14 au

Fraisage a — 8,5 cm .
8 ’ bitume pur

Fraisage a — 8,5 cm

Fraisage a — 21,5 cm

RN 137 D du PR 52+500 au PR 58+100

BDG Voie de gauche Voie de droite+0,5m BAU BAU
(1,00 m max) (3,50 métres) (4,00 métres) (2,00 m a 2,30 m)

+ 2,5 cm de BBTM1 0/10 au liant modifié

+ 6 cm de BBSG3 0/10 au liant pur

+ 8 cm de GB4 0/14 au

Fraisage a — 8,5 cm .
8 ’ bitume pur

Fraisage a — 8,5 cm

Fraisage a — 16,5 cm

Les travaux sur les bretelles des échangeurs consistent a un fraisage a — 6cm puis a mettre en ceuvre
6cm de BBSG 0/10 CL3

Autres Travaux:

Les dispositifs de retenue en BAU sur le secteur considéré sont a mettre a niveau.

Les dispositifs de retenue en TPC sur le secteur considéré ne sont pas a mettre a niveau hormis la
création de 'ITPC.

Les autres éléments du programme sont mentionnés dans la fiche de synthese du programme global
de travaux.

Exploitation :

Les modalités d’exploitation sont définies dans la FPC jointe en annexe 4 du présent DCE
complétées des éléments ci apres :

Les remises en circulation pourront avoir lieu sur support raboté sous réserve de la réalisation de
chanfrein et d’une longueur maximale de 2000 metres.

Lors de chaque remise en circulation les passages inférieurs et obstacles devront étre protégés.

Réseaux :
Les déclarations de travaux déja réalisées dans le cas présent par la MOA ne relévent pas de

contraintes au niveau des réseaux enterrés. Seule la présence de deux lignes aériennes haute tension
et moyenne tension dans le projet est signalé.



Détail de la commande :

La mission confiée au titulaire correspond a une mission pour une opération d’entretien /
requalification de chaussée au sens de 1’article 1.1 du CCPa sans modification du tracé

La commande de la MOA comprend les éléments suivants :

AVP+ PRO+ ACT + VISA+ DET + AOR + OPC

Les études de projet seront de type A tel que défini a I’annexe 1 du CCPa du présent marché.

Le candidat indiquera les éventuelles missions complémentaires et plus-values qui lui apparaissent
nécessaires pour 1’exercice de la présente mission.
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