
Annexe   2     :   Présentation d’une mission type de MOE

PROGRAMME D’OPÉRATION D’ENTRETIEN DES CHAUSSÉES
RN137 « Bout de Bois »

Intervenants DIR Ouest     :  

Responsable d’opérations : SEM/PCE 02 99 33 47 17
District de Nantes : 02 55 58 48 61
CEI de Héric : 02 40 57 99 85

Référentiel     :   

ICTAAL 2015 + les différents arrêtés RNER (accompagnés des guides techniques) + le CCTP de 
l’accord cadre des travaux d’entretien des chaussées.

Calendrier des travaux     :  

La durée totale des travaux ne doit pas excéder 10 semaines.
Les travaux se dérouleront entre la mi mars et la mi juin.
Seuls les jours ouvrés sont travaillés soit du lundi au vendredi.
Les travaux peuvent avoir lieu de jour et/ou de nuit.

• Localisation     :   

Département : Loire Atlantique
Route nationale : RN 137
Types de routes : 2*2voies
Chaussée : Droite
PR : du 50+200 au PR 58+100
Echangeurs : de « Bout de Bois » bretelle B2, « Saffré » bretelle B1 ; « Puceul »  bretelle B1
Nature de l’opération : Travaux d’entretien/requalification sans modification de tracé
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Nature et états des chaussées / solutions techniques

La nature des travaux est mentionnée ci-dessous par secteur géographique     :  

RN 137 D du PR 50+200 au PR 52+500

BDG
(1,00 m max)

Voie de gauche
(3,50 mètres)

Voie de droite+0,5m BAU
(4,00 mètres)

BAU (2,00 m à
2,30 m)

+ 2,5 cm de BBTM1 0/10 au liant modifié

+ 6 cm de BBSG3 0/10 au liant pur

Fraisage à – 8,5 cm
+ 13 cm de GB4 0/14 au

bitume pur
Fraisage à – 8,5 cm

Fraisage à – 21,5 cm

RN 137 D du PR 52+500 au PR 58+100

BDG
(1,00 m max)

Voie de gauche
(3,50 mètres)

Voie de droite+0,5m BAU
(4,00 mètres)

BAU
(2,00 m à 2,30 m)

+ 2,5 cm de BBTM1 0/10 au liant modifié

+ 6 cm de BBSG3 0/10 au liant pur

Fraisage à – 8,5 cm
+ 8 cm de GB4 0/14 au

bitume pur
Fraisage à – 8,5 cm

Fraisage à – 16,5 cm

Les travaux sur les bretelles des échangeurs consistent à un fraisage à – 6cm puis à mettre en œuvre 
6cm de BBSG 0/10 CL3

Autres Travaux:

Les dispositifs de retenue en BAU sur le secteur considéré sont à mettre à niveau.
Les dispositifs de retenue en TPC sur le secteur considéré ne sont pas à mettre à niveau hormis la 
création de l’ITPC.
Les autres éléments du programme sont mentionnés dans la fiche de synthèse du programme global 
de travaux.

Exploitation     :  

Les modalités d’exploitation sont définies dans la FPC jointe en annexe 4 du présent DCE 
complétées des éléments ci après :
Les remises en circulation pourront avoir lieu sur support raboté sous réserve de la réalisation de 
chanfrein et d’une longueur maximale de 2000 mètres.
Lors de chaque remise en circulation les passages inférieurs et obstacles devront être protégés.

Réseaux     :  

Les déclarations de travaux déjà réalisées dans le cas présent par la MOA ne relèvent pas de 
contraintes au niveau des réseaux enterrés. Seule la présence de deux lignes aériennes haute tension 
et moyenne tension dans le projet est signalé.



Détail de la commande     :  

La mission confiée au titulaire correspond à une mission pour une opération d’entretien / 
requalification de chaussée au sens de l’article 1.1 du CCPa sans modification du tracé
La commande de la MOA comprend les éléments suivants  : 
AVP+ PRO+ ACT + VISA+ DET + AOR + OPC
Les études de projet seront de type A tel que défini à l’annexe 1 du CCPa du présent marché.
Le candidat indiquera les éventuelles missions complémentaires et plus-values qui lui apparaissent 
nécessaires pour l’exercice de la présente mission.
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