



## **CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

### **ANNEXE 01 - CADRE DELAIS D'INTERVENTION**

#### **ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

---

**Assistance à la Maîtrise d'œuvre dans le cadre  
d'études et de travaux sur l'Unité Territoriale  
d'Itinéraire Seine-amont**

---

**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire aval**  
**Unité territoriale d'itinéraire Seine Amont**  
18 quai d'Austerlitz  
75013 PARIS

MISSIONS	DELAIS D'INTERVENTION (en jours calendaires)
<b>MISSION DIA</b>	
DIA1 – Étude ingénieur niveau DIA avec rapports	
DIA2 – Diagnostic épaisseur résiduelle acier	
DIA3 – Diagnostic par impédance mécanique	
<b>MISSION EP</b>	
EP1 – Étude ingénieur avec rapports	
<b>MISSION AVP</b>	
AVP1a– AVP pour travaux jusqu'à 599 999,99 € TTC	
AVP1b– AVP pour travaux compris entre 600 000,00 € TTC et 1 499 999,99 € TTC	
AVP1c– AVP pour travaux compris entre 1 500 000,00 € TTC et 2 499 999,99 € TTC	
AVP1d– AVP pour travaux > 2 500 000,00 € TTC	
<b>MISSION PRO</b>	
PRO1a– PRO pour travaux jusqu'à 599 999,99 € TTC	
PRO1b– PRO pour travaux compris entre 600 000,00 € TTC et 1 499 999,99 € TTC	
PRO1c– PRO pour travaux compris entre 1 500 000,00 € TTC et 2 499 999,99 € TTC	
PRO1d– PRO pour travaux > 2 500 000,00 € TTC	
<b>NOTES DE CALCULS - PLANS</b>	
NDC-GC - Note de calculs de structure génie civil	
NDC-Géotech - Note de calculs géotechnique niveau G2 PRO	
NDC-Meca - Note de calculs structure mécanique	
NDC-Hydrau - Note de calculs réseaux hydrauliques	
NDC-Elec - Note de calculs électriques	
PLAN- Élaboration d'un plan ou d'un croquis	
<b>MISSION VISA</b>	
VISA-PLAN1 - Contrôle plan	
VISA-PLAN2 – Contrôle plan (indice supplémentaire)	
VISA-NDC1 – Contrôle note de calcul	
VISA-NDC2 – Contrôle note de calcul (indice supplémentaire)VISA-	
VISA-DA1 – Contrôle demande d'agrément	
VISA-DA2 – Contrôle demande d'agrément (indice supplémentaire)	
VISA-PROC1 – Contrôle procédure	
VISA-PROC2 – Contrôle procédure (indice supplémentaire)	
<b>RÉDACTION CAHIER DES CHARGES ET SUIVI DES INVESTIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>	
CC1 – Rédaction d'un cahier des charges pour travaux de coûts prévisionnels < 50 000 € HT	
CC2 – Rédaction d'un cahier des charges pour travaux de coûts prévisionnels < 200 000 € HT	
CC3 – Rédaction d'un cahier des charges pour travaux de coûts prévisionnels < 500 000 € HT	
CC4 – Rédaction des besoins pour opérations subaquatiques de coûts prévisionnels < 50 000 € HT	
CC5– Rédaction des besoins pour opérations subaquatiques de coûts prévisionnels < 200 000 € HT	
<b>INTÉGRATION PAYSAGÈRE</b>	
INS 1 - étude d'intégration paysagère projet jusqu'à 599 999,99 € TTC	
INS 2 - étude d'intégration paysagère projet supérieur à 599 999,99 € TTC	
<b>BILAN CARBONE</b>	
CARBONE 1 – Évaluation du bilan carbone du projet	
CARBONE 2 - Expertise d'écoconception sur un projet	
<b>ÉTUDES FAUNE ET FLORE</b>	
EFF1 - Réalisation inventaire naturaliste – une saison	
EFF2 – Rédaction d'un état initial	
EFF3 – Définition d'impacts et propositions de mesure	
EFF4 – Analyse des enjeux	
EFF5 – Rédaction d'un rapport CNPN	
EFF6 – Dépôt des données brutes de biodiversité sur la plate-forme projets-environnement.fr	
EFF7 – Analyse ADNe	
<b>PROCÉDURES ET DOSSIERS</b>	
MC1 – Dossier de conception spécifique divers de concessionnaires (SNCF, TRAPIL, fibre, etc...)	
MC2- Autorisation d'urbanisme	
MC3 – Porter à connaissance	
<b>MC4 – DOSSIER D'INCIDENCE</b>	
MC4-1 – Déclaration	
MC4-2 – Autorisation	
MC4-3 – Certificat de projet et examen au cas-par-cas	
<b>MC5 – ÉTUDES HYDRAULIQUES</b>	
MC5-1 – Modèle1D	
MC5-2 – Modèle 2D	
MC5-3 – Expertises hydrauliques	
MC5-4 – Trajectographie	