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Chapitre 1 - Objet, intervenants, dispositions générales

1.1- OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions de la loi n® 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application,
le présent marché est un accord-cadre a bons de commande d'assistance a maitrise d'ceuvre dans les domaines génie
civil, génie écologique, électriques, automatisme, hydrauliques, de constructions métalliques et environnementales,
des études et des travaux dans le cadre d'opérations sur infrastructures ou ouvrages fluviaux.

Le titulaire doit posséder pour toute la durée du marché I'agrément OH (ouvrage hydraulique) selon 'arrété du 12
février 2019 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Barrages de classe C et digues - études et diagnostics

Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux

Les études du titulaire seront conformes aux textes du Code de I'Environnement et spécifiquement aux :
- L211-3 et Section 10 : Organismes agréés (Articles R214-129 a R214-132) du code de I'environnement).
-L211-3 « [...] l'intervention, aux frais du propriétaire ou de |'exploitant, d'organismes agréés ».

Le titulaire d’assistance a maitrise d’ceuvre et/ou d’assistance a maitrise d’ouvrage (désigné titulaire AMOE dans le
présent CCTP) est informé que la maitrise d’ceuvre sera décisionnaire de chaque proposition émise mais que cela
n‘exclut pas au titulaire AMOE d'étre responsable des différentes propositions techniques, administratives qu’il
pourra émettre pendant la durée de ce marché.

Le titulaire a un devoir de conseil envers le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.
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Le titulaire est informé que ses missions devront impérativement tenir compte des délais imposés soit par un
organisme extérieur, soit par le maitre d’ceuvre et/ou maitre d’ouvrage pour chaque opération.

Maftre d’ceuvre :

VNF — DTBS - Unité territoriale d'itinéraire Seine-amont

Représentants du maitre d’ceuvre et conduite d'opérations :

VNF — DTBS — UTISA — SMET
VNF — DTBS — UTISA — SMET - PMOA
VNF — DTBS — UTISA — SEE

Lieu(x) d'exécution des prestations :

- Ouvrages de I'Unité territoriale d'itinéraire Seine-amont

- Départements du Val-de-Marne, de Paris, de I'Essonne, de la Seine-et-Marne, de I'Aube.

1.2 - TITULAIRE DU MARCHE D'ASSISTANCE A MAITRISE D’CEUVRE (AMOE)

Les caractéristiques du titulaire AMOE du marché sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

L'assistance a maitrise d’ceuvre qui interviendra pour ces opérations devra avoir des compétences particuliéres dans
les domaines suivants :

- Génie civil,

- Génie écologique,

- Electricité,

- Automatisme,

-

DPGF_Environnneme
nt Meaux.docx

- Hydraulique,
- Construction métallique,
- Procédures et études environnementales

1.3 - CONTENU DES MISSIONS

La mission d'assistance au maitre d'ceuvre confiée au titulaire AMOE s’intégre dans les éléments de missions définis
dans les annexes | et Il et lll a I'arrété du 22 mars 2019 :

Eléments de mission :

DIA

EP
AVP
PRO
ACT
VISA
DET
AOR

1.4 - MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Procédures diverses et études environnementales :

- Contréle environnemental en phase travaux,
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- Rédaction cahier des charges supplémentaire ou besoins pour opérations subaquatiques et suivi des
investigations supplémentaires,
- Intégration paysagere,
- Bilan carbone,
- Etudes faune et flore,
- Procédures et dossiers :
« Dossier de conception spécifique divers de concessionnaires
+ Autorisation d'urbanisme
+  Porter-a-connaissance
+ Dossier d'incidence
+  Modeéles hydrauliques
+  Expertises hydrauliques

1.5 - EXCLUSIONS DE MISSIONS

Pour les prestations qui seront commandées par le maitre d’ceuvre avec les accords-cadres en vigueur au sein de VNF,
il ne sera pas demandé au titulaire AMOE de rédiger le cahier des charges ou le suivi. Il devra juste assister le maitre
d’ceuvre dans la définition des besoins confiés a ces prestataires:

« Réalisation des plans topographiques

»  Réalisation des études géotechniques

« Réalisation des études bathymétriques

» Réalisation des diagnostics amiante et peinture plomb
+  Prélévements et analyses de sédiments

- Dragages

+ CSPS

Missions du maitre d'ceuvre/maitre d'ouvrage qui ne seront pas réalisées par le titulaire AMOE :

e Rédaction des piéces administratives des DCE travaux

e Conduite de la procédure de consultation

e Mise au point et passation des marchés de travaux

e Consultations et passation des marchés pour les prestations SPS

e Direction de I'exécution des travaux (mais le titulaire AMOE y assiste pour avis et conseils)
e Rédaction et envoi des ordres de service et notifications

e Rédaction des constats d’événements

e Etablissement des états d’acompte et du décompte final

e Réceptions des travaux (mais le titulaire AMOE y assiste pour avis, conseils et proposition de réserves si
besoin)

1.6 - CONTROLE TECHNIQUE

Le contrdle technique est assuré par :

Un contréleur technique pourra étre désigné ultérieurement.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique seront relatives :

e Alasolidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
e Alasolidité des éléments d'équipement non indissociablement liés (Mission P1) ;

e Alasolidité des existants (Mission LE) ;

e Ala stabilité des ouvrages avoisinants (Mission Av) ;

Le titulaire AMOE devra intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des observations
du contréleur technique que le maitre de I'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.
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Si ces remarques interviennent aprés la notification des marchés de travaux et font suite, soit a I'application d'une
réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les études supplémentaires peuvent
donner lieu a une rémunération complémentaire pour le titulaire AMOE. Cette rémunération est négociée avec le
maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

1.7 - OUTILS ET MATERIELS

Le titulaire devra posséder I'ensemble des outils et matériels nécessaires a la bonne réalisation de ses missions de
terrain pour les études commandées par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire mettra en place une plateforme web pour une bonne communication pour les documents, fichiers,
dossiers dédiés au marché.

Les VISAS seront également gérés via cette plateforme web.
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Chapitre 2 - Contenu des missions EP-DIA-AVP-PRO-ACT-DET et AOR

Le titulaire AMOE devra réaliser la mission qui lui est confiée dans le respect du CCAG Pl, des décrets,
réglementations, normes, codes et recommandations en vigueur.

Les missions pourront étre concernés par tous ces domaines :
- Eurocode 0 — Base de calcul des structures
- Eurocode 1 - Actions sur les structures
Partie 1-1: Actions générales - Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation batiments
Partie 1-3: Actions générales - Charges de neige
Partie 1-4: actions générales - Actions du vent
Partie 1-6: Actions générales - Actions en cours d'exécution
Partie 3: Actions induites par les grues et les ponts roulants
- Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
Partie 1-1: Regles générales et regles pour les batiments
- Eurocode 3 - Calcul des structures en acier
Partie 1-1: Regles générales et regles pour les batiments
Partie 1-3: Profilés et plaques formés a froid
Partie 1-4: Aciers inoxydables
Partie 1-5: Plaques planes chargées dans leur plan
Partie 1-6: Coque
Partie 1-7: Plaques planes chargées transversalement a leur plan
Partie 1-8: Calcul des assemblages
Partie 1-9: Fatigue
Partie 1-10: Choix des qualités d'acier
Partie 1-12: Régles additionnelles pour I'utilisation de I'EN 1993 jusqu'a la nuance d'acier S 700
Partie 4-3: Canalisations
Partie 5: Pieux et palplanches
- Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
Partie 1-1: Régles générales et regles pour les batiments
- Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maconnerie
Partie 1-1: Régles communes pour ouvrages en magonnerie armée et non armée
Partie 2: Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre des magonneries
Partie 3: Méthodes de calcul simplifiées
- Eurocode 7 - Calcul géotechnique
Justification des ouvrages géotechniques — Normes d'application nationale de I'Eurocode 7 - Fondations super-
ficielles
Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de I'Eurocode 7 - Fondations pro-
fondes
Calcul géotechnique - Ouvrages de soutenement - Remblais renforcés et massif en sol cloué
Justification des ouvrages géotechniques - Ecrans de soutenement - Murs de souténement
Calcul géotechnique - Ouvrages de soutenement - Ecrans
Ouvrages en terre
- Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium
Partie 1-1: Régles générales — Structures
Partie 1-3: Régles complémentaires pour les structures sensibles a la fatigue
Partie 1-4: Toles de structure formées a froid
Partie 1-5: Coques
- Ouvrages provisoires de premiére catégorie au sens des fascicules 65 et 66 du CCTG :
Vérification compléte et détaillée des notes de calculs et des plans des ouvrages provisoires, en particulier vis-a-
vis des déformations et des risques d’instabilité (niveau de définition suffisant des plans, conditions de mise en
ceuvre et d'utilisation, controle détaillé des notes de calculs et de la conformité des plans a ces notes, y compris
vérification exhaustive de la cotation, des déformées, des contre fleches et des nivellements).
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Le titulaire devra établir et rédiger les différentes missions de facon a ne pas retarder le programme des travaux du
maitre d’ouvrage.

Le titulaire est informé qu'il sera possible pour le MOE ou le MOA de passer commande de parties de missions EP-
DIA-ACT-DET sur des projets entrepris par le MOE. Ces parties de missions sont, entre autres, rémunérées par les prix
n°3-1;4-1;8-1 et 10-1 ou 10-2 du bordereau des prix.

2.1 - DEFINITION DE LA MISSION EP

L'étude préliminaire de faisabilité devra permettre au maitre d’ouvrage de choisir une solution technique parmi au
moins deux proposées par le titulaire AMOE.

Pour cela, le titulaire devra réaliser un état des lieux et un croquis du ou des dispositifs, techniques, aménagements,
travaux proposés.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.
Dans le cadre de I'état des lieux, le titulaire devra analyser :

+ Lesite (localisation du site, description, ...)

+ Les caractéristiques techniques ou aménagements détaillées des ouvrages hydrauliques du site

+ Les dégradations

+ Le contexte piscicole, sur la base des études, si déja existantes (especes présentes, especes cibles, périodes
de migration, comportement des poissons au niveau de I'obstacle, ...)

+ Les usages et activités, notamment ceux susceptibles d’interagir avec la mise en place d’un chantier

+ Les données sur I’hydrologie et le fonctionnement hydraulique du site,

+ Les obligations réglementaires ou de planification notamment L.214-17 listes 1 et 2 du code de
I'environnement et les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concerné

+ Les obligations administratives.

Le mafitre d’ouvrage remettra au titulaire AMOE tous les renseignements en sa possession concernant 'ouvrage et
son environnement.

En I'absence de données et/ou de documents, le titulaire AMOE aura a sa charge de les rechercher auprés des
organismes compétents.

A l'issu de cet état des lieux, le titulaire AMOE devra proposer a minima 2 solutions dans le but de choisir le type de
techniques ou aménagements a mettre en ceuvre ainsi que son codt budgétaire :

- Type(s) de techniques a mettre en ceuvre,

- Principes généraux de dimensionnement et les criteres de conception retenus,

- Contraintes de réalisation des travaux

- Contraintes de maintenance

- Croquis de la ou des différentes solutions envisagées.

A ce stade, les études sont limitées au strict nécessaire pour permettre le choix entre plusieurs solutions et examiner
leur compatibilité avec I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage.

Le croquis sera illustré par des plans cotés (dimensions et altitudes), étant entendu qu’a ce stade les cotes et
dimensions seront données a titre indicatif car elles sont susceptibles d’évoluer significativement lors des phases
suivantes.

Le descriptif des techniques ou des aménagements proposés sera accompagné d’estimations du co(t des travaux.
Si plusieurs solutions ont été étudiées, une analyse comparative multicriteres, permettant d’éclairer le choix du
maitre d’ouvrage, sera détaillée dans un rapport.

Le titulaire AMOE devra également préciser a ce stade si des investigations complémentaires sont nécessaires
(sondages géotechniques, étude hydraulique, diagnostic amiante, ...).
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2.2 - DEFINITION DE LA MISSION DIA

Le diagnostic complet ou partiel de I'ouvrage est fondé sur la solution retenue par le maitre d’ouvrage.
Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

Si ce diagnostic n'a pas déja été effectué par le maitre d'ceuvre, il devra permettre de renseigner le maitre d’ouvrage
sur |'état de I'ouvrage et préciser la faisabilité de la construction ou technique projetées.
A ce stade, le titulaire AMOE doit procéder aux opérations suivantes :

- Compléter I'état des lieux,
- Procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place
- Proposer des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en
ceuvre,
- Préciser les études et opérations complémentaires d’investigation des existants qui seraient éventuellement
nécessaires,
- Actualiser I'estimation financiere.
Le titulaire AMOE peut étre amené a réaliser des diagnostics d'épaisseur résiduelle d'acier ou d'impédance
mécanique avec son propre matériel.

2.3 - DEFINITION DE LA MISSION AVP

La mission porte sur les études de I'avant-projet qui sera, au préalable, défini par le maitre d’ceuvre.
Sa rémunération sera définie selon les prix du bordereau des prix et selon le co(t de I'opération de travaux

L'étude d'avant-projet est destinée a définir en détail I'ensemble des caractéristiques et les conditions de réalisation
de l'opération en prenant en compte les différentes remarques et observations formulées suite a la présentation des
résultats des phases précédentes.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.
Lavant-projet permettra de :

- décrire le type de travaux ou d'aménagements et des techniques envisagés,

- préciser I'implantation de l'ouvrage en prenant en compte les contraintes liées au site (acces, ...),

- détailler les caractéristiques techniques de l'ouvrage de franchissement et son dimensionnement hydraulique,

- définir le matériel hydromécanique (vannes, clapets, matériel de levage, ...) et de protection destinée a faciliter
I'entretien (grilles fixes et mobiles, masques, caillebotis, ...),

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, les matériaux, le dimensionnement indicatif.

L'avant-projet devra présenter I'ensemble de I'ouvrage ou de 'aménagement, ses critéres de dimensionnement et ses
conditions de fonctionnement.

Il devra également tenir compte des notions d’intégration architecturale et paysageére. Les principes généraux
d’intégration de l'ouvrage seront présentés ainsi que le choix des matériaux.

L'avant-projet comprendra les pieces graphigues suivantes :

- un plan d’ensemble présenté sur le fond topographique sur lequel figurera 'ensemble de l'ouvrage,
- une vue en plan présentant |'ouvrage intégrée dans son environnement immédiat,

- un profil en long et des coupes transversales de 'ouvrage,

- des plans de détail pour 'ouvrage ou I'aménagement concerné.

Une estimation du co(t prévisionnel des travaux sera effectuée sur la base d'un avant métré.

Une évaluation des colts de fonctionnement et des colts de maintenance sera également présentée. Les principes
d’exploitation et de maintenance seront exposés de fagon a vérifier la faisabilité et I'estimation sommaire des co(ts.

Un calendrier prévisionnel de réalisation sera présenté.

L'étude d'avant-projet définira les autorisations nécessaires au vu de la réglementation en vigueur (urbanisme, code
de I'environnement, etc..).
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2.4 - DEFINITION DE LA MISSION PRO

Les études de projet ont pour objectif de définir la conception de l'ouvrage ou de 'aménagement dans ses détails.

Il s’agit d’établir un document technique qui servira de base a la réalisation des pieces techniques du dossier de
consultation des entreprises.

Sa rémunération sera définie selon les prix du bordereau des prix et selon le co(it de 'opération de travaux

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

Les études de projet doivent permettre :

- de confirmer les choix techniques, et de préciser la nature des matériaux et équipements et les conditions de leur
mise en ceuvre,

- de fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différentes parties de I'ouvrage
(plans d'ensemble et de détail, élévations, coupes, ...) et son implantation topographique,

- de vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées que la stabilité et la résistance des ouvrages sont assurés dans
les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis,

- de préciser par des plans, coupes et/ou élévations les formes des différents éléments,

- de préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de
I'exploitation,

- de préciser le colt prévisionnel des travaux décomposé en éléments techniques homogeénes,

- de permettre au maitre d'ceuvre de fixer I'échéancier d’exécution des travaux.

2.5 - DEFINITION DE LA MISSION ACT

L'assistance a la passation des marchés de travaux est limitée a l'aide a la rédaction des pieces techniques des DCE
et a I'aide a I'analyse des offres.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

Elle comprend :

- les compléments a apporter au CCTP que rédigera le maitre d’ceuvre, du bordereau des prix et du détail estimatif
des quantités estimées, du SOGED, des plans et annexes techniques nécessaires.

- La production des plans directeurs de construction ou de rénovation de 'ouvrage ou de 'aménagement.

Ces piéces seront transmises sous forme numérique modifiable (Word, Excel, Autocad).

Le dossier de consultation étant différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a I'entreprise
générale, il sera donc préalablement discuté avec le maitre d’ceuvre du mode de consultation, de I'allotissement du
marché, des éventuelles options et variantes et une nomenclature de DCE sera arrétée.

Le poéle maitrise d’'ouvrage de I'UTI Seine-amont prendra directement en charge la rédaction des piéces
administratives du DCE (réglement de la consultation, acte d'engagement et CCAP).
Le pole maitrise d’ouvrage de I'UTI Seine-amont se chargera aussi de la procédure de consultation.

Le titulaire AMOE sera associé a I'analyse des offres, mais le pole maitrise d’ouvrage de I'UTI Seine-amont se chargera
de la rédaction du rapport de présentation des offres.
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2.6 - DEFINITION DE LA MISSION DET

L'assistance a I'exécution des contrats de travaux incombe au titulaire AMOE en relation directe avec le conducteur
d'opération. A ce titre, il est tenu d’informer le MOE de tout manquement par I'entreprise du respect de I'ensemble
des stipulations du marché de travaux.

Le titulaire sera présent sur le chantier a chaque point d’arrét définis aux marchés de travaux et a chaque demande
du maitre d’ceuvre qui I'en informera 24h a I'avance.

Le titulaire devra pouvoir étre présent sur les chantiers a risques moins de 2 heures apres avoir été informé par
téléphone d’une urgence particuliére qui nécessite si présence pour un constat ou une expertise spécifique. Dans le
cadre des chantiers le nécessitant, le titulaire devra présenter dans son mémoire les moyens mis en ceuvre pour
répondre a cette contrainte.

Le titulaire AMOE doit tenir compte des avis du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre sur la qualité des prestations
ou de leur mise en ceuvre.

Le titulaire AMOE présentera pour I'information du maitre d'ceuvre, avant le démarrage des travaux, son organisation
en phase chantier (domaines de compétences mobilisés, contacts avec coordonnées, ...).

Le titulaire AMOE sera présent aux réunions de chantier a chaque demande du MOE.

Il pourra étre amené a rédiger les comptes-rendus de réunions de chantier qui seront a diffuser aux différents
intervenant sous 1 jour ouvré suivant ladite réunion.

L'assistant du maitre d'ceuvre tiendra un cahier de chantier sur lequel devront figurer les principaux points
d'information utiles quant a lI'avancement du chantier et les principaux problémes rencontrés, qu'il diffusera au
maitre d'ceuvre autant que de besoin sous 1 jour ouvré.

Sont expressément inclues dans la mission du titulaire AMOE les missions d'assistance au maitre d'ouvrage sui-
vantes :

- L'assistance au maitre d'ouvrage par la gestion ou des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers
dont le titulaire des travaux, en particulier la mise en ceuvre éventuelle d'une procédure de référé préventif
pour |'établissement de constats contradictoires des ouvrages avoisinants,

- L’assistance a la rédaction de réclamations,

- Le suivi particulier de la mise en ceuvre de certains éléments d'ouvrages, des travaux nécessitant une pré-
sence sur le chantier,

- La préparation des décisions du maitre de I'ouvrage suite aux avis du controleur technique et du coordon-
nateur de sécurité,

- L'assistance de mise en demeure de faire effectuer une tache non accomplie par le titulaire des travaux,

- Les procédures de demandes d’autorisations administratives (permis de démolir, déclaration de travaux,
autorisation de construire...)

Sont expressément inclues dans la mission du titulaire AMOE les missions d'assistance au maitre d’ceuvre sui-
vantes :

- Les controles et visites sur le chantier,
- L'alerte auprés du maitre d’ceuvre lors d’une constatation d’un dysfonctionnement ou d’une malfagon,

La présence sur le chantier est obligatoire par un représentant du titulaire pour :
- Chaque point d’arrét définis aux marchés de travaux,
- -chaque réunion de chantier sur demande du maitre d’ceuvre,
- Toute demande supplémentaire du maitre d’ceuvre qui I’en informera 24H avant.

VNF-UTISA-2024-05



2.7 - DEFINITION DE LA MISSION AOR

L’assistance aux opérations de réception est limitée :

- ala participation aux essais et réglages de fonctionnement des ouvrages ou aménagements,

- alarédaction d’un avis au maitre d’ceuvre pour un rapport de mise en service de I'ouvrage permettant
d’établir la conformité de I'ouvrage au niveau du génie civil et de son fonctionnement mécanique/hydrau-
ligue/électrique et de valider, le cas échéant, les modifications intervenues en phase chantier,

- ala participation aux réunions de réception, qu’elle qu’en soit le nombre, pour aviser le MOE de ses avis,
remarques et propositions de réserves s’il le juge utile.

en vue de la réception des travaux par le MOE ou son représentant

Période de parfait achévement

Il appartient au titulaire AMOE de s'assurer que les titulaires de marché de travaux ont bien rempli tout au long du
délai de garantie leurs obligations de parfait achévement prévues a l'article 44 du CCAG travaux, en particulier qu'ils
ont procédé aux travaux complémentaires afin de remédier aux réserves établies dans le procés-verbal de la
réception.

Pour ce faire et sur demande du MOE, il organise, selon le délai accordé aux titulaires de travaux pour la levée des
réserves, des visites de controle sur site.

Dans le cas ol des désordres seraient signalés au titulaire AMOE par le maitre d'oeuvre au cours de la période de
garantie de parfait achévement, I'examen de ces désordres ainsi que le suivi de leurs réparations sont réputés inclus
dans le forfait de rémunération de la mission AOR du titulaire AMOE.

Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre provoque en temps opportun, avant I'expiration du délai de garantie, une réunion
sur place de toutes les parties concernées.

Le titulaire AMOE rédige a la suite de cette réunion un rapport de fin de GPA indiquant notamment la persistance ou
non de désordres. Si des désordres sont encore constatés, il est chargé d’indiquer expressément par écrit au maitre
d'ceuvre, avec copie au conducteur d’opération, leur nature, les solutions qu’il propose pour y remédier et si les
désordres sont couverts par la garantie de parfait achevement.

Il doit proposer au maftre d'ceuvre, si le désordre est tel qu'il ne peut y étre remédier dans le délai de garantie, la
prolongation du délai de garantie contractuel en application de I'article 44.2 du CCAG travaux.

2.8 - NOTES DE CALCUL - PLANS

Hors missions AVP ou PRO, le maitre d’ceuvre ou d'ouvrage peut étre amené a demander des notes de calculs, croquis,
plans, pour des projets spécifiques
Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.
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Chapitre 3 - Contenu des missions VISA

Le visa des études d’exécution consiste a vérifier la bonne adéquation des ouvrages prévus a |'exécution par rapport
au fonctionnement a atteindre et par rapport aux regles de construction et de sécurité. Il porte sur le controle des
documents d’exécution produits par les entreprises des différents marchés de travaux :

- Vérification des hypothéses de calcul, des plans, notes de calculs, etc...
- Rédaction et diffusion de notes d’observations a chaque production de documents, jusqu’aux documents
bons pour exécution,

- Participation a quelques réunions de travail téléphoniques ou, si nécessaire, sur le site des travaux, ou dans
les ateliers des entreprises, et rédaction d’'un compte rendu de ces réunions.

3.1- NOTES DE CALCULS :

- Vérification compléte des notes de calculs (Appréciation qualitative des notes, conformité des hypothéses et
des données figurant dans les notes, contréle systématique des calculs)

3.2- PLANS:

- Vérification compléte et détaillée des plans et des nomenclatures : Appréciation qualitative des plans —
conception d’ensemble— respect des régles de bonne construction — conformité aux notes de calculs —
contréle détaillé de la cotation — contréle exhaustif de conformité des armatures et des faconnages — re-
calcul du poids détaillé du poids des armatures- etc.)

3.3 - PROCEDURES :

- Vérification compléte et détaillée des moyens en matériels, matériaux (fiches techniques) personnels et
d’organisation dans les procédures liées au chantier pendant la période d’exécution : Appréciation qualitative
des moyens — conception d’ensemble—respect des regles des normes et réglementations et codes en vigueur
dans les secteurs de I'environnement et de la sécurité

3.4 - DEMANDES D’AGREMENT :

- Vérification compléte des matériels, matériaux, fourniture, proposés par le titulaire du marché de travaux
(fiches d’agrément, demande d’acceptation de fourniture, etc.)

3.5- ORGANISATION GENERALE

La phase VISA du titulaire AMOE de la présente consultation est prévue principalement pendant la période de
préparation puis pendant la période d’exécution d’'un marché de travaux.

3.6 - ORGANISATION DU CONTROLE DES DOCUMENTS

Ces transmissions se feront par site internet nommé plateforme web.
Les délais doivent étre impérieusement respectés quel que soit le rythme de transmission des documents par
I'entreprise de travaux :

3.6.1- En période de préparation

L'organisation du contréle comportera les étapes suivantes :

> Réception et identification des pieces. Les documents seront déposés sur la plateforme web soit par VNF soit par
un titulaire de marché de travaux.

> Envoi d'un premier avis a VNF sur la conformité des documents regus aux spécifications pour chacune des pieces
dans un délai de 3 jours ouvrés, aux normes et reglements en vigueur et les dispositions du projet.
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Si nécessaire une copie partielle des plans ou documents sera déposée sur la plateforme web avec les modifications
demandées montrées en surcharge pour améliorer la compréhension des remarques.

> Validation des documents apres un deuxieme contréle au cours duquel il sera vérifié que les remarques du premier
contrble ont bien été prises en compte. Cette validation sera transmise a VNF dans un délai de 2 jour ouvré.
3.6.2 - En période d’exécution sans délai distinct

L'organisation du contréle comportera les étapes suivantes :

> Réception et identification des pieces. Les documents seront déposés sur la plateforme web soit par VNF soit par
un titulaire de marché de travaux.

> Envoi d'un premier avis a VNF sur la conformité des documents recus aux spécifications pour chacune des pieces
dans un délai de 2 jours ouvrés, aux normes et reglements en vigueur et les dispositions du projet.

Si nécessaire une copie partielle des plans ou documents sera déposée sur la plateforme web avec les modifications
demandées montrées en surcharge pour améliorer la compréhension des remarques.

> Validation des documents apres un deuxiéme controle au cours duquel il sera vérifié que les remarques du premier
contréle ont bien été prises en compte. Cette validation sera transmise a VNF dans un délai de 1 jour ouvré.
3.6.3 - En période d’exécution avec délai distinct

Un délai distinct de « x » jours ouvrés peut-étre prévu dans la période d’exécution et entrainant un arrét de la
navigation sur une écluse (appelé chomage), pour cela les délais d’organisation du contrdle durant cette période sont
impérativement réduits.

L'organisation du contréle comportera les étapes suivantes :

> Réception et identification des piéces. Les documents seront déposés sur la plateforme web soit par VNF soit par
un titulaire de marché de travaux.

> Envoi d'un premier avis a VNF sur la conformité des documents regus aux spécifications pour chacune des pieces
dans un délai de 1 jour ouvré, aux normes et reglements en vigueur et les dispositions du projet.

Si nécessaire une copie partielle des plans ou documents sera déposée sur la plateforme web avec les modifications
demandées montrées en surcharge pour améliorer la compréhension des remarques.

> Validation des documents apres un deuxiéme controle au cours duquel il sera vérifié que les remarques du premier
contrble ont bien été prises en compte. Cette validation sera transmise a VNF dans un délai de 1 jour ouvré.

VNF-UTISA-2024-05



Chapitre 4 - Missions complémentaires et études environnementales

Les projets de travaux devront faire |'objet au préalable de procédures administratives dont certaines
environnementales.

Le titulaire devra établir et rédiger les procédures de facon a ne pas retarder le programme des travaux du maitre
d’ouvrage.

4.1 - ORGANISATION DES MISSIONS COMPLEMENTAIRES ET ETUDES ENVIRONNEMENTALES

Les déplacements sur le terrain pour ces différentes missions font I'objet de prix spécifiques au bordereau des prix
du présent marché.

Le titulaire AMOE informera le MOE, dés le début de la phase AVP quelles seront les procédures réglementaires a
envisager et des études a mener.

Il pourrait étre en contact direct avec les différents organismes d’état ou territoriaux pour les demandes ou
I'établissement de ces différentes procédures (AMOA).

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de |'émission du bon de commande.

4.2 - ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE EN PHASE CHANTIER

Le titulaire AMOE assurera pour le compte du maitre d'ouvrage la coordination environnementale du chantier
(AMOA). Cette mission sera réalisée par des écologues et des experts en gestion des déchets, et comprendra :

- La formulation d'avis sur les documents d'exécution des entreprises a I'attention du maitre d'ceuvre ;

- L'assistance au maitre d’oeuvre au cours du chantier ;

Le titulaire AMOE sera appelé a émettre un avis sur les documents suivants :

- Le plan de respect de I'environnement (PRE) ;
- Le Schéma d'Organisation et de Gestion et d'Elimination des Déchets (SOGED) ;

Pour tout document d'exécution, susceptible d'avoir un impact négatif sur l'environnement, réalisé par les
entreprises, de maniere non exhaustive, le titulaire sera amené a formuler un avis sur :

- plan d'assainissement provisoire et définitif ;

- plan des cl6tures ;

- la circulation et le stationnement des engins de chantier ;

- la délimitation des zones d'emprunt et de dépdts provisoires et définitifs des matériaux ;

- les modalités de remise en état du site apres la réalisation des travaux ;

- la délimitation et la signalisation de protection des milieux naturels sensibles (zones humides...) ;

- les procédés d'exécution lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur I'environnement (comme par
exemple méthode de fondation des ouvrages, exécution des terrassements, modalités de traitement des eaux
pompées/rejetées et de reconstitution des berges et du lit mineur, etc.).

Le titulaire AMOE contrélera que |'entrepreneur ou son chargé environnement assure correctement :

- le suivi des quantités de matériaux réellement traités par filieres ;
- le suivi et la réalisation des démolitions, déconstructions et terrassements ;
- le suivi du matériel, des bennes et conteneurs, de leur collecte, de leur accessibilité, de leur signalétique... ;
- le contréle des bordereaux de suivi et registre de suivi des déchets ainsi que le traitement des refus ;
- I'évaluation et le suivi en continu des quantités de matériaux réellement traités par filiéres et notamment :
e La partie des déchets réutilisés ;
e La partie des déchets réemployée ;
e La partie des déchets recyclée en détaillant les quantités par entreprise de recyclage ;
e La partie des déchets traités par incinération, par broyage et ou par compostage.
Ces avis seront transmis au maitre d'ouvrage.
Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.
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4.2.1- Dossier de conception spécifique a un concessionnaire

Des dossiers ou études spécifiques pour chaque concessionnaire peuvent étre obligatoires afin de respecter la
stabilité et la pérennité de leurs ouvrages souterrains ou aériens.
Pour cela, le titulaire élaborera les dossiers demandés en relation avec les concessionnaires.

Ces dossiers doivent étre déposés aupres des concessionnaires selon leurs délais d'instruction et conformément au
programme de I'opération établi par le MOA.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

4.2.2 - Autorisation d’urbanisme

Le titulaire AMOE établira les différents dossiers nécessaires pour |'obtention des autorisations administratives
d’urbanisme (AMOA), ainsi que |'assistance au maitre d'ceuvre au cours de leur instruction.

Ces dossiers doivent étre déposés auprés des administrations compétentes selon leurs délais d'instruction impératifs.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

4.2.3 - Porter a connaissance

Sur demande du maitre d’ouvrage, le titulaire AMOE établira et rédigera toutes les études réglementaires et rédigera
le porter a connaissance conformément aux dispositions de l'article L.214-6 du Code de I'Environnement.
Le titulaire AMOE recherchera et établira tous les documents nécessaires pour les différentes annexes du PAC.

4.2.4 - Dossier de déclaration, autorisation et examen au cas-par-cas
Sur demande du maitre d’ouvrage, le titulaire AMOE établira et rédigera toutes les études réglementaires et rédigera
le dossier de déclaration au titre de l'article R214-32 du Code de I'environnement.

En annexe au dossier, le titulaire AMOE rédigera et établira tous les documents nécessaires :

- Une carte au 1/25 000 avec la position du ou des plans d’eau

- Un plan cadastral environ 1/2000

- Les schémas, coupes, photos, fiches techniques, permettant de mieux décrire le plan d’eau et ses ouvrages
annexes,

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

4.3 - ETUDES ET EXPERTISE HYDRAULIQUE

Le titulaire définira quelles seront les études et expertises hydrauliques pour chaque projet de travaux que
commandera le MOA.

Il présentera au MOE et au MOA les besoins inhérents au projet en accompagnement des textes réglementaires qui
justifient les choix d’études et d’expertises.

Le titulaire AMOE établira toutes les études et expertises hydrauliques liées au risque inondation et notamment a la
réglementation des plans de prévention de risque (PPRI) :

Etudes hydrauliques : modélisation sur un trongon

Expertise hydraulique : exemple => détermination a dire d’expert de I'impact hydraulique d'un pieu ou duc d'albe
battu en riviére

Types d'études :

- Etude simple : lit simple et régulier, cours quasiment canalisé, homogéne, de faible pente, avec
débordements réguliers le long des berges et axe principal clairement identifiable autour duquel s’organisent
les écoulements de crues,

—  FEtude classique : complexité « simple » assortie d’'un aménagement usuel dont le fonctionnement est décrit
dans la littérature technique (infrastructure orthogonale a I'axe d’écoulement ou presque, seuil ou barrage
de forme simple)
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Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.
4.3.1- Elaboration de modéles hydrauliques 1 D ou 2D :

Les différentes hypothéses prises pour la construction du modele (Ceci comprend notamment les conditions limites
et initiales ainsi que l'ordre de grandeur des coefficients de rugosité retenus dans les différentes zones d’écoulement) :

- Un profil en long des lignes d’eau des crues de calage avec les points de référence a une échelle adaptée accompagné
d’un tableau de comparaison des cotes d’eau « observées » et « simulées ».

- Profils en long des lignes d’eau pour les différents débits de projet et les tableaux de valeurs associés (hauteurs,
vitesses, aux pas de temps « clé » si on est en régime transitoire).

- Profils en travers avec les différentes cotes d’eau aux endroits « clé » (au droit de I'aménagement par exemple)

Dans le cadre d’'une étude d’aménagement, I'ensemble des éléments permettant de réaliser I'étude d’incidence
hydraulique.

Types de modeles :

- Modele filaire en régime permanent
- Modeles ramifiés (ou maillés) avec confluences, défluences...
- Tous modeles existants fournis par le MOE et le MOA dont ARteSeine

Le titulaire AMOE présentera au MOE le tableau de synthése des résultats et les commentaires sur les résultats du
modele (fonctionnement hydraulique du secteur, mécanismes d’inondation, réle de certains ouvrages, limites de
validité du modéle, critique des résultats...) avant envoi a I'organisme concerné pour la délivrance de I'autorisation.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

4.4 - TRAJECTOGRAPHIE

Simuler le passage de différents bateaux projets dans différentes conditions environnementales (vent, courant) afin
d’étudier sa trajectoire.

4.4.1 - . Conditions environnementales

Condition de courant

Les conditions de courant devront étre définies par le bureau d’étude sous forme d’un fichier (typiquement, txt ou
csv) reprenant les données suivantes :

- XY
- H(hauteur d’eau)
- VX, Vy (vitesse selon X et selon Y)

Le maillage des résultats est considéré suffisant (mailles de 10x10 m maximum) pour permettre la prise en compte
des efforts générés par les courants.

Deux conditions de débit seront étudiées (les valeurs seront précisées dans la note d’hypotheése) :
Débit faible, courant.
Débits représentatifs des conditions PHEN

Conditions de vent

Deux conditions de vent seront prises en compte. Une condition représente la combinaison d’une orientation et une
vitesse de vent.

Ces conditions seront précisées dans la note d’hypothese rédigée au démarrage de I'étude pour validation par le
MOA. La proposition pourra soit également émaner du bureau d’étude apres analyse d’une rose des vents a proximité
du site d’étude.
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4.4.2 - Calage des modeéles de bateau

Choix des bateaux projets

Le MOA devra définir les bateaux projet a prendre en compte dans le cadre des simulations.
Chaque étude pourra prendre en compte :

- 3types de bateaux
- 1charge/bateau

Les trois bateaux sont équipés d’'une double motorisation non découplée et pourvue d’un propulseur d’étrave, mais
dont le fonctionnement n’est pas autorisé en situation courante. Lutilisation du propulseur d’étrave sera autorisée
en cas d’échec de la navigation sans propulseur d’étrave, et sera, le cas échéant, diment documentée.

Ces caractéristiques pourront étre modifiées. Le MOA se laisse la possibilité de définir des caractéristiques
dimensionnelles et de manceuvre spécifique pour chaque modélisation.

Calage et validation des modeéles de bateau

Comme évoqué précédemment, les modeéles de bateaux sont pré calibrés a I'aide de modélisations numériques et/ou
physiques permettant de définir les coefficients hydrodynamiques a appliquer, le tout en accord avec VNF.

Cependant, chaque étude démarre par des simulations par une phase de calage définitif, afin de valider le
comportement correct des bateaux, en accord avec leur réponse réelle, dans I'environnement et les conditions du
projet. Si nécessaire, les coefficients hydrodynamiques caractérisant chaque configuration de bateau pourront étre
ajustées a la marge, sur la base du retour d’expérience du pilote.

4.4.3 - Stratégie générale de simulation et définition des scenarii

Définition des scenarii

La modélisation devra prendre en compte la combinaison des paramétres suivants :

- 3 bateaux

2 conditions de courant
- 1 condition de chargement par bateau
- 2casdevents
- 2 sens de navigation
- 1 configuration d’'aménagement existant ou projeté.
La combinaison des paramétres donne un total de 3x2x1x2x2x1 = 24 scénarios a simuler.

Simulation en temps réel

Les simulations de trajectographie devront étre effectuées par un pilote professionnel expérimenté.
Le Maftre d'Ouvrage sera invité a assister s’il le souhaite aux simulations.
Cette partie comporte les deux étapes principales suivantes :

Pour chaque scénario, le pilote exécutera un ou plusieurs essais en fonction de la complexité de la manceuvre pour
avoir une bonne représentativité des résultats et pour pouvoir définir la surface de balayage du bateau ;

Pendant et aprés chaque simulation, tous les parameétres du calcul et les résultats sont enregistrés de maniere a
pouvoir étre rejoués, visualisés et exploités par la suite.

Lors des simulations, les pilotes disposeront de la trace du bateau navigant en sens inverse et auront pour objectif de
se tenir a distance de cette trace dans les zones a double sens.

Aprés chaque simulation un débriefing sera effectué avec le navigant pour analyser I'exercice et pour proposer, en
cas de difficulté de navigation rencontrée, d’éventuelles solutions.
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Exploitation des simulations et résultats

L'analyse se réalise a deux niveaux :
Analyse subjective par le pilote, qui commente la manceuvre, sa complexité, les points d'amélioration possibles,

Analyse objective des résultats de simulation, avec analyse des parametres et résultats enregistrés tout au long de la
simulation, notamment

Résultats sous forme numérique et graphique représentant la trajectoire du bateau et l'aire balayée par celui-ci
permettant d’évaluer la distance entre bateaux / bateau et structures / zone de baignade ;

Différents graphiques : variation de la vitesse du bateau, de la puissance du moteur, de la position du gouvernail en
fonction du temps et de la position du bateau,

Dans la mesure ol des données exploitables du suivi de I'expérimentation in-situ sont disponibles, une comparaison
qualitative de ces résultats avec les simulations de trajectographie pourra étre ajoutée au rapport d’analyse. Par
résultats exploitables nous entendons : tracé des bateaux et identification des conditions de navigation associées
(vent, débits).

En I'absence de données exploitables de suivi, un commentaire pourra malgré tout étre proposé, dont le niveau de
détail dépendra informations transmises.
4.4.4 - Livrables

Un rapport d’analyse qui détaillera, textuellement et graphiquement, les résultats de I'ensemble des simulations de
navigation devront étre transmis au MOA sous 1 mois. Ce rapport comprendra :

Une analyse comparative de la trajectographie pour chaque scénario,

Un tracé en plan montrant I'épure de navigation du bateau se déplacant tous les 50 m au moins et précisant la bande
d'eau balayée pour manceuvrer, pour chaque simulation en temps réel. Ce tracé reprendra I'axe de navigation, les
rectangles de navigation, et localisera le(s) point(s) dur(s). Si pertinents, les tracés montant et avalant correspondants
seront superposés afin d’évaluer finement les possibilités de croisement.

Une synthese littérale et graphique des paramétres de navigation comprenant en outre une fiche d’analyse compléete
par simulation en temps réel ;

Une conclusion incluant des recommandations quant aux dispositions a prévoir pour protéger les ouvrages, ainsi que
le cas échéant des recommandations pour améliorer les conditions de sécurité sur le secteur d’étude.

4.5 - ETUDES FAUNE-FLORE

Le titulaire effectuera des recensements et des identifications de zones humides afin de préserver ces milieux
indispensables au bon fonctionnement des eco-systémes.

Le diagnostic écologique demandé doit permettre de recenser a I'échelle du périmetre des travaux et notamment
des installations de chantier, les habitats et les espéces patrimoniales susceptibles d’étre présents.

Une attention particuliere sera portée sur la présence éventuelle de chiroptéres ou oiseaux patrimoniaux, nichant
dans les ouvrages ou leurs annexes, ou d’habitats ou d’especes botaniques protégées, au droit des futures emprises
de la base travaux.

Lanalyse devra mettre en évidence les especes et habitats potentiellement impactés par le projet. Les études de
conception (AVP et PRO) prendront en compte les résultats de ces études naturalistes pour éviter, dans la mesure du
possible, toute atteinte aux especes protégées, y compris celles du milieu aquatique.

Types de prestations demandées :

> Laréalisation d’inventaires naturalistes

> Laréalisation d’analyses ADNe

> la rédaction d’un état initial dans lequel figurera la détermination des enjeux et la cartographie associée
(rapport intermédiaire puis rapport final)

> |a définition d'impacts et des propositions de mesures suivant la démarche ERC « Eviter, Réduire, Compenser
»
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> analyse des enjeux
> rédaction d'un rapport CNPN
> dépot des données brutes de biodiversité

Avant le lancement des investigations, le titulaire AMOE soumettra au préalable au MOE un plan de campagne de
terrain précisant :

- les principaux groupes recherchés par zone

- la méthodologie proposée y compris la liste des contacts que le titulaire envisage éventuellement de prendre
- les plannings d’intervention proposés

- I'aire d’influence du projet.

Les enquétes seront menées a des périodes favorables pour les especes et habitats recherchés. Le prestataire
effectuera des inventaires complets des habitats, de la faune et de la flore sur l'aire d’influence du projet qu’il aura
préalablement définie et justifiée. Cette aire comprendra au minimum les espaces nécessaires pour la réalisation des
travaux prévus sur I'ouvrage et les espaces prévus pour les installations de chantier.

Le prestataire établira pour chaque visite une « fiche de visite » indiquant les secteurs investis, la date de la
reconnaissance, les éléments recueillis, un reportage photographique et une synthése. Chaque photo sera repérée
sous SIG (x, y et direction).

Ces informations (période des enquétes, éléments présentés dans l'offre, structure de la fiche de visite) seront
présentées a VNF lors de la réunion de démarrage de la prestation.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

> Linventaire naturaliste comprendra :

- La cartographie des habitats naturels et des continuités écologiques,
- Les inventaires floristiques en abordant notamment les aspects relatifs aux espéces envahissantes
(espéces potentielles, problématiques éventuelles...),
- Les inventaires faunistiques :
- Avifaune,
- Mammiféres, notamment chiropteres,
- Insectes,
- Amphibiens,
- Reptiles.

Les milieux aquatiques au droit des berges de la Seine, de la Marne et éventuellement de la Petite Seine et les
potentialités d’accueil des peuplements piscicoles (caches, refuges, frayéres...) seront décrits a partir de la
bibliographie et de données de terrain.

Le titulaire AMOE détaillera et justifiera précisément pour chaque compartiment la méthodologie envisagée
(observation visuelle, piégeage, type de matériel utilisé...) ainsi que le planning de ses relevés qui seront adaptés aux
cycles de développement des espéces potentiellement présentes.

Le titulaire AMOE détaillera et justifiera les temps et les périodes qui seront consacrés a chaque type de relevé selon
les enjeux de la zone d’étude et la nature des travaux ainsi que I'équipe projet qui réalisera les prospections.

En cas de relevés d’espéces floristiques ou faunistiques faisant I'objet d’'une protection réglementaire et patrimoniale,
il est demandé que soit réalisé une identification précise de la station a I'aide d’appareils type GPS.

Ces relevés doivent servir a I'élaboration éventuelle ultérieure du dossier CNPN.

Le titulaire AMOE s’engagera a alerter la maitrise d’ceuvre rapidement en cas de découverte d’espéce protégée.

Les visites d’investigations sur le site se feront suivant le planning d’intervention proposé lors de la réunion de
démarrage.

La MOE interviendra auprés des subdivisions exploitation concernées et du p6le Domaine pour obtenir les
autorisations de circulations piétonne et routieres sur le DPF pour le titulaire AMOE.

Le titulaire AMOE devra se présenter a I'agent d’exploitation du site a son arrivée et lui informer de son départ.
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L’état initial comprendra :

- une synthése des données bibliographiques relative a la biodiversité du secteur d’étude et des données collectées
aupres des acteurs compétents (DRIEAT, DDT, AFB, CBN, CEN...);

- les résultats des relevés habitats/faune/flore ;

- Lanalyse des enjeux ;

- Les méthodologies d’inventaires ;

- La cartographie associée.

Sur la base des données bibliographiques et des relevés terrains, le prestataire définira les enjeux de la zone d’étude
pour chaque compartiment biologique selon une grille d’évaluation basée sur des critéres patrimoniaux et
réglementaires. Cette analyse des enjeux sera commentée et hiérarchisée.

Le prestataire définira également les relations entre les espéces inventoriées et les milieux jouxtant le projet.

Le prestataire fournira une cartographie détaillée pour chaque groupe biologique et une cartographie de synthese
mettant en exergue les zones a enjeux. Le prestataire fournira les données SIG associées (cartes et tables attributaires
complétes, métadonnées...).

Le titulaire fournira un rapport intermédiaire apres les 6 premiers mois d’inventaires comprenant :

- Les habitats et especes rencontrés et les enjeux associés, les incidences qualifiées et quantifiées, les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation le cas échéant ;

- La cartographie des habitats naturels, habitats d’espéces et stations d’espéces patrimoniales ou protégées a une
échelle adaptée ;

- La liste des espéces rencontrées et leur statut de protection ;

- Les couches SIG produites et les tables attributaires ;

- Les méthodologies mises en oeuvre.

En sus, selon les besoins du projet de travaux, le titulaire établira :

- Un rapport conforme a la réglementation CNPN.

- Les CERFAS complétés associés.

Tous ces documents sont remis en 3 exemplaires papiers et sous forme informatique, en version provisoire puis en
version définitive, apres la réunion de restitution.

> Définition des impacts et propositions de mesures :

Selon les caractéristiques des travaux envisagés, le prestataire définira les incidences sur les habitats et sur les espéces
présentes en phase travaux et en phase exploitation.

- La phase d’inventaires classique qui permet de recenser les enjeux réels et les hiérarchiser (état initial avec la phase
de biblio) ;

- Une analyse ADNe qui inclut :

e Les prélevements de parcelles d’éléments de l'environnement qui permettra de récupérer des
fragments d’ADN des organismes vivants qui auront fréquenté le milieu étudié,

e Lanalyse de ces prélevements en laboratoire afin de séquencer les fragments d’ADN.
- Une phase d’analyse des impacts et proposition de mesures le cas échéant (séquence éviter, réduire, compenser)
Le prestataire définira les effets directs et indirects, permanents et temporaires, par compartiments biologiques et
définira le degré de perturbation selon une grille d’évaluation.

Selon les caractéristiques du milieu, les espéeces présentes et les aménagements projetés, le prestataire proposera les
mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d‘insertion dans I'environnement vis-a-vis des écosystemes.

Ces mesures concerneront notamment les précautions a prendre pendant les travaux, les emprises...

Le prestataire définira les perturbations résiduelles. Il proposera le cas échéant les mesures de compensation 20/23
pour la faune, la flore et les habitats.
Le prestataire examinera la faisabilité de toutes ces mesures avec le Maitre d’Ouvrage et le MOE.
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Chapitre 5 - Rédaction cahier des charges et suivi des investigations supplémentaires

5.1 - REDACTION CAHIER DES CHARGES :

A la demande du MOE et dans I'éventualité ou VNF ne peut passer commande pour une étude ou une prestation
nécessaire a I'élaboration du projet de travaux, le titulaire établira un cahier des charges, conformes au Code des
marchés public en vigueur et son estimation financiere.

Le cahier des charges sera soumis a validation du maitre d’ceuvre.
Lestimation financiére sera soumise a validation du maitre d’ouvrage.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

5.2 - SUIVI D’'UNE INVESTIGATION

En I'absence du maitre d’ceuvre sur un projet complet (I’assistance au maitre d’ceuvre lors des chantiers de travaux
n’est pas inclus dans ce suivi):

Le titulaire pourrait étre amené a remplacer le maitre d’ceuvre :

- dans l'analyse des offres d’un cahier des charges complémentaires.

- dans le suivi des éléments de mission, prestations sur terrain.

Il donnera son avis au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage quant a leurs évolutions.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.

Chapitre 6 - Bilan carbone

Le titulaire doit étre en mesure de proposer une évaluation carbone des projets que le Maitre d’Ouvrage souhaitera
réaliser (AMOA). Ces évaluations carbones devront prendre en compte I'ensemble des émissions directe et indirecte
liées au chantier (SCOPE 1 et 2).

La source de I'ensemble des facteurs d’émission devra étre communiquée et consultable.

Une expertise en écoconception pourra également étre demandée au Maitre d’ceuvre afin d'accompagner le Maitre
d’Ouvrage pour limiter I'impact climatique et environnemental de ces projets. Cette expertise pourra par exemple
permettre de conseiller le Maitre d’Ouvrage dans le choix des matériaux utilisés et leur approvisionnement, de la

technique mise en ceuvre ou des modalités de transport utilisées.

Le délai dont disposera le titulaire AMOE lui sera notifié lors de I'émission du bon de commande.
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Chapitre 7 - APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

7.1 - APPROBATION OU ACCORD DES DOCUMENTS PRESENTES PAR LE TITULAIRE AMOE

7.1.1 - Présentation des documents

En application de l'article 32, 2eme alinéa du CCAG, le titulaire AMOE avise, par écrit, le MOE, de la date a laquelle
chaque document lui sera présenté.

7.1.2 - Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le titulaire AMOE sont remis au maitre d’ceuvre, Le tableau ci-aprés précise le nombre
d'exemplaires a fournir sur papier relié :

Elément |Document Nombre
de mission d'exemplaires
EP Etudes préliminaires de faisabilité 2

DIA Etudes de diagnostic 2

AVP Avant-Projet 2

PRO Etudes de projet 2

ACT Assistance a la passation des marchés de travaux 1

AOR Assistance aux opérations de réception 1

MC1 Dossier de conception spécifique divers 1

MC2 Autorisation d’urbanisme 1

MC3 Porter a connaissance 1

MC4 Dossier d’'incidence 1

MC5 Modeles hydrauliques 1

MC6 Expertises hydrauliques 1

MC7 Assistance environnementale en phase chantier 1

EFF Etudes faune-flore 1
CC1-2-3 Rédaction cahier des charges pour intervenants non prévus et suivi des investigations |1

supplémentaires

INS Etude d'intégration paysagére 1
CARBONE Bilan carbone 1

En complément des exemplaires sur papier relié cités ci-dessus, les documents sont remis sur les supports suivants :

* Pour les piéces écrites :

Un exemplaire reproductible,

Un exemplaire sur CD. Rom dans un format compatible avec les outils informatiques du maitre de I'ouvrage.
* Pourles plans:

Un exemplaire sur CD. Rom dans un format AUTOCAD 2000

7.1.3 - Approbation des documents

Lapprobation consiste en l'acceptation par le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage des documents
correspondant a I'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

7.2 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

Chaque mission du titulaire AMOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
— Lexpiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (GPA prévue a l'article 44.1 2™ alinéa du
CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— Lalevée de la derniére réserve ;
— LUinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

ou lorsque le MOA décide que les obligations contractuelles du titulaire AMOE sont globalement remplies.
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L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le MOA, sur demande du titulaire AMOE.

7.3 - ARRET DE 'EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a l'article 18 du CCAG, la maitrise d'ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des
prestations au terme de chaque élément de mission tel que défini au présent CCTP.
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