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GENERALITES
1.1 PREAMBULE

. Les entreprises sont réputées avoir pris pleine et entiére connaissance de I'ensemble des piéces du dossier, et
notamment des obligations définies par le CCAP, les CCTP et les présentes généralités.

. La description des ouvrages a pour but de définir le principe général des travaux, en précisant le niveau de qualité
requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, leur ampleur et leur
emplacement.

. Le présent document n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré dans son prix global, tous les
travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément aux réglementations en
vigueur.

. L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers lots et avoir pris connaissance des CCTP de
chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux.

. En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun dans leur
lot, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir &
des ouvrages complétement terminés et utilisables.

. Le présent document ne peut étre dissocié des CCTP des différents lots qui contribuent & la réalisation de
I'ensemble du projet.

. L’entrepreneur se reportera donc a I'ensemble des CCTP et documents qui définissent les prestations de chacun.

. S’il le juge utile, I'entrepreneur demandera au maitre d’ceuvre les documents complémentaires et les
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

. Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle assurera
la responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.

. L’entreprise devra prendre en compte les avis suspendus et défavorables du rapport initial du Bureau de Controle.

1.1.1 Présentation de I'opération

La présente opération concerne la réhabilitation du batiment B du CFA Moulin Rabaud afin d'y installer au R+1 des salles
de formation pour le CFA et au R+2 des bureaux pour les agents. En prestations supplémentaires éventuelles sont a
prévoir des travaux d'aménagement d'espaces de stockage au rez de jardin et la création d'un espace de stationnement.

Assiette fonciére
Parcelle : OC 22 de 46 129.00 m2.

Dessertes

Le batiment objet du projet fait partie d’'un ensemble de batiments constituant le CFA Moulin Rabaud. L’établissement
est desservi par la Rue Saint Gence.

Le batiment B objet du projet est desservi une voie intérieure a I'établissement. Celle-ci ne présente pas I'accessibilité
PMR réglementaire du fait de la topographie naturelle du terrain

Topographie

La parcelle présente une déclivité importante. Un parking se situe en partie basse de la parcelle, le long du cours d’eau
de 'Aurence.

Un dénivelé important qui sépare cette zone de stationnement du reste de la parcelle est traité en talus.

Les différents batiments présents sur la parcelle sont positionnés a des altimétries trés différentes et sont reliées par des
cheminements sont accessibles aux personnes a mobilité réduites. La plupart des espaces libres sont traités en talus
enherbés ou arborés.

Le batiment présente un rez-de-chaussée (sous-sol / caves) accessible en partie basse cété fagade Ouest du batiment.
Le second niveau est accessible par quelques marches sur la fagcade Nord.

Réglement d’Urbanisme
La parcelle est soumise au réglement d’'urbanisme de la zone UB1 et N du PLU de la ville de Limoges. Les batiments
concernés par le projet se situent en zone UB1.
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1.1.2 Intervenants

1.1.2.1 Maitrise d'ouvrage

CMAR NA

46 Rue Général de Larminat — CS 81423
33073 Bordeaux Cedex

Représentée par M. le Président de la CMAR

1.1.2.2 Maitrise d'oeuvre

LOUBET-MAURY Architectes Associés
14 Avenue Jean Jaurés - 19100 Brive
Téléphone : 01.34.74.45.30

Email : architecte@loubet-maury.fr

1.1.2.3 Bureau d'études structure

SIGMA INGENIERIE

6 rue Chanoine Broquin

19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél: 055588 37 28

Email : accueil@sigma-ing.com

1.1.2.4 Bureau d'études fluides

HORUS FLUIDE

6 Ter avenue du Président Roosevelt
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél: 051907 3517

Email : contact@cabinet-horus.fr

1.1.2.5 Economiste

CABINET HORUS

6 Ter avenue du Président Roosevelt
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél: 051907 35 17

Email : contact@cabinet-horus.fr

1.1.2.6 Bureau d'études acoustique

ACOUSTICDIA

Bos Grenier

87380 MAGNAC BOURG

Tél: 09 66 88 51 24

Email : acousticdia@gmail.com

1.1.2.7 Bureau de controle

QUALICONSULT

16 rue Frédéric Bastiat

BP 91609

87280 Limoges

Email : martin.charlet@qualiconsult.fr
Tel M. Martin CHARLET : 06 67 16 39 97
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La rémunération du contréleur technique est a la charge du Maitre d’ouvrage.

L’intervention du contrdleur technique oblige I'entrepreneur :
. A lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de sa mission ;
o Arespecter, a ses frais, les avis et prescription qui pourraient lui étre imposés par celui-ci dans le cadre de sa
mission ;
o A procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

1.1.2.8 Coordonnateur SPS

Les prestations objet du présent marché sont soumises a une coordination sécurité et protection de la santé définies
dans le cadre du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 ainsi que des opérations définies dans le cadre du décret n°
92-158 du 20 février 1992, pour la phase réalisation.

Le coordonnateur SPS est confié a la société :

QUALICONSULT

16 rue Frédéric Bastiat

BP 91609

87280 Limoges

Email : remi.dailly@qualiconsult.fr

Tel M. Remi DAILLY : 06 68 73 36 17

La rémunération du coordonnateur SPS est a la charge du Maitre d’ouvrage.

1.1.3 Profil environnemental de I'opération

Le batiment est soumis a la RT existante.

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2.1 Observations concernant le CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) rassemble les données, prescriptions, caractéristiques,
performances et spécifications, d'ordre technique, que le Maitre d’ceuvre a jugé nécessaire de formuler en complément
des régles de l'art, pour s'assurer de la bonne exécution des travaux dans le cadre des objectifs fixés par le Maitre de
l'ouvrage.

Tout intervenant (entreprise, consultant, bureau de contrOle, etc.) et ses sous-traitants, appelé a participer a la

construction de I'ouvrage, a quel que titre que ce soit et quelle que soit sa relation contractuelle, est tenu d'avoir pris
parfaite et entiére connaissance dans sa totalité, de I'ensemble des piéces du dossier PRO/DCE.

1.2.2 Décomposition des lots

La présente opération se décompose en lots suivants :

Lot 00 - Généralités

Lot 01 — Désamiantage

Lot 02 — Terrassement - Vrd

Lot 03 — Démolition — Gros oeuvre

Lot 04 — Isolation thermique par I'extérieur
Lot 05 — Etanchéité - Zinguerie

Lot 06 — Serrurerie

Lot 07 — Menuiseries extérieures

Lot 08 — Menuiseries intérieures
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Lot 09 — Platrerie — Isolation — Faux plafonds

Lot 10 — Peinture

Lot 11 — Revétement de sols souples — Revétements de sols durs - Faience
Lot 12 — Electricité CFO — CFA — SSI

Lot 13 - CVP

1.2.3 Pieces composant le dossier marche (documents a fournir par ’Entrepreneur)

Voir lot par lot.

1.2.4 Dévolution des marchés

1.2.4.1 Marché a prix global et forfaitaire

Les documents écrits et graphiques fournis aux entreprises ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature et
la localisation des ouvrages a exécuter. lls sont réalisés au stade PRO/DCE.

Le projet comportant les documents d'exécution et de synthése complémentaires ainsi que les plans de fabrication
seront réalisés par les entreprises.

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles qu'elles résultent des
différents documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la
situation des locaux, des exigences du calendrier d'exécution, du respect des régles de sécurité édictées par le Ministére
du Travail ou autre organisme de prévention d'accidents du travail. Aucun supplément n'est admis pour respect et mise
en conformité aux documents, régles et avis précités. En conséquence, |'adoption d'un prix unitaire, pour le réglement
des travaux supplémentaires comprend ces sujétions et ne peut étre affectée d'autre plus-value qu’elles qu'en soient la
quantité ou la situation de I'ouvrage pour lequel elle est appliquée.

Il est rappelé qu'aprés la remise de son offre, I'entreprise ne pourra prétendre a réclamation sur les quantités ou prix
unitaires qu'elle aura porté au détail estimatif, ce document n'étant pas contractuel et les prix d’ceuvre qu'il contient
servant seulement a établir les situations mensuelles ainsi que les prix des travaux supprimés et/ou supplémentaires.

L'entreprise doit réaliser toutes les études techniques nécessaires a la réalisation de ses travaux et devra avoir une
parfaite connaissance du site et de ses contraintes.

1.2.4.2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Ce
cadre de bordereau énumeére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction. L'entreprise est tenue de
mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre. Il est rappelé que ce document n'est pas
contractuel.

1.2.5 Planning - Tranches de travaux

L'Entrepreneur prend toutes ses dispositions pour exécuter les travaux suivant le planning d'exécution. |l ne pourra
réclamer aucun supplément du fait de difficultés qu’apporteraient les jalons de travaux puisqu'il a pleine connaissance
des lieux et du dossier qui comprend : les plans, les piéces Administratives et Techniques, le planning et phasage des
travaux.

Il devra prévoir dans son prix toutes les sujétions de reprises, de conservations et de confortations des parties de
constructions en attente d'une tranche ou phase a l'autre, nécessaires pour les travaux prévus, et tenir compte des
sujétions quant a son installation de chantier.



REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) LOUBET MAURY Architectes Associés

CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076

87051 LIMOGES PRO DCE - LOT 00 - GENERALITES
Septembre 2024 - Ind 0

1.2.6 Textes de références

Tous les travaux seront exécutés suivant les normes, D.T.U., R.E.E.F., CAHIERS du C.S.T.B. et tous les reglements en
vigueur de quelque nature qu’ils soient, applicables a chaque lot a la date de signature du marché. L'Entrepreneur devra
se référer et tenir compte des dispositions du C.C.C.M. et de toutes autres clauses des pieces contractuelles.

1.2.7 Vérification des cotes - Implantation

L'Entrepreneur devra, avant le démarrage des travaux, vérifier toutes les implantations, les cotes, dessins, les plans des
ouvrages existants et signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qu'il pourrait découvrir.

Faute par I'Entrepreneur de ne pas se conformer a ces prescriptions, il demeure entendu qu'il ne pourra présenter
aucune réclamation a leur sujet, tant en ce qui concerne les documents communiqués, que les dessins d'exécution, et
restera entierement responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution qui en résulteraient. Quoi qu'il en
soit, le fait par I'Entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, suivant ce qui est dit aux paragraphes ci-dessus, les
prescriptions des documents remis par le Maitre d’ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité de Constructeur.

L'entreprise devra toujours effectuer, a ses frais et sous sa responsabilité, tous les tracés d'implantations de ses
ouvrages suivant les plans et les instructions que le Maitre d’ceuvre lui donnera.

1.2.8 Prestations explicitement ou implicitement décrites

Les travaux de chaque lot comprendront les ouvrages et fournitures nécessaires a I'achévement complet du batiment
projeté.

L’entrepreneur pourra exposer, dans une annexe a sa soumission, les modifications qu'il propose d'apporter de sa
propre initiative au devis descriptif pour I'emploi d'un systéme de construction qui lui parait préférable a celui projeté sous
réserve que le procédé expose, a qualité égale, soit d'un prix inférieur au projet du Maitre d’ceuvre. Le cas échéant, il
joindra a sa proposition une déclaration affirmant qu'il a bien et diment la propriété industrielle du procédé ou des
equipements qu’il propose et que si cette propriété venait a lui étre contestée, il garantit le Maitre de I'ouvrage contre
tous les recours qui pourraient étre exercés, a ce sujet, par des tiers quelconques.

Les équipements et appareillages prescrits ne pourront étre modifiés sans accord du Maitre d’ouvrage et du Maitre
d’ceuvre.

L'entrepreneur devra donc prévoir, outre les travaux décrits au devis descriptif, ceux découlant implicitement de
I'exécution du batiment suivant les plans remis et les obligations diverses.

1.2.9 Prise de possession du chantier

Du fait de la remise de son offre, I'entreprise est réputée s'étre rendue sur les lieux du chantier pour connaitre les
dispositions des lieux, les possibilités d'accés, les dispositions qu'elle a a prendre pour ses installations de chantier et
ses stockages, les servitudes dues a I'environnement, aux réglements des voiries, etc...

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de possession du
chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels s'avéreraient
nécessaires.

Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises, et les protections nécessaires réalisées pour qu’au
jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés soient laissés dans un parfait état de propreté
sans gravois, détritus, matériaux, etc., et parfaitement remis en état.
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L'entreprise assurera un nettoyage soigné, aprés réalisation de ses travaux. A la suite de sa derniére intervention si le
nettoyage n'est pas effectué, le Maitre d’ceuvre pourra en exiger I'exécution.

1.2.10 Alimentation en eau - Electricité - Air comprimé

Les branchements ou dévoiements provisoires :

. De l'eau

. De I'électricité

. Des évacuations des E.U. et E.V. (avant toute intervention sur le chantier)
sont dus par I'entreprise titulaire du lot Gros oeuvre, pour tous les besoins du chantier. Il appartient donc a I'entreprise de
prendre toutes les mesures et accords de toutes natures en connaissance de cause. Elle contractera et signera toutes
les polices et paiera directement la consommation d'eau, d'électricité et d'air comprimé.
La confection et l'installation des colonnes montantes provisoires, l'installation de niches pour les compteurs et la
préservation de ceux-ci contre la gelée, le vol, etc..., seront a la charge de I'entreprise du lot Gros oeuvre, suivant la
norme NF P 03-001, Annexes A,B et C, et mise a jour.

L’éclairage de chantier réglementaire suivant la norme NF P 03-001 sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot 01.
Dans le cas ou, pour des raisons imprevisibles, I'E.D.F. ne pourrait fournir I'électricité sur le chantier pour les besoins de

I'entreprise titulaire du lot 01, cette derniére devra louer a ses frais un groupe électrogéne.

1.2.11 Organisation du chantier

L'entreprise titulaire du lot Gros oeuvre établira les installations générales de chantier a sa charge, conformément aux
demandes du Coordonnateur SPS. Elle établira aussi, et présentera, pour approbation au Maitre d’ceuvre et validation
du Coordonnateur SPS, dans un délai de 15 jours un plan d'organisation du chantier dans lequel elle tiendra compte :
o Des délais imposés pour I'exécution de ses travaux suivant le planning joint au Marché
. De ses propres besoins d'installation de chantier tous lots confondus

L'accés au chantier se fera suivant le plan général de coordination en matiére sécurité et de protection de la santé, établi
par le coordonnateur.

Les entreprises pourront aménager leurs magasins dans des conteneurs provisoires si elles le souhaitent, a titre
d'emplacements provisoires, sous réserve d’accord du Maitre d’ceuvre. Elles devront en assurer la fermeture et en
interdire l'accés.

Le Maitre d’ceuvre désignera les lieux et les délais d'occupation possibles.

Il sera interdit de stocker des matériaux dans les locaux aménagés. Dans le cas ou les entreprises n'observeraient pas
cette clause, le Maitre d’ceuvre fera débarrasser ces piéces par qui il souhaitera, aux frais des entreprises, au cas ou
I'entreprise fautive ne débarrasse pas ces pieces, aprées injonction du Maitre d’ceuvre.

Les travaux de réfection des dégradations et de nettoyage, seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot Gros oeuvre.
Les entreprises devront tenir compte et respecter les surcharges maxima admissibles sur les planchers, suivant

indications et autorisations du Maitre d'ceuvre.

1.2.12 Nettoyages - Gravois

Les entreprises devront la protection de leurs ouvrages pendant leurs travaux et ceux des autres lots.
Toutes les pieéces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion.

Les entreprises doivent, sur I'ensemble de I'emprise de leurs travaux :
o Le nettoyage quotidien des zones d'intervention, 'amenée des déchets aux lieux de stockages prévus a cet
effet et le tri des déchets selon au minimum les natures des déchets suivants :
— Déchets inertes
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— DIB (déchet industriel banal)
— DIS (déchet industriel spécial)
— Emballages propres (palettes, plastiques, cartons)
— Métaux

. Le stockage en un lieu tel qu'il ne puisse apporter de géne ou de nuisance a I'environnement, tant dans son
aspect que dans sa conservation, des déchets et objets résultant des travaux.

° L'organisation de la collecte, tri, puis acheminement vers les filieres locales de traitement des déchets situés
a proximité du site.

L’enlévement aux décharges publiques le plus rapidement possible des déchets et objets en question. |l sera demandé
aux entreprises de tenir un registre, de conserver et fournir tous les bons de mise en décharge.

Tous ces travaux sont conduits de maniére a éviter toute détérioration des éléments a conserver ou préserver (sur
I'emprise du chantier ou a proximité).

Les entreprises devront la protection des bétons destinés a rester bruts, notamment en pied de facade, de portique et de
poteau.

Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Un nettoyage général hebdomadaire sera régulierement effectué
par les entreprises, la veille du jour du rendez-vous de chantier pour en permettre le contrdle.

Le Maitre d’ceuvre exigera un chantier net, débarrassé de tous déchets de bois, principalement ceux garnis de clous et
tous matériaux et matériels inutilisables qui devront étre regroupés dans des points précis, dans des bennes.

1.2.13 Réservations - Trous - Scellements - Raccords

L'entreprise du lot Gros oeuvre est tenue d'exécuter tous les scellements, percements et raccords nécessités par ses
travaux ainsi que de tous les autres lots.

Elle devra également réserver les feuillures si besoin pour la pose des menuiseries ou bien elle devra la taille aprés
coup.

L'entreprise du lot Gros oeuvre , devra en plus dans son prix, les trous réservés, les percements, scellements, raccords,
calfeutrements, tant au platre qu'au ciment.

Pour les travaux des autres lots :

o L'entreprise devra prévoir, a sa charge, I'exécution compléte des trous de scellements et calfeutrements,
raccords et rebouchages des trémies pour les travaux de leur spécialité.

. Les entreprises seront tenues de remettre en temps utile, les plans des trous de réservations, passages,
niches, etc, a réserver pour leurs ouvrages dans le béton par I'entrepreneur du lot gros ceuvre. L'entreprise
donnant ses réservations de trous avec retard en subira toutes les conséquences techniques et financiéres.

. Les raccords non acceptés par le Maitre d'ceuvre, qui ont été exécutés par un lot, seront repris par
I'entreprise concernée et a défaut, par I'entreprise aux frais de ce lot.

. Le Maitre d’ceuvre se réserve formellement le droit de refuser tous percements dangereux pour I'ouvrage et
toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes. |l sera pris toutes les
dispositions nécessaires, aux frais et sous la seule responsabilité de I'entreprise responsable. pour aboutir a
une solution validée par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

Ces scellements, raccords et calfeutrements seront exécutés par I'entreprise du lot Gros oeuvre, a la charge de chaque
lot intéressé, si les enduits sont déja réalisés.

Pour tous les lots, les dérogations éventuelles seront a I'appréciation du Maitre d’ceuvre. Il est précisé aux entreprises
que tous les bouchages des trémies, dans les gaines réservées aux canalisations, seront entierement rebouchées par
I'entreprise, de la méme épaisseur que les planchers et en reconstituant le degré coupe-feu suivant les réglements en
vigueur.

Pour éviter toutes contestations pendant le cours des travaux, le lot Cloisons - Doublages exécutera tous les
calfeutrements dans ses cloisons et de toutes les canalisations en sorties de gaines, dont la pose aura été assurée avant
le montage de ces gaines. Dans le cas ou les canalisations seraient posées aprés coup, I'entreprise du lot Cloisons
devra réaliser tous les calfeutrements de ses cloisons aux droits des tuyauteries et les frais relatifs a ces calfeutrements
seront imputés au compte des entreprises responsables de I'exécution aprés coup de leurs canalisations.
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L’entreprise assurera la pose (sous sa responsabilité) de toutes les huisseries et mannequins nécessaires au lot
menuiserie intérieure.

1.2.14 Bruits de chantier

Les entreprises devront se conformer strictement a la réglementation en vigueur, relative aux bruits émis par les
chantiers.

1.2.15 Matériaux - Appareils - Ouvrages

Il ne sera employé sur ce chantier que des matériaux de premier choix provenant d'usines ou de lieux de production
agréés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Les matériaux, appareils et autres fabrications industrielles, proviendront rigoureusement des usines prévues au devis
descriptif. Toutes substitutions effectuées sans accord du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, seront sanctionnées
par un ordre de démolition des éléments construits avec leur reconstruction aux frais de I'entreprise en matériaux,
matériels, appareils et autres, conformes a la demande du CCTP.

Si I'entrepreneur propose un autre matériau que celui demandé, il devra recevoir I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre
et du Maitre d’ouvrage, qui jugera, sur présentation d'échantillons et de documentations techniques qui démontre que le
matériau ou matériel proposé est rigoureusement conforme a celui prescrit dans le CCTP.

Tous ouvrages non conformes aux plans et aux piéces écrites, seront également sanctionnés par un ordre de
démolition, aux frais de l'entreprise concernée.

Toutes les conséquences techniques, financiéres et autres, pouvant survenir par le fait de démolitions d'ouvrages non
conformes aux plans et aux piéces écrites, seront supportées par l'entreprise responsable.

Rappel : d'une maniere générale et pour la gestion de la qualité durant I'exécution, la Maitrise d'ceuvre demandera des
fiches d'Autocontroles aux Entreprises

1.2.16 Matériel - Outillage - Equipement

Les entreprises auront a leur charge la responsabilité d'approvisionner, d'installer et d'entretenir tous matériels,
véhicules, outillages et équipements nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

1.2.17 Traits de niveaux

1.2.17.1 Extérieurement

Avant tout commencement d'exécution le Géomeétre désigné par le Maitre d'ouvrage, devra tracer sur les mitoyens et sur
des piquets, un trait de niveau a une cote convenue avec le Maitre d’ceuvre, ainsi que l'implantation des axes.

1.2.17.2 Intérieurement

A l'intérieur du batiment et a chaque niveau, il sera tracé un trait de niveau a 1 métre par rapport au sol fini, d'abord sur
les gros murs, les ossatures et les poteaux, ensuite un second trait de niveau aprés I'exécution des platres sur toutes les
cloisons de toutes les piéces et parties communes et également & 1 métre du futur sol fini. L'entreprise du lot Gros
oeuvre sera seule habilitée a faire ces tracés et seule elle devra l'entretien et la révision, si nécessaire, en cas
d'effacement.

En aucun cas I'entreprise ne pourra refuser de donner un niveau ou d'indiquer un repére sur la demande d'un tiers,
quelle que soit sa profession, du moment qu'il a un travail a effectuer sur le chantier.
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Le produit pour ces tragages devra donner toute garantie de non-apparition aprés exécution des revétements définitifs
quels qu’ils soient. Dans le cas contraire I'entreprise du lot Gros oeuvre aura a sa charge tous les frais de réfections
éventuelles et toutes les conséquences en découlant.

1.2.18 Etudes

Avertissement :

Les entreprises feront leur affaire de tous frais ou honoraires d'Ingénieur Conseil, calepineur, ou autres techniciens
qu'elles auront di s'adjoindre pour les diverses études et plans d'exécution.

Elles devront, avant toute mise en ceuvre, établir, d'apres les plans du Maitre d’ceuvre, tous plans d’exécution ainsi que
les plans d'atelier et de chantier (PAC) et joindre toutes les notes de calculs et notices justificatives

Tous les plans seront exécutés suivant norme P.04.006 et norme P.04.002 s'il y a lieu et suivant paragraphe ci-apreés.
Il est précisé que, sauf contre ordre du Maitre d’ceuvre, le non-respect de ces prescriptions obligera le Maitre d’ceuvre a
établir, pour le compte de l'entreprise et a ses frais, tous les plans et calques qui seraient non conformes, ainsi
également que toutes les reproductions qui seraient nécessaires.

Tous les calculs devront étre effectués suivant les régles et normes de calculs en vigueur, applicables aux travaux.

Tous les documents dont il est fait état aux chapitres précédents, devront étre remis au Maitre d’ceuvre par les
entreprises, 30 jours avant la mise en chantier des ouvrages correspondants afin que le Maitre d’ceuvre puisse apposer
son visa, en tenant compte du délai qui sera nécessaire pour contréler et rectifier éventuellement ces documents.

Il est stipulé que le Maitre d'ceuvre n'aura qu'a constater que lesdits documents satisfont aux exigences
dimensionnelles, fonctionnelles et esthétiques, définies par ses plans. Les entreprises assument seules la responsabilité
de la conception technique, des calculs, sections, dimensions, compositions, dosages, armatures et autres dispositions
en résultant.

Tous plans de détails non remis par les entreprises, aux dates demandées par le Maitre d’ceuvre, feront I'objet d'une
pénalité comme il est prévu au C.C.A.P.

Les entreprises, devront remettre au Maitre d’ceuvre les plans de détails a I'échelle de 1/20éme, qu'elles jugeront utile de
demander pour la bonne compréhension de l'exécution des travaux par l'entreprise devant les exécuter, et pour
permettre aux autres lots de connaitre toutes les sujétions qui pourraient apparaitre par ces détails.

Il pourra étre demandé a I'entreprise, que soient affichés dans les volumes construits, pour chaque lot, des documents a

I'échelle souhaitée par le Maitre d'Oeuvre. L’entrepreneur devra leur maintien en place et en bon état pendant toute la
durée des travaux.

1.2.19 Frais de tirages

Il est rappelé que tous les exemplaires des plans et piéces écrites nécessaires a I'exécution et au paiement des travaux
sont a la charge des entreprises. Elles devront commander au tireur de plans du Maitre d’ceuvre ou autre, tous tirages
qui leur seraient nécessaires. Les factures du tireur de plans seront a la charge des entreprises ayant fait appel a ses
services.

Chaque entreprise devra fournir ses plans d'exécution au maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et bureau de contréle.

1.2.20 Coordination entre entreprises

Les entrepreneurs des différents lots sont tenus de prendre connaissance des CCTP de I'ensemble des autres lots de
fagon a :

o Remettre un prix global et forfaitaire

o Assurer une coordination parfaite dans leurs interventions respectives
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° Connaitre exactement la limite des ouvrages dans leurs propres lots.

Tout entrepreneur, quel qu'il soit, se doit de remettre a tout autre entrepreneur, tous les éléments que ce dernier
réclamerait pour la bonne coordination des travaux avec toutes les entreprises, mais chaque entreprise devra remettre
en plus tous les renseignements, croquis, dessins et calculs de tous détails qu'il jugera utile et nécessaires pour les
autres lots, du fait de ses propres travaux. L'entrepreneur ne donnant pas les éléments nécessaires en temps voulu sera
responsable de toutes les conséquences techniques juridiques et financiéres en découlant.

1.2.21 Sécurité sur site

LES ENTREPRISES DEVRONT ASSURER, A TOUT MOMENT, LA SECURITE PUBLIQUE ET CELLE DE TOUS LES
OUVRIERS (échafaudages, protections...)

Dans le cadre des textes |égislatifs et réglementaires relatifs au développement de la prévention des accidents de travail,
il est rappelé que chaque entrepreneur est tenu de prendre les mesures prescrites par le Code du Travail et les textes
pris pour son application en matiére d'Hygiéne et de Sécurité.

. Code du Travalil, titre 3, hygiene, sécurité et conditions de travail,

o Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 : dispositions particuliéres applicables aux opérations de batiment et
de génie civil,

o Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 : intégration de la sécurité et organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil

Pour cette opération, un coordonnateur de sécurité, qui a établi le P.G.C. joint au dossier, est nommé.
Les entreprises devront suivre ses prescriptions. Le non-respect de ces derniéres entrainera l'application des pénalités

suivant CCAP en Marché particulier.

1.2.22 Transports et levages

Chaque entreprise des différents lots est tenue d'assurer, a ses frais, ses transports et levages sur le chantier et fournir
tous les moyens en hommes et matériels, de toutes especes, nécessaires a I'exécution des travaux.

Pendant la période ou I'entreprise aura ses engins de levage en service sur le chantier, elle pourra, dans le cadre d'une
convention inter entreprise, mettre ses engins de levage a la disposition des autres lots. Ce service sera assuré aux frais
de I'entreprise utilisatrice sur la base d'un montant a I'heure d'utilisation payable directement par I'entreprise utilisatrice a
I'entreprise ayant loué son matériel, sans l'intermédiaire du Maitre d’ceuvre, ni du Maitre d’ouvrage.

1.2.23 Essais en laboratoire

Les entreprises devront faire tous les essais sur leurs matériaux ou ouvrages a la demande du Maitre d’ceuvre. Le choix
du laboratoire doit étre validé par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage, les frais inhérents a ces essais étant a la
charge des entrepreneurs concernés.

Dans le cas ou I'entreprise ne s'exécuterait pas par cette clause, le Maitre d’ceuvre ferait faire d'autorité les essais qu'il
préconise et les frais relatifs a ces essais seront payés par le Maitre de I'ouvrage directement au laboratoire. Le Maitre
de l'ouvrage se remboursera sur le décompte définitif de I'entreprise concernée le montant payé au laboratoire étant
majore de 10 % pour frais et divers.

1.2.24 Vols - Détournements

En cas de vols ou détournements éventuels de matériaux ou d'ouvrages sur le chantier, il appartiendra a I'entreprise
intéressée de faire établir les procés-verbaux par le Commissaire de Police et de se faire indemniser par ses
assurances.
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Dans le cas ou le vol considéré ne serait pas remboursable dans le cadre de la Police d'assurances de I'entrepreneur, ce
dernier restera responsable de lui-méme.

1.2.25 Compte prorata

Sans objet

1.2.26 Echantillons

L'entreprise est tenue, dans le mois suivant I'ouverture du chantier, de fournir au Maitre d’ceuvre et au Maitre de
'ouvrage un échantillon de tous les matériaux et ouvrages qu’il propose en fonction des prescriptions des piéces écrites,
autres que ceux désigné dans la notice descriptive et qui ne peuvent donner lieu a variante, sans validation du Maitre
d’'ceuvre et du Maitre d’ouvrage.

Certains échantillons seront présentés sur un tableau décoratif pour approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’'ouvrage, et les autres livrés sur place dans un endroit désigné par ce dernier.

La surveillance de ces échantillons sera a la charge du lot 02. En cas de vols voir article ci-dessus.
L'entreprise concernée devra obligatoirement le remplacement de I'échantillon lui appartenant disparu ou détérioré.
Les entreprises devront fournir toutes justifications de provenances et de qualités des matériaux. Le Maitre d’ceuvre

pourra faire tous les essais qu'il jugera utile de faire sur les échantillons présentés, essais pouvant aller jusqu'a la
destruction de celui-ci. Dans ce cas I'entreprise devra le remplacement des échantillons détruits.

1.2.27 Echafaudages

L’entreprise de chaque lot est tenue d'assurer a ses frais tous les échafaudages et les protections qui lui sont
nécessaires pour ses propres travaux ou selon P.G.C.

1.2.28 Dispositifs de sécurité

Les entreprises prendront toutes leurs dispositions pour assurer le degré coupe-feu des ouvrages prévus dans leurs lots
conformément a la réglementation en vigueur a savoir des murs, des planchers, des conduits, des portes et de tous
autres ouvrages et revétements.

Elles se doivent de vérifier si les indications données a titre de renseignements sur les plans et piéces écrites pour
certains ouvrages sont conformes aux réglements de sécurité en vigueur. Dans le cas ou les plans et piéces écrites ne
donneraient pas tous les renseignements nécessaires ou que ceux donnés ne seraient pas conformes, I'entrepreneur se
devra d'apporter toutes les rectifications et adjonctions nécessaires, apres validation par le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’'ouvrage, I'exécution des travaux devant étre impérativement conforme aux dispositions des arrétés du Permis de
Construire et a tous les autres réglements en vigueur.

Les entreprises se devront d'exécuter ces travaux, dans le cadre de leur offre forfaitaire, méme s'ils ne sont pas
nommément désignés dans les piéces écrites et plans.

Les entreprises se doivent de faire toutes observations sur ce sujet a la remise de leurs offres. Dans le cas ou elles ne
feraient pas de remarques a la remise de leurs prix, elles auront a leur charge, et dans le cadre de leur offre forfaitaire,
I'exécution des travaux nécessaires pour étre en conformité avec les reglements de sécurité Incendie et autres
réglements en vigueur.

1.2.29 Essais des installations
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Toutes les installations doivent satisfaire aux essais de fonctionnement suivant leur destination, en plus de celles déja
prescrites spécialement dans les piéces contractuelles du Marché.

Toutes les dépenses résultant de ces essais seront a la charge de I'entreprise concernée.

Toutes les entreprises devront effectuer, avant réception, tous les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le
COPREC, et ceci, pour toutes les entreprises dont les technicités et disciplines obligent a cette vérification suivant ces
fiches COPREC et en fonction des installations concernées.

Tous les résultats des vérifications et essais seront consignés dans les proces-verbaux par I'entreprise suivant modele
COPREC, et envoyés par l'entreprise pour examen au Bureau de Controle en 2 exemplaires. Le Bureau de Controle
adressera au Maitre de l'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les
procés-verbaux remis par les entreprises.

Il est précisé a toutes les entreprises concernées par l'obligation de remettre les procés-verbaux, suivant les fiches
COPREC, que tous les frais inhérents aux essais, vérifications et établissement des fiches, établissement des
procés-verbaux, etc, sont a leur charge et prévus dans le cadre du forfait.

Pour tous les lots concernés, tous les essais seront suivant fiches COPREC no 1 et 2 voir Moniteur d’octobre 1997.

1.2.30 Protection des ouvrages

L'entreprise doit garantir les matériaux, les éléments préfabriqués et les ouvrages exécutés de toutes les dégradations et
des avaries qu'il pourrait éprouver par suite des intempéries et pour toute autre cause, celui-ci reste responsable de la
conservation de tous ses matériaux et ouvrages jusqu'a la réception des travaux quant a la garantie aprés la réception
des travaux.

Tous les vols d'appareils, matériaux et dégradations seront sous la seule responsabilité de I'entreprise conformément
aux articles ci avant. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'un vol pour retarder I'exécution des travaux ou de réparations
car, comme il est dit aux articles précités, il restera seul responsable et il lui appartiendra de prendre toutes ses
dispositions pour mettre tous ses outillages, matériaux, etc., dans un dépot fermé.

1.2.31 Brevets

L'entreprise ou ses sous-traitants doit avoir la propriété industrielle des systemes, procédés et objets qu'elle emploie. A
défaut, elle a I'obligation vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage tant pour ce qui le concerne que pour ses sous-traitants ou
fournisseurs éventuels d'acquérir, sous sa responsabilité et a ses frais, toute licence nécessaire relative au brevet qui les
couvre.

Il garantit, en conséquence, le Maitre de I'ouvrage contre tous recours qui pourraient étre exercés a ce sujet par des tiers

dans le cas ou il serait contesté, soit la propriété industrielle des systémes ou tous objets, soit le droit de les employer
s'ils sont couverts par des brevets.

1.2.32 Qualification et Gestion de la qualité

1.2.32.1 Qualification

Les entreprises et sous-traitant intervenant sur le chantier devront avoir la qualification minimum exigée



REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) LOUBET MAURY Architectes Associés

CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076

87051 LIMOGES PRO DCE - LOT 00 - GENERALITES
Septembre 2024 - Ind 0

1.2.32.2 Gestion de la qualité
Chaque entreprise soumissionnaire aura l'obligation de désigner un responsable qualité. Elle devra et aura a sa charge

le contréle et le suivi de ses travaux, I'établissement de Fiches d'Autocontréles, d'actions préventives et correctives et de
conformité avec le dossier (CCTP, plans d'exécution et de détails), que le Maitre d'CEuvre d'Exécution pourra réclamer.

1.2.33 Témoins techniques et commerciaux

Il sera prévu, la réalisation de "témoins techniques et commerciaux”, dans lesquels seront mis en place les différents
matériaux et matériels dont I'utilisation est prévue dans le cadre de la présente construction.

Tous les lots auront a fournir et installer les matériaux et matériels prévus a leurs marchés.

Les Entreprises des différents lots auront a leur charge I'équipement complet de I'ensemble de ces ouvrages témoin
pour toutes les prestations qui leur incombe dans ces locaux, y compris tous les équipements techniques.

Ces ouvrages seront & modifier en fonction des remarques de la Maitrise d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage, jusqu'a
I'obtention de la levée de toutes réserves. lIs seront laissés en place jusqu'a la fin du chantier.

Les entreprises auront a la charge la réfection éventuelle et le nettoyage des témoins pour la livraison globale de
I'opération.

1.2.34 Fourniture des documents par I'entrepreneur

Au plus tard un mois avant la réception des travaux l'entrepreneur devra fournir au Maitre de l'ouvrage une
documentation technique compléte conforme a I'exécution, sur les ouvrages réalisés par lui et ce par l'intermédiaire du
Maitre d’ceuvre, soit :

o Les plans d’ensembles et de détails architecturaux.

o Les plans et étude de structure (coffrage, ferraillage, approuvés par le Bureau de Contréle).

. Les plans et notices des lots techniques, (plomberie, chauffage, électricité, climatisation, ....), et tous autres
lots le nécessitant fourniront les schémas d'installations sur plans avec indications des appareils des
puissances, des sections, des robinets, des interrupteurs, etc...

° Une notice de fonctionnement et d'entretien en langue frangaise pour les lots : électricité, plomberie, et tous
autres lots le nécessitant.

o Références des appareils de type spécial et de certaines de leurs piéces en vue de leur remplacement
éventuel, indiquant leur désignation exacte et le nom et adresse des fournisseurs.

Les dispositions du présent article viennent en plus de celles données dans les CCTP de chaque lot. Les documents
indiqués a l'alinéa ci-dessus devront étre fournis en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire numérisés (PDF, DWG,
REVIT, etc...) sur clé USB.

Aucun décompte définitif ne sera payé a l'entrepreneur sans la fourniture des pieces demandées au présent article.

Complétant les dispositions du présent article il est entendu qu'en fin de travaux les plans de récolement, eau, gaz,
électricité, chauffage, climatisation, et autres lots, et en général tous les plans d'ouvrages particuliers nécessaires a
I'exploitation, au bon entretien ou aux modifications dans le temps, doivent étre remis au Maitre d’ceuvre sur support
informatique accompagné d'un tirage papier. Il en est de méme pour les notices d'utilisation, d'entretien et titre de
garantie des appareils et matériels.
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1.2.35 Liste des piéces de la présente consultation

PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
01 - GEN_PIECES ECRITES
PRO/DCE| AO |Liste des pieces Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| Al |[Acted'engagement Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| A2 |[CCAP Sans Ad 0 27/09/2024
PRO/DCE| A3 |Réglement de consultation Sans A4 0 |[27/09/2024
PRO/DCE| A4 |Certificat de visite Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| A5 |Planning général TCE Sans A3 0 [27/09/2024
PRO/DCE| B1 |Liste des lots Sans A4 0 [27/01/2024
PRO/DCE| B2 |[ARC_CCTP DPGF Sans Ad 0 27/09/2024
PRO/DCE B3 |TECH_CCTP DPGF Sans Ad 0 27/09/2024
PRO/DCE| C1 |[Diagnostictechnique et architectural Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| C2 |[Cahier des charges PATSI Sans A4 0 |[27/09/2024
PRO/DCE| D1 [Rapportinitial de contréle technique Sans A4 0 |27/09/2024
PRO/DCE| D2 |[Plan général de coordination Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| E1 |[Diagnostic amiante et plomb Sans A4 0 [27/09/2024
PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
02 - PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE| 1.01 |Plans de situation - Ville Sans Al 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 2.01 |Plan de masse - Existant, Démolition et Projeté 1500 Al 0 |[27/09/2024
PRO/DCE| 2.02 |Plan masse zoom - projet 150 Al 0 |[27/09/2024
PRO/DCE| 2.03 [Plan masse zoom schématique réseaux 200 AO 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 3.01 |Plan niveaux RO, R+1 et R+2 - Existant 100 Al 0 |27/09/2024
PRO/DCE| 3.02 |Plan niveau RO - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.03 |Plan niveau R+1 - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.04 |Plan niveau R+2 - Projeté 50 Al 0 |27/09/2024
PRO/DCE| 3.05 [Plan niveau toiture - Existant et Projeté 50 Al 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 3.06 [Plan des démolition- niveaux RO, R+1 et R+2 100 AO 0 |27/09/2024
PRO/DCE| 4.01 |Plans des faux plafonds 100 Al 0 |[27/09/2024
PRO/DCE| 4.02 |Plans des revétements de sol 100 Al 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 5.01 |Elévations - Existant et projeté 100 Al 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 5.02 |Coupe et détails 50et20 [Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 5.03 |Nomenclatures -MEX-MIN-SER 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 6.01 |Volumétries Sans Al 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 7.01 [Plan schématique d'installation de chantier 50 Al 0 [27/09/2024
PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
03 - FLUIDES_PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE| EO1 |[Plan courant fort/ faible /SSI 50 AO 0 |[27/09/2024
PRO/DCE | CVCO1 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan RDC-CVC-P 01 100 A3 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVC02 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+1-CVC-P 02 100 A3 0 27/09/2024
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PRO/DCE | CVC03 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+2-CVC-P 03 100 A3 0 |27/09/2024
PRO/DCE | CVCO04 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan Toiture-CVC-P 04 100 A3 0 [27/09/2024

PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
04 - STR_PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE | GO.01 | HAUT DU NO - COFFRAGE Graphique | Al 0 |27/09/2024

PRO/DCE | GO.02 | GO.02 ind.0 HAUT DU N1 Graphique | Al 0 |27/09/2024
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ANNEXE 01
LISTE DES PIECES :
PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
01 - GEN_PIECES ECRITES
PRO/DCE| AO |Liste des pieces Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| A1l |[Acte d'engagement Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| A2 |CCAP Sans Ad 0 27/09/2024
PRO/DCE| A3 |Réglement de consultation Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| A4 |Certificat de visite Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| A5 |[Planning général TCE Sans A3 0 27/09/2024
PRO/DCE| B1 |Liste des lots Sans A4 0 27/01/2024
PRO/DCE B2 |[ARC_CCTP DPGF Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE B3 |TECH_CCTP DPGF Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| C1 |[Diagnostictechnique et architectural Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| C2 |Cahier des charges PATSI Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| D1 [Rapport initial de contrdle technique Sans A4 0 |27/09/2024
PRO/DCE| D2 |Plan général de coordination Sans A4 0 |27/09/2024
PRO/DCE| E1 [Diagnostic amiante et plomb Sans Ad 0 [27/09/2024
PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
02 - PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE| 1.01 |Plans de situation - Ville Sans Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 2.01 |Plan de masse - Existant, Démolition et Projeté 1500 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 2.02 |Plan masse zoom - projet 150 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 2.03 |Plan masse zoom schématique réseaux 200 AO 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.01 |Plan niveaux RO, R+1 et R+2 - Existant 100 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.02 |[Plan niveau RO - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.03 |Plan niveau R+1 - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.04 |Plan niveau R+2 - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.05 |[Plan niveau toiture - Existant et Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.06 |Plan des démolition- niveaux RO, R+1 et R+2 100 AO 0 27/09/2024
PRO/DCE| 4.01 |Plans des faux plafonds 100 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 4.02 |Plans des revétements de sol 100 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 5.01 |Elévations - Existant et projeté 100 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 5.02 |Coupe et détails 50et20 |Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 5.03 |Nomenclatures -MEX-MIN-SER 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 6.01 |Volumétries Sans Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 7.01 |Plan schématique d'installation de chantier 50 Al 0 27/09/2024
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PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
03 - FLUIDES_PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE| EO1 |Plan courant fort/ faible / SSI 50 AO 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVCO1 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan RDC-CVC-P 01 100 A3 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVCO02 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+1-CVC-P 02 100 A3 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVCO3 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+2-CVC-P 03 100 A3 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVC04 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan Toiture-CVC-P 04 100 A3 0 27/09/2024
PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
04 - STR_PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE | GO.01 [ HAUT DU NO - COFFRAGE Graphique [ Al 0 27/09/2024
PRO/DCE | GO.02 | GO.02 ind.0 HAUT DU N1 Graphique [ Al 0 27/09/2024

ANNEXE 02 : PROGRAMME DE L’'OPERATION



