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1  LISTE DES PIECES DU DOSSIER TECHNIQUE 

 

1.1.1 Pièces écrites 

Nom Description 

CCTP Réemploi Bardage 
Protocole et process pour réemploi bardage existant suite 

changement de l’isolation thermique extérieure. 

1.1.2 Pièces graphiques 

N° Plan Description du plan Format Échelle 

CARNETS DE PLANS ET 

DETAILS 

Emplacement façades et plans de 

principe pour les prototypes. 
  

1.1.3 Annexes 

Nom Description 

Annexe I SO 
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2 GENERALITES 

2.1 Consistance des prestations 

Les travaux concernent la validation d’un process « Réemploi Bardage ».  

Le bâtiment tertiaire de la DTI va être rénové dans le cadre du plan Infra Bas Carbone porté la Direction 

Générale de l’Aviation Civile. Les travaux vont concerner la façade (changement de l’isolation thermique 

extérieure), les menuiseries et l’isolation – étanchéité de la toiture.  

La façade de la DTI est équipée d’un bardage aluminium de bonne facture et en très bon état. Dans le 

cadre du projet global de rénovation énergétique de la DTI, ’objectif est de réemployer le bardage. Pour 

ce faire, la fiabilisation de deux process « Réemploi Bardage », objet de la présente consultation, sur une 

surface de bardage restreinte sont réalisés afin de déployer sur l’ensemble des façades des bâtiments 

de la DTI. 

Dans le détail, le bâtiment a été réalisé en 2 phases 1995 et 1997 et présente deux configurations 

d’ossature primaire d’accroche du bardage. Nous projetons la réalisation et la validation de deux process 

/ prototypes « Réemploi Bardage » présenté dans le Tableau 1 : Process Réemploi Bardage: 

Phase  Fixation bardage Photo Prototype – Process / Travaux 

1995 Système de fixation 

du bardage par 

encoche et patte. 

 

1 Depose du bardage existant et des 

systèmes d’accroche du bardage. 

Fixation du nouveau système 

d’accroche du bardage 

Nettoyage, debosselage, 

thermolaquage  

Adaptation des cassettes au nouveau 

sytème d’accroche du bardage 

Fabrication cassette  

Repose des cassettes à l’alignement 

actuel et dans le plan actuel, et selon 

calepinage actuel y compris toutes 

sujetions de mise en œuvre des 

cassettes, notamment lisse basse, 

bavette… 

1997  Système de fixation 

du bardage par rails 

+ coulisseaux 

 

2 Depose du bardage existant 

Création de bavettes et supports 

rallongés pour épaississement ITE 

Nettoyage, debosselage, 

thermolaquage du bardage deposé  

Adaptation, des cassettes au nouveau 

sytème d’accroche du bardage 

Fabrication de cassettes courantes et 

cassettes d’angles pour respecter les 

contraintes de l’existant 

Pose/remplacement d’isolant (plus épais 

que l’existant) 
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Repose des cassettes à l’alignement 

actuel et selon calepinage actuel, y 

compris toutes sujetions de mise en 

œuvre notamment lisse bass, bavette 

de menuiserie…  

Remploi des anciennes bavettes 

comme protection temporaire entre 

existant et projet à la jonction des 

cassettes de bardage, notamment au 

niveau des angles. 

Depose d’un ensemble menuisé EM 1, 

Fourniture Pose en remplacement d’un 

châssis menuisés EM1 (PSE 1) 

Fourniture et Pose d’un brise soleil 

orientable (PSE 2) y compris toute 

sujetions de mise en œuvre et de 

fixations. 

Tableau 1 : Process Réemploi Bardage 

2.2 Exigences réglementaires 

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants que leur mise en œuvre, seront conformes 

aux textes réglementaires et documents officiels applicables en France : normes NF, normes 

Européennes NF EN, DTU, avis techniques et agréments européens, ainsi qu’aux publications 

complémentaires du SNFA, et du CSTB (Cahiers Techniques, Règles professionnelles, guides 

techniques).  

Certains ouvrages particuliers non titulaires d’avis technique pourront nécessiter la mise en place d’une 

procédure d’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX) ou d’un Avis de Chantier.  

Les hypothèses des charges et le dimensionnement des ossatures des façades seront réalisés en 

conformité avec les Eurocodes en vigueur et leurs Annexes Nationales.  

En particulier, pour les façades légères et les remplissages vitrés, les documents suivants s’appliquent : 

• DTU 33.1 et 2 pour les façades légères ; 

• DTU 36.5 pour les menuiseries ; 

• DTU 39 pour la vitrerie/miroiterie ; 

• Les règles RAGE propre aux ouvrages. 

Pour l’isolation extérieure de façade : 

• FD DTU 45.3 (octobre 2015) : Travaux de bâtiment - Bâtiments neufs isolés thermiquement par 

l'extérieur. 

Pour les bardages / parements : 

• DTU 40.35 (NF P34-205-2) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier 

revêtues ; 

• DTU 40.36 (NF P34-206-1) (mai 1993) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué 

ou non ; 

• NF DTU 25.42 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage et habillage en 

complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre et isolant ; 

• DTU 22.1 (DTU P10-210/MEM) (juin 1980) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de 

grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire ; 
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• DTU 22.1 (NF P10-210-2) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes 

dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire ; 

• NF DTU 59.1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuille mince, semi-

épais, ou épais ; 

• NF DTU 26.1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers ; 

• NF DTU 42.1 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment - Réfection de façades en service par 

revêtements d'imperméabilité à base de polymères. 

Concernant la sécurité incendie, une partie des règles de sécurité incendie est regroupée dans différents 

codes (travail, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, et ERP). 

L’autre partie essentielle de ces règles est composée d’un ensemble de référentiels tels que : 

• La jurisprudence (Arrêté, Décrets, Circulaire, etc.) ; 

• Les normes ; 

• La documentation technique ; 

• Les référentiels APSAD. 

2.3 Provenance et qualité des matériaux 

Les marques de matériaux, produits, composants de construction et procédés cités dans le CCTP le sont 

à titre de référence qualitative. Le titulaire demeure entièrement libre de proposer d’autres marques 

techniquement et esthétiquement équivalentes. 

2.4 Performances des ouvrages 

2.4.1 Performances AEV 

Les façades vitrées mises en œuvre doivent, compte tenu des effets des actions du vent et de la pluie, 

réaliser l'étanchéité à l'air et à l’eau entre les ambiances intérieure et extérieure. Les essais décrits en 

annexe C du DTU33.1 P1-1 seront réalisés pour vérifier les performances des façades. La performance 

du châssis menuisé est A3 E*4 V*A3 

2.4.2 Performances mécaniques 

2.4.2.1 Résistance des ossatures et des vitrages 

Le dimensionnement des ossatures de façade sera réalisé selon les Eurocodes en vigueur, Interaction 

avec la structure primaire du bâtiment 

Les cassettes de bardage et leur système de fixation devront être capables de s’adapter aux mouvements 

imposés par la structure primaire à leurs appuis, sans engendrer des efforts supplémentaires parasites 

dans les ossatures de façade et les vitrages, et sans interférer avec la raideur de la structure primaire.  

2.4.3 Performances acoustiques 

Les valeurs des exigences d’isolement acoustique vis-à-vis de l’extérieur (DnT,A,tr) et les valeurs des 

exigences d’affaiblissement acoustiques vis-à-vis de l’extérieur (RA,tr) des façades et portes suivant la 

nature des locaux concernés et les usages y étant prévus sont données dans les tableaux de de synthèse 

en tête des descriptifs détaillés. 

2.4.4 Performances de sécurité des personnes et des biens 

2.4.4.1 Protection vis-à-vis des risques électriques  

Comme stipulé dans la norme NF C 15-100, tous les éléments de façade métalliques qui incorporent un 

élément électrique (store, etc.) ou le long desquels des câbles électriques seraient susceptibles d’être 

fixés doivent être mis à la terre. 
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Tous les éléments de façade sont à relier entre eux par des dispositifs conducteurs. Tous les composants 

métalliques de la structure des façades reliés entre eux dans un système conducteur ininterrompu sont 

utilisés en tant que conducteurs naturels. Les sections nécessaires pour le pontage entre les divers 

éléments devront respecter les normes de protection contre la foudre. Les profils en tôle, les enceintes, 

les revêtements ou les couvertures qui sont intégrés dans le système de protection ne peuvent présenter, 

en règle générale, une épaisseur de tôle inférieure à 1,00 mm. 

• Un point de raccordement sur la terre sera prévu et réalisé sur chacun des ouvrages métalliques 

par le candidat 

2.4.5 Jeux et tolérances 

La conception des systèmes de façade prévoit des jeux suffisants pour absorber les tolérances et les 

mouvements des supports ainsi que les diverses déformations (charges, surcharges, dilatation, etc.) sans 

dommage pour les ossatures et les remplissages, sans dégradation de l'étanchéité et des performances, 

et sans altération du fonctionnement des parties mobiles, telles que les ouvrants. 

2.4.6 Performances particulières des vitrages 

2.4.6.1 Montée en température 

Tous les vitrages font l’objet d’une vérification de montée en température (composants feuilletés), risque 

de casse thermique et efforts dans les joints de scellement (vitrages isolants) en fonction des différentes 

conditions de mise en œuvre, de leur exposition, des effets de masque, et de leur constitution. Leur mise 

en œuvre sera prévue en conséquence. 

La méthodologie de calcul devra être établie en accord avec la maîtrise d’œuvre et le contrôleur 

technique, et devra prendre l’ensemble des situations d’exposition (protection solaire des vitrages, 

réflexions et masques des parois adjacentes, contribution de la neige au rayonnement incident, etc.) pour 

s’approcher autant que possible des conditions réelles dues à la configuration particulière du bâtiment. 

Mise en œuvre des ouvrages et produits 

2.4.7 Stockage - Protection 

Le candidat est entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Le candidat doit prendre 

toutes précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier 

(éclats, rayures, projection de soudures, etc...). Si des défauts d’aspect étaient constatés, les ensembles 

endommagés seront remplacés sans que les entrepreneurs puissent prétendre à une indemnité. 

Les entreprises devront prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des 

surfaces qui pourraient être tâchées par les travaux de revêtement.  

Elles devront la protection par bâche, papier adhésif, etc… de tous les ouvrages livrés finis. Dans le cadre 

de la PSE 1, le candidat intervient dans une salle sensible dotée d’un plancher technique et de baies 

informatiques. Le candidat doit la protection du plancher technique et des équipements à proximité par 

une fermeture à l’aide de panneaux bois ou autres. 

Dans le cas d’accident entraînant la dégradation des ouvrages non revêtus, ceux-ci seront changés ou 

remis en état par les entreprises à ses frais.  

2.4.8 Nettoyage en cours de chantier 

Le chantier sera à faible impact environnemental. La gestion des déchets de chantier sera optimisée tant 

en phase démolition qu’en phase construction.  

Le candidat intervenant sur le chantier devra, toujours et immédiatement après exécution de ses travaux 

procéder à l'enlèvement des gravois, des palettes et des fournitures de ses travaux et au balayage des 

locaux. 
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Il aura à sa charge la sortie des gravois après nettoyage et la mise en bennes à un endroit prévu à cet 

effet aux abords du bâtiment, en respectant les consignes de tri des déchets fixées auparavant et à 

l'enlèvement du chantier. 

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures de façades sauf à mettre en œuvre 

un dispositif spécial (goulotte). Ils seront sortis au sceau ou en sacs. 

En résumé, le chantier devra toujours être tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra 

toutes dispositions à cet effet. 

De plus, à raison d'une fois par semaine au minimum, il sera procédé à un nettoyage et un balayage 

général de l'ensemble de la construction y compris les abords du chantier. 

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire appel à 

une tierce entreprise, les frais seront supportés par le candidat. 

2.5 Hypothèses de dimensionnement  

Les études devront être menées conformément à la réglementation en vigueur référencée, eurocodes et 

aux spécificités du projet listées ci-dessous :  

- Charges permanentes : selon Eurocode 1  

- Charges d’exploitation : conforme à la NF P06-001. 

- Charges climatiques :  

o Vent : ZONE 1 

o Neige : ZONE A2, altitude inférieure à 200 m  

o Zone de sismicité : aléa très faible 

o Altitude : inférieure à 200 m  

2.6 Limites de prestations 

SO 

2.7 Dossier des Ouvrages Exécutés  

Le candidat remet un DOE en format numérique sur clé USB en 1 exemplaire et en format papier en 1 
exemplaire. Le candidat remet les plans d’exécution et de récolement de l’ensemble des ouvrages 
réalisés comprenant : 

• L’ensemble de leurs caractéristiques techniques ; 

• La liste détaillée des prestations mises en œuvre comprenant l’ensemble des fiches techniques, 
complétées par des photos prise à chaque phase du process de reprise du bardage 1995 et 
bardage 1997.  ; 

• Les notes de calcul ; 

• Les différents PV et essais. 
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3 DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS 

3.1 Etudes d’exécution 

Description Fourniture des études d’exécution :  

• pour la reprise des cassettes de bardage 1995 et ossature 

secondaire : Prototype 1 

• pour la reprise des cassettes de bardages 1997 et ossature 

primaire et secondaire : Prototype 2 

Mise en œuvre  Pour les zones identifiées des deux prototypes, le candidat établit sur la 

base de l’existant et par façade des plans de calepinage des cassettes de 

bardage prenant en compte l’entraxe des ossatures, le positionnement des 

menuiseries extérieures, le fractionnement des ossatures, le recoupement 

de la lame d’air si nécessaire, les joints de dilatation de la structure porteuse 

et tous éléments courants et de détails du bardage de la façade. Pour 

mémoire, le rythme du bardage existant est repris pour le projet avec 

maintien notamment du positionnement et espacement des joints verticaux 

et horizontaux. 

Prototype 1 : Le candidat propose des solutions/méthodologies de 

reprise des cassettes de bardage notamment : 

• Pour l’accroche des cassettes sur ossature 

secondaire,  

• Des ossatures secondaires des cassettes de 

bardages sur les ossatures primaire,  

• Adaptation des cassettes du bardage au 

nouvelle accroche, ossatures secondaires.  

Le candidat propose des plans de fabrication et de 

conception de cassettes de bardage à l’identique de 

celle existante. Ces plans sont des plans d’usinages et 

assemblages ainsi que l’ensemble des sujétions 

nécessaires pour la remise des cassettes sur la façade.  

Le candidat fournit les plans d’exécutions pour les 

éléments connexes et toutes les sujétions des cassettes 

notamment les bavettes de menuiserie, les pieds de 

bardage. 

Prototype 2 : Le candidat propose des solutions/méthodologies de 

reprise des cassettes de bardage notamment : 

• Pour l’accroche des cassettes sur ossature 

secondaire,  

• Des ossatures secondaires des cassettes de 

bardages sur les ossatures primaire,  

• Adaptation des cassettes du bardage au 

nouvelle accroche, ossatures secondaires.  

Le candidat propose des plans de fabrication et de 

conception de cassettes de bardage à l’identique de 

celle existante. Ces plans sont des plans d’usinages et 
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assemblages ainsi que l’ensemble des sujétions 

nécessaires pour la remise des cassettes sur la façade. 

Le candidat fournit des plans d’exécution pour la mise 

en œuvre des nouvelles ossatures primaires, de 

l’isolation thermique extérieure, des ossatures 

secondaires et systèmes d’accroche des cassettes de 

bardage.  

Ces plans sont fournis pour la mise en œuvre des 

cassettes de bardage en partie courante et des 

cassettes de bardage au niveau des angles.  

Le candidat fournit les plans d’exécutions pour les 

éléments connexes et toutes les sujétions des cassettes 

notamment les bavettes de menuiserie, les pieds de 

bardage, capotage poteaux, jonction prototype – façade 

existante 

Le candidat propose un système de protection intérieure évitant 

l’introduction de poussières, eau …dans les locaux dans lequel il intervient, 

notamment pour les laboratoires du rez-de-chaussée dans le cadre du 

changement du châssis menuisé et les plans d’exécution pour le 

changement d’un châssis menuisé EM1. 

Etablissement du prix 

unitaire 

Forfaitaire 

3.2 Installation Chantier 

Description Mise en place de barrière et sécurisation de la zone de travail 

Mise en œuvre Le candidat prévoit l’utilisation d’un échafaudage roulant et tous autres 

dispositifs permettant une intervention sécurisée lors de la dépose des 

cassettes de bardages et leurs reposes, ainsi que pour la pose de l’isolation 

thermique extérieure. 

Le candidat prévoit l’utilisation de barrières de chantier de type Héras 

assurant une fermeture du chantier et une non-accessibilité de la zone de 

travail. 

Le candidat prévoit une zone de travail à proximité du chantier avec les 

équipements nécessaires pour réaliser la pose du bardage et la gestion de 

l’ensemble des déchets. Ceux-ci seront triés dans des bennes adaptés et la 

zone de travail sera laissée propre à l’issue de chaque journée travaillée. 

Dans le cadre de la PSE 1, le candidat doit la protection intérieure de la salle 

technique dans laquelle il intervient. Le candidat protège le plancher 

technique et les équipements informatiques par la mise en œuvre dalle à 

dalle d’une paroi/cloison provisoire et réutilisable. 

Localisation CARNET PLANS et DETAILS 

Etablissement du prix 

unitaire 

Forfaitaire 
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3.3 Prototype 1 : Façade Bardage 1995 

3.3.1 Travaux de dépose – Bardage  

Description Travaux de dépose sur la zone identifiée 

Dépose bardage existant : Cassettes courantes  

Dépose des systèmes de fixation du bardage 

Dépose des ossatures secondaires 

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  Les cassettes de bardage sont déposées soigneusement et identifiées pour 

un repositionnement géographique à l’identique et selon le plan de 

calepinage réalisé en études. Un repérage avec un code barre sur chacune 

des cassettes est réalisé. 

Les ossatures primaires sont maintenues en place ainsi que l’isolation 

thermique extérieure, sous réserve d’adaptation des nouvelles accroches de 

bardage à l’ossature primaire en place. Les accroches, ossature secondaire, 

de bardage sont déposées.  

Si nécessaire, l’isolation thermique est déposée et reposée à l’identique. Les 

ossatures primaires sont maintenus prêtes à accueillir le système 

d’accroche, ossature secondaire, des cassettes de bardage. 

Le temps d’adaptation du système de fixation des cassettes déposées, de 

modifications des cassettes et du système d’accroche des cassettes de 

bardage, l’isolation thermique extérieure est protégée de la pluie et du vent 

et de toute dégradation. 

Localisation CARNET PLANS et DETAILS 

Etablissement du prix 

unitaire 

m² 

3.3.2 Nettoyage / Débosselage/ Thermolaquage 

Description Travaux de Nettoyage / Thermolaquage des cassettes de bardage en 
atelier 

Nettoyage des cassettes de bardages.  

Débosselage des cassettes de bardages. 

Thermolaquage des cassettes courantes  

Performances 

techniques 

- 
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Caractéristique 

visuelle et finition 

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans l’ensemble de la gamme. 

Epaisseur laquage 25 microns minimum. 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  En atelier, les cassettes de bardage présentant des défauts sont débosselées 

et redressées. Le candidat procède au nettoyage des cassettes et des 

cassettes d’angles. Le nettoyage réalisé ne doit en aucun cas dégrader 

l’intégrité des cassettes de bardage et doit permettre leurs thermolaquages 

(préparation surface, primaire …). 

Localisation/plan CARNETS DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

m²  

3.3.3 Adaptation cassettes 

Description Travaux de modification/adaptation des cassettes de bardage en atelier 

pour mise en œuvre sur ossature primaire existante 

Adaptation des systèmes d’accroche par encoche des cassettes de 

bardage actuel au système d’accroche retenue en phase Etudes et 

réalisation des modifications sur les cassettes   

Fourniture / Réalisation d’une ossature secondaire adapté au nouveau 

système d’accroche retenue en phase Etudes des cassettes de 

bardage à positionner sur l’ossature primaire maintenue  

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  En atelier, le candidat adapte et réalise :  

• Sur les cassettes de bardage, en lieu et place du système 

d’encoche actuel, le système d’accroche des cassettes de bardage 

sur l’ossature, préalablement validé en phase études  

En atelier, le candidat adapte et/ou réalise :  

• Une ossature secondaire pour assemblage sur les ossatures 

primaires maintenues en place permettant la mise en œuvre des 

cassettes de bardage adapté, préalablement validé en phase 

études. 

Localisation/plan CARNETS DE PLANS ET DETAILS 
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Etablissement du 

prix unitaire 

Ens 

3.3.4 Fabrication cassette de bardage courante 

Description Fabrication d’une nouvelle cassette pour remplacement cassette 

existante pour mise en œuvre sur la nouvelle ossature 

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  En atelier, le candidat réalise  

• Une cassette de bardage aux dimensions d’une cassette courante, 

objet du remplacement avec système de fixation de la cassette sur 

l’ossature secondaire et s’insérant parfaitement au sein du 

calepinage et plans de bardage. 

Localisation/plan CARNETS DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

U  

3.3.5 Travaux de Repose Bardage 

Description Pose d’une ossature secondaire pour tenue bardage 

Repose des cassettes de bardages en partie courante  

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

 

Modèle indicatif de 

référence  

 

Mise en œuvre  Le système d’accroche pour la cassette de bardage est fourni et posé par le 

candidat sur l’ossature primaire maintenue en place. Le positionnement de ces 

accroches tient compte de la charge propre du bardage, des effets du vent et 

des effets de la dilatation. 

La pose des cassettes de bardages est réalisée avec reprise du rythme de 

l’existant selon le calepinage existant et relevé. Une lame d’air continue est 

réalisée entre le nu extérieur de l’isolant et la face arrière du bardage. Si besoin, 
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la lame d’air est correctement réalisée, notamment au niveau des bavettes de 

menuiseries et toutes autres éléments d’ossature ou de finition  

La mise en œuvre des cassettes de bardage comprend : 

• Les pièces de support et de finition, notamment tôles d’habillages, 

bavettes, et ensemble des pièces de support, notamment équerres, 

pattes, « Z », écarteurs, visseries, etc.  

• Ensemble des joints et calfeutrements nécessaires à l’étanchéité à 

l’eau avec l’extérieur, et toute sujétions d’étanchéité liées aux 

équipements techniques et réseaux (fixations, traversées de parois…) 

• Compris adaptations au niveau des JD des supports béton. 

Localisation CARNET DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

m² 

3.4 Prototype 2 : Façade Bardage 1997 

3.4.1 Travaux de dépose - Bardage 

Description Travaux de dépose sur la zone identifiée 

Dépose Bardage Existant : cassettes courantes et angles  

Dépose Isolant Thermique Extérieur 

Dépose des ossatures primaires et secondaires 

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  1) Les cassettes de bardage sont déposées soigneusement et identifiées 

pour un repositionnement géographique à l’identique et selon le plan de 

calepinage réalisé en études. Un repérage avec un code barre sur chacune 

des cassettes est réalisé. 

2) Les ossatures primaires existantes sont repérées et matérialisées 

physiquement sur le mur afin de reprendre le rythme actuel des cassettes, 

repérage intégrant le calepinage final intégrant les cassettes 

supplémentaires permettant de rattraper la nouvelle épaisseur d’isolation. 

3) Les ossatures primaires et secondaires sont déposées ainsi que l’isolation 

thermique extérieure. Les accroches, ossature secondaire, de bardage 

sont déposées.  

Localisation CARNET DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

m² 
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3.4.2 Nettoyage / Débosselage / Thermolaquage 

Description Travaux de Nettoyage / Thermolaquage des cassettes de bardage en 

atelier 

Nettoyage des cassettes courantes et des cassettes d’angles de 

bardages.  

Débosselage des cassettes courantes et des cassettes d’angles de 

bardage en atelier. 

Thermolaquage des cassettes courantes et des cassettes d’angles 

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans l’ensemble de la gamme. 

Epaisseur laquage 25 microns minimum. 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  En atelier, les cassettes de bardage présentant des défauts sont débosselées 

et redressées. Le candidat procède au nettoyage des cassettes et des 

cassettes d’angles. Le nettoyage réalisé ne doit en aucun cas dégrader 

l’intégrité des cassettes de bardage et doit permettre leurs thermolaquages 

(préparation surface, primaire …). 

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

m² 

3.4.3 Adaptation de cassettes  

Description Travaux de modification/adaptation des cassettes de bardage et des 

cassettes d’angles de bardage en atelier 

Adaptation des systèmes d’accroche par coulisseaux des cassettes de 

bardage actuel au système d’accroche retenue en phases et études et 

réalisations des modifications sur les cassettes 

Fourniture / réalisation d’une ossature secondaire – Cf 3.4.6 - adapté au 

nouveau système d’accroche des cassettes de bardage à positionner sur 

l’ossature primaire remplacée dans le cadre du projet – Cf 3.4.6. 

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans l’ensemble de la gamme. 

Modèle indicatif de 

référence  

- 
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Mise en œuvre  En atelier, le candidat adapte et réalise :  

• Sur les cassettes de bardage, le système d’accroche des cassettes de 

bardage sur l’ossature secondaire, préalablement validé en phase 

études 

• Sur les cassettes d’angles de bardage, le système d’accroche des 

cassettes de bardage sur l’ossature secondaire, préalablement validé 

en phase études 

• Les modifications géométriques (hauteur et largeur) des cassettes 

permettant leurs reposes selon le rythme actuel avec une isolation 

thermique extérieure modifié.  

Les ossatures primaires et secondaires ne sont pas réutilisées. Le candidat 

fournit et pose une ossature primaire et secondaire neuve tenant compte de la 

nouvelle épaisseur d’isolation thermique par l’extérieur (cf 3.4.6)  

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS  

Etablissement du 

prix unitaire 

Ens 

3.4.4 Fabrication de cassettes de bardage courantes et cassette de bardage 

d’angle 

Description Fabrication d’une pour remplacement cassette existante  

Fabrication de cassettes de bardage courante 

Fabrication d’une cassette de bardage d’angle 

Fabrication de cassettes d’angles et pour réutilisation bardage des 

cassettes sur les éléments d’ossature.  

Fabrication des éléments de bardage pour réutilisation des cassettes 

d’angles à la nouvelle épaisseur d’isolation thermique par l’extérieur 

Adaptation des bavettes menuiseries pour protection entre bardage 

rénové et bardage existant.  

Adaptation de la bavette de menuiserie récupérée pour réutilisation et 

protection à la jonction des angles de cassettes. 

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans l’ensemble de la gamme. 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  En atelier, le candidat réalise  

• Une cassette de bardage aux dimensions d’une cassette courante, 

objet du remplacement.  

• Une cassette d’angle de bardage aux dimensions de l’angle actuel 
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• Une cassette de jonction pour maintien de la cassette d’angle 

permettant de s’adapter à la nouvelle épaisseur d’isolation – 1P dans 

carnet de plans et details 

• Adaptation de la bavette de menuiserie récupérée pour réutilisation et 

protection à la jonction des angles de cassettes. – 7P dans carnets de 

plans et details 

• En atelier, le candidat procède aux thermolaquages des cassettes et 

des cassettes d’angle en atelier selon le RAL défini avec la MOE. 

Les ossatures primaires et secondaires ne sont pas réutilisées. Le candidat 

fournit et pose une ossature primaire et secondaire neuve tenant compte de la 

nouvelle épaisseur d’isolation thermique par l’extérieur (cf 3.4.6)  

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS  

Etablissement du 

prix unitaire 

U  

3.4.5 Isolation Thermique  

Description Fourniture et pose d’une isolation thermique extérieure 

Performances 

techniques 

Isolation Thermique non hydrophile  

Ep : 180 mm / R= 5.6 m²K/W / Up = 0.19 W/m²K /  = 0.032 W/mK, U pont 

thermique fixation : 0.004 W/m²K 

Certifié ACERMI. 

Classement au feu a2-s3, dO  

Stabilité dimensionnelle DS (70,90) 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

Isolation thermique Rockfaçade Premium de chez Rockwool ou équivalent. 

Mise en œuvre  A l’issue des travaux de dépose et avant le démarrage des travaux de pose 

des ossatures et de l’isolation, le candidat procède à la réception de structure 

porteuse sur laquelle il va mettre en œuvre le bardage rapporté et l’isolation 

thermique. Le candidat vérifie l’absence d’humidité, la qualité de l’état de 

surface. En cas d’armature de béton apparente, celle-ci doit être passivée et 

protégée par le candidat. Le candidat vérifie la planéité et la verticalité des 

supports. 

La pose de l’isolation thermique extérieure est réalisée conforme aux règles de 

l’art. L’isolation est embrochée sur les pattes de fixation et fixé au mur support 

selon les prescriptions fabricants. La continuité thermique est assurée et les 

panneaux sont posés à bords jointifs sans espace entre le mur support et 

l’isolant. L’isolation est posée derrière les montants d’ossature. La densité des 

éléments de fixation assure la tenue mécanique de l’isolant et sa planéité. 

Aucune déformation de l’isolant ne sera tolérée par les éléments de fixation de 

l’isolation thermique extérieure. 
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Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

m² 

Etablissement du 

prix unitaire 

Forfait 

3.4.6 Travaux de Repose Bardage 

Description Fourniture et pose d’une ossature primaire et secondaire pour tenue 

bardage 

Pose des cassettes de bardages en partie courante et angles et des 

bavettes de protection 

Performances 

techniques 

Complexe ITE + Bardage  Ep : 240 mm 

Equerre de fixation et entretoise à 

rupture de pont thermique pour 

ossature bardage 

 < 0.3 W/mK 

 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

 

Mise en œuvre  La pose des nouvelles pattes de fixation est réalisée de manière qu’elles soient 

solidarisées de la structure porteuse par chevilles et selon le plan calepinage. 

Une lame d’air continue est réalisée entre le nu extérieur de l’isolant et la face 

arrière du bardage. Si besoin, la lame d’air est correctement réalisée 

notamment au niveau des bavettes de menuiseries et toutes autres éléments 

d’ossature ou de finition. La pose des cassettes de bardages est réalisée avec 

reprise du rythme de l’existant. La mise en œuvre des cassettes de bardage 

comprend : 

• Les pièces de supportage de l’isolant et du bardage, adapté à la 

nouvelle épaisseur d’isolant. 

• Les pièces de finition, notamment tôles d’habillages, bavettes, et 

ensemble des pièces de support, notamment équerres, pattes, « Z », 

écarteurs, visseries, etc.  

• Ensemble des joints et calfeutrements nécessaires à l’étanchéité à 

l’eau avec l’extérieur, et toute sujétions d’étanchéité liées aux 

équipements techniques et réseaux (fixations, traversées de parois…) 

• Compris adaptations au niveau des JD des supports béton. 

Les bavettes sont déposées de manière soignée. Ces bavettes sont ré-utilisées 

pour protection à la jonction des éléments de bardages maintenus en place et 

rénovés. Les capotages sont déposés. De nouvelles bavettes de menuiserie 
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sont mises en œuvre en fonction de la nouvelle épaisseur d’isolation thermique 

et du nouveau plan extérieur de bardage 

Le candidat fournit et pose une bavette de protection en partie haute de la 

menuiserie en lieu et place du store extérieur déposé. Les alimentations 

électriques du store sont laissées en l’état et protégés (boitier électrique). La 

mise en œuvre de cette bavette est réalisée suite à la dépose soignée de la 

plaque de bardage. Le candidat repose la plaque de bardage en lieu et place. 

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

m² 

Etablissement du 

prix unitaire 

Forfaitaire 

3.4.7 PSE 1 : Dépose, Fourniture et pose d’un Châssis Menuisés EM1  

Description Travaux de dépose sur la zone identifiée et du châssis identifié 

Châssis menuisé EM1  

Des stores extérieurs 

Des bavettes de menuiseries, capotages des poteaux et de toutes 

pièces de finition. 

Démantèlement pour valorisation 

Châssis menuisé EM1  

Réalisation de protection intérieure pour équipements informatiques et 

plancher technique 

Performances 

techniques 

- 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  La dépose du châssis menuisé EM1 est réalisée de manière soignée en veillant 

à dégrader le moins possible l’appui, les tableaux et les linteaux de 

menuiseries.  

Les bavettes sont déposées de manière soignée. Ces bavettes sont ré-utilisées 

pour protection à la jonction des éléments de bardages maintenus en place et 

rénovés. Les capotages sont déposés. 

Le démantèlement des menuiseries est réalisé de sorte que les déchets de 

catégories différentes soient séparés et distingués pour leur valorisation. 

La dépose du châssis menuisé est réalisée sans dégradation de la tablette bois 

intérieure et de l’ensemble du parement intérieur. Si besoin, le candidat 

procède à la dépose de manière soignée et sans dégradation la tablette en vue 

de sa réutilisation. Le candidat protège les équipements informatiques et le 
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plancher technique par la mise en œuvre d’un panneau bois allant de dalle à 

dalle. 

Au préalable, le candidat sollicite auprès des services de la DTI la consignation 

électrique avant dépose. Les stores sont déposés de manière soignée et les 

câbles électriques d’alimentation sont conservés en l’état et protégés. 

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

Forfaitaire 

 

Description Fourniture et pose d’un châssis menuisé EM1  

Performances 

techniques 
Châssis Aluminium / profilés à rupture de pont thermique – Uf = 1.2 

W/m²K 

Epaisseur des montants du châssis permettant la mise en 

œuvre d’about de cloison et permettant la tenue structurelle 

du brise soleil de type ovoïde.  

Couleurs intérieures et extérieures distinctes, au choix de 

l’architecte dans toute la gamme du fabricant. 

Vitrage Double vitrage clair / Ug = 1 W/m²K /S < 0.5 / Tl < 0.5 

Typologie 3 ouvrants oscillo – battants et 2 fixes / sans entrée d’air en 

partie haute. 

Uw = 1.5 W/m²K / S < 0.5 / Tl < 0.5 
 

Caractéristique 

visuelle et finition 

- 

Modèle indicatif de 

référence  

- 

Mise en œuvre  A l’issue des travaux de dépose et avant le démarrage des travaux de pose du 

châssis, le candidat procède à la réception de structure porteuse sur laquelle il 

va mettre en œuvre le châssis. Le candidat vérifie l’absence d’humidité, la 

qualité de l’état de surface. Le candidat vérifie la planéité des plans de pose 

sur toute la hauteur et la largeur de l’ouverture maçonnée. Le candidat vérifie 

l’appui de la baie (présence de rejingot). En l’absence et/ou non-conformité de 

l’appui de la baie, le candidat réalise l’appui de la baie. 

Les cales d’assise de la menuiserie sont positionnées et ne doivent pas affecter 

la mise en œuvre du calfeutrement.  

Le calfeutrement de la menuiserie est réalisé en mousse imprégnée sur 

l’ensemble du pourtour de la menuiserie. La largeur du joint pour la bande de 

mousse imprégnée est selon un cahier des charges validé par un organisme 

de contrôle. Le calfeutrement est continu sur l’appui de la menuiserie et un 

recouvrement de 300 mm est réalisé sur les plans de pose de chacun des 

tableaux de l’ouverture maçonnée. 
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La fixation est réalisée au plus près des paumelles tout respectant un écart 

maximum entre 2 pattes de fixation de 800 mm. Aucun percement dans les 

parties basses susceptibles de recevoir de l’eau ne sera toléré. 

La pose du châssis menuisés comprend toutes sujétions de finitions intérieures 

et extérieures, notamment, tableaux intérieurs et extérieurs, raccordement, 

calfeutrement, bavettes, protection des câbles des stores, etc. 

Le candidat fournit et pose une bavette en recouvrement de l’allège maçonnée 

adaptée à la nouvelle épaisseur d’isolation.  

Le candidat fournit et pose une bavette de protection en partie haute de la 

menuiserie en lieu et place du store extérieur déposé.  

Le candidat fournit et pose un capotage aluminium pour protection des poteaux 

entre châssis ainsi qu’un isolant masqué derrière le capot. Le candidat s’assure 

que le capotage du poteau et sa conception est compatible avec la mise en 

œuvre d’un brise soleil, objet de la PSE 2. 

Le candidat réalise des travaux de finition intérieure notamment la remise en 

œuvre de la tablette bois existante ( si déposé ). Le candidat réalise des travaux 

de finition au pourtour de la menuiserie. 

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS 

Etablissement du 

prix unitaire 

m² 

3.4.8 PSE 2 : Fourniture et pose d’un Brise soleil Orientable sur Châssis 

Menuisés EM1  

Description Fourniture et pose de Brise soleil Orientable : 

• Lame de forme ovoïde 

• Système de manœuvre de type compas de manœuvre manuel pour 

chaque lame 

• Montants avec bagues paliers – Tubes 

• Y compris toutes sujétions de pose et de finition du BSO et de façades. 

Performances 

techniques 
Châssis Aluminium 6060 T6 – Lames de formes ovoïde type aile 

d’avion 

Pose Verticale – Lames couchées 

Dimensions 250 *42 mm 
 

Caractéristique 

visuelle et finition 

Thermolaqué selon RAL défini par la MOE 

Modèle indicatif de 

référence  

Brise-soleil Orientable AZUR de chez Tellier Brise Soleil ou techniquement 

équivalent 

Mise en œuvre  Si la PSE 1 n’est pas retenue, la mise en œuvre du brise soleil est faite sur un 

l’ensemble menuisé existant. Le candidat s’assure que la fixation du BSO est 

réalisable sur le châssis existant ou sur la maçonnerie. Dans les deux cas, le 
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candidat propose un système de fixation du BSO, adapte son système de 

fixation pour la reprise de la configuration à l’identique de la façade et adapte 

les éléments existants récupérés pour leur remise en place à l’issue de la pose 

du brise soleil. 

Si la PSE 1 est retenue, la mise en œuvre du brise soleil est faite sur un 

ensemble menuisé remplacé. Le candidat s’assure que la fixation du BSO est 

réalisable dans les montants de l’ensemble menuisés ou sur la maçonnerie. 

Dans les deux cas, le brise soleil orientable est positionné de manière à pouvoir 

être manœuvré depuis l’intérieur avec ouverture de la fenêtre. Le brise soleil 

orientable est positionné de sorte qu’a 0° de fermeture, l’extrémité de la lame 

se situe dans le plan du bardage ou légèrement débordant. Le brise soleil est 

positionné de manière à pouvoir être manœuvré de 0° de fermeture jusqu’à 90 

° de fermeture sans difficulté. Chaque lame de brise soleil est manœuvrable 

par compas et présente une fermeture allant de 0 ° à 90 °. 

Les bagues palier sont à placer dans les montants pour permettre la rotation. 

Les lames équipées des kits de rotation (livrés montés) sont à positionner entre 

les montants.  

La bague anti-déboitement est à placer sur l’axe de rotation. La barre de 

manœuvre est à fixer sur les embouts de commande, afin de relier les lames 

au compas de manœuvre manuelle. Le choix de l’angle d’inclinaison des lames 

est réalisé grâce au système de manœuvre. 

La pose du brise soleil orientable comprend toute sujétions de finition du BSO 

et toutes sujétions de finition de façades, notamment capotage, bavette de 

protection. 

A l’issue de la pose du brise soleil, les éléments constitutifs de la maçonnerie, 

du châssis menuisés et de toutes éléments de façade sont repositionnés à 

l’identique et remplacés si besoin. 
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