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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
travaux de désamiantage et déplombage puis de curage de trois batiments, dans le cadre de la
création du Centre International de Séminaire MICHEL PACHA a LA SEYNE-SUR-MER.

Lieu d'exécution : 298 rue du Professeur Raphaél Dubois - 83500 La Seyne-sur-Mer

1.2 - Décomposition du contrat

Il s’agit d’'un marché ordinaire, sans lot ni tranche.

1.3 — Réalisation de prestations similaires
Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application des
articles L2122-1 et R2122-7 du Code de la commande publique un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Les décompositions du prix globale et forfaitaire (DPGF) hors quantités

- Le planning prévisionnel des travaux

- Les plans de I'existant

- Les diagnostics Amiante et Plomb avant travaux

- Le diagnostic structurel

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

- Le mémoire technique du titulaire

3 - Intervenants

3.1 -Désignation de I'acheteur

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT au nom et pour le compte de PTUNIVERSITE
CLAUDE BERNARD LYON 1

109 avenue d’Entrecasteaux
BP 1406
83056 TOULON CEDEX

toulon@vad83.eu
Tél : 04.94.03.95.78

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La mission de maitrise d’ceuvre a été attribuée a :

Groupement K-ARCHITECTURES / NEUFVILLE-GAYET ARCHITECTES / EVP Ingénierie /
CHOULET / R2M / ALTIA ACOUSTIQUE / ATELIER LJN dont K-ARCHITECTURES est le mandataire.

K-ARCHITECTURES
9 rue de la Pierre Levée
75011 PARIS
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3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission OPC est confiée a la maitrise d’osuvre.

3.4 - Contrdle technique
Le Maitre d’ouvrage a attribué la mission de contréle technique de 'opération a :

BUREAU ALPES CONTROLES
67 rue d’Ollioules
83140 SIX-FOUR-LES-PLAGES

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Le Maitre d’ouvrage a attribué la mission de coordination sécurité et protection de la santé de
'opération a :
AASCO - AS COURTHEZON

62 rue Césaria Evora
84350 COURTHEZON

L'opération reléve de la catégorie 1, conformément aux articles L. 4531-1 et suivants, et R. 4531-1 et
suivants du Code du travail.
Le CSPS doit avoir libre accés au chantier. Il fait autorité sur le chantier en la matiére SPS.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 — Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa notification et jusqu’a la fin des prestations objet du présent
marché.

La date prévisionnelle de démarrage des prestations est le 3 février 2025.

5.2 - Délai d'exécution des prestations

Le délai prévu pour I'exécution des travaux de curage, désamiantage et déplombage des trois
batiments est de 4 mois & compter de la notification de la période de préparation.

5.3 — Période de préparation

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution comprend la période de
préparation des travaux, période qui commence a compter de la date fixée par ordre de service, pour
une durée maximale de 5 semaines (par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux). Délai inclus
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dans le délai global de réalisation des travaux et comprenant le délai d’instruction du plan de retrait
des matériaux amiantés.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, selon
les stipulations de I'acte d’engagement.

Les prix tiennent notamment comptent des dépenses liées au respect des mesures sanitaires
concernant la sécurité et la protection de la santé y compris celles liées a la crise du COVID-19, de la
notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Par dérogation a l'article 9 du CCAG travaux, le titulaire renonce expressément au bénéfice de la
théorie de l'imprévision (circulaire interministérielle du 20 novembre 1974) comme aux dispositions
de l'article 1195 du Code civil, au soutien de toute demande de modification du prix du marché et
d’'indemnités.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables.

En application de l'article R. 2112-10 du Code de la Commande Publique, les prix seront actualisés
si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire a fixé son prix
dans l'offre et la date du début d’exécution des travaux.

Les prix seront réputés établis sur la base des conditions économiques du ler jour du mois de
calendrier qui précede celui de la date limite de remise des offres ; ce mois " mois zéro " est le mois
de novembre 2024.

Les prix sont actualisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :
P= Po x [I(n-3)/I0]

P = prix actualisé HT
Po = prix initial HT
I(n-3) = valeur disponible de l'index concerné a la date de commencement des travaux moins 3 mois.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index INSEE
BT50 Index du Batiment — Rénovation entretien tous corps d’état - Base 2010 ».

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte du marché suivant la parution de I'index correspondant.

En cas de modification ou de suppression officielle de tout ou partie de I'index précédent, le/les
nouveaux index de substitution sont pris en compte.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sur les prestations de curage
(augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire.

La demande devra étre libellée a I'adresse du siége social de Var Aménagement Développement :

Var Aménagement Développement au nom et pour le compte de 'UNIVERSITE CLAUDE
BERNARD LYON 1

Tour I'Albatros - 109 avenue d’Entrecasteaux

BP 1406

83056 Toulon cedex

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant & lI'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.

8 - Avance

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Le versement d’'une avance se fera conformément a l'article R2191-3 et suivants du Code de la
Commande Publique.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du Marché est supérieur & 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a
5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant initial. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,0 %.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.

Le document devra étre libellé a I'adresse du siége social de Var Aménagement Développement :

Var Aménagement Développement au nom et pour le compte de PUNIVERSITE CLAUDE
BERNARD LYON 1

Tour I'Albatros - 109 avenue d’Entrecasteaux

BP 1406

83056 Toulon cedex
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9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des situations de travaux mensuelles seront effectués
exclusivement de facon dématérialisée.

Les factures électroniques, accompagnées des demandes d’acomptes VAD, devront étre
déposées sur le portail de facturation Chorus Pro ;

Numéro de SIRET de VAD : 329 152 763 00028.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres
avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Les factures devront étre libellées a :

VAD au nom et pour le compte de TUNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Tour I'Albatros - 109 avenue d’Entrecasteaux

BP 1406

83056 Toulon cedex

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :

Outre les mentions Iégales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiere et
comptable de I'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture.
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9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

9.4 — Paiement des membres du groupement d’opérateurs économiques et des
sous-traitants

Le Titulaire qui entend recourir a un ou plusieurs sous-traitants en cours d’exécution du marché doit
faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-
traitance par le Maitre de I'ouvrage.

¢ Modalités de paiement des sous-traitants :

+ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du Maitre d’ouvrage
au Titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose
auprés du Titulaire contre récépissé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la
mention « Auto liquidation » pour les travaux de construction effectués en relation avec
un bien immobilier.

¢ Modalités de paiement direct des membres du groupement :

+ En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unigue, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives au réglement en cas de groupement d’'opérateurs économiques
s’appliquent selon I'article 12.5 du C.C.A.G.-Travaux.

10 - Conditions d'exécution des prestations

10.1 - Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et
produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le
CCTP.

10.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

10.3 - Implantation des ouvrages

Aucune stipulation particuliere.
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10.4 - Préparation et coordination des travaux

10.4.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, compris dans le délai d’exécution du marché, d’'une durée de 5
semaines, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le Titulaire devra présenter son plan de retrait des matériaux amiantés a la maitrise d’ceuvre et au
Coordonnateur SPS avant envoi aux autorités instructrices dans un délai maximal d’'une semaine
apres notification du démarrage des prestations.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du
Maitre d’ceuvre, par les soins du Titulaire.

10.4.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

> Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de «
Coordonnateur S.P.S ».

> Autorité du Coordonnateur S.P.S

Le Coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le Coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

> Moyens donnés au Coordonnateur S.P.S

Le Coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
Le Titulaire communique directement au Coordonnateur S.P.S. dans les 10 jours qui suivent le début
de la période de préparation :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

o La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

¢ Les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le Coordonnateur ;

e La copie des déclarations d’accident du travail ;

Le Titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le Coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.
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Le Titulaire informe le Coordonnateur S.P.S. :

¢ De toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

¢ De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;
Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs par le Coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le Titulaire et le Coordonnateur S.P.S.
est soumis au Maitre de I'ouvrage.

A la demande du Coordonnateur S.P.S. le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

> Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, et les stipulations du présent
marché relatives a la coordination S.P.S.

> Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le Titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 euros, aprés mise en demeure préalable,
en cas de non-respect des délais fixés par I'article 10.3 du présent document.

Le Titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur 'emploi
des travailleurs handicapés.
10.4.3 - Plan d’assurance qualité

Il n'est pas prévu de plan d’assurance qualité.

10.5 - Etudes d'exécution

Conformément a larticle 29 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le Titulaire
et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du Maitre d’ceuvre avant tout
début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

10.6 - Installation et organisation du chantier

10.6.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1.1 du CCAG-Travaux, le ou les titulaires du présent marché de travaux
supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de chantier.

VAD - CIS Michel Pacha - Marché de travaux de désamiantage puis de curage de batiments - CCAP Page 11 sur 16



10.6.2 — Signalisation des chantiers

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux intéressent la voie publique, la
signalisation a l'usage du public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle
est réalisée, sous le contrdle des services compétents, par le ou les titulaires du présent marché.

10.7 — Ordres de services

Le Maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination du(des) titulaire(s) du
présent marché, a I'exception des ordres de services suivants, qui seront notifiés par le Maitre

d’ouvrage :

- Notification de la date de commencement des travaux

- Notification de prix houveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

- Notification de tous avenants aux entrepreneurs modifiant les conditions du marché
(modification des délais, ouvrages ou travaux non prévus et conséquences financiéres
éventuelles)

- Notification des réceptions de travaux

- Notification des DGD.

Conformément a I'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un
ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au Maitre d’ceuvre et au
Maitre d’ouvrage, dans un délai de 15 jours, a compter de la réception de I'ordre de service, sous
peine de forclusion.

Le titulaire a obligation d’exécuter tous les ordres de service, méme ceux pour lesquels il a
formulé des observations.

Ce n’est que dans le cas ou lesdites observations, diment motivées, visent & informer des risques
d’'un ordre de service en termes de sécurité ou de santé, que le délai d’exécution dudit ordre de service
est suspendu dans l'attente de la réponse du Maitre d’ouvrage.

Conformément a I'article 3.8.6 du CCAG-Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives, qui ont une incidence financiére sur le marché donne lieu a une
juste rémunération. Le titulaire doit donner tous les éléments nécessaires, par écrit, au Maitre
d’ceuvre, pour que ce dernier puisse déterminer la rémunération idoine.

10.8 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

10.8.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés
par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du Maitre de I'ouvrage en tant que «
producteur » de déchets et du Titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation des déchets. |l est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité.

10.8.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG-Travaux, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le Maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.
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Par dérogation a larticle 37-2 du CCAG-Travaux, a défaut d'exécution de tout ou partie de ces
prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du
Maitre d’ouvrage, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent,
a l'expiration d'un délai de 15 jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur
nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux
frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques

10.8.3 - Documents a fournir apres exécution

Le Titulaire devra remettre au Maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du C.C.A.G. Les
délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au Coordonnateur S.P.S. pour assurer
la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou
les titulaires, conformément a l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a 100,00 euros
sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues
au(x) titulaire(s).

10.9 - Réception des travaux

La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achévement.

10.9.1- Documents a produire par le titulaire

Chagque titulaire avise le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés : le Maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les opérations
de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action la procédure
de réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

10.9.2— Réserves prononcées a la réception

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si le Maitre d’ouvrage décide de prononcer la
réception avec ou sous réserves, conformément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, et que
ces réserves sont telles qu’elles empéchent le fonctionnement normal de I'équipement, le titulaire ne
peut présenter son projet de décompte final.

11 - Garantie des prestations

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n’est prévu aucune exonération a I'application
des pénalités de retard. Conformément a larticle 19.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le Maitre
d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard ci-dessous, il invite, par écrit, le titulaire a
présenter ses observations dans un délai qui de 15 jours. A défaut de réponse du titulaire ou en
fonction des observations apportées par le titulaire. le Maitre d’ouvrage applique les pénalités de
retard.

> Pénalités en cas de retard dans I’exécution des travaux
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 300 euros, par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG
Travaux.
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» Pénalités en cas de retard dans laremise des documents a fournir aprés exécution
En cas de retard dans la remise des documents a fournir (article 10.9.1 du présent CCAP), une
retenue égale a 500 euros sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G.-
Travaux, sur les sommes dues au(X) titulaire(s).

» Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant & 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

» Pénalité pour absence aux réunions de chantier
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 euros par absence.

13 - Résiliation du contrat

13.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le Maitre d’ouvrage, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2142-1, R.2142-3,
R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code
de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le Malitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du Titulaire.

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au Maitre
d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le Maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application
de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de lI'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et membre
du groupement inclus) doit justifier, dans un délai de 7 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation doit étre conforme aux
dispositions de 'arrété du 5 janvier 2016 fixant un modéle d’attestation d’assurance comprenant des
mentions minimales prévu par larticle L. 243-2 du Code des assurances, disponible a 'adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000031824672.

Le titulaire doit donc contracter :

v' Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

v' Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

v' Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

15 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a
caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat.

Ces regles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 - « le réglement européen sur la protection des données ».

16 — Propriété intellectuelle

Conformément aux articles 45 a 48 du CCAG — travaux, il est stipulé :
» Concernant le régime des connaissances antérieures

Le Maitre d’ouvrage et le titulaire restent titulaires de leurs droits propres.
En cas d’incorporation des connaissances antérieures dans les résultats, le titulaire autorise le Maitre
d’ouvrage a les utiliser pour les mémes droits que ceux applicables aux résultats.

» Concernant les droits de propriété intellectuelle du Maitre d’'ouvrage

Lorsqu’il s’agit des résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistiques, il s’applique un
régime de cession non exclusive du titulaire (le titulaire peut ainsi exploiter les résultats pour ses
propres besoins) au Maitre d’ouvrage des droits de propriété intellectuelle sur les résultats pour le
monde entier et pour la durée légale des droits.

En cas de résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif & des inventions techniques,
il est fait application du régime de licence d’utilisation non exclusive du titulaire au Maitre d’ouvrage
des droits de propriété intellectuelle. Le prix forfaitaire des cessions / licences est compris dans le
montant du marché.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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18 — Dérogations

- L’article 2 déroge a I'article 4.1 du CCAG-Travaux

- L’article 5.3 déroge a l'article 28.1 du CCAG-Travaux

- Larticle 6.1 déroge a I'article 9 du CCAG-Travaux

- Larticle 10.4.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG-Travaux

- L’article 10.8.2 déroge a l'article 37.2 du CCAG-Travaux

- L’article 10.9.2 déroge a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux

- Larticle 12.1 déroge a l'article 19.2.1, 19.2.3 du CCAG-Travaux
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