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Préambule 

La présente fiche de présentation de l’opération concerne le projet d’extension et de réhabilitation de l’UHR 

de l'EHPAD du LARMONT. 

La présente fiche de présentation a pour objectif de : 

▪ Décrire l’opération, objet du marché ; 

▪ De préciser le nom, les coordonnées du pouvoir adjudicateur, du Maître d’Ouvrage et des intervenants 

à la construction avec leurs missions au jour du lancement de la consultation du présent marché ; 

▪ De transmettre divers éléments spécifiques à l’opération auxquels font référence le règlement de 

consultation ou des pièces du marché. 

Important 

Nouveau cadre juridique :  

LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires. 

DECRET n°2016-524 du 27/04/2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire. 

DECRET n°2017-701 du 02/05/2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions 

mentionnées à l’article L. 6132-3 du Code de la santé publique, au sein des Groupements Hospitaliers de 

Territoire. 

Instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des 

Groupements Hospitaliers de Territoire. 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires a prévu la mise en place de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), par regroupement sur 

un même territoire de plusieurs établissements publics de santé. 

Ces établissements, regroupés en GHT, élaborent un Projet Médical Partagé de territoire ainsi qu’un projet de 

soins partagé, en vue de répondre au mieux aux besoins des populations des territoires desservis par leur offre 

de soins. 

Les établissements d’un même GHT, conformément à la réglementation actuelle, mutualisent quatre 

fonctions dont le pilotage est assuré par l’établissement support du GHT :  

▪ La stratégie, l’optimisation et la gestion d’un Système d’Information Hospitalier convergent en 

particulier la mise en place d'un dossier patient, permettant une prise en charge coordonnée des 

patients au sein des établissements parties au Groupement ; 

▪ La gestion d’un Département de l’Information Médicale de territoire ; 

▪ La Fonction Achats ; 

▪ La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de 

formation continue et de Développement Professionnel Continu (DPC) des personnels des 

établissements parties au groupement. 

L’EHPAD du Larmont est rattaché au Groupement Hospitalier de Territoire Centre Franche-Comté. 

L’établissement support de ce GHT est le Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté. En tant 

qu’établissement support, et conformément à la réglementation (Article R. 6132-16 du Code de la santé 

publique), depuis le 1er janvier 2018, il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément 

aux dispositions du Code de la commande publique. 

Il est donc, depuis le 1er janvier 2018, le pouvoir adjudicateur de l’ensemble des marchés publics passés pour 

toute ou partie des membres du GHT. 
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1 Présentation de l’opération 

1.1 Lieu d’exécution du marché 

EHPAD du Larmont 

10 Rue Jules Grevy 

25300 DOUBS 

1.2 Plan de situation 

L’opération, objet du présent programme, aura lieu sur la commune de Doubs, dans le département du Doubs 

(25) et dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Le terrain de l’EHPAD se trouve à l’ouest de la commune, en 

bordure de la voie rapide. 

 

1.3 Nature de l’opération projetée 

1.3.1 Typologie des travaux envisagés 

☐ Démolition 

☒ Construction neuve en extension 

☒ Restructuration des existants sans modification de la structure porteuse et sans modification des fondations 

du bâtiment 

1.3.2 En cas de travaux sur existant 

Année de construction : 2012 

1.3.3 Descriptif général du projet 

L’EHPAD du Larmont souhaite engager la réalisation de travaux dont les principes généraux sont les suivants : 

▪ Transformation de l’aile F en unité UHR 

▪ Réutilisation des locaux existants principalement dans leur même destination 

▪ Extension en bout d’aile pour y créer les locaux de vie 

▪ Création d’une boucle dans l’extension pour permettre aux résidents de déambuler autour d’un point 

central (un aménagement type banquette peut suffire) 

▪ Permettre aux locaux de l’extension d’avoir des vues panoramiques sur le jardin 

▪ Avoir accès au jardin clos de l’unité depuis l’espace repas notamment 

▪ Garder l’éclairage naturel de la circulation, même après création de l’extension 
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▪ Créer une salle de détente du personnel en R+1 de l’extension avec un accès depuis l’existant soit par 

l’aile d’hébergement (en hiver), soit par l’escalier via un contrôle d’accès (en été)  

1.3.4 Délai prévisionnel de réalisation des travaux 

Les travaux se dérouleront en site occupé et en fonctionnement, sur une durée prévisionnelle envisagée de (y 

compris travaux préparation et réception) : 

▪ 7 mois pour la rénovation concomitamment avec l’extension 

▪ 18 mois pour l’extension concomitamment avec la rénovation 

NOTA Les prestations d’installation, repliement du matériel et nettoyage complet des lieux sont comprises 

dans le délai global d’exécution. 

1.3.5 Autres informations 

▪ Nombre de niveaux du(des) bâtiment(s) : Galerie technique + RDJ + RDC + 2 étages + combles 

▪ Il est prévu la réalisation d’un parking souterrain : non 

▪ Interventions prévues en site occupé : oui 

▪ Les prestations de travaux relèveront à priori de la catégorie II au sens du Code du travail. 

▪ La surface à restructurer est d’environ 450m²  SDO, la surface neuve en extension est d’environ 380m² 

SDO. 

▪ L’enveloppe financière affectée aux travaux est estimée à 1 100 000 €HT. 

2 L’acheteur et le Maître d’ouvrage de l’opération 

2.1 L’acheteur 

Souscripteur- Acheteur 

Établissement support du GHT Centre Franche-

Comté 

CHU de Besançon 

 

3 Boulevard A. Flemming 

25030 Besançon Cedex 

Le pouvoir adjudicateur est le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon, établissement support du 

Groupement Hospitalier de Territoire Centre Franche-Comté, représenté par Monsieur HARBOURG, 

Directeur des Services Hôteliers et des Achats.  

2.2 Le Maître d’ouvrage 

Maître d’ouvrage – Bénéficiaire de la consultation Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 

 

2 Faubourg Saint-Etienne 

25300 PONTARLIER 

Le Maître d’ouvrage, bénéficiaire de la consultation est le Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 

représenté par Madame Flora KOHLMULLER, Directrice des Ressources matérielles.  
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2.3 Le comptable public 

Le comptable public assignataire des paiements est la TRESORERIE DE PONTARLIER – 4 rue des Capucins – 

25300 PONTARLIER. 

3 Les intervenants à l’opération de construction 

3.1 AMO et Conduite d’opération 

Assistant du Maître d’ouvrage – Conduite 

d’opération 

SOCOFIT S.A.S. 

Direction Régionale de Lyon 

 

271, rue Serge Mauroit 

38090 VILLEFONTAINE 

 

Contact :  

Mathilde SERRE – mathilde.serre@socofit.fr 

3.2 Prestataires intellectuels 

Contrôleur technique (CT) APAVE 

 

2 chemin de Palente 

25000 BESANCON 

 

Contact :  

Christian DOLLE - christian.dolle@apave.com 

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 

(CSPS) 
BLONDEAU 

 

30 avenue Villarceau 

25000 BESANCON 

 

Contact :  

Alexis TERNET - contact@blondeau-ingenierie.com 

Les missions confiées par le Maître d’ouvrage au Contrôleur Technique sont les suivantes : 

Code Libellé 

LP Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et dissociables 

SEI 
Sécurité des personnes dans les constructions portant sur des Établissements Recevant 

du Public (ERP) 

PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme 

P1 Solidité des éléments d’équipement dissociables 

F Fonctionnement des installations (cf. Nota 1) 

Pha Isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation (cf. Nota 2) 

Th Isolation thermique et économies d’énergie (cf. Nota 3) 

Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (cf. Nota 4) 

LE Solidité des existants 

mailto:mathilde.serre@socofit.fr
mailto:christian.dolle@apave.com
mailto:contact@blondeau-ingenierie.com
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Code Libellé 

Av Stabilité des ouvrages avoisinants 

HYSa Hygiène et santé dans le bâtiment 

Nota :  

1 La mission « F » concerne toutes les installations techniques, dont en particulier : production et distribution 

de chaud, production et distribution d’ECS, production et distribution de froid, CTA, détection anti-intrusion, 

ascenseurs, monte-charges, etc. 

2 Concernant la mission « Pha » le Contrôleur Technique proposera une mission particulière comprenant le 

contrôle des notes de calcul, plans, documents, etc. afférent à l’isolation acoustique des bâtiments ; 

3 La mission « Th » comprend la validation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie à 

réaliser par le Maître d’œuvre et issue du décret n°2007-363 du 19 mars 2007 et de l’arrêté du 18 décembre 

2007 ainsi que la fourniture d’une attestation de prise en compte des dispositions de la règlementation 

thermique. 

4 La mission « Hand » sera complétée par la fourniture des attestations de conformité à la règlementation 

relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées, en phase étude et en phase travaux.  

Les entreprises seront tenues de remettre, au Coordonnateur SPS, un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé. 

3.3 Maîtrise d’œuvre, CSSI, OPC 

Architecte mandataire Ad+ architectes designer associés 

 

21 avenue Thurel 

39000 LONS LE SAUNIER 

 

Contact :  

Anne GUTFREUND – 

secretariat@adplusarchitecture.fr  

Economiste de la construction ICP (Ingénierie Construction Pilotage) 

 
17 rue de Blanchot 

25770 SERRE LES SAPINS 

Bureau d’études Structures CETEL 

 

4 rue du Gay 

ZI de Thise 

25220 CHALEZEULE 

Bureau d’études Fluides et thermique PICARD & VIALA 

 
4H Chemin de Palente 

25000 BESANCON 

Bureau d’études techniques électricité CSSI VAUTE-SCHERMESSER 

 
10 A rue Midol 

25000 BESANCON 

Bureau d’études Acoustique Allegro Acoustique 

mailto:secretariat@adplusarchitecture.fr
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18 rue Colonel Quantin 

21000 DIJON 

OPC HOMM 

 
8 en Vallot 

39190 VAL-SONETTE 

La mission confiée à la Maîtrise d’œuvre est une mission de base, au sens des articles L.2431-3 et suivants du 

code de la commande publique, pour tous les lots du marché de travaux. 

La Maîtrise d’œuvre a également à sa charge  

▪ une mission de diagnostic de l’existant 

▪ une mission de Coordination SSI 

▪ une mission EXE complète 

▪ une mission SYN 

▪ une mission d’Ordonnancement et de pilotage de chantier 

3.4 Géotechnicien 

Géotechnicien ECR Environnement 

 

92 rue de l’Esplanade Ouest 

25 200 THISE 

Tél :  03 81 80 27 10 

 

Étant précisé que la mission du géotechnicien mandaté par le maître d’ouvrage porte sur : 

☐ ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1) 

☒ ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 

Et que le(s) entreprise(s) concernée(s) a/ont ou aura/ auront à leur charge l’obligation de recourir à un 

géotechnicien ayant pour missions : 

☐ ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) et ETUDE ET SUIVI 

GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  

☐ SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4) 

☐ le cas échéant, le DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5), cf. étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques 

spécifiques  

3.5 Lots de marché de travaux 

Les lots concernés par la présente procédure sont : 

N° de 

lot 
Intitulé du lot Codes CPV 

1 VRD – Démolition – Gros œuvre – Espaces verts 45112500-0 / 45112000-5 / 

45111100-9 / 45262311-4 

2 Charpente bois – Couverture – Etanchéité – Enduits de 

façades 

45261000-4 / 45261213-0 / 

45261220-2 / 45443000-4 

3 Menuiseries extérieures aluminium et PVC – Occultations 

– Serrurerie – Métallerie 

45421000-4 / 45421140-7 / 

45421150-0 

4 Plâtrerie – Plafonds suspendus – Peinture – Revêtements 

de sols carrelage et sols souples – Menuiserie intérieure 

– Signalétique – Nettoyage 

45410000-4 / 45421146-9 / 

90911200-8 / 45442100-8 / 

45442110-1 / 45431000-7 / 

45432111-5 / 45421000-4 
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5 Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage 

Plomberie 

45330000-9 

6 Electricité courants forts et courants faibles 45310000-3 

4 Le Dossier technique simplifié des assurances 

Les pièces communiquées afin de pouvoir apprécier la nature du risque à assurer sont les pièces du dossier de 

consultation des marchés de travaux et notamment :  

▪ Le dossier de permis de construire et ses pièces graphiques. 

▪ Le dossier PRO/DCE – pièces graphiques et pièces écrites 

▪ Le calendrier détaillé d’exécution (inclus dans le dossier DCE) 

▪ Le rapport d’études de sol G2 PRO 

▪ La note sur les eaux pluviales 

▪ Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) des travaux 

▪ Le rapport initial du contrôleur technique (RICT) 

▪ Le PGC 

Ces pièces ont été rassemblées dans un dossier intitulé « Dossier technique simplifié » joint au dossier de 

consultation et du marché des assurances. 

5 Tribunal compétent 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Besançon est compétent. 

 

 

 

---------- Fin du document ---------- 

 

Nom officiel : Tribunal Administratif de BESANCON 

Adresse postale :  30, rue Charles Nodier – 25044 BESANCON CEDEX 3 

Localité/Ville : BESANCON Code postal : 25044 Pays : France 

Courrier électronique (e-mail) :  

greffe.ta-besancon@juradm.fr 

Téléphone : 03 81 82 60 00 

Fax : 03 81 82 60 01 

Adresse Internet (URL) : http://besancon.tribunal-administratif.fr/  

http://besancon.tribunal-administratif.fr/

