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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet et localisation des travaux
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent :

PORT MILITAIRE DE BREST - REALISATION D’UN NOUVEAU PODIUM DOUBLE SUR LE
RAS P17

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Patrticulieres (CCTP).

1.2. Représentation du maitre d’ouvrage

Par dérogation a l'article 3.3 du CCAG-Travaux, le directeur de I'établissement de I'ESID de Brest
a désigné, par décision n°511675 du 11 septembre 2024, la personne physique signataire de
'acte d’engagement/ de la lettre de commande recevant toute délégation pour la passation et
'exécution du présent marché. Dés la notification du marché, le représentant du pouvoir
adjudicateur pourra désigner une ou plusieurs autres personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du marché.

1.3. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée en interne.

1.4. Coordination SPS

L'exécution du marché ne nécessite pas l'intervention d'un coordonnateur en matiére de sécurité
et protection de la santé. Les travaux sont exécutés sous plan de prévention.

1.5. Moyens de communication

Le titulaire doit, le cas échéant, se servir des moyens de communication exigés par le pouvoir
adjudicateur : plateforme d’échanges/retrait de documents, application de communication
collaborative etc...

1.6. Ordre de service :

Les ordres de service seront émis par le représentant du pouvoir adjudicateur conformément au
CCAG applicable.

2 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation au 4.1 du CCAG Travaux, le marché est régi par les documents ci-aprées cités par
ordre de priorité décroissante.

L’exemplaire original de ces piéces est conservé dans les archives du maitre d’ouvrage et fait
seul foi.

2.1. Pieces particulieres
1. L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
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2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles ;

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles.

Les spécifications non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par
I'administration ont méme valeur que celles des CCTP.

En cas de contradiction entre les pieces écrites du CCTP et les plans, les dispositions des piéces
écrites prévalent. En cas de contradiction entre plusieurs plans, la priorité sera accordée aux
plans dressés a la plus grande échelle.

2.2. Pieces générales

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés publics de
travaux en vigueur au moment de publicité de I'avis d’appel public a la concurrence relatif
au présent marché (CCAG Travaux approuveé par arrété du 30 mars 2021) ;

- Les différents documents techniques, normes et recommandations professionnelles
citées dans le CCTP ;

- Les documents techniques unifiés dont la liste est publiée dans les e-Cahiers du CSTB.
L’ensemble des DTU et normes AFNOR, normes homologuées en France, en vigueur a
la date de notification du marché ;

- Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du code du Travail, de I'lnspection du Travail ;
- Les normes européennes.

2.3. Mémoire technique

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG travaux, le mémoire technique ne sera pas contractualisé.
Cependant le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de rendre contractuel tout ou partie du
mémoire technique.

Dans ce cadre, les éléments de I'offre, rendus contractuels, contredisant les documents de
priorité supérieurs définis aux articles Erreur ! Source du renvoi introuvable.2.1 et 2.2 du
present CCAP ne peuvent pas s’appliquer.

Par conséquent, les termes du mémoire technique, non contractuel, n’engagent en rien en cas
d’éléments contraires aux clauses prévues dans les documents contractuels de priorité
supérieure.

En outre, certaines prestations comprises dans I'offre du candidat peuvent présenter un niveau
d’exigence volontairement supérieur au niveau minimal défini dans le CCTP et ses annexes. Ce
niveau de prestation est réputé acquis et est intégré dans les pieces du marché. Pour les
prestations jugées d’'un niveau inférieur, c’est le niveau défini qui prime.

3 PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Avance

Modalités d’octroi :

Conformément a l'article R2191-3 du CCP, il est accordé une avance au titulaire d'un marché
lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 euros hors taxes et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Modalités de versement :

Conformément a I'article 11.1 option A du CCAG, et en application de l'article R.2191-7 du CCP,
le montant de l'avance est fixé a 30% du montant initial TTC du marché si le délai d'exécution
des travaux est inférieur ou égal a douze (12) mois.
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Modalités de remboursement :
Les modalités de remboursement de l'avance s'effectuent conformément aux dispositions des
articles R. 2191-11 et R.2191-12 du Code de la Commande Publique.

3.2. Prix

3.2.1. Forme et contenu des prix

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix forfaitaire.
Les prix sont réputés établis, sans préjudice de l'article 9.1 du CCAG Travaux :

- Entenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux piéces du marché.

- En tenant compte de tous les frais afférents a I'exécution des prestations et a la livraison

des équipements définies aux CCTP.
3.2.2. Facilités accordées au titulaire

Outre des facilités d’installation de chantier, le maitre d’ouvrage fournira a titre gratuit les
prestations suivantes :

- Electricité : les frais de consommation, hors raccordement au réseau préexistant sont a
la charge du maitre d’ouvrage.

- Eau : les frais de consommation, hors raccordement au réseau préexistant sont a la
charge du maitre d’ouvrage.

- Parking/Stockage : une zone de parking et stockage sera mise a disposition pendant la
durée des travaux.

3.3. Variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions suivantes définies ci-apres.

3.3.1. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de
remise de l'offre. Ce mois est appelé "mois zéro" et est indiqué en premiére page de l'acte
d’engagement.

3.3.2. Mode de variation des prix

En application des articles R. 2112-7 a 14 du code de lacommande publique, les prix fermes
sont actualisés si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre le "mois zéro" et la date de
début d’exécution des prestations. L’actualisation se fera aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois (3) mois a la date de début d’exécution des
prestations, selon les modalités visées ci-apres.

3.3.3. Modalités de calcul de variation des prix

Choix de I'index de référence

L'index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant
I'objet du marché est le suivant :

Index national : TPO7b : Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes

La valeur des index peut étre consultée au Moniteur des travaux Publics ou sur le site de
'INSEE : www.insee.fr.

Formule de variation des prix :

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la
formule :

Cn =1(n-3)/lo
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Dans laquelle lo et I(n-3) sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au
mois zéro et au mois (n-3), sous réserve que le mois (n) de démarrage des travaux soit postérieur
de plus de trois (3) mois au mois zéro.

3.3.4. Régime de variation des indemnités, pénalités et retenues

Par dérogation aux articles 19.2 du CCAG Travaux, les pénalités, indemnités d’attente et les
indemnités de dédit ne sont ni actualisées ni révisées.

3.3.5. Variation provisoire

Lorsqu'une actualisation ou une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune autre variation avant la
variation définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

3.4. Demandes de paiement

Par dérogation a l'article 12 du CCAG travaux, les demandes de paiement prennent la forme
d'une facture partielle pour les acomptes, et d’'une facture finale pour le solde. Le titulaire doit
déposer gratuitement sa facture de fagcon dématérialisée sur le portail sécurisé CHORUS PRO :
https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la
communauté Chorus Pro : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

AVERTISSEMENT : Avant premier dépdt d’'une facture, il est conseillé au titulaire de prendre
contact avec le service comptable de ’ESID de Brest :

Courriel : esid-brest.liquid-facture.fct@intradef.gouv.fr

N° de téléphone : 02.98.14.83.34 - 02.98.14.89.84 - 02.98.14.80.72

Les modalités pratiques de dépdt des factures dans CHORUS PRO sont précisées dans
la « Fiche d’ldentité du Marché », remise a la notification du marché.

La facture est réglée UNIQUEMENT a la réception SANS RESERVE des travaux.

3.4.1. Paiement des groupements et des sous-traitants

Paiement des groupements d’opérateurs économiques :

En cas de groupement d’'opérateurs économiques, le mandataire est seul habilité a présenter les
demandes de paiement, relatives au financement du marché.

Le dépdt des factures sous CHORUS PRO par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement
d’entreprises conjoint) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaire)
acceptation du montant a payer.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.
3.4.2. Désignation et paiement des sous-traitants (le cas échéant)

Le titulaire du marché public peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché
public & condition d’avoir obtenu du Maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et
R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la Commande Publigue.

Pour déclarer un sous-traitant en cours de marché, il faut, dans un premier temps, soumettre au
maitre d’ouvrage la liste des sociétés pressenties ainsi que le périmétre des prestations
envisagées d’étre sous-traitées.

Aprés analyse et accord du maitre d’ouvrage, en vue de faire accepter le(s) sous-traitant(s) et
d’agréer ses conditions de paiement par le maitre d’'ouvrage, le titulaire respecte le modéle de
formulaire DC4-rangl.
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Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le maitre d’ouvrage [représentant de 'acheteur]
impose aux titulaires et aux sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société
SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter
l'article B1 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable
de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit &tre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est fourni en annexe 1 du CCAP.

Le titulaire renseigne notamment la partie H du formulaire DC4 et fournit les documents qui y sont
demandés.

Il est précisé que pour toute sous-traitance dont le montant est supérieur ou égal & 10 % du
montant total du marché, le sous-traitant est admis au paiement direct sous réserve qu’il soit
accepté et ses conditions de paiements agréées par le maitre d’ouvrage.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont
garantis par une caution bancaire obtenue par le titulaire et dont la copie est impérativement
fournie a 'appui du formulaire DC4-rangl.

3.4.3. Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le
sous-traitant indirect et agréer ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage, le titulaire
veille a ce que le sous-traitant direct respecte le formulaire DC4-rang2 et respecte les exigences
de l'article 8.2.1 ci-aprés en matiére de sécurité. Ce document est ensuite transmis au titulaire,
lequel le transmet a son tour au Maitre d’ouvrage. Le titulaire veille contractuellement au respect
de ce formalisme par son sous-traitant. Le méme formalisme est systématiquement respecté quel
que soit le rang de sous-traitance envisageé.

Les éventuels sous-traitants de second rang et de rang ultérieur ne peuvent se prévaloir du
paiement direct.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont
garantis par une caution bancaire obtenue par le titulaire. A la remise du DC4, la copie de la
caution bancaire devra étre impérativement fournie a I'appui du formulaire DC4-rangl sous peine
de rejet de la demande de sous-traitance.

3.5. Prestations similaires éventuelles

Conformément a l'article R2122-7 du Code de la commande publique, L’acheteur peut passer un
marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d’'un marché
précédent passé apreés mise en concurrence.

4 DELAIS

4.1. Délais d'exécution des travaux
Le délai d’exécution des travaux est défini a l'article B4 de I'’Acte d’engagement.
4.2. Calendrier détaillé

Un planning sera soumis a la validation du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation
(article 5 du CCTP).
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4.3. Délai de remise des documents fournis aprés exécution
Voir article 4 du CCTP.
4.4. Préparation, exécution et coordination des travaux

4.4.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifiées a l'article B4 de I'Acte
d’Engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-aprés a la diligence
respective des parties contractantes.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux la période de préparation n’est pas comprise
dans le délai d’exécution des travaux.

a) Parles soins du maitre d’ouvrage :

- Délivrance des autorisations d’accés.

- Mise a disposition des sources d’énergie prévues au 3.2.2 du présent document.

- Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis au CCTP.
b) Par les soins du titulaire :

- Le cas échéant, établissement et présentation des demandes nécessaires a I'obtention
des autorisations d’accés pour le personnel du titulaire ou du mandataire et de ses
cotraitants et sous-traitants déclarés, dans un délai de deux (2) semaines a compter du
démarrage de la période de préparation ;

- Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a l'article 9 du
CCAG Travaux.

- Le planning d’exécution des prestations

4.4.2. Documents afournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE a l'achévement des ouvrages concernés et
conformément aux stipulations de l'article 4 du CCTP.

5 REALISATION DES OUVRAGES

5.1. Obligations du titulaire

5.1.1 Obligation de conseil et de résultat
Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d’ouvrage. A ce titre, il doit informer le maitre d’ouvrage de tout élément utile au bon déroulement
des travaux.

5.1.2 Obligation de résultat.

Le titulaire assume la direction et la réalisation des prestations, objet du marché, et met en ceuvre
les moyens nécessaires a sa bonne exécution.

Le titulaire s'engage a fournir toutes les prestations décrites au présent marché.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des installations, de leur environnement et des
contraintes d’exploitation. Tous ces critéres seront pris en compte dans I'établissement de I'offre
financiére et dans les délais d’exécution.

Le titulaire sera responsable des dommages, méme résultant d’'un vice de fabrication du matériel
installé ou de défauts des supports existant, qui compromettrait la solidité de I'ouvrage ou qui
affecterait un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre a sa destination.
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Le marché est assorti d’'une obligation de résultat pendant toute sa durée d’exécution et, en sa
gualité de professionnel, le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi
que du personnel qu’il a engagé. Le titulaire s’oblige a :

= Garantir des résultats conformes aux prestations ;

» Faire le nécessaire pour que le maitre d’ouvrage et ses représentants bénéficient, en
temps utile des informations qui sont susceptibles de lintéresser et notamment, de
signaler au maitre d’ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution du marché, a retarder ou & compromettre la livraison
des prestations, ainsi que toute imprécision ou incohérence contenue dans les pieces du
marché ;

= Respecter les dispositions de qualité et de sécurité conformes a I'état de I'art ;

= Effectuer ses prestations avec toute la diligence, la célérité, la réactivité et la discrétion
gu’elles imposent.

6 RECEPTION, GARANTIES ET ASSURANCES

6.1 Réception

La réception sans réserve ne pourra étre prononceée, par dérogation a l'article 41.3 du CCAG
Travaux :
- Qu’apres remise des documents, notamment le DOE, a fournir aprés exécution ;

- Que sous réserve de l'exécution concluante des essais et des qualifications définies au
CCTP.

Conformeément a l'article 3.4 du présent CCAP, la facture finale du marché ne pourra étre versée
qu’apres la réception sans réserve.

6.2 Garanties

Outre les garanties Iégales et celles mentionnées a I'article 44 du CCAG Travaux, la garantie
suivante est applicable pour les prestations objet du présent marché :

- Délai de garantie de deux (2) ans sur tout le matériel installé a compter de la date d’effet
de la réception.

6.3 Assurance

Conformément au CCAG, chaque cotraitant doit justifier qu’il a contracté, par la fourniture d’'une
attestation d’assurance portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

- Une assurance garantissant leur responsabilit¢ a I'égard du maitre de l'ouvrage, du
représentant du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages
causés par lI'exécution des prestations

- Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-1 a 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables
aux travaux neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a
I'obligation d’assurance décennale (cf. a I'article 241-1 du code des assurances).

6.4 Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.
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7 PENALITES ET RETENUES

7.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux
constaté par OS, une pénalité de 1000,00 € par jour de retard sera appliquée.

7.2 Autres pénalités et retenues

7.2.1 Non remise des documents

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, en cas de retard du titulaire dans la remise des
documents conformes a l'exécution, dans les conditions précisées au CCTP, le maitre d'ouvrage
met en ceuvre une pénalité forfaitaire de 100,00 € par jour de retard.

Le retard court a compter de I'expiration du délai de 15 jours décrit au CCTP.

7.2.2 Manguement aux obligations de propreté

En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies
d'accés ou de sortie, il sera appliqué une pénalité de 500,00 € par constatation.

7.2.3 Inobservation des mesures de sécurité

A chaque fois qu'il sera constaté que le plan de prévention ou le plan général de coordination en
matiere de sécurité et protection de la santé n'est pas respecté par le titulaire ou par un sous-
traitant, une pénalité forfaitaire de 500,00 € par infraction sera appliquée au titulaire du marché.

7.2.4 Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

En cas de violation des obligations relatives au tri des déchets du chantier, le titulaire en infraction
encourt une pénalité de 500,00 € par infraction constatée. De plus, une pénalité journaliére et
forfaitaire de 20,00 € sera appliqguée, aprés mise en demeure restée infructueuse par le maitre
d’ceuvre, jusqu'a régularisation de la situation par le titulaire.

De plus, en cas de défaut de remise des bordereaux de suivi des déchets, une pénalité journaliére
et forfaitaire de 20,00 € sera appliquée aprés mise en demeure restée infructueuse par le maitre
d'ceuvre.

7.3 Cumul et plafonnement
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP
sont cumulables et non plafonnées.
8 CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

L'exécution du marché ne nécessitera pas |'application de mesures autres que celles de I'article
5 du CCAG Travaux.

8.1 Protection du secret

Le présent marché est un marché dit non-protégé. L'exécution du marché ne nécessitera pas
I'application de mesures autres que celles de l'article 5 du CCAG Travaux.

8.2 Protection de I'activité des zones militaires
Le titulaire s’engage a respecter les consignes de I'établissement fournit en annexe 2 du présent
CCAP.
8.2.1 Mesures de sécurité relatives a I’accés au site

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la Défense ; I'entrepreneur doit en
conséquence se conformer aux stipulations des articles 5.3 et 5.4 du CCAG Travaux.
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Consignes particuliéres liées au lieu d’exécution :

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention
concernant les opérations de batiment et de génie civil effectuées par une entreprise extérieure
dans un organisme du ministére des armées telles qu’elles figurent dans I'arrété du 19 mai 2020
et s’engage, pour ce qui le concerne, a s’y conformer.

Informations des personnels concernés :

Le titulaire s’engage a informer les personnels devant participer aux prestations du présent
marché ayant besoin d’accéder au site qu’ils sont susceptibles, conformément aux dispositions
applicables du Code de la Défense (Article R.1332-22-1 du Code de la défense), de faire I'objet
d’'une enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait ne les concernant ne sont pas
incompatibles avec l'accés envisagé, et pouvant donner lieu a consultation des traitements
automatisés des données personnelles mentionnées a I'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978. Seuls peuvent accéder au site les personnels ayant fait I'objet d’'une enquéte administrative
et sur certains sites un contrdle primaire de moins de 1 an.

Les demandes d'accés des personnes des entreprises, ne faisant pas partie de la Défense
nationale, doivent faire I'objet d'une demande établie par le titulaire auprés du responsable du
site concerné conformément au paragraphe 4.4.1 du présent CCAP.

9 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En plus de ce qui est prévu a larticle 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris
connaissance des dispositions qui figurent dans l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de
batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

10 DIFFERENDS ET LITIGES

10.1 Recours administratif préalable obligatoire

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, sous la forme de réserves faites a
un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et 'acheteur, le titulaire rédige
un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas
échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant
a ces montants. Il transmet son mémoire a I'acheteur et en adresse copie au maitre d’ceuvre.

Par dérogation a larticle 55.1.2 du CCAG, aprés avis du maitre d’ceuvre, I'acheteur notifie au
titulaire sa décision motivée dans le délai de 60 jours a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation. Le silence gardé pendant le délai de 60 jours fait naitre une décision
implicite de rejet.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a
pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de
forclusion, dans un délai de 60 jours a compter de la notification de la décision de I'acheteur ou
a compter de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au
maitre d’ouvrage, en la personne du directeur central du service d’infrastructure de la défense,
avec copie transmise au maitre d’ouvrage, son mémoire de réclamation complémentaire
développant les motifs de sa contestation a I'adresse suivante :

Direction Centrale du Service d’infrastructure de la Défense
Département Stratégie et Pilotage des Achats Infrastructure
Section assistance juridique des marchés d’infrastructure
3, rue de l'indépendance américaine CS 80601
78013 VERSAILLES Cedex
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La décision relative au reglement de ce différend appartient au maitre d’ouvrage, qui dispose d’'un
délai de 90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du maitre d’ouvrage, le réglement définitif du différend
relévera des procédures fixées aux articles 55.2 et 55.3 du CCAG.

10.2 Mémoire en réclamation

1. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du Maitre d’'ouvrage du marché ou le rejet
implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trente (30) jours, le
faire connaitre par écrit au Maitre d’ouvrage en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de
transmission au maitre de I'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son
refus.

Si un différend survient directement entre le Maitre d’ouvrage et le titulaire, celui-ci doit adresser
un mémoire en réclamation a ladite personne aux fins de transmission au maitre de I'ouvrage.
Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le Maitre
d’'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de soixante (60) jours a compter
de la date de réception du mémoire en réclamation.

2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de I'ouvrage.
Si le titulaire ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend, le réglement définitif relevant des
procédures contentieuses.

Par dérogation a l'article 55.2 du CCAG travaux, lorsque le Maitre d’'ouvrage n’a pas donné suite
ou n’a pas donné une suite favorable a une demande du titulaire, ce dernier doit, sous peine de
forclusion, dans un délai de soixante (60) jours a compter de la notification de la décision du RPA
ou a compter de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement
au maitre de I'ouvrage (RPA en copie) un mémoire complémentaire, développant les motifs de
sa contestation.

La décision relative au réglement de ce différend appartient au maitre de I'ouvrage, qui dispose
d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du maitre de I'ouvrage, le réglement définitif du différend
relévera des procédures fixées aux articles 50.3 et 50.4 du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 55.2.1 du CCAG travaux, les parties ne pourront pas avoir recours a la
conciliation ou a l'arbitrage.

10.3 Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative
au marché, et sans préjudice des dispositions de I'article 50 du CCAG Travaux, la contestation
sera portée devant le ;
Tribunal Administratif de Rennes (35) :
3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex
Tél : 02 23 21 28 28

10.4 Mission ministérielle PME/PMI

Le Ministére des Armées dispose d’une structure de médiation constituée par la mission PME.
Le titulaire pourra éventuellement bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux
coordonneées suivantes :
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Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.qouv.fr

11 RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles L. 2195-1 a 2195-6 / (MDS) L. 2395-1 a L. 2395-2 du code de la
commande publique s’appliquent.

Les cas de résiliation sont également décrits aux articles 45 et 46 du CCAG Travaux.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 mois et ce, jusqu’a
la fin de 'exécution du marché, une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de
moins de 6 mois (articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail).

Il doit fournir également la piéce prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travall. Il
s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d’'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du
titre valant autorisation de travail.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du code
du travalil.

En cas de signalement par écrit de I'inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel
du salaire minimum légal d0 a un salarié détaché au sens de I'article L1261-3 du code du travalil
intervenant pour le compte du titulaire du marché/accord-cadre, le maitre d’ouvrage ou son
représentant peut résilier le marché/accord-cadre aux torts du titulaire, aprés mise en demeure
restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit et
est assortie d’'un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer a ses obligations.

12 DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L’ARTICLE DU CCAP DEROGE A L’ARTICLE DU CCAG TRAVAUX
1.2 3.3
2 4.1
2.3
3.3.4 19.2
3.4 12
441 28.1
6.1 41.3
7.1 19.2.3
7.2.1 19.3
7.3 19.2
10.1 55.1.2
et 10.2 et 55.1.2,55.2et55.2.1
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