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SCHEMA D'ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS
(SOGED)

Le SOGED est un engagement de I'entreprise (ou du groupement d’entreprises) a mettre en
ceuvre, si elle devient titulaire du marché, des dispositions de gestion des déchets qui
satisfassent aux exigences du Marché.

Ce document est un cadre type a retourner avec l'offre aprés avoir été complété et diment
signé.

L'Entrepreneur pourra joindre toute piéce qu'il jugera utile pour mieux caractériser I'action
environnement qu’il s’engage a mener sur ce chantier.

1. DEFINITIONS

La présente note vise a définir les dispositions d'organisation prévues par le candidat
pour assurer le bon déroulement, le suivi et la tracabilité de I'évacuation des déchets
de chantier.

Il fait partie intégrante du S.O.P.A.E. et du PA.E.

1.1 CATEGORIES DES DECHETS DE CHANTIER

On distingue trois catégories de déchets.

1ERE CATEGORIE : DI (Déchets Inertes)

Cette catégorie regroupe les déchets qui ne subissent aucune modification physique,
chimique ou biologique importante.
lls ne se décomposent pas, ne brulent pas, ne produisent aucune réaction chimique,
physique ou biologique de nature a nuire a I'environnement.
lls n’entrainent pas de pollution et ne nuisent pas a la santé.
Ce sont notamment :

e La pierre naturelle ;

e La terre non souillée ;

e Les matériaux de terrassement ;
e Lacéramique ;

e La brique;

e Le béton...
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2EME CATEGORIE : DIB (Déchets Industriels Banals)

Cette catégorie regroupe des déchets ni dangereux ni inertes.
lls intégrent la catégorie des Déchets Ménagers Assimilés (DMA) lorsqu'ils sont
collectés par le service public des déchets.
lls ne présentent pas de caracteres dangereux ou polluants.
lls regroupent essentiellement :
e Le bois non traité ;

e Les plastiques ;
e Les métaux ;

e |Les cartons, ...

3EME CATEGORIE : DIS (Déchets Industriels Spéciaux)

Cette catégorie regroupe les déchets contenant des substances toxiques.
Les caractéristiques liées a leur nature nécessitent des circuits et des techniques de
traitement spécifiques pour leur élimination.
lls sont dangereux pour I'environnement.
lls regroupent essentiellement :
e Peintures ;

e Bois traités avec oxydes de métaux lourds ;
e Amiante ;

¢ Produits chimiques, ...

1.2 CENTRE DE STOCKAGE OU CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECH-
NIQUE (CET) OU DECHARGE CONTROLEE

On a coutume de distinguer trois types de CET :

LES CENTRES CLASSE |

Type de déchets acceptés : déchets dangereux (DIS).

Certains déchets doivent étre stabilisés avant leur mise en stockage (résidus de
peintures solides...).

Les CET Classe | sont des installations classées pour la protection de I'environnement,
réglementées par l'arrété du 18/12/1992 modifié par I'arrété du 18/02/1994.

Depuis le 1er janvier 1999 (loi sur le transport de déchets), au-dela de 100 kg de
déchets dangereux, I'entrepreneur doit faire appel a un collecteur agréé (ayant déposé
une déclaration auprés du préfet du département de son siége social)
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LES CENTRES CLASSE Il

Type de déchets acceptés : déchets industriels banals (DIB), de préférence triés. Sous
certaines conditions, sont également acceptés les déchets inertes.

Les CET Classe Il sont des installations classées pour la protection de
I'environnement, réglementées par l'arrété du 9/09/1997.

LES DECHARGES D'INERTES, DITES DE "CLAsSE IlI"

Type de déchets acceptés : déchets inertes (Dl).

Ces décharges sont a I'neure actuelle soumises a autorisation du Maire au titre des
Installations et Travaux Divers (article R.442.2 du Code de I'Urbanisme). Ce ne sont
donc pas, aujourd'hui, des installations classées pour la protection de I'environnement.

2. ROLE DES INTERVENANTS EN FONCTION
DES DIFFERENTES ETAPES

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (maitre
d’ouvrage, entreprises, maitre d’ceuvre) traitant spécifiquement de la gestion des
déchets du chantier.
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation, I'entrepreneur expose et s’engage sur :

e Le diagnostic des éléments (des différents déchets) ;

e Letri sur le site des différents déchets de chantier avant mise en dépdt provisoire sur
les zones d’installation de chantier ;

e Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, etc...) ;

e Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur
typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

e Lamise en zone de dépdt autorisée des déblais inertes en provenance de chantier et
non réutilisés sur le site (sachant que le MOA se réserve le droit de disposer de ces
matériaux pour une autre utilisation a sa demande) ;

e Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant
les travaux ;

¢ |’information du maitre d’ceuvre en phase travaux, quant a la nature et a la constitu-
tion des déchets et aux conditions de dépdt envisagées sur le chantier ;

e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.
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TABLEAU DE SYNTHESE
DU ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS DANS LE CADRE DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Principaux acteurs Actions a entreprendre
Programmation Etudes Préparation de chantier Travaux
, Vérifie et valide les objectifs du Vérifie et valide la politique de | Suit la mise en place de la politique de Suit les engagements contractuels des
MAITRE D'OUVRAGE programme concernant la gestion des | gestion des déchets de gestion des déchets de chantier. entreprises et archive les bordereaux de
déchets de chantier. chantier. suivi des déchets (responsabilité de la
destination finale des déchets de son
chantier).

Maitre d'Oeuvre Integre dans ses études les Informe et sensibilise les entreprises quant | Suit et contrdle le tri des déchets et
objectifs de gestion des a leurs obligations réglementaires et rassemble les bordereaux de suivi des
déchets fixés dans le contractuelles. Met au point l'installation de | déchets. Peut dresser un bilan en fin de
programme et définit la chantier avec les entreprises. Vise le chantier
politique de gestion des reglement intérieur de gestion des déchets
déchets. de chantier.

Coordonnateur pour la Sécurité et la Contribue a la définition de la | Sensibilise les entreprises sur I'organisation | Suit I'organisation du point de vue

Protection de la Santé (CSPS) politique de gestion des de la gestion des déchets de chantier. sécurité et protection de la santé.
déchets de chantier. Participe a la mise au point de l'installation

de chantier.

Entreprise responsable de la gestion Etablit le réglement intérieur pour la gestion | Organise le tri des déchets.

des déchets des déchets de chantier et organise le tri

. des déchets de chantier avec les
Pour mémoire :
. . . ) . . entreprises.
- Les entreprises jouent un réle majeur au niveau de la formation de = ‘ - - - —
Autres entreprises [ | Participent a la mise au point du SOGED Respectent les dispositions
personnels. ) ;

réglementaires et contractuelles,
fournissent les bordereaux de suivi des
déchets.
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3. ORGANISATION DE LA GESTION DES DE-
CHETS DE CHANTIER

3.1 ORGANIGRAMME DETAILLE DE LA STRUCTURE GESTION DES
DECHETS

L’Entrepreneur fera figurer son organigramme gestion des déchets pour l'opération en
question.

e Chargé de la gestion des déchets sur le chantier

e Chargé du suivi des déchets et de leur traitement
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3.2 ORGANISATION DES CONTROLES

Les travaux font I'objet d’un contréle permanent de la gestion des déchets, exécuté
conjointement par I'Entrepreneur et le Maitre d’Oeuvre, de la préparation du chantier
a sa réception.

Pour ce faire, I'Entrepreneur assure le contréle intérieur, le Maitre d’Oeuvre le contrble
extérieur.

A-3.2.1 Personne clé

Ingénieur Responsable environnement :
Nom : Signature :

A-3.2.2 Controle intérieur

L’Entrepreneur exposera sa politique générale en matiére de contréle intérieur (interne
et externe), y compris vis-a-vis de ses partenaires, notamment au niveau des points
critiques et des points d’arréts, du contréle intérieur, de la maitrise des non-
conformités...
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L’Entrepreneur fera figurer la liste des taches des contréles intérieurs pour I'opération
en question.

Taches Responsable
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3.3 MOYENS D’INFORMATION DES PERSONNELS

L’Entrepreneur décrira les principaux moyens qu’il mettra en ceuvre pour informer,
sensibiliser voire former son personnel, ses sous-traitants, ses fournisseurs et locatiers
a la gestion des déchets de chantier dans le cadre du présent Marcheé.

Page 10 sur 15
Marché TCA4A86 DCE — 0.4 SOGED
Travaux pour la rénovation du réseau d’Appel d’Urgence des tunnels en lle-de-France



(113 9p 980|010 $8P GAREASIUILIPE UOTBSUOINE § SBSRUNCS) 340) S9P aA)1 N Sa9ssep abexoors ap suoneymsy) .

Le titulaire doit proposer dans le présent S.O.G.E.D. les organigrammes pour la

gestion des déchets, objet du présent marché de travaux.

3.4 ORGANIGRAMME D'ELIMINATION DES DECHETS
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3.5 BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS

Des bordereaux de suivi des deéchets doivent étre renseignés et fournis par
I’Entrepreneur au Maitre d’CEuvre pendant toute la durée des travaux. L’Entrepreneur
fournira en annexe du présent SOGED tous les bordereaux types de suivi des déchets.
Un exemple de bordereau de suivi est fourni ci-aprés.

BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER
DE TRAVAUX
Déchets banals et déchets inertes
Bordereau n°®

1. MAITRE D'OUVRAGE (a remplir par I'entreprise):

Dénomination du maitre d'ouvrage : Nom du chantier :
Adresse : Lieu:
Tél ... fax Tél: s fAX i
Responsable :..........ccoooreiccimrennnec. Responsable ..o
2. ENTREPRISE (a remplir par 1'entreprise):
Raison sociale de 'entreprise : Date :
Adresse : Cachet et visa :
Tél: e FAX D e
Destination du déchet r Centre de tri r Centre de stockage de classe 2 r Valorisation
matiére
r Chaufferie bois r Centre de stockage de classe 3 r Incinération
(UIOM)
AULTE..r e
Désignation du Type de contenant N| U capacité Taux de remplissage
déchet °
............................................................ 1/2 ¢ 3/4 ¢ plein
3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (a remplir par le collecteur - transporteur) :
Nom du collecteur - transporteur Nom du chauffeur Date:
Cachet et visa :
4. ELIMINATEUR (a remplir par le destinataire - éliminateur) :
Nom de I'éliminateur : Adresse de destination Date :
(lieu de traitement)
Cachet et visa :
U Quantité recue
Qualité du déchet: r Bon r Moyen r Mauvais
r Refus de la benne
MOLE ..o s

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur
_ exemplaire n® 1 4 conserver par I'entreprise
_ exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur
— exemplaire n°® 3 a conserver par I'éliminateur
_ exemplaire n® 4 4 retourner diiment complété a I'entreprise et au maitre d'ouvrage o00
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Un tableau de suivi des enlévements des déchets devra étre renseigné pendant toute
la durée des travaux du Marché. L'Entrepreneur fournira en annexe du présent
SOGED un tableau type de suivi des enlevements des déchets.
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3.6 TABLEAU DE GESTION DES DECHETS

Ce tableau est a compléter par le titulaire en fonction des éléments mis a sa disposition dans le présent dossier de consultation et

recueillis lors de la visite sur site.

Quantitatif

Matériaux . .
estimé

Equipements

Type de déchets
(DIB, DIS, Déchets
inertes,
emballages)

Eléments
recyclabl
es

Eléments
non
recyclables

Traitemen
t
préalable

Destinatio
ns

DIB : Déchets Industriels Banals
DIS : Déchets Industriels Spéciaux
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3.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRESENT MARCHE

Les prix des bordereaux, notamment ceux concernant la dépose des anciens équipements
incluent les prestations de gestion, stockage et traitement des déchets, objet du présent
marché.
Il est rappelé qu'il est strictement interdit de :
¢ Nettoyer les engins en tunnel et en plate-forme autoroutiére (zone de lavage réservée a cet
effet dans la zone des installations de chantier) ;

e Briler des déchets a I'air libre ;
¢ Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrélées administrativement ;
e Mettre en décharge dite de classe 3 des déchets non inertes ;

o Laisser des déchets industriels spéciaux (ou déchets dangereux) sur le chantier ou de les
mettre dans des bennes non prévues a cet effet.

Les engins de chantier doivent stationner sur des baches en plastique pour éviter toute
pollution accidentelle.
L'organisation de la gestion des déchets de chantier devra étre mise en place au plus tard
15 jours aprés le démarrage effectif des travaux au cours d’'une réunion interentreprises a
laquelle assisteront également le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS. Un réglement
interne, accepté et signé par 'ensemble des entreprises, sera établi a I'issue cette réunion.
La convocation est a l'initiative du maftre d’ceuvre.
Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d’'une organisation particuliére au
niveau de :

e La signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

o |’état de propreté de 'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de dépbts
des déchets ;

¢ L'information du personnel des entreprises ;
e Le suivi.

Le titulaire établira lors des contréles préalables sur le site, un diagnostic des éléments
contenant les informations suivantes :
¢ Recueil des données existantes ;

¢ Quantitatif des matériaux par éléments ;
¢ Repérage des déchets particuliers dont les DIS ;
¢ Regroupement et classement en fonction de la valorisation ou I'élimination ;

e Eléments destinés au réemploi.

Compte tenu de ce qui précede, le chantier fera I'objet d'une politique de tri obligatoire des
déchets suivant un niveau de tri qui sera défini par le maitre d'ceuvre au cours des études
de conception en concertation avec le coordonnateur SPS.
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