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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent :
913 24 88 -AMO pour la souscription de contrats d’assurance dans le cadre du MPGP Oméga Health
Extension du pole biologie santé

Marché d’Assistance a la Maitrise d’Ouvrage pour la souscription de contrats d’assurance dans le cadre de
'opération OMEGA HEALTH — Extension du CBRS Université : Marché public global de performance incluant
la conception, la réalisation et des prestations d’exploitation-maintenance.

L'Université de Limoges en tant que MAITRE D’OUVRAGE, doit souscrire les polices d’assurance
construction: Dommages Ouvrages et Contrat Collectif de Responsabilité Décennale.

Le présent marché a pour objet la désignation d’un assistant a la maitrise d’ouvrage pour assister et conseiller
I'Université dans la création de la consultation de "prestations de services d'assurance construction”.

Lieu(x) d'exécution :

Université de Limoges

Direction du Patrimoine Immobilier
33 rue Francgois Mitterrand

87000 LIMOGES

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 3 phases définies comme suit :

Phase(s) Désignation

Analyse du besoin

* Analyse de I'ensemble des clauses d’assurance prévue au contrat MPGP (voir annexe 7
niveau d’assurance demandé au contrat)

« Vérification des attestations d’assurance fournies par les intervenants.

Phase 1 | . Reédaction des projets de courriers de rappel des obligations contractuelles en matiére
d’assurance aux titulaires du marché le cas échéant.

* Analyse des risques de I'opération et préconisations.

» Examen du risque a assurer tel que prévu au contrat.

+ Estimation du co(t des polices.

Préparation de la consultation

» Choix avec le maitre d’ouvrage de la procédure de passation dans le cadre de
I'application du code de la commande publique.

» Rédaction du réglement de la consultation et du cahier des charges du marché (partie
administrative et technique) en lien avec I'Université de Limoges.

* Proposition des critéres de jugement des offres et de la grille d’analyse.

* Assistance a la composition du Dossier de Consultation des Entreprise

* Assistance et préparation des réponses des éventuelles demandes de renseignements
des candidats sur le DCE

Analyse des offres / Passation du marché

* Analyse des candidatures et des offres conformément au réglement de la consultation
» Rédaction des demandes de précisions éventuelles.

» Rédaction du rapport d’analyse des offres et propositions d’attribution ou de déclaration
sans suite.

Phase 3 | - Assistance dans le cas d’'une mise au point du marché.

* Lecture du contrat d’'assurance et observations éventuelles avant signature du maitre
d’ouvrage.

* Assistance a I'Université de Limoges en cas de relance de la consultation ou de
négociation quand celle-ci est possible.

» Rédaction des projets de courriers aux candidats non retenus dans le cas d’'une
demande d’explication des entreprises.

Phase 2
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1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le devis détaillé

- Le cahier des clauses particulieres (CCP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

3 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-PI.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-PI.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

L’'objectif est de pouvoir souscrire les polices d’assurance construction : Dommages Ouvrages et Contrat
Collectif de Responsabilité Décennale pour début septembre 2025.

4.2 - Durée du contrat
La durée d’exécution du contrat sera précisée par le candidat dans 'acte d’engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

5.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date permet
de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =25.0% + 75.0% (ING (n) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
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Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit
étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

6 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de lI'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

Le montant de chaque acompte relatif a la mission considérée sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.
Les modalités de réglement des comptes sont les suivantes :

Le titulaire remettra un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du
fait de I'exécution du marché. Toutefois, a chaque demande de paiement partiel définitif ou solde, le titulaire
ne pourra prétendre qu'a 80% des sommes correspondantes engagées, les 20% restants ne pouvant étre
demandés qu’aprés validation par le maitre d’ouvrage.

Exigibilité :
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* 80 % pourcentage maximal pouvant étre demandé pour un réglement partiel définitif ou solde, aprés
production et présentation des prestations ou rendus correspondants a chaque phase.

» 20 % pourcentage a demander aprés validation des prestations correspondantes par le maitre d’ouvrage.

Le montant de chaque acompte relatif a la phase considérée sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portalil
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations & utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 19870669900321

- Code service : 913TVX

- Numéro d'engagement juridique : N° commencant en 4500 transmis apreés la notification du marché

Facture a déposer sur CHORUS PRO

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :
Université de Limoges
33 rue Frangois Mitterrand
BP 23204
87032 Limoges cedex 01
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Notification par le biais du profil d'acheteur
La natification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

9.1 - Présentation des livrables
Les livrables sont adressés dans les conditions suivantes :

Les rapports seront transmis a la Direction du Patrimoine Immobilier de maniere dématérialisée.

Il est attendus pour les différentes phases :
Phase 1 : Rapport d’analyse du besoin
Phase 2 : Piéces marchés

Phase 3 : Rapport d’analyse des offres

+ Divers projets de courriers le cas échéant.

Le titulaire fournira tous les éléments sous format informatique en version .doc/.xls ainsi qu'en .PDF.
Une version papier originale signée pourra étre demandée pour le rapport d’analyse des offres.

9.2 - Modifications techniques

Pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caractere technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite a
I'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu a un avenant.

9.3 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de I'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque phase du prestataire définie au CCP.

10 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

11 - Clauses environnementales

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

12 - Constatation de I'exécution des prestations

12.1 - Vérifications

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 15 jours a compter de la date de livraison, conformément
aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.

Les vérifications seront effectuées par Direction du Patrimoine Immobilier.

12.2 - Décision apres vérification
A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions
prévues a l'article 29 du CCAG-PI.

13 - Garantie des prestations

Les prestations feront I'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de la
décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 30 du CCAG-PI.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.
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15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/50 de la valeur HT des prestations en retard.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités
de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur appliqgue une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16 - Assurances

Par dérogation a l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est
titulaire des contrats d'assurances dans les conditions suivantes :

Il est demandé a I'opérateur économique de prouver qu'il est titulaire des contrats d’assurance permettant de
garantir sa responsabilité pour I'exécution du présent contrat dés transmission de son.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

18 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Limoges est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Clauses complémentaires

Les intervenants sur le projet Oméga Health:

AMO STRATEGIE & SUIVI CONTRACTUEL : SRIA

351 cours de la Libération, 33405 Talence, France

Il assiste le Maitre d’Ouvrage pour la mise en place du marché public global de performance. Il coordonne les
différents acteurs et pilote la procédure de dialogue compétitif, de la sélection des candidats invités au
dialogue compétitif & la mise au point et la signature du marché public global de performance.

Il a en charge la définition et la formalisation de I'organisation a mettre en place pour le déroulement du
dialogue compétitif et la préparation des documents qui y sont liés.

AMO PROGRAMMATION & SUIVI TECHNIQUE : ACOBA (mandataire du groupement)

1 Le Colombier — 75 200 Saint Germain de Longue Chaume, France

Il a en charge la constitution du dossier de site qui sera fourni aux candidats invités a participer au Dialogue
compétitif. Il établit le programme performantiel de I'opération pour la conduite du dialogue compétitif et la
conclusion du marché public global de performance.

Il suit et assiste techniquement le Maitre d’Ouvrage pendant les phases de dialogue compétitif jusqu’a la mise
au point et la notification du marché public global de performance.

Il suit et assiste le Maitre d’Ouvrage depuis la conception jusqu’a la fin de garantie de parfait achévement.

AMO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION : ALPHA-I & CO

57 Avenue de Nice ZI la Palun CC La Palun, 13120 Gardanne, France

Il est en charge de l'analyse et du contrdle des colts de I'opération, en fonction de la nature des travaux
(requalification, restructuration, construction neuve).

Il suit et assiste le Maitre d’Ouvrage pendant les phases de dialogue compétitif jusqu’a la mise au point et la
notification du marché public global de performance, en procédant a une analyse et un contrdle économique
des propositions et offres finales remises par les candidats.

Il suit et assiste le Maitre d’Ouvrage depuis la conception jusqu’a la fin des travaux en procédant a une analyse
et un contréle économique des dossiers de conception (APD, PRO) établis par le groupement titulaire du
marché public global de performance ainsi que les estimations financiéres du groupement liées aux demandes
et propositions de modifications du programme en cours de conception puis de travaux.

CONTROLE TECHNIQUE : Bureau VERITAS

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (CSPS) :
QUALICONSULT SECURITE

20 - Clauses techniques particulieres

Présentation du projet Oméga Health:

L’'objet de I'opération est de regrouper, sur le campus Marcland de I'Université de Limoges, 'ensemble des
entités qui composent le projet Omega-Health au sein du batiment CBRS existant et de son extension (voir
programme).
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Le projet comprend : la création de deux extensions du Centre de Biologie et de Recherche en santé (CBRS)
existant, dédiées aux activités de recherche de I'Université de Limoges ; le redéploiement des activités de
recherche de I'Université de Limoges au sein du CBRS existant ; la création d’un parking souterrain d’environ
3 000m? et d’espaces extérieurs logistiques d’environ 100 m?.

Les travaux liés a ce projet sont prévus en trois phases :

- Une premiéere phase (tranche ferme) comprenant une extension de 3 660 m2 de SU, de 2 000 m2 de parking
et 138m? d’espaces extérieurs.

- Une seconde phase (tranche optionnelle 01A) comprenant une extension de 3 740 m2 de SU, de 1 000 m2
de parking, de 30m? d’espaces extérieurs ainsi que le réaménagement partiel du batiment existant, Cette
tranche NE COMPREND PAS I'ensemble des travaux d’aménagement et les équipements techniques de
'animalerie.

- Une troisieme phase (Tranche optionnelle 01B), concomitante ou postérieure a la TO 01A, comprenant
'ensemble des travaux d’aménagement intérieurs et les équipements techniques de 'animalerie.

Le Contrat comporte une Tranche Ferme et 5 tranches optionnelles définies au Programme comme suit :
Tranche ferme : Conception construction du ler batiment / exploitation maintenance du ler batiment et du

CRBS existant / conception du 2éme batiment -> durée prévisionnelle d’exécution de la tranche ferme = 96
mois

Tranche optionnelle 1A : construction du 2nd batiment / exploitation maintenance du 2nd batiment pour 5 ans
/ réaménagement partiel du CBRS. Cette tranche NE COMPREND PAS l'ensemble des travaux
d’aménagement intérieurs et les équipements techniques de I'animalerie. -> durée prévisionnelle d’exécution
de la tranche optionnelle 01A = 84 mois (24 mois travaux + 60 mois exploitation maintenance).

Cette tranche optionnelle 01A sera, si elle doit I'étre, affermie au plus tard 3 ans aprés la notification de la
réception des travaux de la tranche ferme.

Tranche optionnelle 1B : réalisation de 'ensemble des travaux d’'aménagement intérieurs et les équipements
techniques de I'animalerie. -> durée prévisionnelle d’exécution de la tranche optionnelle 01B = 72 mois (12
mois travaux + 60 mois exploitation maintenance). Ce délai est confondu avec celui de la Tranche Optionnelle
1A si les 2 tranches sont affermies en méme temps.

Cette tranche optionnelle 01B sera, si elle doit I'étre, affermie au plus tard 3 ans aprés la notification de la
réception des travaux de la tranche ferme.

Tranche optionnelle 02 : 2éme période d’exploitation maintenance du 1er batiment et du CRBS existant objet
de la tranche ferme -> durée d’exécution de la tranche optionnelle 02 = 60 mois

Cette tranche optionnelle 02 sera, si elle doit I'étre, affermie au plus tard au moins 6 mois avant I'expiration
de la tranche ferme.

Tranche optionnelle 03A : 2éme période d’exploitation maintenance du 2nd batiment (hors animalerie) objet
de la tranche optionnelle 01A -> durée d’exécution de la tranche optionnelle 03A = 60 mois

Cette tranche optionnelle 03A sera, si elle doit I'étre, affermie au plus tard au moins 6 mois avant I'expiration
de la tranche optionnelle 01A.

Tranche optionnelle 03B : 2éme période d’exploitation maintenance de la zone animalerie objet de la tranche
optionnelle 01B -> durée d’exécution de la tranche optionnelle 03B = 60 mois

Cette tranche optionnelle 03B sera, si elle doit I'étre, affermie au plus tard au moins 6 mois avant I'expiration
de la tranche optionnelle 01B.

Montant estimé du MPGP : 52 287 497,46 € HT comprenant la tranche ferme et toutes les tranches
optionnelles (TO 01A, TO 01B, TO 02, TO 03A, TO 03B) et correspondant a une VAN de 57 830 159,26 € HT.

Attributaire : Groupement GTM
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Contenu des missions attendues :

Phase 1 : Analyse du besoin :

* Analyse de I'ensemble des clauses d’assurance prévue au contrat MPGP (voir contrat - annexe 7 Assurances
joint)

« Vérification des attestations d’assurance fournies par les intervenants.

» Rédaction des projets de courriers de rappel des obligations contractuelles en matiére d’assurance aux
titulaires du marché le cas échéant.

* Analyse des risques de I'opération et préconisations.

* Examen du risque a assurer tel que prévu au contrat.

* Estimation du co(t des polices.

Phase 2 : Préparation de la consultation

» Choix avec le maitre d’ouvrage de la procédure de passation dans le cadre de I'application du code de la
commande publique.

» Rédaction du reglement de la consultation et du cahier des charges du marché (partie administrative et
technique) en lien avec la SRIA.

* Proposition des critéres de jugement des offres et de la grille d’analyse.

* Assistance a la composition du Dossier de Consultation des Entreprise

* Assistance et préparation des réponses des éventuelles demandes de renseignements des candidats sur le
DCE

Phase 3 : Analyse des offres / Passation du marché

+ Analyse des candidatures et des offres conformément au réglement de la consultation

» Rédaction des demandes de précisions éventuelles.

» Rédaction du rapport d’analyse des offres et propositions d’attribution ou de déclaration sans suite.

» Assistance dans le cas d’'une mise au point du marché.

* Lecture du contrat d’assurance et observations éventuelles avant signature du maitre d’ouvrage.

» Assistance a la SRIA en cas de relance de la consultation ou de négociations quand celle-ci est possible.

* Rédaction des projets de courriers aux candidats non retenus dans le cas d’'une demande d’explication des
entreprises.

L’'objectif est de contractualiser les polices d’assurances nécessaires a I'opération courant septembre 2025.
La date prévisionnelle de début des travaux est le 01/11/2025

Le dossier de consultation pour prestations de services d'assurance construction devra prévoir les tranches
décrites en page 11 du présent document.

Le mémoire méthodologique comportera, les précisions suivantes répondant aux attentes du Maitre
d’ouvrage :

Attentes de Maitre d’ouvrage Précisions attendues dans le mémoire méthodologique

Une méthodologie claire et efficace | Détailler la méthodologie proposée pour mener a bien a la mission
qui permet de respecter les délais. proposée dans toutes ses constituantes et en particulier le respect
des délais.

Des moyens humains qualifiés et | Détailler les moyens humains : joindre leur CV et préciser les
présentant des références sur | principales caractéristiques des opérations qu’ils ont suivies.
opérations similaires.

Une présence, une disponibilité et | Précisions sur le temps passé prévisionnel pour la mission, le
une réactivité suffisante du | nombre de participation a des réunions de préparation ou
prestataire. restitution de livrables et sur I'acceptation des délais prévus pour
la mission

La production de documents clairs et | Joindre éventuellement des exemples de livrables
exhaustifs.
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21 - Dérogations

- L'article 10 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 11 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 14 du CCP déroge a l'article 35 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 14.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 16 du CCP déroge a l'article 9 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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