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0.1 DEFINITION DE L'OPERATION

00.1.1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

00.1.1.1  Opération

Le présent descriptif a pour objectif de définir les travaux tous corps d'état destinés a réaménager I'Aile universitaire du 4e étage de I'Hopital
d'enfants (Batiment 19)

Batiment ERP :
- Catégorie ERP 2 éme
-Type: U

00112 Maitre d'ouvrage

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE
5 Boulevard Jeanne D'Arc - BP 77908
21079 DIJON CEDEX

0113 Equipe de Maitrise d'oeuvre

TRIA ARCHITECTES
70, avenue du Drapeau
21000 DIJON

ALLEGRO ACOUSTIQUE
18 rue Colonel Quantin
21000 DIJON

D.G.E.T

Parc des Grands Crus
39 avenue du 14 Juillet
21300 CHENOVE

00.1.1.4 Bureau de contrdle

ALPES CONTROLES
13 rue Victor FOURCAUT
52000 CHAUMONT

00.1.1.5 Coordonnateur SPS

QUALICONSULT
16 Rue des Cortots
21121 FONTAINE LES DIJON

00.1.1.6 CSSI

NAMIXIS & SSICOOR
11 rue de la voie lactée
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

00.1.1.7  Description sommaire de I'opération

Le présent CCTP vient décrire le réaménagement de I'Aile universitaire du 4e étage de I'hopital d'enfants du Centre Hospitalier et Universitaire
Dijon Bourgogne.
Les travaux porteront principalement sur les ouvrages suivants :
- démolition de cloisons et du faux plafond ;
- remplacement des menuiseries extérieures ;
- distribution de nouvelles cloisons et doublage isolant ;
- mise en oeuvre de nouveaux revétements muraux et sols ;
- distribution et installation des systémes de chauffage et climatisation, ventilation, électricité en courants forts et faibles ;
- agencement de l'espace.
En amont de ces travaux le désamiantage des locaux sera réalisé.

00.1.1.7  Spécificité du site

Les travaux se situent en milieu hospitalier. Les entreprises devront porter une vigilance particuliere sur le chantier en site occupé. En aucun
cas les entreprises ne devront empécher le bon fonctionnement du site.

De plus en cas d'urgence impérieuse pour contrainte médical exigeant un arrét temporaire du chantier ou une adaptation du niveau de
nuisances sonores les entreprises devront se conformer sans délai aux demandes du Maitre d'Ouvrage.

Pour tous travaux par points chauds, un permis feu sera a demander au PC sécurité
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00.1.2  DECOMPOSITION EN LOTS

00.1.3

00.2.1

00.2.11

00.2.1.2

L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 9 lots distincts

Lot n°00 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot n°01 DEMOLITION - GROS-OEUVRE

Lot n°02 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS
Lot n°03 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

Lot n°04 CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS

Lot n°05 REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE

Lot n°06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Lot n°07 PLOMBERIE - SANITAIRE

Lot n°08 CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION
Lot n°09 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

DELAIS ET PHASES DE TRAVAUX

Délai global : 5,5 mois, compris période de préparation et congés payés.

Un planning enveloppe d'exécution des travaux sera joint aux marchés de travaux.
Les entreprises nous fourniront avec leur offre un planning détaillé. Un planning en phase préparatoire sera réalisé.

Démarrage des travaux : OS Début Janvier 2025, Début des travaux mi Février 2025

REGLEMENTATIONS
REGLEMENTATIONS GENERALES

Réglementations générales applicables aux travaux

Documents réglementaires a caractére général

L’entrepreneur est toujours tenu de respecter dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de chantier,
toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent ses travaux, dont notamment les suivantes :

- REEF

- Code civil

- Code de la construction

- Code du travail

- Réglement national d’'Urbanisme (RNU)

- Réglement sanitaire départemental et/ou national

- Réglementations Sécurité Incendie

- Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers

- Réglementations acoustiques dont N.R.A.et Arrétés du 30 Juin 1999 et du 25 avril 2003

- Régles Neige et Vent 65 et N 84 modifié 95

- Législation concernant les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

- Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Textes concernant les déchets de chantier

- Réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier
- Regles VERITAS-SOCOTEC-SECURITAS

et tous autres textes réglementaires et Iégislatifs ayant trait a la Construction, I'Urbanisme,la Sécurité, etc...

Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/ CCTG

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels visés ci-dessus,
les entrepreneurs devront obligatoirement, d’'une part les signaler a I'architecte, et d’autre part se conformer strictement aux prescriptions et
conditions des documents suivants :

- avis technique,

- agréments européens,

- ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation technique d'expérimentation
dite procédure ATEX pourra étre imposée par le maitre d'ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur.

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait a la coordination
sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur
les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marché.

Réglementations concernant la sécurité et la santé

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers
Les chantiers sont soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions Iégislatives en vigueur a ce sujet. Sauf dans le
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00.2.2

00.2.3

00.2.31

00.2.31

00.2.4

00.2.5

00.2.6

00.2.7

cas d’'intervention d’un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordonnateur interviendra.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordonnateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur
les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés. A ce sujet, il est
rappelé I'autorité du coordonnateur sur le chantier.

En cas de non respect des régles définies aux P.G.C.S.P.S. et des P.P.S.P.S. ne mettant pas en cause la vie d’autrui, le coordonnateur
pourra mettre en demeure I'entreprise de remédier aux manques constatés, copie sera transmise au Maitre d’'Ouvrage et Maitre d’oeuvre.
Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordonnateur en informera le Maitre d’Ouvrage par écrit qui
statuera sur I'arrét ou non de I'entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordonnateur aura autorité, pour arréter une entreprise si les régles de sécurité définie dans le
P.G.C.S.P.S. mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou des riverains ne sont pas respectées.

Le coordonnateur disposera alors d’un délai de 24 heures pour donner son feu vert de redémarrage des travaux aprés examen des mesures
prises par I'entreprise.

Le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’oeuvre, les organismes associés (C.R.A.M., Inspecteur du Travail, O.P.P.B.T.P.) et le contréle extérieur si
nécessaire, seront tenus informés immédiatement, ainsi que le responsable de I'entreprise par fax de tout arrét des travaux précisant la date,
I’heure et les raisons de cet arrét.

Dans ces deux cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.

REGLEMENTATION HANDICAPE

Dans le cadre de la réglementation handicapé, un certain nombre de cétes telles que largeurs des circulations, dimensions et position des
appareillages, hauteur des seuils, etc... sont impératives et ne sont pas soumises aux tolérances habituelles

Lors de la réalisation des travaux, les entreprises titulaires s’attacheront a respecter les cotes indiquées sur les plans et a soumettre a
I'architecte tout probléme qu’elles pourraient rencontrer.

REGLEMENTATION THERMIQUE

Performance énergétique

Le batiment devra étre conforme a la réglementation thermique ELEMENT PAR ELEMENT: Arrété du 22 mars 2017 modifiant I'arrété du 3
mai 2007 mis a jour des exigences a compter du 1er janvier 2023 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants.

Les performances et caractéristiques thermiques des parois résultent de I'étude thermique réalisée par le bureau d'études thermique. Les
entreprises se référeront utilement a la FICHE DE SYNTHESE RTex Elément / élément. - Catalogue des parois, établie par le BE et jointe en
annexe du présent CCTP, définissant les hypothéses de performances d'isolation des parois et menuiseries déperditives prises en compte
dans le calcul réglementaire RT BAT EXISTANT par éléments ainsi qu'au CCTP du lot CHAUFFAGE.

Afin de garantir les performances des ouvrages et les résultats des essais, les entreprises assureront leur autocontrole, elles établiront
des fiches de controle, maintenues dans un cahier tenu a jour et consultable a tout moment sur le chantier; elles s'assureront également
que leurs contrats d'assurance couvrent bien le "risque énergétique".

Etanchéité a I'air
Sans objet

CERTIFICATION "HABITAT & ENVIRONNEMENT"

Sans objet

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les entreprises se référeront a la notice acoustique réalisée par ALLEGRO ACOUSTIQUE qui est jointe dans I'appel d'offre

BRUIT DE CHANTIER

Le chantier est situé en milieu hospitalier et en site occupé. Les bruits de chantier apporteront une gene aux usagers.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par I'entrepreneur dans le strict respect de la Iégislation et de la réglementation en
vigueur a ce sujet.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits aériens
émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Responsabilités en cas d’infractions
En cas d’infractions constatées, I'entrepreneur sera seul et unique responsable, et il devra en supporter toutes les conséquences.
L’entrepreneur devra immédiatement prendre toutes les dispositions qui s’imposent.

Le Maitre d’Ouvrage ne pourra en aucun cas étre appelé en responsabilité, quelles que soient les infractions commises par I'’entrepreneur.

DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX

Les entrepreneurs devront étre en mesure de fournir au Maitre d'ouvrage les Fiches environnementales et sanitaires (FDES)
des produits de construction se rapportant a la structure, a I'enveloppe, au cloisonnement et aux revétements intérieurs,
relatifs a leur lot en référence a Il'application de la norme NF P01-010 et les Profils Environnementaux de Produits (PEP)
conformes a la norme ISO 14025 pour les équipements électriques.

Au moins 1 FDES sera fournie pour chaque famille énumérée ci-dessous :
- Magonnerie,
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00.2.8

00.2.9

00.2.10

- Menuiseries,
- Cloisons, faux-plafonds, doublage, isolation,
- Revétements de sols et murs, peinture, produits de décoration.

Pour les produits n'ayant pas fait I'objet d'une transmission de fiche, les informations concernant les impacts sanitaires doivent
au moins étre connus des entreprises. De plus elles doivent étre disponibles sous une forme les situant par rapport aux
exigences de la norme NF P01-010. L'évaluation des risques sanitaires concerne la contribution a la qualité sanitaire des
espaces intérieurs et a la qualité sanitaire de I'eau.

Les entrepreneurs devront mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d'émission de fibres et particules
cancérogenes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés dans Il'opération et en contact avec l'air intérieur des
logements tout en respectant I'arrété DEVP0908633A, les laines minérales seront certifiées EUCEB.

Les matériaux et produits sélectionnés ne devront pas émettre un niveau de TCOV et/ou formaldéhyde au dela des limites
fixées par le protocole choisi par l'industriel parmi ceux de la liste suivante : AgBB, AFSSET, GUT, M1, EMICODE. Les
données sur les émissions dans l'air seront établies conformément aux normes ISO 16000.

Les entreprises devront mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d'émissions de fibres et particules
cancérogenes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés et en contact avec l'air intérieur tout en respectant l'arrété
DEVPTO0908633A du 30 avril 2009.

Les produits de construction et de revétement de mur ou de sol ainsi que les peintures et vernis doivent étre étiquetés A.

MATERIAUX RENOUVELABLES & PRODUITS RECYCLABLES

- Volume de bois mis en oeuvre :
Respect du décret n°2010-273 du 15 mars 2010 relatif a I'utilisation du bois dans certaines constructions.

- Gestion forestiére durable :
Fourniture des justificatifs permettant d'établir que I'ensemble des des types d'ouvrages en bois proviennent de foréts
tropicales éco-certifiées ou de foréts tempérées.

- Impact sanitaire :

Emission en formaldéhyde des dérivés du bois :

Les panneaux de contreplaqué devront étre de classe A selon la norme NF EN 1084.

Les panneaux de fibres et les panneaux de particule devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront étre
testés en fabrication selon la norme NF EN 120 définissant le contenu en formaldéhyde du panneau.

- Traitement de préservation du bois :
La durabilité naturelle ou conférée du bois doit étre adaptée a la classe d'emploi déterminée dans la norme NF EN 335.

- Traitement de finition du bois :

En cas de traitement des produits bois, ce dernier est réalisé par un produit biocide en phase aqueuse conforme a la directive
98/8/CE et le bois traité est labellisé CTB-B+ (ou équivalent) ; OU le bois est traité en usine avec un produit labellisé CTB-P+
ou équivalent

PRODUITS RECYCLES

Les composants utilisés dans la fabrication des "produits recyclés" seront issus d'une filiére de recyclage a partir de matiére
récupérée au sens de la norme NF P01-010.

REGLEMENTATIONS TECHNIQUES

Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés utilisés dans les travaux de batiment,
sont les suivantes :

Pour les travaux, produits et procédés traditionnels
- les documents techniques unifiés (D.T.U.)

- les normes

- les régles ou recommandations professionnelles.

Pour les produits et procédés "non traditionnels" ou "innovants" non couverts par les réglementations ci-dessus:

- avis techniques

- agréments techniques européens
- procédure ATEx

- produits certifiés

TRIA ARCHITECTES Edition du 22/11/2024 Page 6/15



HOP - CHU 2404 - Réaménagement du 4e étage de I'Hopital d'enfants CCTP - Lot n°00 CLAUSES COMMUNES A TOUS
LES LOTS
5 Boulevard Jeanne D'Arc - 21079 DIJON DCE - Edition du 22/11/2024

- cahiers des charges de mise en oeuvre établis par les fabricants
- procédure d’Avis de chantier.

Documents techniques unifiés - D.T.U.

Pour les D.T.U. devenus Normes, leur respect est obligatoire compte tenu de leur statut de Norme.
Obligations par les assureurs du respect des D.T.U.

L’association francaise des assureurs construction - AFAC, intégrée depuis le 22 mai 1996 dans 'APSAD - Assemblée pléniére des Sociétés
d’assurances dommages, a défini qu’étaient couverts dans le cadre du contrat de responsabilité décennale en risque normal :

- un ouvrage traditionnel réalisé par une entreprise qualifiée dans le cadre des spécifications des D.T.U., ou autres documents reconnus par
’AFAC et maintenant TAPSAD.

Normes
Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes frangaises existantes.

Reégles ou recommandations professionnelles
Certains organismes professionnels ont édicté des Régles professionnelles ou des Recommandations professionnelles, qui définissent et
précisent, en I'absence de D.T.U., les régles de I'art et les modalités d’exécution de leur domaine.

Le respect de ces Régles ou Recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de TAPSAD, n’a pas de caractére obligatoire, sauf
mention expresse dans les documents particuliers du marché.

Avis techniques
Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les D.T.U. et Normes, peuvent faire I'objet de procédure

d’Avis technique, avec certificat de suivi et de marquage.

Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d’'une procédure d’Avis technique, les assureurs ne prennent
en garantie que ceux titulaires de cet Avis technique. Dans certains cas, les assureurs peuvent en plus de I'Avis technique, imposer des
conditions particuliéres.

Dans le cas de mise en oeuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis a Avis technique, I'entrepreneur aura intérét a
prendre contact avec son assureur a ce sujet.

Au sujet des Avis techniques, le C.C.A.G. - Travaux privés énonce en son art. 5.2.1 :
- 'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné, soit a un Avis technique, soit a un accord
expressément constaté des parties.

Agréments techniques européens
Mémes principes que pour les Avis techniques, et I'entrepreneur devra également s’assurer auprés de sa Compagnie des conditions de prise
en garantie.

Procédure ATEx

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas I'objet d’'une procédure d'Avis technique,
I'obtention d’'un Avis technique exigé par les assureurs doit étre demandé par I'entrepreneur. Le délai d’'obtention de cet Avis technique étant
trés long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite procédure ATEx - Appréciation technique d’expérimentation.

Cette procédure ATEx aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la présentation du dossier aupres du C.S.T.B.

Produits certifiés

De nombreux produits, matériaux et équipements sont titulaires de "certificats de qualification", ces produits, matériaux et équipements sont
dits "certifiés".

Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF - CTB - ATG - QUALIF - CEKAL - ACERFEU
- etc... ainsi que CE.

Ces marques de qualité sont exigées :

Pour les marchés publics

- dans tous les cas

Par les organismes de contrdle technique et les assureurs

- soit la certification, soit des justifications apportant les preuves que le produit est équivalent, ces justifications étant a la charge de
I'entrepreneur.

Autres obligations
Le Maitre d’'Ouvrage peut imposer a I'entrepreneur d’autres obligations, entre autres :

Respect d’'un cahier des charges de mise en oeuvre établi par le fabricant. Ce cahier des charges de mise en oeuvre établi par le fabricant
doit étre pour étre applicable, accompagné d’un rapport établi par un organisme agréé. Le respect de ce cahier des charges fait partie des prix
du marché de I'entrepreneur.

Procédure d’'urgence d’agrément d’'un matériau ou procédé de construction nouveau, dite"Avis de chantier". S’il s’avére impératif de mettre en
oeuvre sur le chantier pour une ou autre raison, un matériau ou procédé de construction nouveau non prévu a l'origine, I'entrepreneur doit
engager une procédure d’urgence d’agrément pour obtenir un "Avis de chantier" qui peut étre établi par un organisme de controle agréé. Les
frais de cette procédure sont a la charge de I'entrepreneur dans le cas ou il est le responsable de cet impératif de remplacement de matériau
ou procédé de construction, dans le cas contraire, ils sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.
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00.2.11

00.2.12

00.2.13

00.2.14

D.T.U. avec statut de Norme

Dans un but d’harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres états de la communauté européenne, les Documents
techniques unifiés (D.T.U.) prennent progressivement le statut officiel de Normes.Ces D.T.U. a statut de Normes sont précisés dans les
C.C.T.P. des différents Lots ci-apres.

Les Normes E.N. en vigueur sont également précisées dans les C.C.T.P. des différents Lots.

Divers
Connaissance des réglementations et des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels applicables aux
travaux de son marché.

En ce qui concerne les D.T.U., il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, erratas, modificatifs, etc... connus a la date du
marché, sauf spécifications expresses différentes dans le C.C.A.P.

Ordre de préséance
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du C.C.T.P. et les clauses et prescriptions

des D.T.U. et des Normes, il est précisé :

En ce qui concerne les D.T.U. ou Normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en oeuvre, a la coordination des
travaux, aux régles de sécurité, etc..., ce sont les prescriptions des D.T.U. et des Normes qui prévaudront

- pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le caractere
forfaitaire du marché, ce sont les clauses du C.C.T.P. qui prévaudront

Pour ce qui est des textes "Consistance des travaux" ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les D.T.U., ce sont toujours les
spécifications du C.C.T.P. qui prévaudront.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) de la présente opération est constitué de plusieurs documents, a savoir :

- les Clauses Communes a tous les lots : présent document
- les Cahiers des Clauses techniques Particuliéres : un document par lot.
L’ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le C.C.T.P. contractuel.

Ce C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d’état et leur
mode d'exécution. |l n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur I'acte d'engagement ou servant
de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son
Lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents
constituant le C.C.T.P. contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant et notamment les C.C.T.P. de tous les Lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le
C.C.T.P. contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces
documents, la décision sera du ressort du Maitre d'oeuvre.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les offres des entreprises seront impérativement présentées suivant les cadres D.P.G.F. du D.C.E. (pas de devis), définissant ainsi un prix
global et forfaitaire. Les entreprises sont seules responsables des quantités mentionnées dans les D.P.G.F.

VARIANTES ET OPTIONS

Il n'est pas prévu d'options

Le candidat peut de sa propre initiative, proposer une ou plusieurs autres variantes mais ceci a condition d'avoir répondu a l'offre de base.
Les variantes prévues au projet sont les suivantes :

- Variante obligatoire 1 : Menuiserie Bois/Alu pour la fagade vitrée de type mur rideau

- Variante obligatoire 2 : Mini chauffe-eau électrique (MCE)

- Variante obligatoire 3 : Remplacement pompe d'eau

- Variante obligatoire 4 : Mini chauffe-eau instantané

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-apres.

- tous les documents DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, comprenant : les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses
techniques (CCT), les cahiers des clauses spéciales (CCS), les regles de calcul, les mémentos, guides, instructions, etc., tous les autres
documents ayant valeur de DTU,

- les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par I'AFAC et figurant sur la liste,
- tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages,

- toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement expérimentales.

En ce qui concerne le cahier des clauses spéciales (CCS), il est document contractuel pour les marchés privés, a I'exception des clauses et
prescriptions suivantes :

- celles énoncées aux articles " Consistance des travaux " ou autres textes ayant le méme objet,

- celles a caractére administratif et financier et autres dispositions pouvant mettre en cause le caractére forfaitaire du marché.

Pour ces points, ce seront les spécifications et prescriptions du CCTP qui seront seules applicables.

Connaissance des documents contractuels
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00.2.15

00.3.1

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels visés
ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions
de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs, mémentos
modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits devant étre mis en oeuvre dans les ouvrages devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions
ci-aprés.

Matériaux et produits prévus dans les D.T.U. ou faisant I'objet de Normes NF ou EN

- ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Matériaux et produits dits "non traditionnels" ou "innovants", non prévus dans les D.T.U. et ne faisant pas I'objet de Normes NF ou EN,
devront selon le cas :

- faire I'objet d’un "Avis technique" ou d’'un "Agrément technique européen”

- étre admis a la marque "NF"

- étre titulaire d’une "Certification" ou d’un "Label"

- avoir regu un "Avis de chantier" (Procédure d’urgence).

Matériaux et produits n’entrant dans aucun des cas ci-dessus

- la procédure d’obtention de I' "Avis technique" devant étre lancée par I'entrepreneur

- dans le cas ou cette procédure d’obtention de I' "Avis technique" exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre
procédure dite "procédure ATEX" - Appréciation technique d’expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la
date de présentation du dossier au C.S.T.B.

A défaut, dans le cas ou le délai d’exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur pourra demander a
ses Assureurs et au Bureau de controle le cas échéant, I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications
apportant les épreuves de son aptitude a 'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par
ses Assureurs.

SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

OBLIGATIONS CONCERNANT LE CHANTIER

Installations de chantier

L’entreprise de Gros-oeuvre, ou I'entreprise principale le cas échéant, devra établir un plan d’installations de chantier, en accord avec toutes
les entreprises intervenant sur le chantier et conforme aux dispositions du planning. Ce plan sera soumis a I'approbation du Maitre d’oeuvre et
le coordonnateur d’'Hygiéne et Sécurité. Aprés approbation, les entreprises seront autorisées a procéder a l'installation du chantier.

Emplacement de stockage
Les emplacements de stockage seront disposés a un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec le Maitre d’oeuvre, le CHU et le C.H.S.
L'entrepreneur intégrera dans son offre les locations de voiries éventuelles nécessaires au stockage de ses matériaux.

Barriéres de chantier - Eclairage

L’entreprise visée ci-dessus installera toutes les clotures et protections nécessaires et assurera I'éclairage du chantier et des palissades si
nécessaire. Elle installera également tous les panneaux d’interdiction d’accés du chantier au public, signalisation, etc... conformes aux
reglements généraux de sécurité, en vigueur, tant administratifs, que particuliers, sans aucune clause limitative. Il est rappelé, d’autre part,
que chaque entreprise sera responsable de toutes les infractions aux réglements de police. Elle devra fournir, poser et entretenir le panneau
de chantier selon les indications du Maitre d’ceuvre.

Sécurité sur le chantier

Chaque entreprise est tenue, pour ce qui la concerne, d’assurer I'ordre et la propreté du chantier ainsi que la sécurité réglementaire, aussi
bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier. La zone de travaux devra étre parfaitement signalisée et interdite au public.
L’entreprise prenant a cette fin toutes dispositions utiles (mise en place de platelage, garde-corps, etc...)

Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et respecter ainsi la
Réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier

- les poussiéres générées

- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier

- les salissures des voies publiques.

Traitement des déchets de chantier
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00.3.2

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les entrepreneurs d’'une maniére strictement conforme a la réglementation en
vigueur a ce sujet., ils devront faire I'objet d'un tri sélectif.

Chaque entreprise est responsable de ses propres déchets et en aura a sa charge le stockage et I'évacuation pendant toute la durée du
chantier.

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d’élimination des déchets de chantier sont a la charge
des entrepreneurs participants au chantier.

Gardiennage du chantier
Sans objet

Fermeture de chantier
Les fermetures de chantier (palissade) est prévue au lot Gros Oeuvre

Réseaux existants

Le Maitre d’Ouvrage remettra aux entrepreneurs a titre indicatif un plan des réseaux existants, dans la mesure ou ce plan existe. Les
entrepreneurs concernés devront procéder au controle de ce plan, et matérialiser sur le terrain les différents tracés.

En I'absence d'un plan de réseaux, les entrepreneurs concernés seront tenus de prendre toutes dispositions pour connaitre les réseaux, et
leurs tracés par toutes méthodes de leur choix. Les entrepreneurs concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les
différents tracés sur leurs plans d'exécution terrain.

Les entrepreneurs concernés prendront les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux
souterrains et aériens de toute nature. lls devront prévenir par lettre recommandée, 15 jours au moins a I'avance, les différents services ou
compagnies intéressées du commencement de ces travaux afin de prendre les mesures en conséquence. lls devront les informer
immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir a leurs ouvrages.

Responsabilités des entrepreneurs

Chaque entrepreneur sera responsable pendant toute la durée du chantier, des dégéats qui pourraient survenir du fait des travaux aux
batiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers. |l devra de ce fait faire procéder a tous les travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d’oeuvre, qui, si ce délai n’est pas respecté pourra les faire exécuter immeédiatement aux
frais de I'entreprise responsable sans qu’il en soit besoin de mise en demeure.

Dans le cas ou le responsable ne peut étre connu, le Maitre d’'oeuvre fera exécuter les travaux, et les frais seront portés au compte prorata.

Dégradations causées aux ouvrages finis

Dés la constatation de dégradations causées a ses ouvrages, I'entrepreneur signale au Maitre d’oeuvre les nettoyages spéciaux, réfections,
réparations ou remplacements de I'ouvrage ou partie d'ouvrage qui sont rendus nécessaires par des salissures profondes ou par des
dégradations causées par les autres corps d’état travaillant sur le chantier.

Les frais occasionnés a I'entrepreneur pour la remise en état sont récupérables par application des dispositions de I'article 11.2 de la Norme
NF P 03-001 et 3.1 de son annexe A dans le cas ou le responsable des dégats a été identifié, et 11.31 de ladite norme dans le cas ou ces
dégats relévent du compte prorata.

Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

- Normes

-D.T.U.

- Régles professionnelles.

Les entrepreneurs devront pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances. Dans le cas de dépassement de ces tolérances
dimensionnelles, le Maitre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement.

Nota : Le CATED a établi un document récapitulant les "Tolérances dimensionnelles" réglementaires.

Dépenses d'intérét communs et compte prorata
Les dépenses d'intérét commun et le compte prorata seront traités selon les dispositions du CCAP.

CONNAISSANCE DES LIEUX : visite obligatoire

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont
attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en
énergie électrique, etc...

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére
que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des
prolongations de délais.

La visite ne sera possible qu'a la fin du désamiantage, une fois la zone libérée et sécurisée
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00.3.3  PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

00.3.4

00.3.5

00.3.6

00.3.7

00.3.8

00.3.9

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- toutes leurs installations de chantier

- la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier,

- I'établissement des plans d’exécution dans les cas ou ils sont a leur charge selon C.C.A.P.,

- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions précisées aux documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- 'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,

- la main d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de
travaux et apres réception,

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de I'ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et modes d'empiloi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution,
- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant,

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur titulaire de chaque lot fournira un dossier de récolement sur reproductible et dématérialisé au format PDF soigneusement mis a
jour 15 jours au plus tard aprés la réception des travaux comprenant :

DOE (dossier des ouvrages exécutés) en 3 exemplaires

DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages) en 2 exemplaires

LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations entre les différents lots sont clairement établies et spécifiées pour chacun des lots: voir C.C.T.P. respectifs de
chaque lot.

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics,
services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre transmises au Maitre de
I'ouvrage et au Maitre d'oeuvre.

LIAISONS AVEC LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution
des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- I'entrepreneur de Gros-oeuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les
ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux,

- chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'oeuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution
de ses prestations,

- chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous
les renseignements qui lui sont nécessaires,

- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la
coordination d'ensemble,

- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec
ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des
prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite
de leurs travaux.

TRAITS DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de Gros-oeuvre devra, a ses frais :

- porter a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau +1,00 m fini au-dessus de tous les planchers et
ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros-oeuvre également aprés exécution des enduits platre ou enduits minces
exécutés par d'autres corps d'état.

TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la
qualification professionnelle, le Maitre d'oeuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur
spécialiste qualifié. Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au Maitre d'Ouvrage pour accord.
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00.3.10 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

00.3.11

00.3.12

00.3.13

00.3.14

00.3.15

00.3.16

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les entrepreneurs devront assurer et garantir une
mise en oeuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné.
lls devront produire les différents P.V. a la demande du maitre d'oeuvre et/ou du bureau de contréle.

ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront
demandés par le Maitre d'oeuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombeés le
cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'oeuvre. Les échantillons seront inscrits sur un
registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du Maitre d'oeuvre qui sera seul juge de la conformité
de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage qui
manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon
correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du Maitre d’oeuvre.

L’acceptation par le Maitre d’oeuvre des échantillons pourra également se faire par une mention explicite sur un compte rendu de réunion de
chantier ou par un courrier du Maitre d’oeuvre.

ELEMENTS MODELES

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le Maitre d'oeuvre
aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol sur un
support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de l'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le Maitre d'oeuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle conforme. La
présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'oeuvre lors de la demande.

LOCAUX TEMOINS

Sans objet

REGLES D'EXECUTION GENERALES

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'oeuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la
charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en oeuvre conformément aux prescriptions de
I"Avis technique".

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques
en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points
aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours neufs et de 1ére qualité en I'espece
indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre 'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’'oeuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a " Avis technique ", I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d’un " Avis technique ".
Pour les produits ayant fait I'objet d’'une " Certification " par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des
produits titulaires d’'un " Certificat de qualification ".

Responsabilité de I’entrepreneur

L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le droit de refuser 'emploi de matériaux
ou composants préconisés par le Maitre d’oeuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par
écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des
matériaux titulaires de cet " Avis technique " et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d’oeuvre, d’en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'oeuvre, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux
établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront
entiérement a la charge de I'entrepreneur.

MARQUES

Il est rappelé que les références mentionnées dans les CCTP et DPGF de cette consultation et se rapportant a des marques ou des
catalogues de fabricants connus et réputés, ont pour objet de faciliter le travail de I'entreprise dans sa compréhension des attentes du maitre
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d’ouvrage surtout au niveau de la qualité de la prestation attendue.

Les entreprises :

- soit s’engagent a respecter les prescriptions proposées ; I'absence de mention particuliere dans leur offre vaut engagement de I'entreprise
d’installer les produits proposés dans le cahier des charges,

- soit proposent des marques différentes mais rigoureusement équivalentes techniqguement et qualitativement au produit préconisé auquel cas
I'entreprise doit mentionner trés précisément les références de la marque qu’elle se propose dutiliser, ceci afin que lors de I'analyse
technique, cette conformité puisse étre vérifiée.

00.3.17 RESERVATIONS, PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS...

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,
rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués le cas échéant,
tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de Gros-oeuvre, les refouillements,
percements et autres dans ces ouvrages, étant formellement interdits. .

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au
coulage ou a la préfabrication, toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.
Réservations au coulage et/ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, gaines, etc. dans les
ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant
les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.
Ces plans de réservation devront étre transmis a I'entrepreneur de Gros-oeuvre, dans le délai fixé, avec copie au Maitre d'oeuvre.
L'entrepreneur de Gros-oeuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été remis. La fourniture des
caissons de coffrages, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les réservations, sera a la charge de I'entrepreneur de
Gros-oeuvre.
Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros-oeuvre conformément aux plans
remis, et il devra le cas échéant, signaler immédiatement au Maitre d'oeuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.
Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou a la préfabrication, seront obligatoirement exécutées par le
gros-oeuvre, et les frais en seront supportés
- par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservation serait incomplet ou inexact
- par l'entrepreneur de Gros-oeuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.
Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de Gros-oeuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments métalliques ainsi que tous
taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou
préfabriqués. Ces pieces seront fournies en temps utile au gros-oeuvre par le corps d'état concerné.
Les entrepreneurs concernés fourniront au gros-oeuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations et ils en contrdleront la
mise en oeuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.

Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ou des conduits électriques ou des autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou préfabriqués, ces
conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.
En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de reprises nécessaires.
Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations

L'entrepreneur de Gros-oeuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc. qui lui seraient demandées par
les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre. Il appartiendra alors a I'entrepreneur de Gros-oeuvre
d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques valables a I'appui.

Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

Percements dans magonneries et ouvrages autres que béton

Les percements dans tous les murs en magonneries ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront exécutés par les
entrepreneurs concernés. Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'entrepreneur devra
obtenir I'accord du Maitre d'oeuvre avant d'exécuter ses percements.

Tranchées - Gaines - dans magonneries et cloisons

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la demi-épaisseur de la

cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.
Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements sont interdites.
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00.3.18

00.3.19

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra dans la mesure du possible, étre réalisé avec

des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur nécessaire pour le raccord.
Rebouchages

Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.
Fourreaux

Les fourreaux seront en P.V.C. lls seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ou
pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.
Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm. Dans tous les autres cas, leur
longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des
fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.
Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de 2 locaux privatifs, I'espace entre le tuyau et le fourreau devra
étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant I'isolement phonique.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (magonnerie - platrerie - carrelage -
revétements minces - peinture - etc.).
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné. La finition des raccords devra étre
parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre visible, etc.

Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou par suite de modifications intervenues aprés réservations, des percements seraient nécessaires dans des ouvrages en béton
ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserves de répondre aux conditions suivantes :
- accord de I'lngénieur chargé des études de béton armé et le cas échéant, du Bureau de contréle et de I'entrepreneur de Gros-oeuvre
- exécution par I'entrepreneur de Gros-oeuvre
- exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage équivalent a celui du béton
exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant pas a cette condition, ces rebouchages seraient
démolis et refaits par I'entreprise de Gros-oeuvre aux frais de I'entrepreneur en cause.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur
d'isolement phonique de la paroi concernée. lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de
l'isolement phonique de la paroi.

FIXATIONS DES OUVRAGES

Pour tous les ouvrages dont la tenue doit étre absolument garantie ou qui présente des risques au tiers en cas de tenue défectueuse tels que
bardages ou habillages de fagades, ouvrages fixés en plafond, garde-corps et rampes d'escaliers, couvertines métalliques, etc..., la fixation
sur cheville pourra étre autorisée par le Maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur devra alors fournir un Procés-verbal d'essais a l'arrachement et a la rupture des fixations sur chevilles, établi sur site par le
fournisseur des chevilles.

Fixation par chevilles métalliques pour béton

Les chevilles métalliques pour béton ont fait I'objet d’'un « Agrément technique européen » ATE 001. Cet agrément concerne les types de
chevilles suivants :

- chevilles a expansion - par couple de serrage contrélé

- par déformation controlée

- a verrouillage de forme

- chevilles a scellement chimique.
Dés que les fabricants de ces chevillons auront obtenu le marquage « CE » pour leurs produits, le Maitre d’oeuvre n’acceptera plus I'emploi
de chevilles non marquées « CE ».

PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chagque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en
place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique
plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux
revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute par lui de se conformer a
cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les sols en
carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui
concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux
joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particuli€rement le nez de marche devra étre protégé. Les appareils
sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.
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00.3.20

00.3.21

00.3.22

00.3.23

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent d'étre épaufrées, notamment les
huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées
aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre protégées par un
film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

SECURITE - PROTECTIONS

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge dans le cadre des prix de leur marché, 'amenée, la mise-en-place, la maintenance, la
dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité, conformément au Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé établi par le coordinateur et joint au présent dossier, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas,

- toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires,

- les fermetures étanches pour chaque phase, permettant d'isoler les zones de travaux du reste de I'établissement,

- la signalisation de jour et de nuit et tous autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

NETTOYAGES DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local ou groupe de
locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravats de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les gravats par les
ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce
sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'oeuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment faire procéder par
I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront
supportés par l'entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

Un nettoyage de fin de chantier sera réalisé pour la réception

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que toutes autres gravats et décombres devront étre enlevés en
fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état. L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement
nettoyé devront étre remis au Maitre de I'Ouvrage, au plus tard :

- le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlevera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants
en état a ses frais,

- I'entrepreneur de Gros-Oeuvre aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en
début de chantier,

- cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier etc... réalisés par ses soins
en début de chantier.

Il est d’autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs, ne
seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le
chantier.

ASSURANCES, GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse,
ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les
fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux
initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour
application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

TRIA ARCHITECTES Edition du 22/11/2024 Page 15/15



