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Travaux de réaménagement des locaux Service Licences
“Batiment Extension Galilée"

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Procédure adaptée n° 2024MAPAT00007
Le présent marché est attribué a l'issue de la mise en ceuvre d’une procédure adaptée (MAPA) en application des articles L.2113-
11-2,1.2123-1-1,L.2132-1 et 2, L.2141-1a 11, R.2112-1 et 2, 5 et 6-2°, R.2113-4 4 6, R.2123-1-1°, R.2123-4 et 5, R.2142-19 a
26, R.2144-1 a7, R.2181-2 du code de la commande publique.
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Sans indication contraire au sein d’un article ou d’une clause, le terme « titulaire » désigne ensemble le titulaire de
chacun des lots.

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de travaux relatif au projet de réaménagement des locaux Service Licences “Béatiment
Extension Galilée" sur le campus de Villetaneuse de I'Université Sorbonne Paris Nord (USPN).

Le marché est mono-attributaire : un seul titulaire sera retenu sur chacun des lots. Cependant, les candidats sont autorisés a
candidater sur les deux lots et un méme titulaire pourra étre retenu sur les deux lots.

[l ne comporte pas de tranche optionnelle ni d’option. Aucune variante n’est autorisée.
Le marché est divisé en deux lots :
Lot 1 : Travaux de Curage - Sols - Platerie - Menuiserie

Lot 2 : Travaux d’Electricité

Il est conclu entre :

= Le Pouvoir adjudicateur désigné a l'acte d'engagement, dénommé « maitre d'ouvrage » dans le CCAP ;
et

» Le titulaire du marché désigné a l'acte d'engagement dénommé « titulaire » dans le CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent effet a compter
de la réception de sa notification par le titulaire. Cependant, la date de démarrage des travaux pour chaque lot sera précisée
par un ordre de service.

ARTICLE 2 — PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Dans le respect de l'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

= J'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres ;

= le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

= le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

= le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

» le cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux (CCAG-TRAVAUX) approuvé par arrété
du 31 mars 2021;

= le cahier des clauses techniques générales (CCTQG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y référe

= |'offre technique du titulaire;

= |es actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;
= les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire;

ARTICLE 3 — INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Les coordonnées postales et électroniques du maitre d’ouvrage et du titulaire, nécessaires aux diverses notifications, sont
celles renseignées dans 'acte d’engagement.

Article 3.1 — Organisation de la maitrise d'ouvrage

Article 3.1.1 — Représentant du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est TUSPN.

La personne habilitée a signer le marché et & mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est le Président de TUSPN.
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Article 3.2 — Organisation de la maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est I'entreprise :

- EPOC Ingénierie, 3 bis rue Maurice Grandcoing - 94200 Ivry sur Seine

Article 3.3 — Le titulaire

Article 3.3.1 — Représentation du titulaire
Conformément a larticle 3.4.1 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire désigne dés la notification du marché une ou plusieurs
personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.
Article 3.3.2 — Cotraitance
En cas d’attribution du marché a un groupement d’entreprises, la forme du groupement sera au choix en application des
dispositions de l'article R. 2142-22 du code de la commande publique :
- solidaire avec désignation d’'un mandataire membre du groupement ;

- conjointe avec désignation d’'un mandataire solidaire membre du groupement.

Article 3.3.3 — Mandataire du groupement
L'un des membres du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. |l représente I'ensemble des
membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres.

Article 3.3.4 — Sous-traitance
Il est fait application des stipulations de l'article 3.6 du CCAG-TRAVAUX.

Article 3.4 - Autres intervenants dans I'opération

Article 3.4.1 — Contréle technique
Le contrbleur technique pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la publication de I'avis d’appel public a
concurrence du présent marché. Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’oeuvre communiquera au titulaire le nom du contrdleur
technique a l'issue de la notification du marché.

Article 3.4.2 — Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS)
Le CSPS pour I'opération est d’ores et déja désigné. Il s’agit de I’entreprise LS CONSEILS. Vous trouverez tous les détails
le concernant dans le DCE.

Article 3.4.3 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec le titulaire
Les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec le titulaire sont précisées lors de la réunion de lancement qui sera

organisée a l'issue de la notification du marché.

Le maitre d’ouvrage autorise le titulaire a échanger directement avec le maitre d’ceuvre a toutes les étapes du projet. Le
maitre d’ceuvre en informe systématiquement le maitre d’ouvrage en le mettant notamment en copie des courriels qu’il
adresse au titulaire.

Le maitre d’ceuvre fait respecter les obligations contractuelles assignées au titulaire notamment en matiere de délais et
l'informe sans délai des difficultés rencontrées lors de la collaboration avec le titulaire.
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ARTICLE 4 — MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
Article 4.1 — Informations réciproques

Article 4.1.1 — Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le titulaire sont établis par le titulaire, qui les
communique au maitre d’ouvrage dans les 7 jours calendaires qui suivent la réunion. Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre
disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de sa réception.

Article 4.1.2 — Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de l'article 5.1 du CCAG-TRAVAUX en matiere d’obligations de confidentialité du titulaire
et du maitre d’ouvrage.

Article 4.2 — Communication entre les parties
Les parties communiquent par écrit par tout moyen permettant de conserver une tragabilité des échanges.

Article 4.3 — Présentation et vérification des prestations

Article 4.3.1 — Délais d’exécution

Le délai global de réalisation des travaux est de quatre (4) mois.

Tous les documents d'exécution, plans, croquis ou détails a remettre avant I'exécution des travaux devront étre remis par le
titulaire au bureau de contr6le au moins un mois avant exécution.

En outre, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du
CCAG TRAVAUX, I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) comprenant notamment : les plans d'exécution
conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les
notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les documents
nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre
d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au CSPS.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine I'application de pénalités,
ou d'une retenue dans les conditions fixées a l'article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du
marché.

Ces documents sont remis sous un format PDF ou tout format équivalent.

Article 4.3.2 — Délais de vérification des documents

Le maitre d'ouvrage peut accepter, avec ou sans observations ou rejeter les documents d'exécution a remette par le titulaire
avant I'exécution des travaux. En cas de rejet, il en indique au titulaire les raisons. Le titulaire représente alors les documents
modifiés conformément aux indications du maitre d’'ouvrage dans un délai maximum de 5 jours ouvrés. Les documents
modifiés peuvent également étre acceptés ou rejetés par le maitre d’ouvrage.

Le rejet de trois versions d’un document d’exécution ouvre droit a I'application de pénalité d’exécution. Le rejet de cinq versions
ouvre a la résiliation du marché pour faute sans indemnité pour le titulaire.

Article 4.3.3 — Prolongation des délais d’exécution

En application de l'article 18.2 du CCAG-TRAVAUX, le maitre d’'ouvrage peut reporter le démarrage des travaux ou prolonger
le délai d’exécution sur proposition du maitre d'ceuvre, apres consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire
la durée de la prolongation.
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. Le délai ainsi prolongé a, pour I'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.
Un report ou une prolongation donnent lieu a I'établissement d’'un avenant.

Article 4.4 — Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu jusqu’a la réception des travaux avec une fréguence minimale d’une réunion par semaine.

Le maitre d’ceuvre organise, dirige et rédige le compte-rendu de ces réunions.

Article 4.5 - Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse au titulaire dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du maitre d'ouvrage
si l'ordre de service :

= porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de démarrage des travaux ou
la notification de I'exécution d’'une tranche optionnelle ;

=  entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais d’exécution, de
durée et de montants.

Article 4.6 — Réception des travaux
La réception des travaux est réalisée conformément aux articles 41 et 42 du CCAG-TRAVAUX.

Le titulaire avise, a la fois, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
ont été achevés ou le seront.

Le titulaire est convoqué par le maitre d’ceuvre aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai qui est
de vingt jours a compter de la date de réception de I'avis précité ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des
travaux, si cette derniére date est postérieure. A l'issue de ces opérations, un procés-verbal de ces opérations (formulaire
type EXE 4) est établi et signé par le maitre d’ceuvre et le titulaire.

A lissue de la date d’achévement des travaux, le procés-verbal de réception des travaux est établi et signé par le maitre
d’ouvrage, avec, sous ou sans réserve, conformément au PV des opérations préalables et a la décision du maitre d’ceuvre.

Une retenue de garantie sera prélevée sur le prix total ETTC de chacun des lots afin de couvrir les éventuelles réserves
formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque
les malfagons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. Le
titulaire a la possibilité de substituer a cette garantie une garantie a premiére demande ou une caution solidaire et personnelle.
En I'absence de réserve ou dans le cas ou celles-ci auraient été levées par le maitre d’ouvrage, la garantie est libérée a la fin
de la période de garantie légale des travaux.

ARTICLE 5 — MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique, le marché peut faire
I'objet de modifications.

Chaqgue modification donne lieu a I'établissement d’un acte modificatif signé par le maitre d’ouvrage et le titulaire.

ARTICLE 6 — REMUNERATION DU TITULAIRE
Article 6.1 — Prix du marché

Les prix sont établis conformément a I'article 9 du CCAG-TRAVAUX.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais
généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Les prix sont réputés avoir été établis
en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre d'ouvrage.
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Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix des
prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et
marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser au
mandataire.

Les prix sont détaillés au moyen d’'une décomposition du prix forfaitaire (DPGF). La DPGF est présentée sous la forme d'un
détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de
l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux
frais généraux, aux impdts et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des
frais directs, des frais généraux et des imp6éts et taxes.

Article 6.2 — Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% sera retenue sur le prix total €ETTC de chacun des lots conformément aux dispositions des
articles R.2191-32 a 35 du code de la commande publique.

Le titulaire a la possibilité de substituer a cette garantie une garantie a premiére demande ou une caution solidaire et
personnelle. Si tel est le cas, il I'indique dans I'acte d’engagement. Le titulaire peut procéder a la substitution a tout moment
de I'exécution du marché.

Article 6.3 — Révision des prix

En dérogation a I'article 9.4 du CCAG-TRAVAUX, le prix du marché est révisable tous les trimestres.

Le prix établis au moment de la notification du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
en vigueur au mois MO de dép6t de l'offre.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des nouveaux prix est donné par la formule :
Cn=0,15+0,85*(In/l0)

avec :
- lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois M0 d’établissement des prix ;

- In = Valeur de l'index de référence | prise au mois de la demande de révision de prix.
L’index de référence | correspond au BTO1.

En application de l'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas connue
au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de
la derniére situation économique connue. Une fois, le calcul du coefficient de révision arrété pour le mois n, celui-ci
s'applique a toutes les prestations facturées durant le mois n et s'exécute en bas de facture.

Le TITULAIRE est tenu de faire parvenir au Maitre d’ouvrage son calcul de révision pour le mois n dés la parution de la
valeur de l'index permettant la révision et au plus tard le 5 du mois n+1. Sans retour du Maitre d’ouvrage sous 10 jours
ouvreés, le calcul de la révision est réputé accepté. Dans I'hypothése ou le titulaire ne fait pas connaitre sa proposition de
révision de prix dans les délais prévus et sans que le Maitre d’ouvrage ne soit tenu de relancer le titulaire, les prix sont réputés
reconduits pour la période suivante.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur. L’arrondi est appliqué au résultat final du calcul du coefficient.
Les périodes de réalisation résultant d’'un retard imputable au titulaire et excédant le délai contractuel d’exécution des travaux
seront exclus du calcul de révision et ne donneront lieu a aucun versement.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

Article 7.1 — Avances et acomptes

Article 7.1.1 — Avance versée au titulaire

Sauf en cas de refus du titulaire indiqué a I'acte d’engagement, si les conditions de montants et de durée d’exécution du
marché sont réunies, le maitre d’'ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la
commande publique dans les conditions définies ci-dessous.
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Lorsque le titulaire est une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 10% en application
de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique

Lorsque le titulaire, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du code de la commande
publique, le taux de 'avance est fixé a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la taille d’entreprise
propre a chacun des membres. La part de I'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié
dans la répartition financiére indiquée a I'acte d’engagement et détaillée en annexe financiere dans la DPGF.

Le taux d’avance s’applique au montant initial toutes taxes comprises (€ETTC) du marché.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un (1) mois a compter de la notification du marché. Le montant de
I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre, au titre du
marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement
est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes
comprises, des prestations qui lui sont confiées.

Article 7.1.2 - Avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions prévues aux
articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le titulaire transmet immédiatement au maitre d’ceuvre la demande de versement émise par le sous-traitant. Le maitre
d’ouvrage est obligatoirement en copie de la transmission. Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au
sous-traitant dans les mémes conditions que celles qui s’appliquent au titulaire conformément a l'article R. 2193-20 du code
de la commande publique.

Article 7.1.3 — Acomptes

Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de paiement qui prend la forme d’un projet de décompte mensuel établie par le
titulaire a laquelle il joint les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement mensuel est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

* le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant,
diminué des réfactions ;

= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
l'opérateur économique ;

= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

= le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

= le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le portail public de
facturation.

La demande de paiement mensuel précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

La remise de la demande de paiement mensuel intervient, en dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG-TRAVAUX, en début de
chague mois pour les prestations effectuées le mois précédent.

Article 7.1.4 — Vérification des projets de décompte mensuel
En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, les projets de décompte mensuel sont adressés pour validation au maitre
d’ceuvre par mail ou par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux effectués et les
stipulations des marchés de travaux. || met ensuite a disposition du maitre d’ouvrage les décomptes mensuels sur le portail
public de facturation.
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Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels du titulaire, et a la mise
a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition
ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par I'entrepreneur.

Article 7.1.4 — Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage
Il est fait application de I'article 12.2.2 du CCAG-TRAVAUX.

Article 7.2 — Demande de paiement pour solde

Article 7.2.1 — Demande de paiement finale
Il est fait application de I'article 12.3 du CCAG-TRAVAUX. Le projet de décompte final est établi et transmis par le titulaire
au maitre d’ceuvre.

Article 7.2.2 — Vérification du projet de décompte final et établissement du projet de décompte général
A lissue de 'achévement des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et

notifié par le titulaire en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Apreés vérification et rectification le cas échéant, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’ceuvre établit, en application de l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder aux opérations allant de la vérification du projet de décompte final du titulaire
a la transmission ou la mise a disposition du projet de décompte général au maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation
est fixé a 10 jours calendaires a compter de la date de réception du document.

Article 7.2.3 — Notification du décompte général
La notification du décompte général est réalisée conformément aux article 12.4.3 4 12.4.5 du CCAG-TRAVAUX.
Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle le décompte général lui a été natifié, le titulaire envoie au maitre

d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, le décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les
motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du
marché. La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Article 7.2.4 — Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage regle,
dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les
sommes admises dans le décompte général signé par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a l'article 55 du CCAG-TRAVAUX.

Article 7.3 — Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours conformément aux articles L.
2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique. Le délai prend effet a la date de réception de la facture ou a la
date d’admission des prestations dans le cas ou cette date est postérieure a la date de réception de la facture.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’ceuvre du marché ou le
sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale
européenne (BCE), en vigueur au 1°" jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de 8 points de pourcentage.

UNIVERSITE PARIS XIll (USPN) - PROCEDURE ADAPATEE N°2024MAPAT00007 - CCAP 8/11



UNITVERSTITE

ON\=
SNCRD

Article 7.4 — Pénalités applicables au titulaire

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues au présent article.

En dérogation a l'article 19.2 du CCAG-TRAVAUX, les pénalités sont applicables dés constatation du manquement sans mise
en demeure préalable et sans considération du montant de la pénalité.

Le maitre d’ouvrage se laisse la possibilité de restituer toute pénalité appliquée. La restitution peut étre totale ou partielle.

Article 7.4.1 — Pénalités en cas de retard dans la réalisation des travaux

Le délai global de réalisation des travaux compris au présent marché est de quatre (4) mois.

En cas de retard imputable au titulaire dans la réalisation des travaux, le titulaire encourt des pénalités.
Le délai pris en compte pour I'application de la pénalité est celui sur lequel s’est engagé le titulaire dans son offre.

Ce montant, par jour de retard, est fixé a 200 €TTC. La pénalité est applicable a partir du lendemain du dernier jour du mois
ou de la semaine fixée par le titulaire dans son offre pour la fin des travaux.

Article 7.4.2 — Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents
En cas de retard imputable au titulaire dans la présentation des documents a remettre au maitre d’ouvrage, le titulaire encourt
des pénalités.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé a 50 €TTC.

Article 7.4.3 — Pénalité générale pour manquements aux obligations prévues au marché

Tout manquement du titulaire aux obligations fixées dans les piéces contractuelles du présent marché sera sanctionné par
une pénalité forfaitaire de 150 €TTC.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

Article 8.1 — Assurances du maitre d'ceuvre

Article 8.1.1 — Garantie de laresponsabilité décennale
Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil dans
les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

Article 8.1.2 — Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le titulaire est susceptible
d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que
ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés la réception
des travaux.

Article 8.2 — Stipulations communes

Le titulaire assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et
1792-4-1 du code civil, dans les limites des prestations qui lui sont confiées. Pour toutes les autres responsabilités
professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniére que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison des
dommages imputables aux autres intervenants participant a l'opération.

Le titulaire supporte les conséquences financieres de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans
son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant 'achévement des travaux ne fait pas obstacle aux réglements des prestations.

Les attestations d’assurance du titulaire sont jointes au marché. L’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale
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du titulaire, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code des assurances, est jointe au marché. Dans le cas ou il aurait
contracté des garanties facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les attestations ou les lettres d’intention émanant de son
assureur, afférentes a ces polices.

ARTICLE 9 — PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’ouvrage et le titulaire respectent la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.

ARTICLE 10 — DIFFERENDS ET RESILIATION
Article 10.1 — Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d’ouvrage et le titulaire fait 'objet, de la part du titulaire d’'un mémoire en réclamation exposant
les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit étre
communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet de décompte final.

Le rejet expres ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte final ne s’oppose pas
a ce que le titulaire réitere sa demande lors de la production de ce projet.

Article 10.2 — Représentation du titulaire

En complément des dispositions de I'article 3.4 du CCAG, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire de
faire remplacer la ou les « personnes physiques, habilitées a le représenter » ainsi que la personne « nommément désignée »
pour exécuter tout ou partie des prestations du marché. Ce, pour insubordination, incapacité ou incompétence, non-respect
des obligations ou défaut de probité. La ou lesdites personnes sont alors réputées "ne plus étre en mesure d'accomplir cette
tache".

Article 10.3 — Réglement amiable des différends

En application de I'article 55 du CCAG-TRAVAUX, en cas de différend persistant aprés le processus de réclamation, le maitre
d’ouvrage et le titulaire privilégient, préalablement a la saisine du tribunal administratif compétent, le recours a un comité
consultatif de réeglement a I'amiable, a la conciliation, a la médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, dans
les conditions prévues par le code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage et le titulaire peuvent recourir a la transaction afin de régler a 'amiable leur litige, conformément a l'article
L. 2197-5 du code civil.

Article 10.4 — Manquements aux obligations du marché

Il est fait application de l'article 52 du CCAG-TRAVAUX.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage a la possibilité de

mettre en ceuvre des mesures coercitives. Le maitre d’'ouvrage le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne
saurait étre inférieur a 15 jours calendaires. Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou

partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

Article 10.5 — Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 49 a 54 du CCAG-TRAVAUX.

Dans le cas d’une résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire percoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché,
en référence a l'article 50.4 du CCAG-TRAVAUX. Dans les autres cas, le titulaire ne pergoit aucune indemnité.
Article 10.6 — Tribunal compétent en cas de litige

Tout différend donne lieu a des tentatives de reglement amiable qui peuvent prendre toute forme permettant de trouver une
solution au litige.
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En cas d’échec de ces tentatives, conformément a l'article R. 312-11 du code de justice administrative, les parties conviennent
de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du marché.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Articles du CCAP Articles du CCAG-TRAVAUX auxquels il est dérogé
Article 6.2 Article 9.4 Révision des prix
Article 7.1.3 Art_icle 12.1.1 Période de transmission des demandes de
paiement mensuel
Article 7.4 Article 19.2 Pénalités
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