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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Construction d'une cléture de protection au Péle VNF-CARING de Gambsheim

La prestation comprend la fourniture et la pose :

e D'une cléture en panneaux de freillis soudés de hauteur 2,50 m sur longrine, sur une longueur
de 380 métres

e D'un portail coulissant autoportant de longueur 5 m/hauteur 2,50 m, habillé par panneaux
et motorisé d ouverture par badge

Nota : I'opération bien qu'individuelle s'inscrit dans le projet global de I'opération de la
« construction d'un pdble VNF-CARING & Gambsheim »n, laquelle comprend 19 lots en cours
d’'exécution.

e Terrassements Voiries Réseaux enterrés (Lot 1)
e Gros ceuvre (Lot 2)
e FEtanchéité (Lot 3)
e Echafaudage (Lot 4)
e Menuiseries extérieures bois (Lot 5)
e Brise soleil & lames orientables (Lot 6)
o Serrurerie (Lot 7)
e Ascenseurs (Lot 8)
e Platerie Isolation Faux-Plafond (Lot 9)
e FElectricité (Lot 10)
e Chauffage Ventilation Climatisation (Lot 11)
e Sanitaire (Lot 12)
e Menuiserie intérieures bois (Lot 13)
e Mobilier bois sur mesure (Lot 14)
e Chape Carrelage (Lot 15)
e Parquet (Lot 16)
e Peinture (Lot 17)
e Espaces verts (Lot 18)
e Peinture (Lot 20)
Lieu(x) d'exécution :

Pdle VNF-CARING de Gambsheim - 3 Rue des écluses - 67760 Gambsheim

1.2 - Décomposition du contrat

Il n‘est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation & l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

e |'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres
e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

e Le CCAG Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
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e La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux
d'études

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
e Le mémoire technique

e CCIG et les Fascicules 63 et 65

e Noftices techniques

e Normes applicables
3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Groupement DWPA
18 RUE DE LA BROQUE - 67000 STRASBOURG

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est PRO, DCE, EXE, DET, AOR.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 15/04/2025.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 31/08/2025.

4.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution hors période de préparation (cf. § 9.3) est de 3 mois.

L'exécution du marché débute & compter de la date de sa notification. L'exécution des travaux
débute d compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 10 jours.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Dans l'ensemble de cet article, un «ouvrage» désigne un sous-theme constitutif de la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Par dérogation & l'article 10.3.1 du C.C.A.G., un ouvrage non exécuté ne sera pas rémunéré.
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Dans le cas ou un ouvrage ne figure pas sur un plan, mais qu'il est explicitement décrit ou cité dans
le CCTP ou la Décomposition du prix global et forfaitaire, sa rémunération est réputée incluse dans
le montant du marché.

Travaux non prévus :

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de
I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d'un avenant en application de I'article
R2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Le réglement du prix des ouvrages ou fravaux non prévus dans les documents confractuels définis
I'art. 2 ci-dessus, se fera conformément a I'article 13 du CCAG.

L'entrepreneur dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour présenter le devis, ramené a 2 jours si
la modification bloque I'avancement des travaux.

Les prix sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

Lorsque le pouvoir adjudicateur et I'entrepreneur sont d'accord, la consistance des modifications
sera contractualisée par voie d'avenant.

Lorsque l'entreprise et le pouvoir adjudicateur sont en désaccord sur la rémunération des travaux
non prévus, l'entreprise sera tenue d'exécuter ces travaux, en fonction d'un prix provisoirement fixé
par la maitrise d'ceuvre, et ce sans recours pendant la durée du chantier et jusqu'd la levée des
réserves, les parties renoncant par avance drechercher la responsabilité de la maitrise d'ceuvre pour
la fixation du prix provisoire.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est
appelé " mois zéro ".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn =0.0% + 100.0% (BT42 (d-3) / BT42 (0))
Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de lindex de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro. Lorsqu'une actudlisation est effectuée
provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure & celle qui doit étre appliquée,
l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex correspondant, intervient
au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chague acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du fitulaire par une garantie a premiére
demande ou, siles deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ouU la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard &
la date & laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte
du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant & I'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie &
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire & la retenue de garantie.
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7 - Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 €
HT et dans la mesure oU le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

L'avance est alors versée dans les frente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de I'avance est fixé & 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale & douze mois ; si cette durée est supérieure & douze mois, 'avance est
égale a 10,0 % d'une somme égale & douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
conformément au Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse :

- 650 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

- 350 % du montant toutes taxes comprises du marché et doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %v, dans le cas d'une petite et moyenne entreprise.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la
taille d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au fitulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

7.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au fitulaire pour le versement de I'avance.
8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation & I'article 12.4.4 du CCAG-Travauy, le projet de décompte général de I'entreprise
ne devient le décompte général et définitif que lorsque le maitre d'ouvrage notifie a I'entreprise son
décompte général. L'acceptation tacite du décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage,
objet de la présente dérogation, ne sera donc pas appliquée.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte
général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente
au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer
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la variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement
de ce montant.

Silors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte
général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente
au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur nofifiera au titulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours aprées la publication de lI'indice ou l'index de référence permettant de calculer
la variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement
de ce montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprées avoir rappelé cette obligation & I'émetteur et I'avoir invité &
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond &
la date de notification du message électronique informant 'acheteur de la mise & disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, & la date d'horodatage de la facture parle
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du confrat ou le numéro de I'engagement aftribué par le
systeme d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des tfravaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués & chaque établissement concerné ou, a défaut, & chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations & utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362
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- Code service : La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par : un numéro SIRET
"13001779101362" + un code service "71" + I'année en cours + le numéro d'engagement juridique (EJ)
communiqué

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture ;
2. La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systéme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5. La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des fravaux ;
7. La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et tfravaux réalisés ;

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11. Le cas échéant, les moddalités de reglement ;
12. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués & chaque établissement concerné ou, a défaut, d chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'd une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Bangue centrale européenne 4 ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duqguel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des coftraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant d I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 A L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande
publigue. Conformément & la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.
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9 - Conditions d'exécution des prestations
Adresse d'exécution :
Pdle VNF-CARING de Gambsheim - 3 Rue des écluses - 67760 Gambsheim

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

L'envoi d'ordre de service ou tout échange entre les parties durant I'exécution des prestations, peut
étre effectué de maniere dématérialisée par le biais du profil acheteur sur la plateforme PLACE.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
confrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés
pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le co0t du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

9.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de I'article
27.2.3 du CCAG-Travaux.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, d'une durée de 30 jours par dérogation & I'article 28.1 du
CCAG-Travaux laguelle n'est pas comprise dans le délai d'exécution du marché.

Cette période débute O compter de la date fixée par ordre de service.

Le ftitulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux ainsi que les Plans
d'Atelier et de Chantier prévus au 9.4 et les soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus
tard aprés la date fixée par |'ordre de service.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération.

Une inspection commune préalable (ICP) sera effectuée par le prestataire accompagné des
représentants de VNF. Cette visite de terrain servira a évaluer les risques auquel le prestaire s'expose
au cours de la prestation. A la suite de I'ICP et I'analyse des risques, le prestataire produira un plan
de prévention des risques propre a ses activités qui sera annexé, aprés validation des représentants
de VNF, au plan prévention sécurité (PPS) propre aux sites VNF. Aucune activité ne pourra avoir lieu
sans renseignement et signature de ce document par I'ensemble des intervenants. Le prestataire
s'engage arespecter et mettre en ceuvres les mesures de prévention identifiées dans le PPS de VNF.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 & 4 du Code du fravail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Regisire de chantier

Unregistre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

9.3.4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié &
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'd la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis & I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’d la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 & 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-tfraitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché Ne............. du ... ayant pour objet ......cccoeeiiiiiennnen.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
fraifance.

Les demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde
d un détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de
la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-Tet R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du fravail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents 4 produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le fitulaire doit tfransmettre au
représentant du pouvoir adjudicateur les documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise & I'unité départementale mentionnée a
I'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

les salariés détachés par ses soins,

les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-fraitance,

ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de fravail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, apres mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du tfravail dans un délai de huit jours,
résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies & I'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d'affichage

Dés la date d'intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte & la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21 du code du
fravail.

L'affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d'appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d'une pénalité de 50 € par jour jusqu’d la mise en place de
ceft affichage.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au VISA du maitre d'oceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres
leur réception.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément & l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

9.6 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les fravaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur’ de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant & la collecte, au transport, au stockage et & I'évacuation de
ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des fravaux, chaque fitulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et
ce dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit éfre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre
et le maitre d'ouvrage.
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents d fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale & 50,00 € par jour calendaire de retard est appliquée sur les sommes
dues aux fitulaires.

10 - Développement durable
10.1 - Clause sociale

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d'insertion sociale et
professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de I'article L2112-2 du
Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges une condition d'exécution
relative a I'insertion professionnelle des publics en difficulté.

Le présent article déroge aux dispositions relatives & la clause sociale de I'arrété du 30 mars 2021
portant approbation du cahier des clauses administratives générales.

10.2 - Périmetre de I'action a réaliser

Le titulaire devra réaliser une action d'insertion permettant I'accés ou le retour d I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles

Dans ce cadre, le fitulaire s'engage & réaliser le nombre d’heures d’insertion porté a l'acte
d’engagement.

10.3 - Publics éligibles

Le dispositif d'insertion vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi durable de personnes qui
rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et qui se frouvent notamment dans I'une des
situations suivantes.

Personnes répondant & des critéres d'éloignement du marché du fravail :
e Jeunes de moins de 26 ans sortis du systéme scolaire sans qualification

e Jeunes dipldbmés de moins de 26 ans justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis
leur sortie du systéme scolaire

e Demandeurs d’'emploi de plus de 50 ans éloignés de I'emploi

e Demandeurs d’'emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle

e Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi

e Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés

e Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)
Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d'un dispositif d'insertion :

e Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)

e Personnes prises en charge dans une structure d'insertion par I'activité économique (SIAE,
régies de quartier ou de territoire agréée)

e Bénéficiaires d'un autre dispositif d'insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur désigné préalablement d la mise en ceuvre
de la clause sociale et & la réalisation des heures d'insertion.

10.4 - Modalités de mise en oeuvre de I'action d’insertion

L'attributaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum & hauteur des objectifs fixés, en
utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

e Embauche directe par I'entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en alternance)
e Recours d un organisme de mise & disposition de salariés (Al, ETTI, GEIQ, ETT)

e Recours a la co-tfraitance ou 4 la sous-tfraitance avec une structure d'insertion par I'activité
économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché.
Les heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant 'exécution du
marché, & compter de la date d'embauche pour une période maximale de deux ans.
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Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur désigné la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées
de l'emploi.

A lissue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en inserfion.

10.5 - Accompagnement de la mise en ceuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en oceuvre de la démarche dinsertion, le fitulaire bénéficie de
'laccompagnement d'un facilitateur désigné ci-apres :

Relais 2D
21b Avenue du Neuhof
67100 Strasbourg

0388 23 3280
Gilles Grosclaude Olivier Wendling Yoléne HEIDEYER
0612439173 03 88 23 3282 0388 23 3283
ggrosclaude@relais2d.eu owendling@relais2d.eu vheideyer@relais2d.eu

Dans le cadre du marché, les missions du facilitateur sont notfamment les suivantes :

e Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence ...), proposer les moddalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause
d'insertion

e Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire
e Organiser le suivi des publics

Le titulaire s'engage a faciliter l'intervention du facilitateur et désigne un correspondant
opérationnel pour le suivi des actions d'insertion.

10.6 - Le contrdle et évaluation de I'action d’insertion

Le fitulaire fransmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le conirdle et le suivi de
l'exécution de la clause sociale.

Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de I'éligibilité des personnes, date
d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces renseignements
doivent étre transmis mensuellement au Relais 2D/Relais Chantiers.

A linitiative du maitre d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion peut étre
organisée en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du marché,
le maitre d'ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la clause sociale.

Au terme du marché, une attestation de réalisation est produite par le facilitateur.
10.7 - Difficultés d’exécution

Le titulaire notifie au maitre d'ouvrage et au Relais 2D toute difficulté pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le maitre d'ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens & mettre en
ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques (recours 4 I'activité partielle, licenciement économique,
redressement judiciaire, etc.) le maifre d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur,
suspendre ou supprimer tout ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.

10.8- Pénalités relatives & la clause d’insertion et de qualification

En cas de non-respect du nombre d'heures d'insertion prévu au marché, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une pénalité égale a 35 euros par heure d'insertion non réalisée.

En cas de retard de plus de 30 jours calendaires dans la fransmission des renseignements utiles
permettant le contréle et le suivi de I'exécution de la clause sociale, le fitulaire encourt, aprés mise
en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 euros.
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Le titulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne remontée
d'information. En cas de recours & la sous-traitance, il appartient au titulaire du marché de prévoir
dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

, . . Lo Par heure
I?Ion—resPec’r du nombre d'heures d'insertion prévu a 3500 € d'insertion
I'acte d’engagement e
non réalisée
) , ) Par défaut
Non-remise des \docume.n’rs prescrifs au point 10.4 du 300.00 € constaté
présent CCAP, a I'attention de Relais 2D ’

11 - Réception
11.1 - Réception des travaux

11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu & I'achevement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de
l'arficle 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses tfravaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors & charge de provoquer les
opérations de réception.

11.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions
de l'article 42 du CCAG-Travaux.

11.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves
définies aux pieces techniques du cahier des charges.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies & I'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle
court & compter de la date d'effet de cette réception partielle.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable & ce contrat.

14 - Pénalités
14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation & I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de
livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard, une
pénalité fixée a 1/1500 du montant HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de
commande. Cette pénalité s'applique sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire n'ait
préalablement été invité a présenter ses observations, par dérogation & I'article 19.2.4 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
l'ensemble du marché, conformément aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné & 35% du montant du marché, de la tranche
ou du bon de commande, par dérogation & I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux.

14.2 - Autres pénalités spécifiques
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En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliguer une pénalité forfaitaire fixée & 80,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard aux réunions de Forfaitaire 30,00 € Tout retard non motivé du fitulaire
chantier a une réunion de chantier ou de

coordination de sécurité & laguelle
il aura été doment convoqué sera
passible de l'application d'une
pénalité forfaitaire de 30 € (trente

euros)
Non-respect des consignes Journaliere 150,00 € En cas de non-respect des
données par le maitre d'ceuvre consignes et délais fixés par le

maitre d'ceuvre lors de l'exécution
des travaux et notifiés au ftitulaire
par courrier, télécopie, courrier
électronique ou compte-rendu,
une pénalité de 150 € H.T. par jour
calendaire de retard sera

appliquée
Retard dans la remise de Journaliere 50,00 € Tout retard dans la remise des
documents ou absence documents en cours de chantier
d'affichage (Proces-verbaux de matériaux,

plans d'exécution, notes de
calculs, etc.) sera passible d'une
pénalité de 50 € (cinquante euros)
H.T. par jour calendaire de retard.

15 - Assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
coftraitants inclus) doit justifier, avant la nofification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie

[l doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des fravaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra d titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
5.0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 A R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure |ui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au ftitulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'arficle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte d l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet d la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer & poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

17 - Reglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge a I'arrété du 30 mars 2021

- L'article 15 du CCAP déroge & l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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