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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
La présente consultation concerne :
La création d'un parcours scénographique au Péle VNF-CARING de Gambsheim

Le parcours scénographique fait partie du Programme de construction du Péle VNF-CARING de
Gambsheim. Il est situé aux abords immédiats du batiment. L'opération est constituée de 2 lots :

e Lot 01 - Gros CEuvre
e Lot 02 - Scénographie / Signalétique / Impression

Nota : I'opération bien qu'individuelle s'inscrit dans le programme de [I'opération de la
« construction d'un pdéle VNF-CARING & Gambsheim »n, laquelle comprend 19 lots en cours
d'exécution. Les travaux de la présente prestation pourront étre soumis & la coordination avec un
des lots de cette opération.

e Terrassements Voiries Réseaux enterrés (Lot 1)
e Gros ceuvre (Lot 2)

e FEtanchéité (Lot 3)

e Echafaudage (Lot 4)

e Menuiseries extérieures bois (Lot 5)

e Brise soleil & lames orientables (Lot )

e Serrurerie (Lot 7)

e Ascenseurs (Lot 8)

e Platerie Isolation Faux-Plafond (Lot 9)

e Electricité (Lot 10)

e Chauffage Ventilation Climatisation (Lot 11)
e Sanitaire (Lot 12)

e Menuiserie intérieures bois (Lot 13)

e Mobilier bois sur mesure (Lot 14)

e Chape Carrelage (Lot 15)

e Parquet (Lot 16)

e Peinture (Lot 17)

e FEspaces verts (Lot 18)

Lieu(x) d'exécution :

Pole VNF-CARING de Gambsheim - 3 Rue des écluses - 67760 Gambsheim — Référence cadastrale :
48 267

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre
Eléments en béton du parcours scénographique
Scénographie
02 grap

Panneaux d'interprétation / Signalisation / Impression

Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments & caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable. Le mémoire technique du
marché précise a fravers son SOGED les prescriptions environnementales notamment pour la
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réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, la qualité
environnementale des matériaux. La prise en compte du caractére environnemental est évaluée
par un critéere de jugement des offres dont la pondération est comprise entre 20 % et 40% selon les
lots.

2 - Pieces contractuelles
Par dérogation & l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contfractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

e L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

e Le CCAG Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021

e La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux
d'études

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

e Le mémoire technique

e Le calendrier détaillé d'exécution (dénommé planning EXE dans le marché)
e Le CCTG ainsi que les fascicules 4 (fitre lll), 56, 61, 63 et 65

e Les normes applicables
3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par :
Groupement DWPA - 18 Rue de la Broque - 67000 STRASBOURG

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est APS, APD, PRO, DCE, DET.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
C2BI INGENIERIE - Avenue du Neuhof - 67020 STRASBOURG CEDEX

3.4 - Controle technique
Le contréle technique est assuré par :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - 4 Rue du Parc - 67205 OBERHAUSBERGEN

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau | sera assurée par
QUALICONSULT - 19 Rue des Cigognes - 67960 ENTZHEIM

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 6 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 31/03/2025.
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4.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution hors période de préparation (cf. § 9.3) et propre & chaque lot, tel que défini
dans le planning EXE est de :

Lot(s) Délai Date Date
prévisionnelle de | prévisionnelle de
début fin
01 4 mois 31/03/2025 30/07/2025
02 2 mois 02/06/2025 01/08/2025

Pour chaque lot :
e L'exécution du marché débute & compter de la date de sa notification.

e Le délai d'exécution commence a courir & compter du 1er jour d'intervention du titulaire du
marché tel qu'identifié dans le planning EXE.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de Il'article 18.2 du CCAG-Travaux.

4.2 - Prolongation des délais d’exécution pour intempéries

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux.

Pour les deux lots, il est fixé un nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles égal a 10 jours.
Ces jours d'infempéries prévisibles sont considérés inclus dans les délai d'exécution des fravaux.

Au-deld du total des jours d'intempéries prévisibles, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal & celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels
ci-apres dépassera son intensité limite au-deld de la durée indiquée dans le tableau ci-aprés et pour
autant qu'il y ait entrave & I'exécution des travaux d0ment constatés par le maitre d'ceuvre. Les
journées d'intempéries prévisibles seront alors décomptées de ce nombre de jours.

NATURE DU INTENSITE

PHENOMENE LIMITE DUREE
Neige >5cm Enfre 7 h et 18h
Pluie >20 mm Entre 7 h et 18h
Gel <-4°Ca Et toujours inférieure a 0°C &
8h00 10h00
Vent > 80 km/h ;hhzrr]%shconsecuhves entre

4.4 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Les délais d'exécution des tfravaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier I'exécution des travaux est porté
d la connaissance des entreprises chargées de |'autre lot.

Calendrier détaillé d'exécution (planning EXE)

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) apres consultation auprés des titulaires des
deux lofts.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot :
e La date de départ du délai d'exécution

e La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux taches
successives de chaque titulaire sur le chantier. Ces délais particuliers s'imposent aux titulaires des
différents lots.
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Aprés acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC &
l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de
préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre d chacun des lots commence a la date d'effet mentionnée au
calendrier détaillé d'exécution prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des
fravaux lui incombant.

C) Au cours du chantier, le responsable de la mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution, qui est alors & nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires. Le respect des
durées, dates de départ et délais particuliers propres & chaque fitulaire s'applique a I'indice de
calendrier notifié le plus récent.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la nofification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Dans l'ensemble de cet article, un «ouvrage» désigne un sous-theme constitutif de la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Par dérogation & l'article 10.3.1 du C.C.A.G., un ouvrage non exécuté ne sera pas rémunéré.

Dans le cas ou un ouvrage ne figure pas sur un plan, mais qu'il est explicitement décrit ou cité dans
le CCTP ou la Décomposition du prix global et forfaitaire, sa rémunération est réputée incluse dans
le montant du marché.

Travaux non prévus :

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de
I'exécution des prestations est subordonnée d la conclusion d'un avenant en application de I'article
R2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Le reglement du prix des ouvrages ou fravaux non prévus dans les documents confractuels définis &
I'art. 2 ci-dessus, se fera conformément & I'article 13 du CCAG.

L'entrepreneur dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour présenter le devis, ramené a 2 jours si
la modification bloque I'avancement des travaux.

Les prix sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

Lorsque le pouvoir adjudicateur et I'enfrepreneur sont d'accord, la consistance des modifications
sera contractualisée par voie d'avenant.

Lorsque l'entreprise et le pouvoir adjudicateur sont en désaccord sur la rémunération des travaux
non prévus, I'entreprise sera tenue d'exécuter ces travaux, en fonction d'un prix provisoirement fixé
par la maitrise d'ceuvre, et ce sans recours pendant la durée du chantier et jusqu'd la levée des
réserves, les parties renoncant par avance a rechercher la responsabilité de la maitrise d'ceuvre pour
la fixation du prix provisoire.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est
appelé " mois zéro ".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Lot(s) Formules
01 | Cn=0.0%+ 100.0% (BTO6 (d-3) / BTO6 (0))
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02 | Cn=0.0% + 100.0% (BTO1 (d-3) / BTOT (o))

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. Lorsqu'une actualisation est effectuée
provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure A celle qui doit étre appliquée,
l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex correspondant, intervient
au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTOé Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
02 |BTO1 Index du b&timent - Tous corps d'état - Base 2010

En absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation & l'article 15.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deld du montant du marché sans un avenant.

5.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte parle comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du ftitulaire par une garantie d premiere
demande ou, siles deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'nypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard &
la date a laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte
du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie &
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire & la retenue de garantie.

7 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement,
pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre
Eléments en béton du parcours scénographique
Scénographie
02 grap

Panneaux d'interprétation / Signalisation / Impression

L'option retenue pour le calcul de I'avance est 'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur & 2 mois, sauf indication contraire de
'acte d'engagement.

Consultation n°: 2024_PoleVNF_Sceno Page 8 sur 20



Travaux — Construction d'un parcours scénographique au péle VNF-CARING de Gamibsheim CCAP

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de I'avance est fixé & 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale d douze mois ; si cette durée est supérieure & douze mois, I'avance
est égale a 10,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
conformément aux dispositions du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse :

- 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Dans le cas d'une petite ou moyenne entreprise :

- 350 % du montant toutes taxes comprises du marché et doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %,

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire & titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la
taille d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du
groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au fitulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

7.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au fitulaire pour le versement de I'avance.
8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation & I'article 12.4.4 du CCAG-Travauy, le projet de décompte général de I'entreprise
ne devient le décompte général et définitif que lorsque le maitre d'ouvrage notifie a I'entreprise
son décompte général. L'acceptation tacite du décompte général et définitif par le maitre
d'ouvrage, objet de la présente dérogation, ne sera donc pas appliquée.

Silors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte
général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente
au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au fitulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer
la variation du solde. La date de cette notfification constitue le point de départ du délai de
paiement de ce montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdbt, la fransmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est fransmise en dehors de ce portail, la
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personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et 'avoir invité
as'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond &
la date de notification du message électronique informant 'acheteur de Ia mise d disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, d la date d'horodatage de la facture par
le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions I€gislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture ;
2. La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unigque basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

4. En cas de contfrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de

commande ou, dansles autres cas, les références du contfrat ou le numéro de I'engagement
attribué par le systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture

5. La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7. La guantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur gjoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11. Le cas échéant, les modalités de reglement ;
12. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués & chaque établissement concerné ou, a défaut, & chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations & utiliser pour la facturation électronique

La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par: un numéro SIRET"13001779101362" +
un code service "71" + I'année en cours + le numéro d'engagement juridique (EJ) communiqué

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'd une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Bangue centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé & courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant d I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
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est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
d l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 & L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande
publigue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, sile fitulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

L'envoi d'ordre de service ou tout échange entre les parties durant I'exécution des prestations, peut
étre effectué de maniere dématérialisée par le biais du profil acheteur sur la plateforme PLACE.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés
pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°01. Le colt du piquetage est compris dans les
prix du confrat.

9.2.1 - Piquetage général

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des
tfravaux & exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des
ouvrages, dans les conditions de I'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les tfravaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur
une durée supérieure A six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les
exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
9.3 - Préparation et coordination des travaux

9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, d'une durée de 30 jours par dérogation & I'article 28.1 du
CCAG-Travaux laguelle n'est pas comprise dans le délai d'exécution du marché.

Cette période débute d compter de la date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le
calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.
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Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu & l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la date fixée par I'ordre de service.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours &
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations
suivantes :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier ;

- Constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ; 21
jours avant le début des travaux.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS ",

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les infervenants, y compris les enireprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger
grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le tfitulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et d la protection de la santé des travailleurs ;
- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college, les noms
de ses représentants au sein du Colleége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT) ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs & la sécurité et & la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. |i
donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
OU mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le fitulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants & intfroduire dans les contrats de
sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions [égislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
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dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée & 50,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Unregistre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

9.3.4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de fravailleurs détachés
Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié &
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'd la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis & I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu'd la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 d 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est lI'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
fraitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché Ne............. du ... ayant pour objet ...,

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
fraifance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde
d un détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de
la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d'un représentant du fitulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-Tet R 1263-2-2 du code du fravail désigner sur le territoire
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francais un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents & produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le ftitulaire doit transmettre au
représentant du pouvoir adjudicateur les documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise & I'unité départementale
mentionnée & I'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du
code du tfravail, concernant :

les salariés détachés par ses soins,

les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou
ses sous-traitants quel que soit leur rang.

- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours,
résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d'affichage

Dés la date d'intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte & la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21 du code du
fravail.

L'affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d'appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d'une pénalité de 50 € par jour jusqu’da la mise en place de
cet affichage.

9.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
maitre d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'atelier et de chantier
des ouvrages sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles
au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications & l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contréleur technique mentionné au présent CCAP.

9.5 - Installation et organisation du chantier

9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.
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9.6 - Dispositions particulieres a 'achévement du chantier

9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les tfravaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur’ de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant & la collecte, au transport, au stockage et & I'évacuation de
ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des fravaux, chaqgue titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus d l'article 40 du CCAG-Travaux, et
ce dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre
et le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents da fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale & 50,00 € par jour calendaire de retard est appliquée sur les sommes
dues aux fitulaires.

9.7 - Réception des travaux

9.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de l'ensemble des fravaux propres d chaque lot dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors d charge de provoquer les
opérations de réception.

9.7.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

9.7.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves
définies aux pieces techniques du cahier des charges.

10 - Développement durable
10.1 - Clause sociale

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d'insertion sociale et
professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de I'artficle L2112-2 du
Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges une condition d'exécution
relative a I'insertion professionnelle des publics en difficulté pour le lot 1.
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Le présent article déroge aux dispositions relatives & la clause sociale de I'arrété du 30 mars 2021
portant approbation du cahier des clauses administratives générales.

10.2 - Périmetre de I'action a réaliser

Le ftitulaire devra réaliser une action d'insertion permettant I'accés ou le retour a lI'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles dans le cadre du lot 1.

Dans ce cadre, le fitulaire s’engage a réaliser le nombre d’heures d'insertion porté a l'acte
d’engagement.

10.3 - Publics éligibles

Le dispositif d'insertion vise & favoriser 'acces ou le retour d I'emploi durable de personnes qui
rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et qui se frouvent notamment dans I'une des
sifuations suivantes.

Personnes répondant & des criteres d'éloignement du marché du fravail :
e Jeunes de moins de 26 ans sortis du systéme scolaire sans qualification

e Jeunes dipldbmés de moins de 26 ans justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis
leur sortie du systéme scolaire

e Demandeurs d’'emploi de plus de 50 ans éloignés de I'emploi

e Demandeurs d'emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle

e Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi

e Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés

e Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)
Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d'un dispositif d'insertion :

e Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)

e Personnes prises en charge dans une structure d'insertion par I'activité économique (SIAE,
régies de quartier ou de territoire agréée)

e Bénéficiaires d'un autre dispositif d'insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur désigné préalablement d la mise en ceuvre
de la clause sociale et d la réalisation des heures d'insertion.

10.4 - Modalités de mise en ceuvre de I'action d’insertion

L'attributaire s'engage d réaliser une action d'insertion, au minimum & hauteur des objectifs fixés, en
utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

e Embauche directe par I'entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, confrats en alternance)
e Recours d un organisme de mise a disposition de salariés (Al, ETTI, GEIQ, ETT)

e Recours d la co-traitance ou d la sous-traitance avec une structure d'insertion par I'activité
économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché.
Les heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant I'exécution du
marché, & compter de la date d'embauche pour une période maximale de deux ans.

Si, dans un méme bassin d'empiloi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur désigné la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées
de I'emploi.

A lissue du marché, le titulaire s'engage & étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en insertfion.

10.5 - Accompagnement de la mise en ceuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en oeuvre de la démarche dinsertion, le ftitulaire bénéficie de
'accompagnement d'un facilitateur désigné ci-apres :
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Relais 2D
21b Avenue du Neuhof
67100 Strasbourg

0388 23 3280
Gilles Grosclaude Olivier Wendling Yolene HEIDEYER
0612439173 03 88 23 32 82 0388 23 3283
garosclaude@relais2d.eu owendling@relais2d.eu vheideyer@relais2d.eu

Dans le cadre du marché, les missions du facilifateur sont nofamment les suivantes :

e Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence ...), proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause
d'insertion

e Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire
e Organiser le suivi des publics

Le titulaire s'engage a faciliter l'intervention du facilitateur et désigne un correspondant
opérationnel pour le suivi des actions d'insertion.

10.6 - Le contrdle et évaluation de I'action d’insertion

Le fitulaire fransmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le conirdle et le suivi de
l'exécution de la clause sociale.

Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de I'éligibilité des personnes, date
d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces renseignements
doivent étre transmis mensuellement au Relais 2D/Relais Chantiers.

A linitiative du maitre d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion peut étre
organisée en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du marché,
le maitre d'ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la clause sociale.

Au terme du marché, une attestation de réalisation est produite par le facilitateur.
10.7 - Difficultés d’exécution

Le titulaire notifie au maitre d'ouvrage et au Relais 2D toute difficulté pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le maitre d'ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens & mettre en
ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques (recours & I'activité partielle, licenciement économique,
redressement judiciaire, etc.) le maifre d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur,
suspendre ou supprimer tout ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.

10.8- Pénalités relatives a la clause d'insertion et de qualification

En cas de non-respect du nombre d'heures d'insertion prévu au marché, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une pénalité égale & 35 euros par heure d'insertion non réalisée.

En cas de retard de plus de 30 jours calendaires dans la fransmission des renseignements utiles
permettant le contréle et le suivi de I'exécution de la clause sociale, le titulaire encourt, aprés mise
en demeure préalable, une péndalité forfaitaire de 300 euros.

Le titulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne remontée
d'information. En cas de recours & la sous-traitance, il appartient au titulaire du marché de prévoir
dans le contrat de sous-fraitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

. - . . N Par heure
I?lon—resp’)ec‘r du nombre d'heures d'insertion prévu a 35,00 € d'insertion
I'acte d’engagement s
non realisée
) _ ) Par défaut
Nqn—remlse des ‘docume.n’rs prescrl’rs.ou point 10.4 du 300.00 € constaté
présent CCAP, a I'attention de Relais 2D ’
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11 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle
court & compter de la date d'effet de cette réception partielle.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable d ce contrat.
13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de
livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard, une
pénalité fixée a 1/1500 du montant HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de
commande. Cette pénalité s’applique sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire n'ait
préalablement été invité a présenter ses observations, par dérogation & I'article 19.2.4 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour
l'ensemble du marché, conformément aux stipulations de I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné & 35 % du montant du marché, par dérogation
a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation & I'article 19.2.5 alinéa 2 du C.C.A.G.-Travaux, les pénalités restent applicables pour
un lot en retard sur son planning définitif d'exécution méme si le délai global de I'opération est
respecté.

Les pénalités de retard sont appliguées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence| Valeurs Précisions
Retard aux réunions de Forfaitaire 30,00 € Tout retard non motivé du
chantier fitulaire a une réunion de

chantier ou de coordination de
sécurité a laquelle il aura été
dUment convoqué sera passible
de l'application d'une pénalité
forfaitaire de 30 € (frente euros)

Retard aux réunions Forfaitaire 30,00 € Tout retard non motivé du
titulaire & une réunion de
chantier ou de coordination de
sécurité a laquelle il aura été
dUment convoqué sera passible
de l'application d'une pénalité
forfaitaire de 30 € (trente euros)

Absence Forfaitaire 80,00 € Toute absence non explicitée
par un motif sérieux et plausible
du titulaire & une réunion de
chantier ou de coordination
sécurité sera passible de
l'application d'une pénalité
forfaitaire de 80 € (quatre-vingts
euros) H.T.
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Non-respect des consignes Journaliere 150,00 € En cas de non-respect des
données par le maitre d'ceuvre consignes et délais fixés par le
maitre d'ceuvre lors de
I'exécution des travaux et notifiés
au fitulaire par courrier,
télécopie, courrier électronique
ou compte-rendu, une pénalité
de 150 € H.T. par jour calendaire
de retard sera appliguée

Retard dans la remise de Journaliere 50,00 € Tout retard dans la remise des
documents ou absence documents en cours de chantier
d'affichage (Procés-verbaux de matériaux,

plans d'exécution, notes de
calculs, etc.) sera passible d'une
pénalité de 50 € (cinquante
euros) H.T. par jour calendaire de
retard.

14 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotfraitants inclus) doit justifier gu'il est titulaire des contrats d'assurances

dans les condifions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, avant la nofification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, gu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant

I'étendue de la responsabilité garantie

Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,

garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des fravaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes

dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités

résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra d titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal &

5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 A R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du fravail conformément

d l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais

et risques du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision

susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure |ui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci & exercer la faculté ouverte & I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois d compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer 4 poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

16 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a l'original par un tfraducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 10.3.1 du CCAG - Travaux
- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 15.4.3 du CCAG-Travaux
- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux
- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 13 du CCAP déroge & l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 14 du CCAP déroge & l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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