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1. DEFINITIONS

AE : Acte d’engagement ATTRI1

CCAG Travaux : Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux

CCTP : Cahier des clauses techniques particulieres
CCAP : Cahier des clauses administratives particulieres

Comptables assignataires : Les Agents Comptables secondaires des Etablissements locaux
de 'EFS, et 'Agent Comptable Principal pour le siége

EFS : Etablissement Frangais du Sang, établissement public de I'Etat placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la santé et constitué de treize (13) Etablissements de transfusion
sanguine (ETS) dont dix (10) en métropole et trois (3) dans les départements d’outre-mer

ETS : Etablissement de Transfusion Sanguine, établissement local de 'EFS ne disposant pas
de la personnalité juridique dont les besoins sont coordonnés par le Siége de I'EFS
conformément au réglement intérieur des marchés publics de 'EFS

Marché public : Marché a forfait et accord-cadre
Pouvoir adjudicateur : I'Etablissement Frangais du Sang (EFS)

Sous-traitant (au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la commande
publique) : Personne physique ou morale exécutant certaines parties du marché public
autorisée a étre sous-traitées, ayant été accepté et ayant obtenu l'agrément de ses conditions
de paiement

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) : Le Président de I'EFS, le Directeur de 'ETS
ou toute personne habilitée en vertu des délégations en vigueur

Titulaire : Le soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur notifie le marché public

2. OBJET DU MARCHE PUBLIC

La présente consultation a pour objet les travaux de réhabilitation du laboratoire IH-DEL du
site de 'EFS Bordeaux Pellegrin.

Il s’agit de la réhabilitation des locaux et accés suivant le programme fonctionnel :

e Du laboratoire IH

e Du laboratoire de délivrance de produits PSL

o De l'accueil visiteurs

e Des locaux tertiaires

o De I'accés du laboratoire (livraison et expédition) et du site

3. DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Procédure de passation

Le présent marché public est passé selon la procédure adaptée, conformément aux articles
L.2123-1 1°, R.2123-1 et R.2123-7 du code de la commande publique.



3.2. Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la
réalisation de prestations similaires

Le marché public pourra faire I'objet d’'une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalables pour la réalisation de prestations similaires en application et dans les conditions de
l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

3.3. Allotissement et décomposition en phases

Le marché public est composé de 10 lots définis comme suit, chaque lot donnant lieu & un
marché public, conformément aux dispositions des articles L.2113-10 et R.2113-1 & R.2113-3
du Code de la commande publique.

Lots Désignation
1 Génie civil, démolition, fondations
2 Menuiserie aluminium, serrurerie, Charpente métallique
3 CVC et chambre froide — Passe plats
4 Electricité, courant fort et courant faible, SSI
5 Cloisons, menuiseries intérieures, plafonds, mobilier
6 Revétement de sols
7 Paillasses
8 Voiries et réseaux divers
9 Peinture
10 Désamiantage

3.4. Forme du marché public

Il s'agit d'un marché ordinaire conclu a prix forfaitaire (article R.2112-6 2° du code de la
commande publique).

3.5. Durée du marché public

Le marché public prendra effet a compter de sa notification et se terminera a la fin de I'année
de parfait achévement, le cas échéant prolongée.

Pour mémoire, le délai de la garantie de parfait achévement est de douze (12) mois a compter
de la date de réception. Ce délai peut étre prolongé si les réserves signalées ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période.

3.6. Délais

3.6.1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux, tout corps d’état confondus, est estimé a 16 mois a compter
de la notification du marché.



La notification du marché public vaudra ordre de service de démarrage des travaux, incluant
la phase de préparation du chantier, d’approvisionnement et de réalisation des travaux.

Ce délai comprend les périodes de congés payés.

Le Titulaire s'engage a conserver les effectifs nécessaires a I'avancement du chantier pendant
les périodes de congés scolaires et les mercredis.

Le délai de travaux de chacun des lots s'inscrit dans le délai global. Seules les intempéries
déclarées légalement ou réglementairement seront comptabilisées.

3.6.2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution défini lors de la premiére réunion de chantier se substituera au
calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du CCAG
Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution pourra étre modifié par Ordre de Service en cours de travaux, mais
cette modification ne pourra, sauf accord du/des différents Titulaire(s), comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a
I'application de l'article « Durée du marché public ».

La notification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de
lapplication des pénalités de retard a l'encontre du (des) Titulaire (s) des marchés publics
responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre
d’ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire l'objet d’'une
mention expresse et 'ordre de service ou 'avenant, s'il y a lieu, devra en fixer l'importance.

3.6.3. Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, une période de préparation de 1 mois est fixée pour
'ensemble des lots a compter de la notification du marché public.

3.6.4. Prolongation des délais d’exécution

3.6.4.1. Travaux modificatifs, difficultés imprévues, ajournement de
travaux

L’'importance de la prolongation des délais d'exécution sera arrétée par le RPA au vu d’un état
justificatif détaillé présenté par le maitre d'ceuvre sur la base :

- De la nature des prestations supplémentaires

- D’un recalage du planning d'exécution

De plus, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire d'interrompre
I'exécution de ses travaux dans l'intérét de l'activité de 'EFS.

Dans ce cas, la durée d'interruption cumulée, supérieure a cinq jours ouvrés, pourra donner
lieu a une prolongation du délai d'exécution en application de l'article 18.2.2 du CCAG Travaux.

3.6.4.2. Intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 1 CCAG Travaux, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour
toutes les 2 semaines de travaux effectifs.



Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation liée aux contraintes et doit tenir compte
des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :

- Dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé et celles liées au plan de prévention, jusqu’a I'expiration du délai de garantie de
parfait achevement.

- Contraintes liées a un contréle d'acces au sein des zones de travaux.

- Sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés
au présent CCAP.

- Contraintes géotechniques : les sondages disponibles sur le site des travaux seront

fournis au titulaire. Le cas échéant, le titulaire réalise a ses frais les sondages
nécessaires,

- Encombrements du sous-sol : le titulaire réalise les enquétes préalables chez les
concessionnaires, les services publics et privés pouvant étre concernés.

- Contraintes liées a I'environnement.
- Contraintes liées a I'activité de la zone dans laquelle se situent les travaux a réaliser.

Une prolongation des délais sera décidée par le RPA lorsque le titulaire du marché constate
une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du sous-sol.
Le RPA supportera seul les frais de ce retard.

3.6.5. Repliement des installations du chantier et remise en état des lieux

lls sont compris dans le délai d'exécution des travaux.

3.6.6. Délais pour remise des documents de synthese fournis apres
execution

Les dispositions de I'article 40 du CCAG Travaux sont applicables.

Le retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
Titulaire (dossier d’'ouvrage exécuté — DOE) pourra donner lieu a une retenue conformément
au présent CCAP.

3.7. Langue d’exécution du marché public

3.7.1. Principe

La langue dans laquelle est exécuté le présent marché public est le frangais, tant pour les
échanges verbaux que pour les communications écrites.

S’ils ne sont pas rédigés en francgais, les documents du marché public sont accompagnés
d’une traduction en francgais.

3.7.2. Obligations du Titulaire en matiére d’interprétariat

En application des dispositions de l'article R4511-5 du code du travail, faute de maitrise
suffisante de la langue frangaise permettant d’'une part la compréhension des informations
relatives aux mesures de prévention et de sécurité, et d’autre part la bonne exécution des
prestations attendues par le personnel affecté a I'exécution du marché public, le Titulaire
pourra étre tenu, suite a linformation préalable du pouvoir adjudicateur, de veiller a
l'intervention d’un interpréte qualifié dans les langues concernées.



La prise en charge des frais d’interprétariat se fera aux seuls frais du Titulaire.

3.7.3. Défaut de recours a un interprete

En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’'un interpréte, le
pouvoir adjudicateur désigne un ou des interprétes de son choix. Les frais consécutifs seront
comptabilisés comme pénalités au titre de I'article afférent au présent CCAP. De plus, aprés
mise en demeure restée sans effet, la résiliation du marché pourrait étre prononcée aux frais
et risques du Titulaire.

3.8. Titulaire du marché public

Les caractéristiques du Titulaire du marché public, désigné dans le présent CCAP sont
précisées a l'article B.1 de I'acte d'engagement.

En cas de co-traitance, un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement,
remplira le role de mandataire.

Le mandataire devra informer le RPA de l'identité de la personne le représentant, interlocuteur
de la maitrise d’'ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

A défaut d'avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination, le mandataire
serait considéré comme étant l'interlocuteur.

3.9. Intervenants de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, du
coordonnateur SPS et du bureau de contrble et identification de leurs
missions

3.9.1. Maitre d’Ouvrage :

Le maitre d’ouvrage est I’Etablissement Francais du Sang Nouvelle-Aquitaine :

ENORA PARK — Batiment 4
198 avenue du Haut Lévéque — CS 20020
33615 PESSAC Cedex

3.9.2. Maitre d’ceuvre :
La maitrise d’ceuvre est assurée par un groupement d’entreprises :

Mandataire :

CABINET ROZEN SARL
38, rue Schweighaeuser
67000 STRASBOURG

Co-traitant(s) :
FAURE QEI BET Technique et structures

20, rue Massenet
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES

Co-traitant :

SELARL Yann Guénolé
21 allée de Réganeau
33800 MARCHEPRIME
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Co-traitant

EMERSION ENGINEERING (OPC)
161 Chemin de Couhins

33140 VILLENAVE d’ORNON

3.9.3. Coordonnateur SPS

BUREAU VERITAS - Agence de Pessac — Cceur Bersol — Batiment A — 30 avenue Gustave
Eiffel — 33610 PESSAC

3.9.4. Bureau de controle :

SOCOTEC Agence de Bordeaux - Domaine du Millénium — 3 impasse Henry Le Chatelier —
33692 MERIGNAC Cedex

3.10. Normes

L’ensemble des prestations du présent marché public doit se conformer aux normes
européennes et francaises homologuées ou aux normes applicables en France en vertu
d’accords internationaux.

Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance de
la réglementation francaise et européenne et, d'une maniére générale, de tous les textes
législatifs et réglementaires intéressant son activité pour 'exécution du présent marché.

Toute disposition figurant dans les documents complétés par le Titulaire et contraire aux
dispositions |égislatives et réglementaires est réputée non écrite.

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-aprés, qui, en cas
de dispositions contradictoires, prévalent dans I'ordre d’importance décroissant suivant :

- L’acte d’engagement (AE) ;

- L’annexe financiére a l'acte d’engagement: décomposition du prix global et
forfaitaire propre a chaque lot.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les éléments de décomposition de l'offre
financiere du titulaire (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire — DPGF) n’ont pas
de valeur contractuelle. Seul le montant total de chaque lot est contractuel. La
décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) de chacun des lots sert de base
au chiffrage des travaux supprimés ou supplémentaires éventuels. Ce document n'est
pas contractuel et ne peut étre opposé au maitre d'ouvrage notamment en matiere de
guantités réellement exécutées. Ce document est nécessaire a la vérification de I'offre
et les prix unitaires doivent absolument étre précisés sous peine de voir I'offre déclarée
irrecevable ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres commun aux lots (CCAP) ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres commun a tous les lots ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot et ses
annexes ;

- Les plans fournis au DCE ;
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- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par arrété du MINEFI du 30 mars 2021 (publié au JO le
1°" avril 2021) ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et
régles de calcul ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil approuvé par arrété du MINEFE du 30 mai 2012
modifié par I'arrété du 28 mai 2018 (publié au JO le 14 juin 2018) ;

- Le mémoire technique ET le cadre de réponse propre a chaque lot (et, le cas échéant,
les annexes jointes) ;

- Le planning prévisionnel des Travaux ;
- Les déclarations de sous-traitance ;
- Les décisions ou informations notifiées par 'EFS au Titulaire et faisant courir un délai.

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG Travaux, le présent CCAP ne prévoit pas d’article
récapitulant les dérogations au CCAG Travaux.

Hormis le CCAG Travaux et le CCTG Travaux applicables, 'exemplaire original des piéces
énumeérées ci-dessus, conservé par le RPA, fait seul foi. Le Titulaire déclare parfaitement
connaitre le CCAG Travaux et le CCTG Travaux applicables bien qu’ils ne soient pas
matériellement joint au présent CCAP.

Toute clause des conditions générales de vente du Titulaire contraire aux dispositions des
CCAPet CCTP est réputée non écrite.

De fagon générale, aucune réserve ou condition qui serait apportée aux pieces désignées ci-
dessus lors de la remise de la Proposition puis durant I'exécution du marché public ne sera
admise. Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces
constitutives du marché public désignées au présent article.

5. EXECUTION DU MARCHE PUBLIC
5.1. Développement durable

5.1.1. Obligations environnementales

Le Titulaire respecte les obligations environnementales relatives notamment au tri des
déchets, ainsi que les normes existantes relatives aux fluides utilisés dans les systémes
frigorifiques.

5.1.2. Performance énergétique

En application des articles R 234-1 et suivants du Code de I'énergie, le Titulaire recourt a des
produits de hautes performance énergétique tels que définis a l'article R. 234-4 du méme code
pour I'exécution, partielle ou compléte, des prestations résultant du présent marché public.
Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour le Titulaire d’utiliser des produits ne
présentant pas cette performance a condition qu'’ils aient été achetés avant la remise de son
offre et qu’ils soient mentionnés dans celle-ci de maniére détaillée.
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5.2. Réalisation des travaux

5.2.1. Provenance - qualité - contrble et prise en charge des matériaux et
produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU (documents techniques unifiés), des régles de
calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes
européennes reconnues et en vigueur a la date de notification du marché, s’appliquent au
marché.

En cas d’'impossibilité d’exprimer le besoin autrement, les CCTP peuvent faire référence a un
produit particulier, une marque ou un modéle avec la mention « ou équivalent » ; le candidat
a dans ce cas la possibilité de proposer un produit équivalent.

Le Titulaire doit proposer des produits de qualité au moins équivalentes aux caractéristiques
prévues dans le CCTP, d'aspect identique aux définitions prévues dans ce document.

Dans tous les cas, les matériaux ou produits présentés en équivalences devront étre précisés
dans l'offre ou le marché, avant notification faute de quoi les produits indiqués en base devront
étre mis en ceuvre. Le Titulaire indique dans son offre les matériaux ou produits qu’il va mettre
en ceuvre.

5.2.2. Plans d'exécution - notes de calculs - études de détails

Il est précisé que le Titulaire a la charge de I'établissement des études d’exécution des
ouvrages.

Le Titulaire a en charge l'établissement et la diffusion des plans de fabrication et de
construction, de calepinage, de réservation, de cablage, les notes de calcul et les plans des
éléments préfabriqués ainsi que toutes spécifications nécessaires a I'usage du chantier en
cohérence avec les plans de synthése correspondants. Ces plans seront soumis aux visas du
Maitre d’CEuvre, au représentant du Maitre d’Ouvrage ainsi que du bureau de contréle.

Sont également a la charge du Titulaire :

- 'établissement et la présentation des plans, plans d’exécution, note de calculs et études de
détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues au 29 du CCAG.
travaux, notamment les plans d'implantation concernant les autres corps d'état ;

- le plan d’installation et d’aménagement du chantier. A fournir préalablement pour
organisation préventive et gestion de la sécurité (évolutif pour chaque phase).

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir 'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le Maitre d’Ouvrage.

5.2.3. Installation organisation, sécurité et hygiene du chantier.

5.2.3.1. Sujétions découlant de I'environnement du chantier

L’attention du Titulaire est attirée sur I'existence d’'une activité dans le batiment occupé par
I'EFS. Le Titulaire, son personnel et co—traitants et sous-traitants éventuels, doivent respecter
les consignes de sécurité ainsi que le réglement intérieur propre a I'établissement.

Du fait de la réalisation des travaux pendant le fonctionnement de I'établissement, le Titulaire
doit prendre toutes ses précautions pour ne pas géner ce fonctionnement et notamment en ce
qui concerne le bruit, I'approvisionnement et le stockage des déchets, la circulation des
personnes et des véhicules ainsi que cela est détaillé dans le CCTP. Le Titulaire doit assurer
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également un parfait confinement des zones de chantier afin d’éviter la propagation de
poussiere.

Le Titulaire prend en outre toutes les mesures concernant la protection du personnel de
I'établissement, concernant tous les risques d'accident inhérents au chantier (risques
électriques, chute d'objet, trous, ouvertures de fagades, circulations...).

5.2.3.2. Zones de stockage
Une zone de stockage peut étre mise a la disposition du Titulaire, sur sa demande, et sous
réserve de disponibilité.
La zone de stockage mise a disposition est sous la responsabilité du Titulaire.

5.2.3.3. Réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une (1) fois par semaine, au jour et a I'heure
fixés par le Maitre d'CEuvre et en accord avec le représentant Iégal du Maitre d’Ouvrage.

5.2.4. Représentant du Titulaire pour I'exécution

Des la notification du marché public, le Titulaire désignera une personne physique qui le
représentera vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant légal, du Maitre d'CEuvre,
pour tout ce qui concerne l'exécution du marché.

Cette personne chargée de la conduite des travaux devra avoir les pouvoirs suffisants pour
prendre sans retard les décisions nécessaires et signer les plans de prévention.

A défaut d'une telle désignation, I'entrepreneur est réputé personnellement chargé de la
conduite des travaux.

Les entrepreneurs ou leur représentant devront obligatoirement assister a tous les rendez-
vous auxquels ils auront été convoqués. lls devront, en outre, assister a tous les rendez-vous
extraordinaires fixés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

5.2.5. Registre de chantier

Conformément a I'article 28.5 du CCAG Travaux, un registre de chantier sera tenu dans le
cadre de I'exécution du marché pour répertorier notamment I'ensemble des documents émis
ou regus par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire, devra indiquer pour chaque ouvrage les effectifs des entreprises, (effectifs par
entreprise et effectifs globaux), les matériels utilisés, les conditions de réalisation (météo,
difficultés particulieres d’exécution...), 'avancement des travaux et les incidents divers
survenus.

Aucune réclamation du titulaire ne peut étre faite sur des faits non mentionnés sur le registre
de chantier.

Afin de mettre en évidence les éventuels écarts potentiels entre les clauses contractuelles et
les événements constatés, sont notamment consignés chaque jour sur ce document par le
représentant spécialement désigné du titulaire les éléments suivants :

v Les opérations administratives relatives a I'exécution et a la gestion du marché, telles
gue les notifications d'ordres de service, visas des plans d'exécution, etc,

v Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, etc.),

v'  Les résultats des différents relevés, essais et controles in situ ou en laboratoire,
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v Les faits marquants, incidents ou détails présentant un intérét du point de vue de la
tenue ultérieure des ouvrages et/ ou de la durée réelle des travaux,

v Les travaux dont le titulaire considére que la rémunération n'est pas prévue dans les
piéces du marché,

v' Les observations ou prescriptions du maitre d’ceuvre.
A ce registre sont annexés pour chaque poste de travail :

v Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel mobilisé en surface et
affecté pour chaque tache

v' Le matériel présent sur le chantier et affecté pour chaque tache

v Les durées et les causes des arréts de chantier ainsi que des incidents

v' Les quantités de chaque catégorie de travaux effectuées chaque jour

v' Toutes les prescriptions imposées par le maitre d’ceuvre en cours de chantier

Le registre de chantier est signé et remis au maitre d’ceuvre par le titulaire des le jour ouvrable
suivant. Une copie de ce document est signée en fin de chaque semaine par les représentants
du titulaire et du maitre d’ceuvre.

Une copie de ce registre de chantier est tenue en permanence a la disposition du
Coordonnateur SPS.

5.2.6. Forme des notifications et informations au Titulaire

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
Maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la
date et I'heure de leur réception :

Remise contre récépissé daté ;

Lettre recommandée avec accusé de réception postal ;
Lettre par porteur avec récépissé du Titulaire ;

Courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

Les notifications sont faites a 'adresse du Titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement ou,
a défaut, a son siége social.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le RPA prévoit tout moyen
permettant d’attester la date et I'heure de réception.

Les échanges dématérialisés sont autorisés pour la vie courante du chantier. lls ne peuvent
néanmoins étre considérés comme garantissant de maniere absolue la transmission effective
des envois et leur date certaine, de sorte qu’ils ne pourront étre utilisés pour les
communications importantes de nature a préjudicier aux droits des parties telles que :

- Les ordres de service et les réserves dont ils font I'objet,
- Les demandes de paiements, les décomptes et les contestations dont ils font I'objet,
- Les réclamations,

- Les actes afférents aux constats d’achévement, réception, levée de réserves et
garanties,

- Les mises en demeure et sanctions contractuelles.
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5.2.7. Nettoyage

Le Titulaire sera responsable de I'état de propreté du chantier durant sa période d'intervention.

Cette prestation est réputée incluse dans le prix du marché public et ne pourra donner lieu a
un quelconque complément de rémunération.

5.2.8. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

5.2.8.1. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Il est prévu par le code du travail, I'établissement d’'un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (P.P.S.P.S.) simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans
un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, Maitre d’ouvrage et titulaire(s) doivent
effectuer, pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

e Le maitre d’'ouvrage a la charge d’organiser, conformément a I'article R.4512-2 a 5 du
code du travail, une inspection commune a laquelle participe le ou les titulaires ;

o Le titulaire participe a linspection commune préalable des lieux de travail, des
installations et des matériaux conformément a 'article R.4512-2 a 5 du code du travail ;

e Le titulaire analyse les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de
préventions ;

o Le titulaire élabore, conjointement avec le maitre de 'ouvrage, le plan de prévention
des risques au sens de l'article R.4512-6 & 16 du code du travail. Ces obligations sont
applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

5.2.8.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier

5.2.8.2.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de « coordonnateur S.P.S ».

5.2.8.2.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
reglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.
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5.2.8.2.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

5.2.8.2.3.1 Libre acceés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

5.2.8.2.3.2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
e |leP.P.SP.S.;
o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
o Lalliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient & sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e La copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

o De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ;

e De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur
S.P.S. est soumis au maitre de 'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre de chantier.

5.2.8.2.4 Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de
génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

5.2.8.2.5 Généralités
Les regles de port des EPI (équipements de protection individuels) seront affichées sur site et
respectées.

Les engins soumis a contréle réglementaire (par exemple les engins de levage) devront avoir
été contrblés par un organisme habilité suivant les fréquences en vigueur.

En tout état de cause, I'Entrepreneur respectera les dispositions du décret n° 65-48 du 8
janvier 1965 portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du
livre 1l du code du travail (titre Il : Hygiéne et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les
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mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du béatiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant les immeubles modifiés.

5.2.8.2.6 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
'emploi des travailleurs handicapés.

5.2.8.2.7 Identification du personnel sur le chantier

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans
'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque
personne et de son employeur. Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de
toutes les personnes qu'’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a
disposition du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout
moment. Le titulaire reste responsable du respect de ces obligations pendant toute la durée
du marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 6 mois, au maitre d’ouvrage la pieéce mentionnée
aux articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et
11 du code du travail.

5.3. Pénalités

En cas d’application de la présente clause, le Titulaire encourt, de plein droit, et sans mise en
demeure préalable, les pénalités prévues au présent article, sans préjudice du non-paiement,
pour absence de service fait, des travaux non effectués.

Les pénalités éventuelles dont le Titulaire peut étre redevable sont déduites de I'acompte
mensuel TTC.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, aucune exonération de pénalité n’est prévue.
Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

En cas de résiliation du marché public, les pénalités de retard sont, le cas échéant, appliquées
jusqu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation.

Les pénalités définies ci-aprés se cumulent entre elles.
5.3.1. Pénalités de retard
Par dérogation a I'article 19 du CCAG, le Titulaire subira en cas de non-respect de la date

limite d’achévement des travaux fixée dans le calendrier détaillé d’exécution des travaux, les
pénalités journalieres suivantes : 200 euros et ce, dés le premier jour calendaire de retard.
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Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d’exécution.
Le Maitre d’Ouvrage répartit les pénalités entre les Titulaires responsables des retards.

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le Titulaire ou, & défaut,
par rapport aux délais maximaux fixés dans le marché public & compter du premier jour
calendaire de retard.

Les manquements du Titulaire a ses obligations sont établis par constat direct du maitre
d’ceuvre validé ensuite par le maitre d’ouvrage.

Pour tout autre retard, la pénalité suivante sera applicable : 200 euros et ce, dés le premier
jour calendaire de retard.

5.3.2. Pénalités pour mauvaise exécution

En cas de manquement grave ou répété du Titulaire dans I'exécution des prestations, 'EFS
pourra lui appliquer une pénalité forfaitaire de 100 (cent) euros par manquement constaté.

Sont par exemple considérés comme des manquements susceptibles d’entrainer I'application
de cette pénalité forfaitaire :

- Non communication des documents exigés dans le marché public et nécessaires a
l'activité de 'EFS (notamment la non communication des attestations d’assurance),

- Réponse a une demande de chiffrage dans le cadre d’un projet d’avenant émanant du
pouvoir adjudicateur, au-dela de sept jours calendaires a compter de la réception de
ladite demande,

- Envoi d’'un avenant préalablement validé, au-dela de sept jours calendaires a compter
de la réception dudit projet d’avenant par le Titulaire,

- Absence, retrait, réduction ou insuffisance du personnel de chantier nécessaire au bon
déroulement du chantier ou a la continuité ou 'achévement d’'une tache indispensable
a lachévement des travaux, tous corps d’état prévus par le calendrier détaillé
d’exécution des travaux ;

- Toutes instructions données par le pouvoir adjudicateur non suivies d’effet ;

- Non remise de documents, tout document nécessaire au Maitre d’CEuvre, plans de
recollement, proces-verbal d’implantation des ouvrages, etc...

- Non prise en compte des directives du Maitre d’Ouvrage relatives au nettoyage du
chantier et des voiries et a I'hygiéne et a la sécurité ;

- Non remise de documents au Contréleur technique aprés que celui-ci en ait fait la
demande, soit par courrier, soit en réunion de chantier ;

- Retard dans la production des piéces (carnet de détail, documents écrits, ...)
nécessitant un avis, avant réalisation, du Maitre d’CEuvre, du Bureau de Controle ;

- Pour non-respect des exigences de développement durable.

- Pour non-respect des obligations en matiére de déclaration d’'un sous-traitant.

5.3.3. Pénalité pour non-respect des obligations du Titulaire en matiere
d’interprétariat

En cas de non-respect des obligations en matiére d’interprétariat ou de défaut de preuve de
la qualification de linterpréte, le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité correspondant aux frais consécutifs pour le pouvoir adjudicateur, assortie d’'une
pénalité forfaitaire de 100 (cent) euros par jour de carence constaté.
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5.4. Sous-traitance au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la
commande publique

En application des articles L. 2193-4, R2193-3 et R2193-4 du code de la commande publique,
il est rappelé que tout sous-traitant doit préalablement a son intervention au titre du marché
public étre déclaré a 'EFS afin d’étre accepté et que ses conditions de paiement soient
éventuellement agréées.

Dans ce cas, le Titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant a l'image des éléments
demandés au Titulaire lors de la passation de I'appel d’offres.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le
coup d’'une interdiction d’accéder aux marcheés publics.

Si le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 € TTC, un RIB original du sous-
traitant doit également étre fourni avec la déclaration.

5.5. Modifications du marché public (articles L. 2194-1 du code de la
commande publique)

5.5.1. Modifications relatives au Titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer
le RPA par écrit et communiquer un extrait du registre du commerce et des sociétés
mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.

Le marché public ne pourra en aucun cas, faire I'objet d’'une cession, a titre onéreux ou
gracieux, sauf accord écrit et préalable du RPA. De méme, le transfert du marché public a la
société née de la fusion ou de I'absorption du Titulaire ne peut s’opérer de plein droit sans
agrément préalable du RPA.

Dans ces cas, le Titulaire doit en informer le RPA dans les plus brefs délais et produire
'ensemble des documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a
qui le marché public est cédé :

e Une copie de 'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de
Commerce territorialement compétent

e Une copie de I'annonce légale
e Les attestations fiscales

e Les pieces mentionnées a l'article D. 8222-5 du code de travail, si le Titulaire est établi
ou domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi
ou domicilié a I'étranger

e Les piéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail

e Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de
validité établie par la compagnie d’assurance de I'entreprise
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e Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société cessionnaire
e Un relevé des nouvelles coordonnées bancaires de la société cessionnaire

e Un numéro unique d’identification permettant a 'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant: https:/annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/

o Les justifications de références identiques a celles demandées dans l'avis d’appel
public a la concurrence et le réeglement de la consultation au Titulaire du marché public.

La cession du marché public acceptée par le RPA fera I'objet d’'un avenant conclu entre le
RPA, la société cessionnaire et la société cédante constatant le transfert du marché public au
nouveau Titulaire.

5.5.2. Clause de réexamen

En application de l'article R.2194-1 du code de la commande publique, en cas de survenance
de circonstances imprévisibles, le RPA pourra, sans que nécessairement un avenant soit
conclu :

e Emettre un ordre de service aupres d’un autre fournisseur en cas d’'impossibilité pour
le titulaire du présent marché d’exécuter les prestations, dans la limite fixée a I'article
R.2194-5 du code de la commande publique ;

e Accepter temporairement un rallongement des délais d’exécution du marché.

Pour 'application du présent article, le Titulaire doit au préalable notifier par écrit au RPA les
éléments explicatifs relatifs aux circonstances imprévisibles et leur impact sur le marché
public.

L’accord du RPA est notifié au Titulaire.
5.5.3. Suspension du marché en cas de circonstances imprévisibles

Il sera fait application de I'article 53.3 du CCAG Travaux.

6. SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

6.1. Relations entre les parties

Le Titulaire désigne dans son effectif un représentant unique chargé des relations avec le
maitre d’ceuvre et le RPA. Il désigne également nommément les membres de son personnel
responsables de I'exécution des prestations.

Le représentant du Titulaire est tenu informé de toute demande formulée par le RPA
directement auprés des personnels précités.

Pour 'EFS, le RPA désigne un interlocuteur chargé des aspects techniques et un interlocuteur
chargé des aspects administratifs.

6.2. Confidentialité

Les supports informatiques et documents fournis par 'EFS au Titulaire restent la propriété de
I'EFS.
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Tant pendant la durée du marché public qu'apres son expiration, toutes les informations et/ou
tous les documents de toute nature (commerciaux, industriels, techniques, financiers, etc.) et
les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couverts par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de méme pour toutes les données dont
le Titulaire prend connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché public.

Au terme du présent marché public, le Titulaire s’engage, aprés s’étre assuré des modalités
relatives a la réversibilité, a détruire 'ensemble des documents/informations mis a disposition
par 'EFS.

Une fois détruits, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.

Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Titulaire s’engage a prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

6.2.1. Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son
personnel :

- Ne prendre aucune copie des documents et/ou supports d’'informations qui lui seraient
confiés, a I'exception des copies nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa
prestation, objet du présent marché public, et a la condition que 'EFS ait donné son
accord préalable ;

- Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché public ;

- Ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu'’il s’agisse
de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques en cours d’exécution du marché public ;

- Prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation
et l'intégrité des documents et informations traités tout au long de la durée du présent
marché public ;

- Au terme du marché public, a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel auquel le Titulaire a
acces dans le cadre du présent marché public ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a accéder aux données a caractére
personnel en vertu du présent marché public :

» S’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité ;

= Recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel.

L’EFS se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater
le respect des obligations précitées par le Titulaire.

En outre, le Titulaire s’engage a ne pas sous-traiter 'exécution des prestations a une autre
personne privée ou publique, physique ou morale, ni procéder a une cession de marché sans
'accord préalable de 'EFS.
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6.2.2. Dispositions en cas de non-respect des obligations

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du Titulaire peut également
étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code pénal.

L’EFS pourra prononcer la résiliation immédiate du marché public, sans indemnité en faveur
du Titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.

7. DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas d’inexécution des Travaux, de retard ou d’exécution partielle, pour quelque motif que
ce soit, et faute d’accord entre les deux parties, 'EFS se réserve le droit de faire appel au
prestataire de son choix pour suppléer a la défaillance du Titulaire, aux frais et risques du
Titulaire, sans qu’une décision de résiliation aux frais et risques ne soit nécessairement
prononcée a son encontre.

8. REGLEMENT FINANCIER DU MARCHE

8.1. Contenu des prix

En application de l'article 9.1 du CCAG, les prix du marché public sont les prix, exprimés en
euros HT et TTC et sont réputés comprendre, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative
les frais suivants :

- Tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achévement
ainsi qu’au bon fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les dispositions
Iégislatives et réglementaires en vigueur, compris toutes sujétions, finitions, raccords
et nettoyage avant emploi de matériaux et fournitures neufs et de premiére qualité.

- Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage, a 'encadrement de
chantier, aux participations aux réunions de chantier, aux réunions de synthése et aux
réunions spécifiques a la demande du maitre d’'ouvrage, du maitre d’ceuvre et autres
intervenants sur le chantier.

- Les frais généraux, imp0ts et taxes.

- Les sujétions liées a I'exécution simultanée des différents lots, qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps, de lieux, et de nature de sol ou s'exécutent
les travaux.

- Les dégats causés aux voies publigues ou aux existants, infrastructures et
équipements de I'EFS, dont la réparation est a la charge de I'entreprise responsable,
par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux.

- Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

- Les dépenses relatives a l'installation et a la désinstallation du chantier et les frais de
chantier ainsi que y compris les dépenses communes de chantier dont les dépenses
d’entretien.

- Le titulaire supporte les éventuels frais de realisation de prototypes qui peuvent étre
demandés par le maitre d’ouvrage. Etant entendu qu'aprés acceptation, les prototypes
pourront faire partie intégrante de l'ouvrage.
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- Lagestion des déchets selon les normes en vigueur

Il est notamment précisé a cet égard que toutes ambiguités ou imprécisions pouvant intervenir
apres la signature du marché entre les différents corps d'état et n‘apparaissant pas dans les
documents contractuels, plans, devis descriptif, etc., seront pris en charge par le titulaire au
titre du présent marché.

Il est rappelé que l'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

- Avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents
utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains
d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec l'exécution des travaux ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de
leurs particularités ;

- Avoir tenu compte de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les
dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie
civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant
transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n°® 92-57
en date du 24 juin 1992 ;

- Avoir procédé le cas échéant a une visite détaillée des batiments et du terrain et
avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions particulieres de
travail liées a la présence du personnel dans le cas de travaux en site occupé, aux
accés et aux abords, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de
transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en
main d’ceuvre, énergie électrique, eauy, installations de chantiers, éloignement des
décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

- Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et
le devis descriptif, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes,
s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels pres du
maitre d’ceuvre, du contréleur technique, du coordinateur SPS et, le cas échéant,
du bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des
services publics ou de caractere public.

Il aura intégré dans son offre les délimitations du périmétre du chantier, étant entendu qu’en
aucun cas les personnels non-autorisés ne devront pouvoir pénétrer dans la zone du chantier.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n‘est a fournir par
le maitre de I'ouvrage. De ce fait, aucune contestation ne peut étre admise aprées la remise de
I'offre sous prétexte d’'une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.

8.2. Forme et évolution des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

Les prix du marché sont révisables.
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8.2.1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois ou a lieu la date limite de remise des offres, ce mois est appelé "mois zéro".

Pour les avenants, ce « mois zéro » est le mois de notification de I'avenant.

8.2.2. Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi pour la révision des prix des travaux est l'index national publié sur
le site Internet de 'INSEE : Séries Index batiment, travaux publics et divers de la construction

| Insee

Les indices applicables a chaque lot sont les suivants :

Lots Désignation Indices BT Désignation
1 Génie civil, démolition, fondations BTO1 Tous corps d’état
Menuiserie  aluminium,  serrurerie, Menuiserie en acier et
2 L BT42 .
Charpente métallique serrurerie
3 CVC et chambre froide — Passe plats BT41 \_/(_antllauon et .
conditionnement d’air
4 gl;:lctrlute, courant fort et courant faible, BT47 Electricité
Cloisons, menuiseries  intérieures, ~ , .,
5 plafonds, mobilier BTO8 Platre et préfabriqués
6 Revétement de sols BT10 Revetements en
plastiques
7 Paillasses BTO1 Tous corps d’état
8 Voiries et réseaux divers BTO1 Tous corps d’état
9 | Peinture BT46 Peinture, tenture,
revétements muraux
10 Désamiantage BTO1 Tous corps d’état

8.2.3. Modalités de révision des prix

Pour le calcul de la part de 'acompte du mois m, la révision est effectuée par application au
prix du marché d'un coefficient Cm (arrondi au 1/1000 supérieur). Ce coefficient Cm est donné
par la formule :

Cm =0,15 + 0,85 (Im — 3mois/Im0 — 3mois)

dans laquelle ImO et Im sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché

respectivement au mois zéro et au mois « m » :

* ImO est la valeur de I'index du mois d’établissement du prix.
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743

* Im est la valeur de I'index correspondant au mois d’exécution des prestations.

8.3. Avance

Sauf refus express du Titulaire mentionné dans son acte d’engagement, une avance lui est
versée dans les conditions définies aux articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande
publique.

Par dérogation a l'article 10.1 du CCAG Travaux, le taux de I'avance est de 10%.

Le remboursement de I'avance s’opére par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au Titulaire en exécution du marché public conformément aux articles R. 2191-11, R. 2191-
12, R. 2191-14 et R. 2191-19 du Code de la commande publique.

8.4. Modalités de reglement des comptes

Les modalités du reglement des comptes du marché sont soumises aux dispositions des
articles 10 et 12 du C.C.A.G.

Les travaux seront constatés et réglés a leur avancement ; le solde sera réglé a 'achévement
de I'ouvrage sur présentation du décompte général définitif, accompagné de la situation pour
solde.

8.4.1. Demande de paiements mensuels

Le Titulaire envoie au maitre d'ceuvre un projet de décompte comportant les indications
suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Maitre d’Ouvrage) et le cas
échéant, celle des co-traitants et sous-traitants payés directement ;

2. Les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux ;
3. L'objet succinct du marché ;
4. Les travaux exécutés objet du décompte ;

5. La période au cours de lagquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande
de paiement.

8.4.2. Dématérialisation des demandes de paiement

Conformément a l'article L.2192-1 du code de la commande publique, les Titulaires ainsi que
les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par I'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics, transmettent leurs factures sous forme électronique
en utilisant une solution mutualisée, mise a disposition par I'Etat.

Cette solution s'intitule CHORUS PRO. Elle permettra le dépét, la réception, la transmission
des factures électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement a la disposition des
fournisseurs.

Les factures, ainsi que tout document jugé utile par le Titulaire ou demandé par le pouvoir
adjudicateur, seront adressées a chaque établissement de 'EFS par l'utilisation du numéro de
SIRET qui lui est associé.

n vue de faciliter et accélérer le traitement des factures, 'EFS a choisi de rendre obligatoire
dans CHORUS PRO le remplissage, par le fournisseur, de la zone « Engagement ». Le
numéro de commande et le numéro de marché public, s’il existe, seront a renseigner dans ce
champ.
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En retour, un suivi du traitement des factures sera transmis au fournisseur via CHORUS PRO,
informant notamment des statuts suivants :

Facture rejetée, en cas de refus par I'EFS de la facture émise ;

Facture suspendue, en cas de demande de précisions complémentaires
nécessaires pour permettre la mise en paiement. Ce statut est réputé donner date
certaine a la décision de suspension du délai de paiement par le pouvoir
adjudicateur.

NB : le numéro de SIRET de I'ETS concerné par le marché public figure dans I'acte
d’engagement.

8.4.3. Délai global de paiement
Le paiement est assuré dans les conditions fixées aux articles R. 2391-18 et suivants du code
de la commande publique.
Le délai global de paiement est de soixante (60) jours a compter de la réception de la facture.

L’'EFS se libérera des sommes dues au Titulaire par virement administratif sur le compte
bancaire du Titulaire.

Les factures seront payées sur le budget propre de I'EFS.

8.4.4. Suspension du délai global de paiement

En cas de présentation d’'une facture non conforme, ce délai peut étre suspendu une fois.

Cette suspension fait 'objet d’'une notification au titulaire via un encodage CHORUS ou par
tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Elle précise les raisons qui,
imputables au Titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la réception par I'Etablissement, de la
totalité des justifications qui ont été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, un nouveau délai commence a courir dans les
conditions prévues a l'article R.2192-29 du Code de la commande publique.

8.4.5. Mode de réglement

8.4.5.1. Cas d’un Titulaire unique

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi a
l'ordre du Titulaire au RIB indiqué dans I'’Acte d’Engagement.

8.4.5.2. Cas d’'un groupement conjoint
Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie

a I'Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint
(joindre les RIB)

8.4.5.3. Cas d’un groupement solidaire
Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie

a I'’Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre de chacun des membres du groupement
solidaire (joindre les RIB)
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Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres du groupement.

8.4.6. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit au versement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40 euros et fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. lls courent a
partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du délai
principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente avant le premier jour calendaire du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’'un retard de paiement, pour suspendre ou
interrompre I'exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché
public.

8.4.7. Cautionnement et retenue de garantie

Le marché public prévoit une retenue de garantie égale a 5 % du montant TTC du marché
public, et augmentée des avenants éventuels.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére
demande ou si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire
dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du code de la commande
publique.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché public, de substituer une garantie
a premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle
et solidaire a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande ou cette
caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire
aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur garantie ou
leur caution a premiére demande sont libérés si 'administration contractante n’a pas, avant
'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou a
I'établissement selon le cas que le marché n’a pas été correctement exécuté.

En 'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans
le mois qui suit 'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a 'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par 'administration contractante.

8.4.8. Nantissement et cession de créance

Le nantissement et la cession de créance s’effectuent conformément aux articles R.2191-45
a R.2191-63 du code de la commande publique.

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG Travaux, seuls seront notifiés au Titulaire les
documents suivants :
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- La copie de I'acte d’engagement et de I'annexe financiéere.

L’EFS délivre uniquement I'exemplaire unique / le certificat de cessibilité en vue de la cession
de créance sur demande écrite du Titulaire.

8.4.9. Acomptes sur matériels, approvisionnements et fournitures

Aucun acompte sur matériels de chantier, approvisionnement et fournitures n'est versé au
Titulaire.

8.4.10. Renseignement d'ordre comptable
Le Comptable public assignataire des paiements est le Comptable secondaire de I'EFS-
NVAQ, désigné dans I'acte d’engagement.

La personne habilitée a donner les renseignements mentionnés a l'article R.2191-60 du code
de la commande publique est le RPA.

9. RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES

9.1. Réception
Une réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage en application de l'article 41 du CCAG
Travaux.

La réception déterminera la période du délai de garantie de parfait achevement des travaux
exécutés.

En cas de travaux comportant plusieurs phases, les travaux pourront étre réceptionnés en une
ou plusieurs phases et selon les délais d'exécution mentionnés a I'article 3.7 du présent CCAP.

9.2. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG demeurent seules applicables.

9.3. Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution sont décrites aux
articles 29.1 et 40 du CCAG.

Le Titulaire est tenu de fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 2 exemplaires
sous format papier et un exemplaire sous format physique électronique.

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le Maitre d’Ouvrage.

9.4. Délai de garantie

Le délai de garantie est d’'un (1) an (garantie de parfait achévement) a compter de la date de
réception des travaux.
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10. ASSURANCES

10.1. Assurance pour les risques professionnels

Le Titulaire du marché public doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature
du marché public, conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au
présent marché public, au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie,
qu’il est Titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers
stades, ou si l'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant
incomplete, report de la date d’'ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans
le délai de quinze jours de la notification du marché public et avant tout début d'exécution.

10.2. Assurance responsabilité civile (RC)

Le Titulaire du marché public doit justifier au moyen d’'une attestation portant mention de
l'étendue de la garantie qu’il est Titulaire d'un contrat garantissant lintégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que
ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le Titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou
non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a
I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Le Titulaire du marché est tenu de s’assurer notamment pour :

- la garantie du risque d’effondrement en cours de travaux

- la garantie des erreurs d’implantation

- la garantie des dommages aux existants en cours de travaux

- la garantie des dommages causés aux tiers.

- la responsabilité civile en cours de travaux

- une couverture assurantielle pour le second ceuvre et lots techniques.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité
de retard dans les conditions définies dans le présent CCAP.

10.2.1. Responsabilité civile apres travaux

L’entrepreneur doit étre Titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du
maitre d’ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
apreés la réception des travaux et pour les dommages intermédiaires.

Le contrat d’assurance du Titulaire devra étre établi par une compagnie ou une mutuelle
d’assurance notoirement solvable et comportera des montants de garantie suffisants quant
aux risques encourus.
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Assurance de responsabilité civile d’exploitation

Le Titulaire s’engage a souscrire une assurance qui garantit les responsabilités encourues
pendant I'exploitation et au cours des activités déclarées de I'entreprise et ne résultant ni de
'exécution d’'une prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle pour les dommages
corporels, matériels et immatériels causés aux biens du maitre d’ouvrage et a tout tiers.

Le contrat d’'assurance du Titulaire devra étre établi par une compagnie ou une mutuelle
d’assurance notoirement solvable et comportera des montants de garantie suffisants quant
aux risques encourus.

10.2.2. Justificatif d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de(s) polices et le montant des capitaux garanties par catégories de
risques. Le Titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle, ainsi que du paiement des
primes correspondantes.

Un examen préalable de cette attestation d’assurance sera établi, pour apprécier I'équilibre
des conditions de garanties.

10.3. Assurance responsabilité civile décennale
Cas des travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance
(article 241-1, L 243-1-1 1l du code des assurances) :

Le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants et les sous-traitants, justifient d’une police
d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation, , le garantissant pour les
missions qui lui sont confiées pour I'opération au moyen d’une attestation d’assurance établie
sur papier a en-téte de la compagnie d’assurance ou d’'un agent général, mentionnant les
activités garanties.

Cette attestation devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier, quelle que
soit la date d’intervention du Titulaire.

Le Titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de
leurs sous-traitants (garantie gérée en base fait dommageable) afin de les produire a toute
réclamation du maitre d'ouvrage.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :

¢ Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du
Code civil y compris au profit des « existants totalement incorporés et techniqguement
indivisibles » ;

o Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des
responsabilités et garanties visées ci-dessus.

Les garanties sont délivrées au cout de 'opération.
L’attestation doit comporter :
¢ Le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées ;

o L’adresse de 'opération, objet du présent marché.
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10.4. Assurances construction

10.4.1. Assurance tous risques Chantier

Le maitre d’'ouvrage a prévu de souscrire, a ses frais, une police d’assurance tous risques
chantier. Les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction, a compter
du déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu'a réception, toutes pertes ou
dommages matériels subis par 'ouvrage et sous réserve des exclusions prévues au contrat.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne
peut étre supérieure a celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.

10.4.2. Assurance dommages — ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages-ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir
en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans
I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du |l de I'article L. 243-
1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans
I'ouvrage neuf, le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non
soumis.

Au cas ou l'assureur DO de 'EFS l'exigerait, le Titulaire obtiendra auprés de ses assureurs,
une attestation d’assurance nominative a I'opération, dérogeant éventuellement a la taille du
chantier et/ou du marché prévu au contrat d’assurance du Titulaire et limitant son intervention.

10.4.3. Responsabilité civile du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit une police responsabilité civile du maitre d’ouvrage afin de couvrir
sa responsabilité a I'occasion des travaux qu'il réalise ou qu'’il fait réaliser. Sont donc couverts
les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent étre causés aux tiers, du fait du
chantier et pendant la durée de celui-ci.

L’assurance cesse avec la fin du chantier. En cas d’interruption des travaux, I'assureur doit
étre averti, et en cas de retard dans leur réalisation, une prolongation de la garantie devra étre
sollicitée auprés de I'assureur de I'EFS.

10.5. Dispositions diverses

10.5.1. Absence ou insuffisance de garantie du Titulaire

Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technigue, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’'ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
Titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marché.

De méme le Titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.
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10.5.2. Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

L’attention du Titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
gu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-
traitants.

10.5.3. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du contrdleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ces assureurs constatent |'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation aprés sinistre.

11. RESILIATION DU MARCHE PUBLIC (ARTICLE L.2195-1 ET
SUIVANTS DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)

11.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Le RPA peut mettre fin a tout moment a I'exécution du marché public, pour tout motif d’intérét
général, par décision unilatérale notifiée par écrit au Titulaire.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG travaux, le montant de I'indemnité de résiliation est
obtenu en appliquant un pourcentage de 4 % au montant du marché public diminué du montant
des Travaux déja effectués et admis.

11.2. Résiliation aux torts du Titulaire

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, I'EFS peut procéder a la résiliation du marché
public en application de I'article 50.3 du CCAG travaux, pour mauvaise exécution du Titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité :

- Faute du Titulaire ou son incapacité manifeste et durable a satisfaire a I'exécution de
ses obligations, constatée par 'EFS ;

- Tout manquement aux obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus.

- En application des articles D. 8222-5 du code de travail, si le Titulaire est établi ou
domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou
domicilié a I'étranger, Les piéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail,
'inexactitude des renseignements fournis a 'EFS ou la non production, tous les six
mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché public, des piéces prévues a l'article
D 8222-5 du code du travail, et ce, sans préjudice de poursuites ultérieures
éventuelles.

- S’il n’a pas corrigé les irrégularités aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail
relatifs a la déclaration de I'activité de I'entreprise et a la déclaration des salariées de
l'entreprise dans un délai de 15 jours a compter de la mise en demeure du
Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
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L’EFS peut résilier le marché public a la condition d’avoir préalablement notifié par écrit la mise
en demeure demandant au Titulaire de remédier aux défaillances dans les délais indiqués. La
mise en demeure doit étre restée infructueuse.

La résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date
de notification.

11.3. Exécution aux frais et risques

En cas d’inexécution par le titulaire des travaux qui lui sont confiés, le RPA peut faire procéder
a I'exécution aux frais et risques de ce dernier en application des articles 52.2, 52.3 et 52.4 du
CCAG Travaux.

12. LITIGES

Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable, et faute de 'obtenir
de s’en remettre aux juridictions administratives compétentes. Elles élisent pour ce faire
domicile en leurs siéges sociaux respectifs.

13. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU REGARD DE SA SITUATION
FISCALE ET SOCIALE

Le Titulaire remet tous les six mois jusqu’a la fin du présent marché public les piéces
mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.

Il s’agit, lorsque le Titulaire est établi en France, en vertu de I'article D 8222-5 susmentionné :

» D’une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de TURSSAF ;

» D’une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de
la TVA et de I'impét sur le revenu ou sur les sociétés) ;

» D’un numéro unique d’identification permettant a 'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/.

En cas de Titulaire établi dans un autre Etat, il s’agit des documents réclamés aux articles
D 8222-7 et D 8222-8 du Code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire domicilié en
France sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par 'EFS, a I'adresse
suivante : https://www.e-attestations.com
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