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1 PREAMBULE

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent document correspond aux fravaux de désamiantage a réaliser dans le cadre de la
réhabilitation du site de I'EFS de BORDEAUX.

Le batiment est constitué de sous-sol et de plusieurs niveaux. Le projet sur situe sur une partie du
RDC

Le Projet de reftrait s'inscrit sur une planification en 3 phases distinctes suivant planning joint du
fait de I'occupation actuelle du batiment et des contraintes de transfert des activités.

e Phasel : Refrait des matériaux ou produits contenant de I'amiante (MPCA) c6té couloir
ouest

e Phase?2 : Retrait MPCA zone des bureaux
e Phase 3 : Retrait MPCA Zone des laboratoires

Les prestations sont réparties en une décomposition et une coordination en lot unique au titre
du présent lot.

Une assistance technique du Maitre d’ouvrage sera présente afin d'assurer les arréts techniques
de ventilation, de détection incendie et diverses consignations nécessaires aux fravaux ci-aprés
décrits.

Le batiment reste en activité sur la période des travaux de retrait amiante en dehors des zones
concernées.

Le site comprend 1 acces cdté passerelle pour I'acces aux fravaux.

e Une zone vous sera dédiée pour zone de stockage et parking
Documents constituants le dossier :

o CCAP

e CCIP

e Planning général intégrant les fravaux de désamiantage

e Plan de masse

e DPGF

e Dossier de plans architecte (plans existants sous format DWG et PDF)

e Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition.

Documents & fournir par I'Entrepreneur :

A la remise de |'offre :

e Le cadre de décomposition du prix global, entierement rempli faisant apparaitre les prix
unitaires et quantités prévus.

o Certificat de qualification pour I'ensemble de ces travaux.

e Extrait du document unique d'évaluation des risques, afin de connaitre [|'état
d'avancement de la validation des processus.
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e Schéma et études aérauliques indiquant les valeurs et caractéristiques de dépression et
de renouvellement d'air en fonction de la typologie de chaque bdatiment (volume
d'intervention considéré).

En cours de fravaux :

e Les contrdles d'empoussierement autour des zones de fravaux :

= Maesures état initial par zone d'intervention adaptée au volume considéré.

= Mesures dans les zones d'approche.

= Mesures dans les zones de récupération

= Mesures en des points dans lesquels des déroulent les travaux.

= Mesure d proximité des extracteurs implantés impérativement en extérieur.

= Mesures a la limite de périmetre du site des travaux réalisés en milieu extérieur.

En fin de travaux :

e Les bordereaux de suivi des déchets.
e Lerapport de fin de fravaux selon art 4412-139
e Lesrapports de contréle & I'issue des travaux de retrait

Dans I'hypothése ou il y aurait des divergences entre le présent document et les plans, c'est
toujours la prestation la plus contraignante qui doit étre retenue.

Ce batiment a fait I'objet d'un rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant démolition établi par le BUREAU VERITAS, dont copie intégrale est
jointe au présent CCTP. L'entreprise devra en prendre impérativement connaissance, et une
mission spécifique de repérage et marquage des matériaux MPCA sera convenu d charge du
présent lot avant le début des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des prestations de désamiantage de toutes
natures, stipulées au rapport, ainsi que toutes prestations de dépose, démolitions, évacuations
de tous matériels, cloisons, équipements qui pourraient contraindre I'évacuation des matériaux
et équipements décrits au rapport.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - DISPOSITIONS D’ACCESSIBILITE,
D'HYGIENE ET DE SECURITE

2.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1.1 CONDITIONS D’EXECUTION

* CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur devra relever sur place les renseignements complémentaires qui pourraient |ui
étre nécessaires pour établir son prix; II devra notamment apprécier les contraintes
d’'accessibilité des lieux.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a un supplément sur son prix par suite de
difficultés d'accés ou d'organisation du chantier dues & la disposition des lieux ou aux
constfructions existantes.

* CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE
DEMOLITION

e |l est spécifié que I'Entrepreneur du présent lot restera, dans tous les cas, civilement
responsable de tous les accidents tant corporels que matériels résultant de ses tfravaux.

e L'Enfrepreneur devra s'assurer, avant dlintervenir, que tous les raccordements
techniques des éléments a déposer ont bien été mis hors service.

e L'Entrepreneur du présent lot ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire
du prix soumissionné en prétextant des imprécisions dans la description des ouvrages.

e Les fravaux seront exécutés conformément aux regles de I'Art, aux prescriptions des
D.T.U., ainsi gu'aux Normes en vigueur, en respectant les dispositions du projet et celles
arrétées en commun pendant la période de préparation.

e Toutes les études et mises au point sont & la charge de I'Enfrepreneur qui devra les
inclure dans son offre.

2.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Textes réglementaires

e Loi n® 90.613 du 12 Juillet 1990 (Art. L 22.3 et L 124.2.3) et ses Arrétés : Interdiction de
conclure des contrats a durée déterminée et contrats de travail temporaire pour
effectuer des tfravaux soumis & surveillance médicale spéciale.

e Code de la santé publique : Articles R. 1334-14 & R. 1334-29 et annexe 13-9.

e Code du fravail :
= Mesures particulieres de protection contre les risques liés & I'amiante
= Regles générales de prévention du risque chimique
= Regles particulieres de prévention a prendre contre les risques d’exposition aux

agents cancérogenes
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e Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements
de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition &
I'amiante.

e Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective & mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d'exposition & I'amiante.

e Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Déchets
o Arrété du 9 décembre 2010 modifiant l'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrété TMD").
e Décret n®2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets.
e Arrété du 30 Décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.
e Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante.

Métrologie

e Norme NF EN ISO 16000-7 et son Guide d'application GA NFX 46-033 : stratégie
d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’'amiante en
suspension dans I'air.

e Norme XP X 43-26%relative au "prélevement sur filtre & membrane pour la détermination
de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie”.

e Norme NF X 43-050relative a la détermination de la concentration en fibres d'amiante
par microscopie électronique a transmission.

e Document LAB REF 26 du COFRAC : exigences spécifiques pour I'accréditation des
organismes procédant aux mesures d'empoussierement en fibres d'amiante dans les
immeubles batis

e Document LAB REF 28 du COFRAC : exigences spécifiques pour I'accréditation des
organismes procédant aux mesures des niveaux d'empoussierement de fibres
d’amiante au poste de travail.

Normes et documents de référence

e Guide INRS ED 6091 : relative aux travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux
contenant de I'amiante.

e Norme AFNOR NFX 46-021 : Examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait
de matériaux et produits contenant de I'amiante.

Cette liste est non limitative : I'ensemble des textes réglementaires, d la date de passation de la
commande s'appliquent d'office.

Il est entendu que ces documents sont & prendre en compte dans leur derniere parution au jour
de la signature du marché (sauf imposition Iégale).
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2.1.3 DISPOSITIONS D'ACCESSIBILITE, D'HYGIENE ET DE SECURITE
Acces

e Toutfes les zones de circulation, de stockage et de travail doivent étre maintenues
propres et étre continuellement exemptées de tout gravéat ou matériaux divers.

e Chaqgue entreprise doit mettre & disposition de son personnel, a titre individuel, tout
matériel de protection en fonction de son poste de travail (ex : gants, masques,
lunettes, chaussures de sécurité, imperméables, bottes, etc.).

e L'entreprise veillera a ['utilisation d'échafaudages réglementaires pendant toute la
période des fravaux.

2.1.4 PROTECTIONS

Durant les tfravaux, toutes les protections nécessaires devront étre prévues. L'Entrepreneur devra
(sous sa seule responsabilité), la mise en place de protections efficaces face aux nuisances,
bruits et poussieres pour les services et le personnel de I'EFS.

2.1.5 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apres
I'exécution de ses travaux.

L'application de ces prescriptions sera exigée avec une grande rigueur par le maitre d'ceuvre.

2.2 PPSPS

Un plan d'hygiene et de sécurité (PPSPS) devra étre présenté quel que soit le montant des
fravaux ou la durée d'intervention. Toute entreprise ayant un ouvrage a réaliser a l'intérieur du
site devra présenter un PPSPS complet et exploitable.

L'entreprise aura l'obligation de signaler chaque sous-traitant (demande d'agrément de sous-
traitance & adresser au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre).

e LISTE des documents

Ce PPSPS devra étre maintenu en permanence sur le chantier et étre tenu & jour constamment.
L'entreprise devra avoir sur le site, les registres d'observation, de sécurité, de coniréle du
matériel, du personnel médical, etc. constamment mis & jour et qui pourront & fout moment étre
présentés aux organismes officiels.

Le Titulaire doit fournir & I'approbation préalable du Maitre d'ceuvre :
e Son PPSPS (non soumis & notre visa).

e Son plan de retrait (établi suivant dispositions article R-4412-133), en accord avec les 12
points suivanfts :

= Lalocdlisation de la zone & traiter.

= Les quantités d'amiante manipulées.

= Lelieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés.
= Lo date de commencement et la durée probable des travaux.

= Le nombre de travailleurs impliqués.

= Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre.

= Le programme de mesures d'empoussierement du ou des processus mis en ceuvre.
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= Les modalités des contréles d'empoussierement définis aux articles R4412-126 &
R4412-128.

= Les caractéristiques des équipements Uutilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou G proximité des travaux.

= Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets.

= Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements.

= Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets.

Ce PPSPS sera soumis a la validation du Maitre d'ceuvre avant diffusion aux organismes.

La note technique précisant les matériels et méthodes utilisés.
Le calendrier détaillé d'exécution.
Les dispositifs de protection des avoisinants.

Le plan détaillé de I'organisation de chantier (plan des installations de chantier et plan
de circulation).

La liste précise des personnels intervenant sur le chantier avec leur habilitation
médicale, compétences et certificats CACES...

L'ensemble des renseignements relatifs & la gestion des déchets (modalités de
tracabilité, méthodes de tri, localisation et nature des stockages provisoires, entreprise
de transports sous-traitant, agréments pour le transport routier des matiéres
dangereuses, centres d'enfouissement envisagés...).

Les fiches d'autocontrble.

Ces documents doivent étre fournis durant la période de préparation

2.3 |INSTALLATION DE CHANTIER — SECURITE

2.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Au titre du présent lot, prévoir I'ensemble des prestations nécessaires a I'installation du chantier,
du cantonnement et des périmétres d'intervention avec :

Une base vie dimensionnée pour I'effectif de pointe de I'opération avec vestiaires,
sanitaires, réfectoires, douches complémentaires G celles des sas (les bdtiments
conservés seront "murés” et ne pourront donc pas servir de "base de vie").

La mise en place des servitudes suivantes :

= La distribution filaire, la protection en TD, les raccordements pour les puissances
électriques nécessaires d I'éclairage, aux besoins force du cantonnement et des
équipements, sas, etc.

= lesréseaux ef le raccordement des EU, EV sur les réseaux enterrés existants ;

= La distribution filaire, et la programmation d’une ligne dédiée au chantier depuis le
PABX, pour le téléphone.

= L'Alimentation en énergie du chantier et du poste de garde (désamiantage) L'EFS
mettra a disposition au niveau du TGBT la puissance selon le besoin de I'entreprise.
Le TGBT se situe au R_1 (Sous-sol). L'entreprise se charge de metire en place ses
propres alimentations par étage.

= La mise en place d'un systéme de pulvérisation & haute pression d'eau.

L'entreprise remettra une proposition sommmaire de son installation de chantier & la remise de son

offre.

CCTP-DESAMIANTAGE Page 8/15



EFS BORDEAUX

,FAURE QEI

Transmission d'une analyse critique du rapport de repérage accompagnant |'offre de
I'entreprise.

Les cantonnements seront constamment maintenus dans un parfait état de propreté.
Une protection incendie de type extincteur sera mise a disposition au titre du présent lot.

Les offres doivent impérativement étre présentées suivant le DPGF joint sous peine de ne pas
étre examinées.

Les ensembles, notamment, sont a proscrire. Dans la mesure du possible et spécifiguement pour
le désamiantage :

e Indigquer le nombre de M2 pour les sols. Préciser le nombre de chdssis pour les joints
amiantes

e Préciser le tonnage pour le conditionnement, le transport des déchets et I'élimination
des déchets : Inertes, non dangereux et non inertes, déchets dangereux.

¢ Indiguer le nombre de ml pour de canalisations
e Préciser le nombre U pour les joints de bride
e Indiguer le nombre d'analyse META.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Les travaux sont prévus d'étre réalisés en 3 phases distinctes comme précisés au préambule.

De surcroit, I'exécution de la phasel(zone couloir ouest) doit impérativement prendre en
compte la possibilité d'horaires décalés suivant les contraintes des services se trouvant a cété.
Une fois les fravaux de désamiantage de cette zone terminé, I'entreprise se déplacera pour
commencer la zone des bureaux. La partie zone laboratoires suivra des les bureaux terminés.

Au démarrage du chantier, I'occupation des étages sera la suivante :

e Niveau R+1let R+2 : occupé
e Niveau sous-sol : occupé
e Niveau RDC : occupé partiellement

3.1.1 PENDANT LES TRAVAUX

Un dossier tenu & jour et a disposition des intervenants ou organismes de prévention, sur le
chantier par le TITULAIRE doit contenir :

e Le PPSPS.

e Les modes opératoires retenus.

e Le planning d'intervention détaille.

e Les fiches d'autocontréle dOment complétées.

e Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) et les certificats de mise en cenfre de
stockage/recyclage.

e La liste des intervenants sur le site doit étfre accompagnée des aptitudes médicales et
des attestations CACES.

e Les documents émis par la maitrise d'ouvrage, maitrise d'oceuvre, ou coordination
sécurité.

e Les noftifications de déclaration de travaux d linspection du travail, & la CARSAT &
I'OPPBTP et I'avis du médecin du travail.

3.1.2 GENERALITES

L'entreprise titulaire du marché doit réaliser une estimation du niveau d'empoussierement pour
chaque processus, (article R4412-98), "défini par les techniques et modes opératoires utilisés,
compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection
collective mis en ceuvre", tant pour les interventions en milieu intérieur et extérieur.

L'entreprise devra prendre en compte le phasage du planning fourni par I'EFS.

Le choix du niveau d'empoussierement conditionnera :
e Les caractéristiques des protections individuelles.

e Les caractéristiques des fravaux de confinement et de protections collectives et
individuelles

L'entreprise tfransmetira les fiches de processus pour chaque type d'intervention.
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ROTECTIONS INDIVIDUELLES POUR LE RETRAIT DES MATERIAUX

L'application des dispositions réglementaires est obligatoire.

L'entreprise appliquera pour chaque niveau correspondant :

L'arrété MPI du 7 mars 2013.
L'arrété MPC du 8 avril 2013.

3.1.4 TRAVAUX DE CONFINEMENTS ET D’'INSTALLATION DES SAS, DES PROTECTIONS

COLLECTIVES

Prévoir suivant réglementation applicable a la nature des matériaux amiantiféres a traiter, dont
les caractéristiques ci-aprés ne sont pas exhaustives, et d'aprés les schémas ci-dessous définis
suivant I'arrété du 8 avril 2013, avec les caractéristiques des opérations en niveau 1, et en

niveaux 2 et

3 d’empoussierement.

Prévoir pour chague niveau concerné, le nombre de confinement adapté en fonction

de la nature, de la quantité et de la localisation du MCPA,

Pour le niveau 1 d'empoussierement :

Un local de repos

Un vestiaire d'approche avec douche de décontamination et équipé de toutes
les facilités pour le personnel.

Des équipements spécifiques prévus pour la Maitrise d'ouvrage et Maitrise
d'ceuvre.

Une zone de dépoussiérage équipée.

Une aspiration filtrée & la source.

Une protection dans I'ambiance de la zone de travail par polyane sur les parois
non décontaminables et susceptibles d'étre polluées afin d’'éviter les dépdts de
fibres d’amiante sur les supports et d'éviter un nettoyage long et fastidieux.

La mise en place de hublots et fenétres réparties en fonction du volume
considérée afin de pouvoir visualiser toutes les zones de travail depuis |'extérieur de
la zone.

....................................................
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Pour le niveau 2 (et 3) d’empoussierement :

e Unlocal de repos
e Un vestiaire d'approche avec sas et compartiments :

Compartiment essuyage.
Compartiment douche corporelle.
Compartiment déshabillage.

”FAURE QEI

Compartiment douche de décontamination.
et équipé de toutes les facilités pour le personnel.

e Des équipements spécifiques prévus pour la maitrise d'ouvrage et maitrise d'oeuvre.
e Une zone de dépoussiérage équipée.
e Unsas déchets avec lavage.

e Une aspiration filtfrée a la source.

e Unrenouvellement d'air de 6V/h mini, (10V/h pour le niveau 3).
e Une dépression supérieure a 10Pa.
e Les équipements Groupe électrogene et compresseur d'air.

e Une protection dans I'ambiance de la zone de travail par polyane sur les parois non
décontaminables et susceptibles d'étre polluées afin d'éviter les dépdts de fibres
d'amiante sur les supports et d'éviter un nettoyage long et fastidieux (un second film de
propreté pour le niveau 3).

e La mise en place de hublots et fenétres réparties en fonction du volume considérée
afin de pouvoir visualiser toutes les zones de travail depuis I'extérieur de la zone.
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EFS BORDEAUX

Prévoir

,FAURE QEI
o Généralités

Niveaux d'éclairement moyens suivants (lux), en fonction des zones :

= Vestiaire d'approche : 120 lux

= SAS personnel et déchets : 400 lux
= Ambiance zone de tfravail : 150 lux
= Poste de tfravail : 400 lux

La mise en place de paroi formant caisson pour la constitution des SAS, ou la mise en
place de SAS modulaires prémontés.

Réalisation d'une enceinte de confinement sur les matériaux non amiantés, constituée
d'un double film polyéthylene d'épaisseur 200um soigneusement fixé par bandes
adhésives, le recouvrement des |és sera au minimum de 20 cm.

Mise en place des extracteurs d'air, avec rejet en extérieur.

Mise en place du sas personnel 5 compartiments + une unité de chauffe permanente
pour le compartiment n® 2 du sas et une unité de filtration des eaux usées & 5 microns.

Mise en place des sas sortie matériel et déchets (sas de lavage) avec unité de filtration
des eaux usées A 5 microns).

Mise en place du groupe électrogéne.

Suivant fourniture, installation et raccordements au titre du présent lot, d'un
compresseur d'air électrique, et de sa centrale de traitement d'air respirable.

Contréle de la qualité de I'air respirable.

Raccordement et essai des exfracteurs d'air avec refoulement d'air propre vers
I'extérieur des zones.

Essai des moyens de communication (vidéo, Talkie-Walkie) entre la zone polluée et
l'extérieur.

Raccordement et essai de I'ensemble des appareils électriques (contréle de conformité
par un organisme agréé a charge du présent lot).

Test fumigene + contréle d'étanchéité du confinement en présence du Maitre d'oeuvre.
Mise en service des exiracteurs d'air.

La zone d'intervention confinée sera maintenue par la mise en place d'extracteurs équipés de
filtres & trés haute efficacité d'un rendement de 99,997 %.

Le débit sera au minimum de 6 renouvellements/heure du volume de l'enceinte confinée.

Les extracteurs d'air seront maintenus en fonctionnement 24H/24, pendant toute la durée des
fravaux amiante.

Mise en service du contréleur de dépression.

Vérification de la dépression de la zone confinée entre 10/15 Pascals.
Sortie de chantier avec :

En sortie de zone de travail, le passage a la douche est systématique et obligatoire
pour le personnel (5 minutes minimum) et les déchets.

La douche (compartiment n° 2 du sas d'accus) est alimentée par une unité de chauffe
permanente réglable.

L'évacuation des eaux usées se fait au travers d'une unité de filtration 5um.

Prévoir un moyen de secours avec :
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EFS BORDEAUX ,FAURE QEI

e Un moyen de communication entre la zone polluée et I'extérieur (gardien de sas) est
obligatoirement en service dés le classement de la zone "confinée" (Systéme caméra
vidéo + moniteur & I'extérieur, Talkie-walkie).

e Chaqgue équipe de travail comporte au moins un sauveteur secouriste du tfravail,
désigné sur I'organigramme nominatif affiché & I'acces du chantier.

e Une trousse de secours sera a disposition dans I'extension du sas d'acces (zone verte),
ainsi qu'un cahier d'infirmerie ou sera signalé chaque soin.

e Un téléphone portable (GSM) sera & disposition des équipes dans le sas d'accés (zone
verte) ainsi que les numéros de téléphone des secours (équipe de 1ére intervention
site).

e Les consignes de premiers secours seront affichées sur le chantier.

e Tout doit étre mise en ceuvre pour faciliter I'accés des secours.

e Lors de tout incident ou accident, le responsable doit étre immédiatement prévenu.

3.1.5 TRAVAUX DE RETRAIT

Prévoir une fois les sas et confinements selon dispositions respectives des niveaux
d'empoussierement, et pour chaque type de MPCA, les travaux de retrait correspondants,
conformément au "Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition", de chaque niveau :

L'ensemble de ces travaux devra prendre en compte le planning général des travaux.

Travaux de retrait

e Phase 1 :Zone couloir OQuest

= Retrait du sol, plinthe et joint, mur contaminé
= Pied de foutes les cloisons
= Création d'une ouverture d'une porte (mur contaminé)

. Phase 2 : Zone des bureaux

= Retrait du sol, alleges des fenétres, mur contaminé

= Pied de foutes les cloisons

= Création d'une ouverture d'une porte donnant dans la zone de la MDD
= Création d'une ouverture d'une fenétre

. Phase 3 : Zone des laboratoires

= Retrait du sol, alleges des fenétres, mur contaminé
= Pied de foutes les cloisons

Prévoir pour les interventions en hauteur :

e Echafaudage roulant (pas d'escabeaux), engin télescopique, échafaudages, dont
chaque utilisation ou mode opératoire devra faire I'objet des autorisations d’utilisation
du personnel concerné (caces, etfc...)

Prévoir pour le conditionnement et le transport des déchefs :

e Conditionnement des déchets au fur et & mesure en sac polyéthyléne.
e Transport des sacs au moyen d'un chariot.

e Stockage a proximité du sas de sortie déchets/matériel.

e Aspiration puis lavage des sacs pour sortie hors zone.

¢ Conditionnement en sac (double emballage).
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,FAURE QEI

Aprés retrait total des MPCA, prévoir des panneaux, aspiration fine de I'ensemble de la
zone confinée. Les surfaces en plancher haut seront rendues "Brut de béton".

Sortie du matériel spécifique, dépollution (aspiration puis lavage) par le sas Matériel.
Pulvérisation de fixateur Foster 3260 sur la premiere couche du confinement.
Dépose de la premiére couche du confinement.

Controle libératoire (prélevement atmosphérique < 5 fibres par litre d'air).

Dépose de la deuxieme couche du confinement.

Repli des sas d'acces personnel et sas matériel, unité de chauffe et de filtration,
condifionnement de I'ensemble.

Tous les déchets générés sont considérés "déchets amiantiféres".

Evacuation des différents matériels de chantier (dépollués) vers des locaux de
stockage (maintenance dans des locaux spécifiques pour les aspirateurs et extracteurs
d'air).

Conditionnement réglementaire et évacuation de I'ensemble des déchets amiantiféres
induits (protections individuelles, etfc....).

Enregistrement des colis.

3.1.6 CONTROLE D'EMPOUSSIEREMENT

Prévoir :

Dans la zone fravail (META) : Selon la réglementation en vigueur.

Dans le sas ou les intervenants enlévent leurs protections respiratoires (META) : Selon la
réglementation en vigueur.

Controle de I'air en périmetre des zones de travail (ler étage, sous-sol, escaliers,
extérieurs) (META) : Selon la réglementation en vigueur.

Contréle de Il'air en sortie de refoulement d'air propre des exiracteurs d'air (META) :
Selon la reglementation en vigueur.

Analyse des eaux usées apres filtration 5u : Selon la réglementation en vigueur.

Contrdle libératoire apres retrait de la 1ere couche du confinement pour restitution des
locaux, 5 fibres par litre d'air (META).

Mise en conditionnement et acheminement en centre spécialisé.

Fourniture des BSDA correspondants.

Les contréles d’empoussierement autour des zones de fravaux :

= Mesures état initial par zone d'intervention adaptée au volume considéré.

= Mesures dans les zones d'approche.

= Mesures dans les zones de récupération

= Mesures en des points dans lesquels des déroulent les fravaux.

= Mesure d proximité des extracteurs implantés impérativement en extérieur.

= Mesures a la limite de périmetre du site des travaux réalisés en milieu extérieur.
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