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OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA CCTP - Lot n°0
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND -

Code

Désignation

0.1

0.1.2

0.1.2.1

0.1.2.2

0.1.2.3

0.1.2.31

DESCRIPTION DE L'OPERATION

OBJET

Le présent C.C.T.P. a pour but I'énumération et la description des travaux tous corps d'état
relatifs a I'opération:

REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND

pour le compte du maitre d'ouvrage

OBSERVATIONS PARTICULIERES A L'OPERATION.

LES TRAVAUX SERONT EXECUTES SELON UN PHASAGE IMPOSE (voir planning architecte)

L'opération comporte principalement 3 zones d'interventions distinctes

- TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN au niveau rez-de-chaussée
- TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO au niveau entresol
- TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE au niveau 2

L'accés des matériaux au niveau 2 pourra se faire via I'escalier extérieur.

Cet escalier de secours devra étre exempt de tout stockage et sa vacuité, pour I'évacuation des niveaux supérieurs et

inférieurs
sera assurée en toutes circonstances.

Se reporter au poste 0.5.1 Organisation particuliére et contraintes de chantier a prendre en compte.
Se reporter également aux plans fournis et détail d'intervention sur planning prévisionnel.

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

Maitre d'ouvrage

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 Boulevard Frangois Mitterrand - CS 60032
63006 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

IArchitecte, mandataire de I'équipe d'ingénierie (maitre d'oeuvre)

Studio LOSA

37 rue Gonod

63000 CLERMONT FERRAND
Tel : 04.73.27.31.81

Mél : contact.losa@orange.fr
A établi les documents graphiques et écrits qui définissent le projet.

L'EQUIPE D'INGENIERIE

Bureau d'économie de la construction

Thierry ROCHE

10 rue de Fontarlioux

63540 ROMAGNAT

Tel : 04.73.26.02.68

MélI : bat-info.roche@orange.fr

A établi les CCTP et devis quantitatifs des lots autres que techniques cités ci-dessous.
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OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND -

CCTP - Lot n°0

Code

Désignation

01232 [Bureau d'étude fluides

ALGOTHERM

53 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
Tel : 04.73.98.51.27

Mél : algotherm@algotherm-ing.fr

les CCTP et devis quantitatifs.

0124 |LES BUREAUX DE CONTROLE ET DE COORDINATION

01241 |Contrdleur technique

VERITAS (Guilhem TESTE)

5 rue du Bois Joli - CS 900002
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tel : 04.73.14.37.78

Mél : guilhem.teste@bureauveritas.com

01242 |Coordonnateur sécurité santé

APAVE (Damien ADAMCZYK)
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT FERRAND
Tel : 06 08 89 46 49

Mél : damien.adamczyk@apave.com

0.1.243 |Coordonnateur SSI
ALGOTHERM

01244 |OPC

Studio LOSA

37 rue Gonod

63000 CLERMONT FERRAND
Tel : 04.73.27.31.81

Mél : contact.losa@orange.fr

013 |LISTE DES LOTS

La liste des lots composant I'opération est la suivante:

Lot n°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS

Lot n°2 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE

Lot n°3 MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE
Lot n°4 ELECTRICITE

Lot n°5 PLOMBERIE - SANITAIRE - VMC

0.1.4 I DOCUMENTS FOURNIS A L'APPEL D'OFFRE

Liste des plans

- 'ensemble des plans établis par I'Architecte
DCE 00 - PIC Phase 1 et 2 - indice B

DCE 01 - Rez-de-chaussée plan logement
PRO 02 - Plan Entresol

PRO 03 - R+2 - plan état des lieux

PRO 04 - R+2 - plan de démolition

PRO 05 - R+2 - plan d'implantation des cloisons
PRO 07 - R+2 - plan des plafonds

PRO 08 - R+2 - nomenclature des portes

A établi les études techniques de Plomberie Sanitaire Chauffage, VMC, Electricité, Téléphone et Télévision ainsi que
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OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA CCTP - Lot n°0
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND -

Code

Désignation

0.2

0.21

0.2.2

PRO 09 - R+2 - perspectives d'ambiance

- I'ensemble des plans établis par le BET Fluides

Lot 4 Electricité - plan DCE référence ELO1

Lot 4 Electricité - plan DCE référence EL02

Lot 5 Plomberie Sanitaire VMC - plan DCE référence CVS01

Autres documents

- CCTP commun et CCTP + DPGF de chaque lot

- Notice de projet

- RICT du bureau de contrdle

- PGC SPS

- Planning et phasage de I'opération

- Cahier des Charges Fonctionnel SSI, notice de sécurité et d'accessibilié
- Les pieces administratives CCAP, RC, AE etc...

D.T.U. - NORMES - REGLES DE CALCUL

PREAMBULE

Afin de pouvoir répondre aux exigences des utilisateurs, les ouvrages constitutifs de la construction doivent satisfaire a un
certain nombre de régles de qualité. Ces regles sont exprimées de facons différentes:

- soit par des regles de calcul,

- soit par des regles technologiques

- soit par des textes ou des documents ayant une portée générale dans le domaine de construction,

- soit par des regles d'hygiene et de sécurité

- D'une fagon générale, tous les textes contenus dans le REEF et constituant le corpus technico-reglementaire de la
Construction sont applicables.

- Voir le " CD Reef Version 3", Version en vigueur a ce jour.

Rappel : l'incidence de I'ensemble des obligations contenues dans le chapitre Généralités, doit étre incluse pour I'ensemble des
corps d'état, aux prix unitaires de chaque ouvrage.

GENERALITES

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'art et devront répondre aux Prescriptions Techniques et
Fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus a la date de la signature du marché et notamment :

- le Réglement Sanitaire duquel reléve les Communes ou sont implantées les opérations, objet du présent marché,

- les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) approuvés par décret applicables aux
marchés de travaux de batiments et des travaux publics.

- Le Cahier des Charges DTU, les régles de calcul DTU publiées par le CSTB ainsi que les annexes modificatives, additifs ou
errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.

- Les Cabhiers des Clauses Spéciales (CCS) rattachés au DTU et les mémentos pour la conception, publiés par le CSTB.

- Les Cahiers des Charges pour exécution des ouvrages non traditionnels.

- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne
font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

- La classification UPEC des locaux d'habitation et des parties communes.

- Les solutions types du CSTB pour l'application de la réglementation en matiére d'isolation thermique, de ventilation et
d'isolation acoustique.

Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un Avis Technique de la commission instituée par
l'arrété du 2 décembre 1969, a condition que le dit Avis ait été accepté par l'association des assureurs construction (AFAC) et
classé parmi les procédés et produits présentant " risque normal ".

A défaut, I'entreprise s'engage :

- soit a effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui vient d'étre formulée et qu'elle devra justifier
avant la réalisation des ouvrages concernés, sans pouvoir prétendre a une majoration de ses prix ;

- Soit a présenter un rapport d'examen technique d'un bureau de contrdle agréé au STAC favorable a la garantie des ouvrages
au titre de la police individuelle de base, et toutes attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire.
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OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA CCTP - Lot n°0
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND -

Code

Désignation

0.2.3

REGLEMENTATION - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les entreprises se reporteront aux normes Frangaise et Européenne en vigueur, aux DTU, aux Eurocodes, aux avis
techniques CPT, etc....
D'une maniére générale, chaque entreprise s'engage a conduire son étude et sa proposition de prix conformément aux
prescriptions et recommandations des textes et regles en vigueur.

Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels
parus a la date de signature du marché et notamment :

- les cahiers des charges des normes et D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B. ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata.

- les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux D.T.U., et les mémentos pour la conception publiés par le
C.S.T.B,

- les regles concernant la protection sismique des batiments applicable a la zone

- les contraintes particulieres liées au site:
Altitude
zone de construction:
- le reglement sanitaire duquel reléve la commune ou est implantée I'opération, objet du présent marché.

- les avis techniques, les cahiers du centre technique du bois et les cahiers des charges ou procédures expérimentales
spécifiques (ATEX) pour I'exécution des ouvrages non traditionnels,

- Les normes : les normes frangaises homologuées : Tous les produits (matériaux et équipements) pour lesquels des
normes NF existent devront étre homologués NF.

- Les normes spécifiques "handicapé”
Le Référentiel réglementaire "handicapé"
* Loi : L 2005-02-11 (2005-102) (JO du 12/02/2005) pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées - voir article 41 a 54.
* Code de la construction et de I'habitation - Articles L 111-7 a L 111-8-4 modifiés en dernier lieu par ORD 2005-12-08
(2005-1527)
* Code de la construction et de I'habitation - Articles R 111-18 a R 111-18-4,
* Code de la construction et de I'habitation - Articles R 111-5 modifié par D 2006-05-17 (2006-555) (JO du 18/05/2006)
* Décret : D 2006-05-17 (2006-555) (JO du 18/05/2006) relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des béatiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation.
* Arrété du ler aolt 2006 (JO du 24 aolt 2006) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-18 a
R.111-18-7 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
* Arrété du ler aolt 2006 (JO du 24 aolt 2006) fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-19 a
R.111-19-3 du code de la construction et de [I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
* CIR 1994-07-07 (94-95) (BO Equipement n° 1994/20 du 31/07/1994), relative a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
* AR 1999-08-31 (JO du 04/09/1999) relatif aux prescriptions techniques concernant I'accessibilité aux personnes handicapées
de la voirie publique ou privée ouverte a la circulation publique pris pour l'application de I'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet
1991.

- Les classements aux labels décernés par les organisations de certification exemples :
ACERMI - isolants thermiques
MERUC - enduits monocouches
F.I.T. - complexes d'étanchéité
CTB CI - charpentes industrialisées en bois
UPEC - revétements plastiques - carrelages
ACOTHERM - fenétres P.V.C.
CEKAL - vitrages isolants
FASTE - Blocs-portes intérieurs
ACERFEU - produits de désenfumage
QUALICOAT - laquage sur profilés métalliques
ACERFEU - produits de désenfumage
QUALICOAT - laquage sur profilés métalliques

Aff : 240902 - Indice : A - Phase : DCE - Edition du 4/12/24
Etabli par Thierry ROCHE, ce document ne peut étre communiqué ou reproduit sans son autorisation Page 5/23




OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA CCTP - Lot n°0
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND -

Code

Désignation

0.2.4

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

QUACANOD - Anodisation (Aluminium)
CTB + - traitement des bois

Remarque:

1) Cette liste, non exhaustive , n'est en aucun cas limitative.

REGLEMENTATION INCENDIE ET SECURITE DES PERSONNES
L'entreprise conduira son étude et sa proposition de prix dans le respect des réglementations ci-apres:

- Réglementation pour la sécurité des usagers
Les batiments doivent étre congus de maniéere a assurer I'évacuation rapide de la totalité des occupants (art. R235-4 du code
du Travail) en tenant compte des effectifs (art. R 232-12-1 du Code du Travail)

- Réglementation incendie.
Se reporter aux textes de référence suivant:

a) L'art. R121-1 a 121-13 du C.C.H. définissant la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de
construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie et fixant les conditions auxquelles doivent répondre ces
matériaux et élément pour étre classés dans ces différentes catégories.

b) Les arrétés des 10-09-1970, 4-11-1975, 1-12-1976, 21-04-1983 et 30-06-1983 portant sur les classifications des matériaux et
éléments de construction par catégories et selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essais.

c) Le code du Travail par ses décréts 92-331 et 92-332 du 31-03-1992 et 5-08-1992 relatifs a la prévention des incendies dans
les établissements industriels et commerciaux.

d) L'ensemble des normes et directives en vigueur spécifique aux établissements recevant du public (ERP)

ELEMENTS AYANT UN CLASSEMENT AU FEU

Les éléments de construction pour lesquels un classement de résistance ou de réaction au feu est requis par la
réglementation en vigueur, devront faire I'objet d'un Proces-verbal d'essai d'un laboratoire officiel ou d'une justification par le
calcul selon les régles D.T.U : FA, FB, BF, FPM 88.

Concernant les aménagements intérieurs: arrété du 24 septembre 2009 paru au JO du 2 octrobre 2009.
Concernant les facades: articles C019 a C022 et instruction technique IT 249 de l'arrété du 24 mai 2010 paru au JO du 6 juillet
2010.

REGLES DE CALCUL DTU

Toutes les regles de calcul en vigueur a ce jour sont applicables.

AVIS TECHNIQUES

Pour ce qui n'est pas traditionnel, une Commission interministérielle constituée par l'arrété du 2 décembre 1969 modifié par les
arrétés du 17 mai 1983 et ler Février 1985, délivre des Avis Techniques sur les matériaux et procédés nouveaux.

Seuls les avis formulés par des groupes spécialisés, enregistrés et publiés dans les cahiers du CSTB et classés par 'AFAC
comme procédés et produits présentant "risque normal”, sont applicables.

REGLES TECHNOLOGIQUES

Tous les Cahiers des charges DTU et Cahiers des Clauses Spéciales sont applicables. Publication par le CSTB.
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OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA CCTP - Lot n°0
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND -

Code

Désignation

0.2.9

0.2.10

0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.3

0.3.1

NORMES FRANCAISES ET EUROPEENNES

Toutes les normes francaises et Européennes intéressant directement ou indirectement le batiment sont applicables.
Le respect des Normes Frangaises et européennes homologuées est obligatoire dans le présent projet.

LEGISLATION

Tous les textes législatifs et reglements ministériels, tous les arrétés préfectoraux et circulaires, applicables dans les
départements autres que ceux de la région parisienne, seront respectés et plus particulierement :

- le Réglement Sanitaire Départemental Type annexé a la circulaire du 9 aolt 1978 du Ministére de la santé et de la famille.
Modifié suivant circulaire du 26 avril 1982.

- Les codes et reglements, les lois et textes ministériels suivants le " CD Reef V3. Version en vigueur a ce jour.

CAHIERS DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Tous les cahiers des prescriptions techniques, guides, solutions techniques, etc... édités par le CSTB sont applicables dans le
présent projet.

LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU) APPLICABLES AU PRESENT DOSSIER ET A
L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT

Toute la série des DTU est applicable. Tous les DTU dans chaque série sont applicables. Voir la nomenclature sur le " CD Reef
\/3 ". Version en vigueur a ce jour.

11 Reconnaissance des sols 42 Etanchéité des facades

12 Terrassement 43 Etanchéité des toitures

13 Fondations 44 Joints

20 Macgonnerie 45 |solation thermique

21 Béton armé 51 Parquets

23 Bétons divers 52 Revétements de sols scellés
25 Platrerie 53 Revétements de sols collés
26 Enduits, liants hydrauliques 55 Revétements muraux scellés
27 Enduits projetés 58 Plafonds suspendus

31 Constructions en bois 59 Revétements minces

32 Construction métallique 60 Plomberie

33 Facades légéres 61 Gaz

34 Fermetures 64 Assainissement

36/37 Menuiseries 65 Chauffage

39 Vitrerie - Miroiterie 68 Ventilation

40 Couverture 70 Installations électriques

41 Bardages 75 Ascenseurs

NOTA

L'énumération de certains DTU et NORMES en téte ou en cours de la description des différents corps d'état n'exclut pas ces
derniers du champ d'application de I'ensemble des documents mentionnés ci-dessus.

ETUDES ET MISE AU POINT AVANT EXECUTION
CONNAISSANCE DES LIEUX / VISITE SUR PLACE.

VISITE SUR PLACE
Chaque entrepreneur doit se rendre sur place afin d'apprécier toutes sujétions influant sur son prix et la réalisation des travaux.

Le fait de présenter des offres pour I'exécution des travaux projetés impligue que les entrepreneurs ont pris tous
renseignements utiles et qu'ils connaissent les lieux et les sujétions de services et d'approvisionnement et toutes les difficultés
en résultant.

Il implique également qu'ils ont pris complétement connaissance du C.C.T.P. concernant I'ensemble des corps d'état et qu'ils
ont tenu compte, dans leurs offres, des travaux pouvant en résulter.
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OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA CCTP - Lot n°0
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Code

Désignation

0.3.2

L'entrepreneur est donc réputé avoir, avant remise de son offre :

« visiter le batiments pour une bonne connaissance de I'état des lieux et du bati existant.

 pris connaissance compléte et entiére des lieux, de leur disposition, leur possibilité d'accés et de leurs abords, des servitudes
dues a I'environnement, des contraintes et frais engendrés pour l'accés au site etc.

« avoir effectué toutes enquétes nécessaires, afin de se rendre compte des sujétions particuliéres a la nature de I'opération.

« avoir, s'il le jugeait utile, sollicité le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage pour tous renseignements nécessaires.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au batiment, au site et a son environnement et en avoir
tenu compte dans son offre.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant,
de quelque maniéere que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
travaux a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'une ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix.

L’entreprise est sachante en ce qui concerne les régles de I'’Art incombant a son métier et ses connaissances professionnelles
lui conférent la possibilité de suppléer aux détails qui ne figurent pas dans les différentes pieces de I'appel d'offre. Si les
documents d’appel d'offre sont jugés insuffisants, I'entreprise doit en informer la maitrise d’oeuvre et prendre en considération
toutes les adaptations utiles a la constitution d’'une offre compléte.

CONDITIONS DU MARCHE ET CONTENU DE L'OFFRE

Type de marché
Le marché de travaux sera du type LOTS SEPARES avec une ventilation correspondant a chaque corps d'état.

Tranches et phasages de travaux

L'opération s'organise en une seule tranche de travaux.
Il sera demandé aux entreprises, de respecter scrupuleusement les phasages d'intervention tels que définis sur le planning
provisionnel établi par I'architecte. Pour plus de détail, se reporter au planning de l'opération.

Nature et contenu de I'offre

D'une fagon générale, tous les ouvrages décrits sur les CCTP ou définis dans les plans sont dus par I'entreprise.
L'ensemble des documents fournis a pour objet de renseigner le plus précisément possible I'entreprise sur:

- le programme général de I'opération et de définir les travaux et leur mode d'exécution.

- la nature, I'importance et la qualité des ouvrages a réaliser.

Il demeure bien entendu que l'entreprise devra par ses connaissances professionnelles et I'étude approfondie du projet,
compléter cette description, de fagon a présenter une offre permettant d'obtenir un travail et une finition irréprochable.

L'entrepreneur, pour établir son offre, déclare avoir une parfaite connaissance du dossier, avoir examiné point par point tous les
ouvrages relatés et tiré les conclusions nécessaires pour |'établissement de son prix.

Il déclare connaitre parfaitement le site et avoir une parfaite conscience des travaux attendus, que ceux-ci entrent bien dans sa
spécialité et son domaine de compétence, en particulier, il reconnait avoir questionné le Maitre d'Oeuvre sur les points qui lui
paraissent obscurs, de sorte qu'aucune demande se prévalant de la méconnaissance de travaux a effectuer ne pourra étre
considérée comme recevable par les Maitres d'Oeuvre ou d'Ouvrage.

L'Entrepreneur devra prendre connaissance des dispositions particulieres au chantier avant I'établissement de son devis.

Il ne pourra ultérieurement réclamer une modification de prix consécutive a des difficultés de réalisation gu'il n‘aurait pas
envisagées.

Il appartient a 'Entrepreneur de chiffrer exactement en fonction du matériel qui lui est demandé, des contraintes d'exécution et
des régles professionnelles, le colt de tout le matériel et des accessoires nécessaires a son utilisation et a la mise en oeuvre.

Pour tous les lots et concernant I'ensemble de I'opération.

L'offre de prix_des entreprises s'entend toutes dépenses incluses et en particulier elle tiendra compte, sans que I'énoncé

ci-dessous soit limitatif, des plus-values nécessitées par :

- les contraintes liées au phasage des travaux, pendant les travaux sur une zone définie, tous les autres zones restent en
activité.

- les frais et difficultés de stationnement, de péage, d'approvisionnement et de mise en oeuvre,

- les nettoyages et enlevements des gravois aprés chaque intervention

- la protection des surfaces, matériels et matériaux

- 'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la participation des entrepreneurs a
la préparation de I'exécution, l'organisation matérielle et collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs
prévues par les documents

- le respect de la réglementation en terme de coordination sécurité chantier
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- les analyses ou essais prévus dans le D.T.U. seront toujours a la charge de I'entrepreneur.

- les essais complémentaires demandés par le Maitre d'Oeuvre seront également a la charge de I'entreprise si les résultats ne
sont pas conformes aux prescriptions du marché.

- tous les éléments nécessaires a la bonne tenue des ouvrages et au parfait achévement pour l'intégralité des ouvrages de
I'opération.

- la main d'oeuvre, y compris les heures supplémentaires et travaux hors horaires normaux éventuels

- la fourniture et la mise en oeuvre d'échafaudage, protections collectives et individuelles nécessaires dans le cadre de
I'exécution dans des conditions de sécurité optimales

- les aménagements demandés par le bureau de contrdle et le coordonnateur SPS, et ce a chaque phase du chantier

- le transport, déchargement, stockage, surveillance, manutention, mise en place, fixation, raccordements et matériels

- les raccordements provisoires et définitifs aux réseaux comprenant toutes demandes d’autorisation auprés des
concessionnaires.

- toutes les protections des ouvrages adjacents durant les travaux

- la remise en état des ouvrages dégradés pendant la période de travaux gu'ils soient internes (dégradation d'ouvrages sur
lesquels aucune intervention n'était prévue et qui ont fait I'objet d’'une dégradation accidentelle ou volontaire) ou externes
(voiries publiques, voiries, aménagement paysager)

- les études, calculs, dessins d’exécution, nomenclature, essais et contréles des ouvrages livrés, et notamment tout prototype
ou essai préalable a I'exécution ou demande spécifique du bureau de contrdle ou de la maitrise d’oeuvre en cours de chantier
- les essais COPREC pour les équipements techniques et la fourniture des proces verbaux pour chaque phase et avant
réception de chaque phase

- les frais de controle pour I'obtention des certificats de conformité CONSUEL pour les installations électriques

- les frais des équipements et installations de sécurité collectives et individuelle telles que définies au PGC, les frais de CISSCT
propres aux différents corps d’'état

- tous moyens mis en oeuvre pour obtention des avis favorables de la commission de sécurité.

- les frais de dépenses communes de chantier (installations de chantier communes d’hygieéne et de sécurité pour les
travailleurs et les usagers, les redevances éventuelles d'utilisation du domaine public)

- les frais de dépenses communes d’'études :

nombre d’exemplaires de plans et documents nécessaires a I'organisation, a I'étude, au contrdle et au suivi de chantier pour le
maitre d’ouvrage, la maitrise d'oeuvre, le bureau de contrble et le coordonnateur SPS

- tous documents nécessaires a I'information des services publics nécessaires

- les frais de réalisation et de diffusion par I'entreprise, des documents tels que D.O.E. et D.I.U.O. complets avec 2 copies sur
cédérom

- les assurances

- les sujétions dues au travail simultané d’ouvriers de corps d'états différents

- les taxes.

L'Entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre a I'offre a exécuter dans les régles de I'art une installation compléte en parfait
ordre de marche ; il ne pourra étre réclamé de supplément ultérieurement pour tout matériel qui aurait été omis, mais prévu au
descriptif ou sur les plans ou que la conception imposerait par elle-méme.

Toute prestation prévue au cadre de DPGF ou défini au CCTP est due.

NOTA : Sauf indications contraires diment précisées "hors fourniture" ou "hors mise en place", tout matériel mentionné dans
chaque chapitre est sous-entendu fourni, posé, fixé et raccordé y compris toutes sujétions.

Tous les ouvrages sont donc sous- entendu, sans avoir a le rappeler, complétement finis. Seront donc compris toutes
réservations, percements, scellement, fixations, rebouchages, calages, etc... nécessaires.

Les entrepreneurs devront prévoir dans leur remise de prix, tous échafaudages et matériels nécessaires ainsi que tous travaux
de leur profession nécessaires a I'entier achévement des travaux, et que la simple indication ou énonciation d'un ouvrage
quelconque soit aux plans coupes, élévation ou au présent C.C.T.P. comprenant nécessairement tous travaux, fournitures,
accessoires utiles a la confection de cet ouvrage.

COHERENCE CCTP / PLANS /PRESEANCES ET ERREURS

Les CCTP précisent la nature et la position des prestations, ils ne peuvent étre considérés indépendamment des plans.
L'entreprise aura obligation de consulter I'intégralité du dossier de consultation. Elle devra examiner et étudier attentivement
tous les documents décrits et dessinés.

Dans le cas ou une information technique définissant une prestation ne serait stipulée de fagon concomitante dans les CCTP,
plans et PGC, elle est due par défaut des lors qu’elle apparait sur un de ces documents.

L’entreprise établira et joindra a sa proposition d'offre un mémoire de toutes les imprécisions, omissions ou contradictions,
gu’elle aura pu constater au cours de I'étude du dossier de consultation.

Dans le cas ou I'entreprise se substitue a cette demande, elle aura I'obligation de réaliser tous les travaux complémentaires qui,
sans avoir été explicitement mentionnés dans les documents, seraient toutefois nécessaires pour que les ouvrages soient
terminés et qu'ils répondent parfaitement a leur utilisation tant du point de vue technique qu’esthétique.

Si un ouvrage n'apparait que sur les plans mais pas dans le CCTP, I'entreprise doit I'intégrer dans son forfait et il doit étre
valorisé dans le mémoire demandé précédemment.
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L'entreprise vérifiera les ouvrages appelés de limites de prestations entre corps d'état, si un oubli est constaté, I'entreprise
indiquera dans la remise de son offre les ouvrages concernés. Dans tous les cas, les montants forfaitaires des corps d'état
concernés sont considérés comme tenant compte de tous les ouvrages de liaison.

Les plans architectes priment sur tous les autres plans « techniques » ou « structurels » qui ne sont que des plans de principe.
Le dossier d’appel d'offre peut contenir des imprécisions ou omissions, si tel est le cas, I'entreprise a obligation de les signaler
lors de la remise de son offre dans le mémoire évoqué ci avant. Si les points incriminés n’étaient pas réglés au moment de la
mise au point du marché, ils seraient considérés inclus dans I'offre de I'entreprise au titre de I'obligation de résultat.

- Les plans et piéces écrites constituent un ensemble, une prestation décrite dans un seul document est réputée comprise dans
I'offre forfaire

- Dans le cas de contradictions entre deux corps d’état ou d'un méme corps d'état, quel que soit I'ordre de préséance des
piéces en cause, le maitre d'oeuvre décidera des travaux a réaliser, toutes les adaptations a la réglementation en vigueur étant
réputées incluses dans I'offre forfaitaire

- Dans le cas d’'une limite de prestation entre corps d’état non détaillée, la prestation est réputée due par les deux corps d'état,
c’est le maitre d’oeuvre qui décidera qui réalisera la prestation.

MARQUES - MODELES - ECHANTILLONS - COLORIS

Chaque fois qu'un article est défini avec un type et marque précis, I'entreprise devra répondre avec le produits décrit. La
notion de similaire ne sera pas admise.

Si des variantes obligatoires ou facultatives sont prévues, elles devront étre chiffrées indépendamment et de facon
distincte.

L'entrepreneur peut néanmoins, de sa propre initiative, présenter des solutions différentes mais seulement en variante et
présentées a part dans son devis. Dans ce cas, elles devront prendre en compte toutes les incidences qu'elles peuvent avoir
sur les lots des autres corps d'état.

Lorsqu'une marque ou type est donné a seule fin d'exemple, I'entreprise peut proposer tout produit répondant a la
description ou au classement prévu. Lorsqu'une obligation de résultat est imposée aucun produit n'est fixé ou alors seulement
cité a titre d'exemple, par contre I'obligation est impérative d'étre titulaire du classement ou label imposé.

L'entreprise qui propose un produit s'engage sur le résultat demandé au C.C.T.P. Si elle ne peut justifier de I'obtention du
label, elle doit remplacer sans aucune variation de prix le produit qu'elle a prévu par un produit labellisé correspondant aux
exigences.

L'entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation, a la date fixée par le Maitre d'oeuvre, un
échantillonnage du matériel retenu, ainsi que tous les prototypes de matériel fabriqués qui lui seront demandés. Ces
échantillons resteront exposés jusqu'a la fin du chantier.

En complément, I'entreprise devra demander a I'Architecte de définir le choix des coloris avant toute commande. Elle ne
pourra arguer de retard si sa commande n'a pas été faite assez tét (en fonction des délais de livraison des fabricants et des
dates de mise en oeuvre).

CARACTERE FORFAITAIRE DE L'OFFRE DE L'ENTREPRISE ET PRESENTATION

Remise des offres / quantités / présentation

Le document Décomposition des Prix Globale et forfaitaire, fourni sous forme de cadre quantitatif, est destiné a faciliter le
chiffrage de I'entreprise, I'analyse, I'élaboration et le contréle des situations de travaux. Il n'a valeur contractuelle que sur les
prix unitaires et le montant total.

L'entreprise doit, pour I'établissement de son offre, impérativement remplir et respecter le quantitatif joint & I'appel d'offre

Les éventuelles modifications devront étre décrites et chiffrées a part en fin de devis.

Sauf indications contraires, les prix seront donnés pour chaque ensemble fourni et posé, les offres avec main d'oeuvre globale
séparée seront rejetées.

Caractere forfaitaire de I'offre de I’entreprise

L'entreprise s'engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux faisant I'objet du présent appel
d'offres et ce quelque soient les aléas rencontrés lors des travaux.
Le prix forfaitaire doit comprendre tout ce qui est nécessaire a un achévement complet dans le respect des objectifs a atteindre,
y compris en matiére de sécurité incendie, de normes diverses et aux sujétions relatives aux exigences en matiére de sécurité
et de protection de la santé.
L’entrepreneur ne pourra, pour se soustraire a ces obligations, invoquer les éventuelles omissions ou contradictions des
différents documents constituant le DCE.
Toutes les explications jugées nécessaires pour |'élaboration de I'offre pourront étre demandées a la maitrise d'oeuvre, les
omissions éventuelles devront étre signalées si elles ne permettent pas de livrer 'ouvrage suivant les besoins des utilisateurs.
L'entreprise a tous les droits de poser toutes questions par écrit a la maitrise d'oeuvre, la reconnaissance des lieux sera
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effectuée, I'entreprise pourra réaliser a ses frais I'ensemble des mesures/tests et essais qu'elle jugera nécessaires pour
I'établissement de son offre, tous ces points conferent a I'entreprise les données et les moyens requis a I'élaboration d’une offre
forfaitaire en parfaite connaissance de cause.

Aucun travail modificatif ne sera considéré comme « supplémentaire » au forfait s'il n'a pas été commandé par ordre de service
proposé par le Maitre d’oeuvre et signé par le Maitre d’ouvrage.

Erreur ou omission

L'entreprise devra suppléer aux manques ou imprécisions qui pourraient exister, et demander, avant la remise de leur
offre, tous les renseignements complémentaires dont elle pourrait avoir besoin.

Il appartient a I'entrepreneur de procéder a la vérification de I'avant-métré. Toute erreur qui pourrait étre décelée a quelque
moment que ce soit, apres la remise de l'acte d'engagement, ne saurait conduire a une modification du prix forfaitaire porté a
ce dernier, y compris pour les fondations

Si I'entreprise pense déceler une erreur, ambiguité, omission ou disposition technique inappropriée, en ce qui concerne la
description des ouvrages, des plans ou du quantitatif, elle devra répondre sur la base des dispositions CCTP et quantitatif
fournis et joindra une note additionnelle avec une éventuelle proposition de mise au point technique et/ou économique.

MATERIEL, MATERIAUX, ECHANTILLONS, PROTOTYPE, OUVRAGES TEMOINS
Origine des matériaux

Les matériaux utilisés devront étre neufs et proviendront de carrieres, usines, fabriqgues ou marques agréées par le maitre
d’oeuvre.
Tous les matériaux et matériels proposés par I'entreprise en remplacement de ceux prescrits dans les CCTP devront répondre
aux caractéristiques esthétiques et techniques, étre francais ou de pays rattachés économiquement (marquage CE), devront
étre traditionnels ou avoir un avis technique du CSTB et étre agréés par le maitre d'oeuvre et le bureau de controle.
L'accord pour la substitution du produit décrit dans les CCTP par un autre proposé par I'entreprise devra étre demandé durant
la période de préparation.
Des dossiers contenants les avis techniques, les cahiers des charges, les attestations d’assurances,..., devront étre remis en
nombre suffisant pour les différents intervenants afin qu’ils puissent se prononcer.
Si le délai d'instruction dépasse le délai requis pour I'accord ou si le maitre d'oeuvre refuse le matériau proposé en
remplacement, I'entreprise ne pourra prétendre a rémunération supplémentaire si elle doit réaliser la prestation sur la base des
spécifications techniques du dossier, I'offre étant réputée avoir été réalisée sur cette base.

Liste et informations

L'entreprise devra pendant la période de préparation et au maximum soixante jours apres notification du marché
soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre la liste compléte des fournitures, matériels et appareillages qu’elle souhaite mettre
en oeuvre.

Cette liste comprendra les indications suivantes :

- nature et objet de la fourniture

- nom et adresse du constructeur ou provenance

- type de matériel

- numéro de fabrication ou numéro de repére de série

- fiches techniques

- caractéristiques principales

- nombre d’articles du méme type

- lieu d’implantation

L'entreprise devra également établir une nomenclature exhaustive des matériels, matériaux et teintes mis en oeuvre sur le
chantier, afin que le maitre d’ouvrage puisse entériner les dispositions d’aménagements prévus, nature des prestations, coloris
ainsi que la qualité de la réalisation.

Dans le cas ou I'entreprise ne réalisera pas cette demande, le maitre d’'oeuvre choisira les matériaux et équipements qu’il
désire utiliser, sans que I'entreprise ne puisse réclamer une rémunération supplémentaire. Apres accord sur les échantillons et
prototypes, la liste ainsi établie sera définitive et impérative.

Validation

Les échantillons, matériels et prototypes seront validés en 2 temps.
lere phase :
Validation des fiches techniques, plans et documentations. Dans le cas de fourniture différente de celle demandée aux CCTP,
I'entreprise fournira en plus la fiche technique des produits demandés aux CCTP pour permettre la comparaison.
2éme phase :
Validation sur présentation des échantillons et prototypes. Dans le cas de fourniture différente de celle demandée aux CCTP,
I'entreprise fournira en plus les échantillons, prototypes et fiche technique des produits demandés aux CCTP pour permettre la
comparaison.
L’accord du maitre d’'ouvrage devra étre obtenu avant toute passation de commande par I'entreprise.
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Prototypes

Pour les ouvrages répétitifs, a la demande du maitre d’oeuvre, I'entreprise devra I'exécution et I'essai des prototypes.
L’entreprise soumettra a I'approbation du maitre d’oeuvre et du contrbleur technique les prototypes, toutes modifications seront
a réaliser jusqu’a acceptation.

L’entreprise prévoira le co(t pour la réalisation de ces prototypes ainsi que de leur évacuation.

Responsabilité

De par sa profession, I'entrepreneur est seul responsable des matériels qu'il fournira et des désordres qui en résulteraient.
Il ne pourra se décharger au préjudice du maitre d’ouvrage de tout ou partie de la responsabilité.

Matériels et matériaux défectueux

Tout matériau défectueux ou dont la mise en oeuvre n'est pas satisfaisante peut étre refusé par le maitre d'oeuvre,
I'entreprise s'engage a les enlever ou a démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais qui lui seront prescrits, faute de quoi,
aprés mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent étre démolis, transportés aux décharges publiques aux frais de
I'entreprise.

Approvisionnement et pose

Les prestations pouvant étre sujettes a modification, I'entreprise ne devra pas approvisionner son chantier, ni commencer
I'exécution d’un ou plusieurs ouvrages sans avoir eu I'accord du maitre d'oeuvre. Elle devra en faire la demande en temps utile.
En ce substituant a cette clause, I'entreprise risque de se faire refuser avant ou aprés mise en oeuvre les éléments visés.

ETUDES TECHNIQUES

La mission du maitre d'oeuvre est une mission de base avec études d'exécution au sens du décret N°93-1268 relatif a la
loi n°85-704 dite loi MOP; I'élément SSI est réalisé dans le cadre de la mission de base (voir le CCAP).

Sauf indication contraire dans les piéces écrites de chaque lot, les entreprises n'ont pas a prendre en charge les frais
d'études techniques propres aux ouvrages de leur lot, a I'exception des plans d'atelier et de chantier ou de technique faisant
I'objet d'un procédé propre a I'entreprise ( Les colts ou frais correspondants font partie de l'offre et sont & inclure dans les prix
unitaires de chaque entreprise).

D'une maniere générale, chaqgue entreprise titulaire d'un marché de travaux, fera sienne I'étude du projet et devra procéder
dans les plus cours délais, a I'étude d'exécution du projet du Maitre d'oeuvre, afin de lui faire connaitre toutes les objections
utiles a la mise au point de détails.

Cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions et plans complémentaires précisant les dispositions
de principe et de détails arrétés d'un commun accord.

Les modifications imposées par le Bureau de Contrdle seront respectées sans donner lieu a supplément de prix.

En aucun cas, l'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement du Maitre d'Oeuvre.

Ces documents doivent étre soumis a l'approbation de I'architecte et du bureau de contrdle avant toute commande ou mise en
fabrication.

Chaque entreprise sera censée avoir pris connaissance de toutes les contraintes techniques inhérentes aux autres corps d'état.

En complément, les entreprises doivent obligatoirement prendre connaissance et tenir compte des informations fournies au
CCAP de l'opération.

PLANS ET C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Le fait de présenter des offres de prix implique que les entrepreneurs ont pris connaissance de I'ensemble des charges et des
obligations précisées sur le CCTP, qu'ils les acceptent sans réserve, et gu'ils en ont tenu compte dans |'établissement de leurs
prix unitaires.

Il implique également que les entrepreneurs ont pris complétement connaissance du CCTP concernant I'ensemble des corps
d'état et qu'ils ont tenu compte, dans leurs offres, des travaux pouvant en résulter.

Le CCTP et les plans ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a
exécuter, mais il convient de signaler que ces descriptions et prévisions n‘ont pas un caractére limitatif et que les entrepreneurs
devront, comme étant compris dans leurs prix sans exception, ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables a
I'achévement complet.
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DOSSIERS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES

* Au coordonnateur:

En début de chantier, I'entreprise devra remettre au coordonnateur son plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(P.P.S.P.S) suivant PGC.

En fin de chantier, I'entreprise devra remettre au coordonnateur "H.S.P.S " (afin de constituer son dossier d'intervention
ultérieure - DIU) en 1 exemplaire sur papier + 1 exemplaire sur support informatique a définir le coordonnateur:

. des notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels utilisés

. les plans de détails et d'exécution

* Au M.O.:

Dossier développement durable:
Le fait de présenter des offres pour I'exécution des travaux projetés implique que les entrepreneurs ont pris I'engagement a ne
mettre en oeuvre que des matériaux classé A+.

En début de chantier, les entreprises devront donc fournir les fiches FDES pour tous les produits ou le classement A+ est
possible.

Cette demande concerne les produits de revétements liquides, revétements de sols durs et souples, revétements de murs,
revétements de plafonds, cloisons et faux plafonds, produit d'isolation, portes et fenétres, mais aussi les produits destinés a la
pose ou a la préparation des supports, panneaux a base de bois revétu etc..

Pour I'ensemble des clauses et critéres
- se reporter au poste 2.5 et critére N°6 de la notation des offres sur le Réglement de la consultation
- se reporter au chapitre 11 sur le CCAP

En fin de chantier, avant les OPR, I'entreprise devra remettre au Maitre d'Oeuvre (afin de constituer son dossier des ouvrages
exécutés - DOE) un jeu complet en 2 exemplaires sur papier + 1 exemplaire sur support informatique a définir avec M.O:

. des notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels utilisés seront soumis au
bureau de contréle

. des plans de détails et de recollement

A titre indicatif, dans tous les cas se reporter et prendre en compte les demandes et informations prévues au CCAP.

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
CALCUL DES OUVRAGES

Les dimensions et sections indiquées sur les plans, au CCTP et au devis quantitatif pour la description des ouvrages, ne sont
que des minimas. Ces cotes ou dimensions correspondent a des ouvrages complétement terminés ou finis.

Les entrepreneurs chargés des travaux devront augmenter ces dimensions et sections chaque fois que le calcul en démontrera
le besoin et ce, sans supplément.

Les entrepreneurs auront a leur charge tous les risques d'accidents et conséquences pouvant résulter des vices, malfagons,
décoffrages prématurés.

NOTE IMPORTANTE A TOUS LES CORPS D'ETAT

L'ensemble des travaux, suivant plans et CCTP, est bien spécifié a tous les entrepreneurs.

Pour tous les travaux supplémentaires demandés aussi bien pour modifier cloisons, menuiseries diverses, sanitaires, sols, que
tous suppléments, les entrepreneurs sont tenus de fournir obligatoirement un devis au Maitre d'Ouvrage avant exécution.

Les travaux supplémentaires ne pourront étre exécutés qu'aprés délivrance de l'ordre de service les sélectionnant.

Le Maitre d'Ouvrage dégage sa responsabilité en tant que réglement pour les travaux supplémentaires pour lesquels
I'entrepreneur n'aurait pas suivi les prescriptions ci-dessus.

Aff : 240902 - Indice : A - Phase : DCE - Edition du 4/12/24
Etabli par Thierry ROCHE, ce document ne peut étre communiqué ou reproduit sans son autorisation Page 13/23




OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA CCTP - Lot n°0
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND -

Code

Désignation

0.4.3

0.4.4

0.45

0.45.1

PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

Il importe que chaque entrepreneur ait le souci constant et le respect des travaux exécutés par les autres corps d'état. Dans ce
but, chacun doit prendre toutes les précautions utiles, établir les garanties nécessaires et s'abstenir de faire quoi que ce soit,
qui sous pretexte de simplifier sa tache, dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d'état, ou puisse nuire a la solidité ou
a la bonne finition de I'ensemble.

Dans le cas ou le responsable ne sera pas découvert, la dépense sera portée au compte prorata.

COORDINATION

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance obligatoirement du CCTP Tous corps d'état.

Si avant le début du chantier ou en cours de chantier, les entrepreneurs des différents lots constatent des contradictions entre
les différentes piéces composant le marché (ex : entre CCTP et plans d'Architecte ou plans BET), ils devront obligatoirement,
avant tous travaux ou commandes de fournitures, en avertir le Maitre d'Oeuvre par écrit et lui fournir éventuellement un devis
correspondant au plus ou moins values, que ces contradictions peuvent entrainer.

Le non-respect de cette regle dégage le Maitre d'ceuvre de tous réglements de travaux supplémentaires.

TRAVAUX NECESSAIRES A L'INSTALLATION DU CHANTIER

D'une maniére générale, les entreprises devront se reporter aux préconisations du CCTP de chaque lot, au PGC établi par
le SPS et aux indications portées aux CCAP.

L'offre de prix des entreprises, devra obligatoirement prévoir toutes les prestations demandées.

Et toute prestation demandée sur au moins un document est due.

Sauf indications contraires, ou article spécifique, les frais qui en découlent, seront inclus dans les prix unitaires des
entreprises.

Seront comprises également toutes les modifications de I'installation au cours du chantier en fonction des besoins des
autres entreprises, du phasage et de I'avancement du chantier.

A LA CHARGE DU LOT PLATRERIE - ISOLATION - PEINTURE

Plan d'installation de chantier et clbtures

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'entrepreneur du lot PLATRERIE - ISOLATION - PEINTURE et soumis au visa
de la maitrise d'oeuvre, et du coordinateur SPS. Ce plan indiquera les accés du chantier, les sanitaires, les dépots de
matériaux et installations fixes pour tous les corps d'état selon les prescriptions du PGC SPS.

Tous les accés (chantiers, livraisons, occupants, personnel ...) devront figurer sur le plan, ainsi que toutes les clbtures
éventuelles et aménagements permettant de garantir la sécurité des personnes pour les zones en fonctionnement.

Le plan d'installation de chantier sera présenté pour validation avant chaque nouvelle phase de travaux dans un délai
compatible avec les dates de démarrage des phases.

Cléture de chantier:
Mise en place de cl6ture type vite-clos ou Héras , déplacement, entretien et réparation pendant la durée du chantier.

Bureaux de chantier - Locaux d'hygiéne (pour tous corps d'état jusqu'a la fin du chantier)

L'entrepreneur du lot PLATRERIE - ISOLATION - PEINTURE aura a sa charge toutes les installations nécessaires suivant
exigences du SPS (voir rapport), les déplacement éventuels etc.... Les frais d'utilisation et de nettoyage sont prévus au présent
lot.

Localisation: a prévoir dans les locaux et espaces mis a disposition par le maitre d'ouvrage.

Se reporter aux plans PIC phase 1 et 2
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Code

Désignation

0.4.5.2

0453

Panneaux et affichage de chantier

L'entreprise de PLATRERIE - ISOLATION - PEINTURE devra la fourniture, la mise en place et la maintenance, en parfait état,
de ces panneaux pendant la durée du chantier ainsi que le démontage en fin de travaux.
D'une maniére générale prévoir tous les panneaux et affichages réglementaires.

Amenée et repli du matériel

D'une maniére générale, l'entreprise devra I'amenée des matériaux, matériel etc..., suivant plans de principe installation de
chantier, le repli, le nettoyage et la remise en état des lieux.

Branchements
Branchement électrique en puissance suffisante pour le chantier et les diverses installations prévues

Depuis le réseau existant, pas de compteur spécifique a prévoir.
Branchement provisoire d'eau, pas de compteur spécifique a prévoir

Surveillance de chantier

Il n'est pas prévu de poste spécifique concernant la surveillance de chantier, néanmoins, l'attention des entreprises est attirée
sur le fait qu'il serait préférable que toutes les précautions qu'elles jugeront utiles soient prises afin de limiter les risques de vol
ou de vandalisme.

En cas de défaillance d'une entreprise a faire réaliser les travaux prévus au titre de son lot, a la sécurité ou a la propreté , le
maitre d'ouvrage pourra faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée et imputer la dépense a I'entreprise concernée.

Compte prorata:

Pour cette opération il n'est pas prévu de mettre en place un compte prorata (voir poste 0.4.6).

- les consommations en eau et en électricité seront réglées directement par le M.O.

- les déchets de chantier seront traités individuellement , chaque entreprise étant tenue de débarrasser systématiquement et
quotidiennement le chantier - locaux et abords de tous les déchets propres a son corps d'état et de procéder a leur évacuation.
- les autres frais relevant habituellement du compte prorata devront étre inclus dans I'offre de la présente entreprise.

Localisation : Base vie a organiser dans les locaux existants, suivant indications du M.O.
Prévoir les demandes d'autorisations nécessaires.
Suivant plan d'organisation a faire valider auprés de I'Architecte et du bureau SPS

A LA CHARGE DU LOT ELECTRICITE

A partir de l'alimentation électrique existante, fourniture et mise en place d'un coffret de chantier avec arrét coup de poing
comportant au minimum 4 prises monophasées 2 + T et 1 prise triphasée + T pour chaque niveau , sous réserve que le
point d'utilisation le plus éloigné ne soit pas a plus de 25 m de la prise.

L'entreprise devra également les éclairages de chantier nécessaires.

A LA CHARGE DE TOUS LES CORPS D'ETAT

Prestations sécurité santé:
D'une maniére générale, les entreprises devront I'ensemble des prestations exigées par la réglementation, elles devront
suivre les recommandations indiquées par le coordonnateur sécurité santé. (voir rapport joint en annexe)
Sauf article spécifique, ces prestations sont implicitement incluses dans le prix unitaire des ouvrages.
Se reporter aux postes 0.5.10 et 0.5.11 du CCTP Généralités

Démarches et autorisations

Les entreprises devront s'assurer des autorisations nécessaires pour le bon déroulement du chantier auprés des divers
organismes de sécurité, se conformer aux régles de circulation en vigueur sur le chantier ainsi que de laisser libre les passages
et acces au personnel et a la clientéle.
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Code

Désignation

0.4.6

0.4.7

0.4.8

0.4.9

0.4.10

Consommables
Les consommations en eau et en électricité seront a la charge du maitre d'ouvrage.

Stockage

Les entreprises devront maintenir leur stockage sur le chantier au strict minimum et approvisionner au fur et a mesure les
matériaux nécessaires. Les stockages seront maintenus en parfait état de rangement.
Acces et stationnement

Chaque entreprise devra tenir compte des difficultés éventuelles de stationnement, d'approvisionnement.

Prévoir les frais de stationnement éventuels et les demandes d'autorisation de toute nature.

Nettoyages du chantier et frais de gestion des déchets
Se reporter au poste 0.4.6, 0.5.3, 0.5.14, et 0.5.15

COMPTE PRORATA = sans objet

Pas de compte prorata pour la présente opération.

Gestion des déchets

Les travaux seront gérés individuellement avec TRI SELECTIF obligatoire.

Chaque entreprise est tenue de débarrasser systématiquement et quotidiennement le chantier - locaux et abords de tous les
déchets propres a son corps d'état et de procéder a leur évacuation.

A prévoir le transport et les frais de décharge engendrés dans des lieux spécialisés.

Consommables (eau et électricité):

Les réseaux existants concernant I'eau et I'électricité seront mis a disposition des entreprises,
donc pas de frais de consommable a prévoir pour les entreprises (réglés directement par le M.O).
Sont prévus au lot CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE:

- la mise en place d'une base vie dans les locaux existants

- le nettoyage quotidien du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene.

- la fourniture des consommables pour le nettoyage et I'hygiéne.
- la mise en place des panneaux de chantier et affichage réglementaire

DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF

Les entrepreneurs titulaires des marchés devront remettre a I'Architecte un exemplaire de devis estimatifs ayant servi de base a
leur proposition forfaitaire. Ce devis sera utilisé pour la vérification de situations de travaux et pour déterminer le montant des
travaux supplémentaires ou en diminution.

Le quantitatif n'étant pas une piece contractuelle, afin d'éviter toutes contestations ultérieures, celui-ci devra étre
obligatoirement vérifié par I'entreprise lors de sa remise de prix et avant signature du marché.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Ces travaux seront réglés sur la base des prix unitaires du devis estimatif des entrepreneurs.

TRAVAUX EN MOINS

Seront déduits des marchés suivant les prix unitaires du devis estimatif.

CAHIER DES CHARGES ET C.C.T.P.
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Code

Désignation

0.4.11

0.4.12

0.4.13

0.4.14

0.4.15

Le fait de présenter des offres de prix implique que les entrepreneurs ont pris connaissance de I'ensemble des charges et des
obligations précisées, qu'ils les acceptent sans réserve, et qu'ils en ont tenu compte dans I'établissement de leurs prix unitaires.

OBSERVATIONS GENERALES

Les entrepreneurs devront prévoir dans leur remise de prix, tous échafaudages et matériels nécessaires ainsi que tous travaux
de leur profession nécessaires a I'entier achévement des travaux, et que la simple indication ou énonciation d'un ouvrage
quelconque soit aux plans coupes, élévation ou au présent C.C.T.P. comprenant nécessairement tous travaux, fournitures,
accessoires utiles a la confection de cet ouvrage.

L'appellation " Fourniture et Pose " (ou F et P) s'entend pour les ouvrages complétement finis. Seront donc compris toutes
réservations, percements, scellement, rebouchages, calages, etc... nécessaires.

PLANNING / DUREE DES TRAVAUX / PHASAGES

Se reporter au planning prévisionnel établi par I'architecte, celui-ci devra étre approuvé et signé sans réserve par les
entreprises.
Les entreprises s'engagent a respecter les délais ainsi que les phasages de travaux préconisés.
Un ordre de service sera délivré aux entreprises concernées pour chaque phase de travaux.

Le calendrier enveloppe est destiné a indiquer des objectifs de délais. L'entreprise devra prévoir la mise en place des effectifs
logiguement nécessaires afin de pouvoir s'y tenir, le simple fait de soumissionner en rendant une offre signifiera qu’elle accepte
le calendrier prévisionnel (voir carnet de phasage fourni au dossier de consultation)

COMMISSION DE SECURITE

Dans le cas d'un établissement recevant du public, le maitre d'ouvrage demandera le passage de la commission en fin de
travaux.

Tous les documents nécessaires devront étre fournis au minimum 15 jours avant, en nombre d’exemplaires nécessaires.
L’entreprise mettra a disposition une salle de dimensions correctes avec un téléphone, fournira le dossier de récolement SSI
(PV classements feu...) six semaines a I'avance suivant le contenu demandé par le bureau de contréle au démarrage de la
phase chantier.

Les reprises dues aux remarques de la commission seront réalisées par I'entreprise avant mise en service des locaux et ce
sans rémunération complémentaire a son marché forfaitaire.

ACOUSTIQUE TCE

Les entreprises se reporteront a la réglementation acoustique, les prescriptions et valeurs précisées sur les C.C.T.P. devront
étre respectées.

En particulier respecter l'arrété du 23 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les hotels

et la circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d'habitation.
Les colts engendrés pour le respect de ces recommandations devront étre intégrés dans les prix unitaires.

Dans le cadre de ses prestations, I'entreprise devra:

- d'une maniere générale, respecter les valeurs minimales imposées par la réglementation en vigueur.
- en particulier, respecter les performances acoustiques minimales indiquées au CCTP.

- assurer une bonne coordination entre ouvrages de maniére a atteindre les objectifs.

Sont compris dans I'offre des entreprises:
- la sélection des matériaux et accessoires permettant d'atteindre les objectifs.
- une mise en oeuvre des ouvrages permettant d'atteindre les objectifs.

Sauf indications contraires, tous les colts engendrés pour le respect de ces recommandations et performances a atteindre
devront étre intégrés dans les prix unitaires.

FERMETURE DU CHANTIER

L'entreprises titulaires du lot Cloisons - Plafonds - Peinture devra dans le cadre de son offre, prévoir a sa charge la gestion de
la fermeture et de I'ouverture journaliere du chantier jusqu’a la fin des travaux.
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Code

Désignation

0.5

05.1

0.5.2

0.5.3

A ce titre, cette entreprise sera responsable de la fermeture du chantier et devra a ce titre toutes les dispositions nécessaires
permettant d’assurer la protection des ouvrages, et I'inaccessibilité aux personnels non autorisés.

Les recommandations du plan général de coordination complétent les prescriptions du présent article.

CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

ORGANISATION PARTICULIERE ET CONTRAINTE DE CHANTIER A PRENDRE EN COMPTE
Travaux réalisés en site occupé

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés dans un batiment occupé par son personnel
et ses utilisateurs, au sein d'un batiment universitaire dont I'activité sera maintenue durant la réalisation des travaux.

Dans l'organisation de chantier, il sera possible pour certaines zones de les isoler temporairement des secteurs en
activités selon un planning imposé, tandis que pour d'autres zones, notamment les zones de circulations, il n'est pas possible
de les isoler, dans ce cas les travaux devront étre exécutés en laissant le passage libre aux occupants.

Ceci implique pour les entreprises certaines contraintes dans la journée et I'obligation systématique de procéder au nettoyage
en fin de journée, ainsi que d'évacuer les matériels et matériaux, afin de permettre un fonctionnement normal de
I'établissement.

A prévoir entre autre (liste non exhaustive)

- la géne occasionnée (sonore, visuelle, olfactive) doit donc étre limitée.

- certains travaux particulierement génants pourront faire I'objet d'horaires imposés

- les équipes intervenantes sur le chantier devront respecter la plus grande discrétion, tout le personnel, y compris les
sous traitants, devra toujours garder une attitude irréprochable.

- tous les ouvriers présents sur le chantier (y/c les sous-traitants éventuels) devront porter une tenue de travail correcte
avec badges d'identification au nom de l'entreprise et de l'agent

- le respect du site et la protection des locaux contre les dégradations seront exigés pendant toute la durée du chantier.

- prévoir toutes les dispositions pour la mise en sécurité des zones de chantier accessibles

- prévoir les démarches d'obtention des autorisations pour l'accession a chaque zone

- prévoir le déplacement et la remise en place des meubles ou autres nécessaires a la réalisation des travaux.

- les travaux seront réalisés et organisés par secteurs selon un planning imposé

- il faut tenir compte des difficultés d'acces.

- le nombre d'ouvrier présent sur le site sera adapté a la demande, suivant les cas

Sauf indication contraire, les entreprises devront tenir compte dans leurs prix unitaires des impératifs de chantier et des
contraintes particuliéres.

Démarches et autorisations

Les entreprises devront obtenir les autorisations nécessaires, pour le bon déroulement du chantier, aupres du maitre
d'oeuvre, et des divers organismes de sécurité, se conformer aux regles de circulation en vigueur sur le chantier ainsi que de
laisser libre les passages et acces aux différents services.

PERCEMENTS - RESERVATIONS - REBOUCHAGES

Concernant les ouvrages existants:
Tous les percements, saignées et rebouchages de murs ou de dalles sont a la charge des lots concernés.

Important:

Les entreprises ont |'obligation de respecter les plans d'exécution établis par les architectes et BET Fluides.

Ces documents seront signés et annexés lors de la signature des marchés.

D'une maniére générale, il ne sera accepter aucune majoration de prix suite a des éventuels oublis, erreurs d'implantation ou
autres cas.

TRIAGE, STOCKAGE ET EVACUATION DES DECHETS

Pas de compte prorata.

Chaque entreprise est tenue de débarrasser le chantier - locaux et abords de tous les déchets propres a son corps d'état et de
procéder a leur évacuation.
A prévoir I'enléevement systématiquement en fin de journée, pas de déchets stockés sur place, il doivent étre évacués
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Code

Désignation

0.5.4

055

0.5.6

immédiatement aprés la dépose.
A prévoir le transport et les frais de décharge engendrés dans des lieux spécialisés.
Les entrepreneurs doivent dans le cadre de leurs prix unitaires inclure le surcout engendré.

Obligation pour les entreprises

Les travaux seront gérés individuellement avec TRI SELECTIF obligatoire.

Les déchets, ouvrages déposés ou démolis seront évacués quotidiennement par les entreprises concernées.

Les entreprises devront préciser dans leur offre le mode opératoire envisagé et les dispositions prévues (triage, lieux de
décharge etc...)

Les entreprises devront également préciser dans leur offre leurs modalités de sensibilisation des personnels au tri des déchets.

AGREMENT DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Architectes et BET
Avant toute mise en oeuvre, seront soumis a I'agrément écrit de I'architecte :
- les piéces graphiques nécessaires a l'exécution des ouvrages et définies dans la note TCE, fournies par
I'architecte a I'entrepreneur et acceptées sans réserve par ce dernier.
- un échantillonnage des principales fournitures suivant la note TCE
- une documentation compléte sur toutes les fournitures détaillant leurs caractéristiques techniques, leurs divers
classements (incendie etc...) avec proces-verbaux et avis techniques (CSTP notamment)
Tout ouvrage dont les plans, échantillons ou marques n'ayant pas obtenu I'agrément de I'architecte avant exécution,
pourra étre refusé lors de la réception.
Plus simplement, faute d'avoir obtenu cet agrément préalable, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas de
changement de fourniture décidé en cours de chantier par I'architecte ou le Maitre d'Ouvrage, s'y opposer sous prétexte de
commande déja passée ou de fabrication déja engagée.

PLAN ET DEVIS

Chaque entrepreneur reprendra, sur place, les cotes de ses ouvrages et sous sa responsabilité. Sauf les dessins a
grandeur d'exécution, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Chaque entrepreneur fera préciser, au Maitre d'Oeuvre, les
cotes qui lui feront défaut.

Chaque entrepreneur doit comprendre dans son offre les trous, scellements et raccords nécessaires a l'exécution des
ouvrages.

Aucun travail provenant de rectification, d'erreur ou d'omission ne pourra faire I'objet de supplément au prix global.

L'entreprise responsable de telles dépenses aura a sa charge les travaux de rectification, qu'ils soient réalisés par ses
soins ou par d'autres corps d'état.

COORDINATION DES TRAVAUX - VERIFICATIONS

Afin qu'il n'ignore rien des obligations qui le concernent, chaque entrepreneur prendra connaissance du descriptif des
travaux des autres corps d'état.

Les entrepreneurs sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier auxquels ils sont convoqués.

Chaque entreprise est tenue de reconnaitre par avance, tout ce qui concerne I' exécution de ses travaux et de préparer pour
chaque réunion de chantier les questions de détail qui pourraient apparaitre.

Chaque entreprise organisera ses travaux de facon a limiter la durée de maintien en place des engins, échafaudages ou autre.
Aucun matériel ne devra rester en place sans servir a I'exécution de travaux en particulier en période de congés annuels, ceux
ci devront étre démontés et stockés dans une zone non accessible au public.

Dans I'exécution des travaux auxquels plusieurs entreprises sont appelées a concourir, chacune d'elles est tenue d'en suivre
'avancement et de s'entendre avec les autres corps d'état sur ce qu'ils ont de commun, de reconnaitre par avance, tout ce qui
concerne leur exécution et de fournir en temps utile, toutes les indications nécessaires a ses propres travaux, notamment les
réservations et scellements, de s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de désaccord ou de contestation, d'en référer a
l'architecte.

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant a une partie d'ouvrage réalisée par un autre entrepreneur, du fait méme
qu'il entreprenne, sans autre réserve son propre travail, prend la responsabilité de la bonne exécution du travail préparatoire
exécuté par le premier.
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Code

Désignation

0.5.7

0.5.8

0.5.9

0.5.10

PROTECTION DES OUVRAGES

Les ouvrages conservé devront étre soigneusement protégés: sols sur toutes les surfaces d'intervention ou d'acces, les
portes en générale et plus particulierement celle au droit des accés au chantier (la porte pour l'acces vers I'escalier extérieur au
R+2 et la porte extérieures d'acces a I' ancien logement au Rdc)

Chacun des entrepreneurs devra la protection de ses ouvrages, en cours de chantier, et devra en outre veiller a ce que les
ouvrages ne soient pas cause de dégradations des travaux des autres corps d'état.

Tous les matériaux sensibles aux agents atmosphériques seront stockés a I'abri des intempéries, de I'humidité, du soleil,
etc... suivant les cas. Tout élément ayant subi des détériorations ou des phénomeénes incompatibles a sa mise en oeuvre devra
étre immédiatement évacué du chantier.

Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui apparaitront en cours de chantier
seront réparées aux frais de I'entrepreneur responsable, et si celui-ci est inconnu, elles seront réparées par I'entrepreneur
titulaire de ces travaux, au titre du compte-prorata.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en particulier, les seuils, bandeaux, appuis et
ouvrages similaires qui risquent des épaufrures.

Les surfaces finies d'ouvrages métalliques, les surfaces laquées, anodisées, etc., seront mises en oeuvre protégées par
des bandes adhésives, des vernis pelables, solubles ou autres pouvant étre enlevés facilement en fin de travaux.

TOLERANCE DE MISE EN OEUVRE

Dans le cas ou une entreprise emploie une technique nécessitant de la part d'un autre corps d'état des tolérances de mise
en oeuvre particulieres ou hors normes (planéité des supports, calepinage, alignements d'éléments etc.), elle devra d'une part
avant tout début de chantier, définir, en concertation avec la ou les autres entreprises intéressées, les objectifs a atteindre, et
d'autre part, en cours de chantier la vérification et I'acceptation des supports.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES
Pour les tolérances de construction:

Se reporter au D.T.U. 21 de sept 84 (notamment art 5.11 et 5.12)

Pour les états de surface:

Sauf indication contraire, se reporter au D.T.U. 21 de sept 84 (notamment art 5.21)

RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque entreprise prendra le chantier dans I'état ou il se trouve au jour de son intervention.
L'exécution de travaux sur tous supports sans observation préalable consignée sur le P.V. de rendez vous de chantier,
constitue une acceptation de fait de ceux ci.
Toute mise en oeuvre vaudra réception des supports sur lesquels ses travaux doivent étre exécutés, I'entreprise ne pourra plus
alors targuer de défaut méme s'il y a malfacon de ses propres ouvrages.

SECURITE DE CHANTIER

D'une maniéere générale, les entreprises devront I'ensemble des prestations exigées par la réglementation en vigueur
(description ci-aprés non limitative) et notamment le décret 94 11 59 du 26/12/94.
Chaque entreprise assumera la totalité des dispositifs de sécurité vis a vis des intervenants et des tiers.

En annexes aux présentes généralités seront annexés les PGC (Plans Généraux de Coordination) établis par le coordonnateur
de sécurité qui fixeront les conditions particuliéres a chaque opération.
Elles pourront compléter les présentes prescriptions par des normes de protections complémentaires.

Les entreprise prendront connaissance des PGC, PPSPS et autre CISSCT, sauf indication contraire,
les prestations demandées sont implicitement incluses dans le prix unitaire des ouvrages.

Avant tout commencement de travaux, les entreprises devront systématiquement faire valider auprés du SPS les moyens de

protection qu'elles ont mis en place afin d'assurer la sécurité des personnels et des tiers.
Elles ne pourront débuter les travaux qu'aprés avoir obtenu lI'agrément du bureau SPS.

A la charge de tous les corps d'état:
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Chaque entreprise (y compris sous traitante) doit:

- d'une maniére générale, prévoir I'ensemble des prestations prévues dans la notice sécurité santé.

- participer avant le début de ses travaux a la visite d'inspection commune organisée par le Coordonnateur.

- établir et diffuser son PPSPS avant de démarrer toute intervention sur le chantier.

- obtenir les autorisations de voirie le cas échéant.

- mettre en place ses propres installations de sécurité. L'utilisation d'échafaudage et de dispositif de sécurité d'un autre
corps d'état ne reléve que d'une entente entre les entreprises concernées.

- I'entretien et maintien, sous sa responsabilité, des dispositifs mis en place par les autres corps d'état pendant la durée de
son intervention.

- avoir obtenu l'agrément du bureau SPS avant tout démarrage de travaux.

Nota: Le chantier sera impérativement fermé a clé sous la responsabilité d'une entreprise préalablement désigné.

Sauf indication contraire, ces prestations sont implicitement incluses dans le prix unitaire des ouvrages.

SECURITE SANTE

Le chantier devra se dérouler conformément a la loi sécurité santé en vigueur.

Le DTA et les diagnostics amiante avant travaux seront mis a disposition des entreprises.

D'une maniere générale les entreprises devront se reporter aux préconisations du PGC.

Sauf indication contraire et en I'absence de poste spécifique, le colt des dispositions Sécurité Santé - disposition COVID 19
doit étre inclus dans les prix unitaires de chaque entreprise.

Dispositions particulieres COVID-19 (s'il y a lieu)

Pour toutes les entreprises:

Prendre connaissance et respecter en tout point le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités
de la construction en période d'épidémie COVID-19, établi par 'TOPPBTP.

Se reporter également au PGC et aux directives du coordonateur SPS.

Suivre et respecter les regles sanitaires en vigueurs au moment des travaux.

ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Les attestations d'essais de fonctionnement " fiches COPREC ou AQC" font partie de l'offre des entreprises.

Dans le cadre de la Convention de Contrdle technique passée entre I'Ophis du Puy de Dome et du Massif Central et le
Controleur technique précisé dans les généralités du présent CCTP art : " Les Partenaires du programme", le contrdleur
technique a la " Mission PV : Recollement des PV d'essais de fonctionnement des installations et avis sur ces PV ".

NOTAS :
Indépendamment tous les organes relatifs a la sécurité devront faire I'objet d'essais préalables par I'entreprise et devront
obligatoirement étre essayés lors de la visite de réception et le résultat consigné sur le procés-verbal.

"La production des Procés-verbaux d'essais est indispensable au reglement de la derniére situation de travaux".

NUISANCES

Les travaux s'exécuteront en site occupé et toutes les précautions devront étre prises par les entreprises au regard des
nuisances sonores, poussieres, etc... Les modalités d'intervention stipulées dans le mémoire technique transmis par I'entreprise
a l'appui de son offre seront appliquées.

Les travaux se feront pendant les heures prévues au réglement départemental et conformément aux éventuels arrétés
préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit.
Les moteurs et engins bruyants seront insonorisés et équipés conformément au réglement en vigueur.

Le nettoyage permanent des accées du chantier sur la voie publique ou privée ainsi que des abords est a la charge de chaque
entreprise en fonction de son intervention sur le site. Il en est de méme de I'entretien en cours de chantier.

NETTOYAGE DE CHANTIER

Nettoyage en cours de travaux

Pendant la phase de réalisation des travaux, toutes les entreprises devront nettoyer au fur et a mesure des interventions, le
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chantier devra étre tenu en permanence en parfait état de propreté. Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions
utiles a ce sujet.

Les déchets devront étre triés, chargés et évacués, au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

Ces nettoyages concernent les locaux touchés par les travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I'enlévement des gravois.

Un nettoyage général du chantier deux fois par semaine sera réalisé par I'entreprise du lot N°2 CLOISONS - PLAFONDS -

PEINTURE.
Nettoyage en fin de travaux

Le nettoyage final pour la réception de travaux, comprendra le nettoyage général, la remise en état des ouvrages salis ou
dégradés du fait des travaux, prévoir la remise en état et le remplacement a neuf si nécessaire.

A défaut pour les entreprises de pouvoir s'entendre, ces travaux seront réalisés par une entreprise extérieure, les codts
engendrés étant a la charge des entreprises défaillantes.

Demande expresse du maitre d'ouvrage
Il est interdit aux entreprises de rejeter les déchets de toutes nature dans les réseaux EU ou EP.
Les liquides souillés ou autres déchets de colle, de peinture etc.. doivent étre systématiquement évacués en décharge.

LIVRAISON DES LOCAUX

Tous les batiments et les terrains, propriétés du Maitre d'Ouvrage, seront livrés en parfait état de propreté. Le nettoyage
final étant exécuté par les entrepreneurs, ou en cas de défaillance de ceux-ci, par une entreprise spécialisée désignée a cet
effet par I'Architecte les colits engendrés étant a la charge des entreprises défaillantes.
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CCTP - Lot n°0

RECAPITULATIF

Lot n°0 GENERALITES TCE

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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