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MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE de Lorraine
34, Cours Léopold 54 052 NANCY Cedex

CHAPITRE 1-GENERALITES
1.0 Missions confiées a la Maitrise d'CEuvre
La maftrise d’ceuvre a une mission de BASE.

1.1 Objet du présent CCTC

Le présent CCTC a pour objet la description des généralités et du contexte de |'opération et traite de
I’ensemble des travaux nécessaires a I'aménagement d'un espace de vie étudiante et associative a I'lUT de
SAINT DIE des VOSGES - 11, Rue de I'Université - 88 100 SAINT DIE des VOSGES pour le compte de
I'UNIVERSITE de Lorraine.

_'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non-
connaissance des travaux de I'opération. De méme, |'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les
détails fournis a I'appui du présent devis, il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Le présent cahier des prescriptions communes (PCO) a pour objet de définir lesdites prescriptions ,communes
aux lots suivants et en complément de leurs CCTP respectifs :

PREAMBULE

GENARALITES - SITUATION DU PROJET
Les travaux objet de la présente étude sont situés au 11, Rue de I'Université - 88 100 SAINT DIE des

VOSGES a I'lUT de SAINT DIE des VOSGES
e Parcelle cadastrée AE N°384

L'AEBATTOIR
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EMPRISE TRAVAUX :
e | ’emprise des travaux se situe au RDC de I'lUT et concerne I'ancien local association, le bureau
association ainsi que les sanitaires rattachés dans le batiment principal.
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Plan de |'existant
Le plan ci-dessous représente les locaux concernés par le présent projet.
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PROGRAMME :

e | e projet L’objet consiste a aménager un espace de vie étudiante et associative pour les étudiants de

["IUT.
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Ces travaux concernent plusieurs salles du rez-de-chaussée du batiment principal de I'lUT de SAINT-DIE et

consistent a créer deux espaces de restauration et d'un espace vie.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT :
Etablissement Recevant du Public (ERP) de type R de 3eme catégorie pour un effectif de 380 personnes.

A noter, que les locaux concernés par les présents travaux au sein de |'établissement, seront classés en
ERP type L (Salles a usage d'audition, de conférences, de réunions et de spectacles).

1.2 Présentation du CCTP

Le cahier des clauses techniques particulieres est décomposé en lots suivant détail ci-dessous :
e LOT OFFRE DE BASE

LOT N°O1

LOT N°O4

LOT N°O7

: GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS
LOT N°O2 :
LOT N°O3 :

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
PLATRERIE -CLOISONS - FAUX PLAFONDS

: MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT
LOT N°O5 :
LOT N°O6 :

REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

: PEINTURES - NETTOYAGE
e LOT AVEC PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

LOT N°O3 :

PLATRERIE -CLOISONS - FAUX PLAFONDS

1.3 Intervenants

¢ Maitre d’ouvrage :

UNIVERSITE de Lorraine

34, Cours Léopold 54 052 NANCY Cedex
Interlocuteurs : M. Bontout Franck

mail : franck.bontout@univ-lorraine.fr

e BET Mandataire :

EPURE Ingénierie

290, Rue du Chauffour - 88 460 LA BAFFE
Interlocuteurs : M. ARNOULD Eric

mail : earnould@epure-ingenierie.fr

e Maitrise d'ceuvre Mandataire :

Julien HAAS - MOE

5, Rue de la Boisselerie - 88000 EPINAL
Interlocuteurs : M. HAAS Julien

mail : julienhaaseurl@orange.fr

e Bureau de Controle :

SOCOTEC

Interlocuteurs : M. TELLIEZ Gilles
mail : gilles.telliez@socotec.com.
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e Coordonnateur CSPS :
Sera désigné ultérieurement.

1.3 Généralités applicables a tous les lots

Ce document traite des généralités applicables a I'opération tout entiére. Les prescriptions qui y sont
énoncées s’appliquent donc a tous les lots, ou corps d’état composant un macro-lot, sans qu’il soit besoin
de les rappeler dans chaque CCTP en particulier.

Préambule

Le présent CCTC a pour objet de spécifier des clauses techniques de réalisation des ouvrages intéressant
plusieurs lots, et de préciser la répartition de certaines taches relatives aux interfaces entre lots, sachant
que I'ensemble des prestations nécessaires pour livrer au Maitre d'Ouvrage un ensemble complet, cohérent
et fonctionnel doit étre prévu par chaque corps d'état et que ce document n'a pas pour ambition d’étre
exhaustif, ni pour objet de reprendre les répartitions usuelles de taches telles que résultant par exemple des
normes, DTU ou simple respect des regles de I'Art.

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, I'Entreprise
doit le préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans confirmation écrite de la
Maitrise d'CEuvre. En particulier, le présent CCTC ne peut avoir pour effet de supprimer une prestation mise
a la charge d'un lot par les pieces particulieres a ce lot (CCTP, documents graphiques, etc.), et toute
prestation mise a la charge d'un lot par le présent CCTC est due par le titulaire de celui-ci, méme si elle
n'est pas reprise ou décrite dans les documents particuliers a ce lot. Si une prestation est prévue en
doublon de ce fait, la Maitrise d’CEuvre décidera librement de celui qui réalise.

Par ailleurs, pour la répartition des prestations, les répartitions définies ci-aprés sont a comprendre comme
des principes généraux qui sont applicables a des cas d’interfaces ou des corps d’états similaires a ceux
cités, méme s’ils ne sont pas explicitement cités ou décrits.

Les documents de consultation comprennent I'ensemble des plans des ouvrages et les spécifications
techniques établies par le concepteur dans le cadre de leur mission de BASE, tout plan complémentaire
(plan EXE-PAC) est a la charge de I’Entreprise.

Dispositions générales du "CCTC - Cahier des Clauses Techniques Communes"

Les dispositions figurant dans le présent CCTC, commun a tous les marchés de I'opération, ont pour objet
la fixation des regles d'intervention pour les difféerents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation
d'ensemble des ouvrages.

Le présent document précise et complete les indications contenues dans les pieces particulieres a chaque
lot, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques communes
a plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les lots.

L'incidence financiere de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'Entrepreneur dont les sujétions issues des études Exe et de synthese réalisées pendant la phase travaux.
Les précisions apportées par le présent CCTC ne dispensent pas chaque intervenant de :

e reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les divers
reglements auxquels il doit se conformer pour |I'exécution des travaux,

e se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun,

e de diffuser ses EXE et PAC et copier sur ses EXE - PAC les prestations des autres corps d’état,

e reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation,

e fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en compte par
les autres corps d'état,

e s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'CEuvre.

1.5 Connaissance du dossier

Chaque entrepreneur est réputé connaitre la totalité du dossier (et donc le contenu des prestations de
chacun des autres lots ou corps d’état composant un macro-lot).
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1.6 Connaissance des lieux

’entrepreneur qui remet une offre est réputé avoir pris connaissance par ses propres moyens des lieux et
des équipements existants et de toutes les conditions pouvant de quelque maniere que ce soit avoir une
influence sur la technicité, la qualité et les délais d'exécution des travaux, sur la mise en sécurité des lieux,
sur les prix des ouvrages a réaliser.

Il devra au besoin, avant la remise de son offre, toute investigation complémentaire lui permettant de mieux
connaitre les lieux et les usages locaux.

Les visites de site sont obligatoires pour les lots suivants :

LOT N°O1 : GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS

LOT N°O2 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

LOT N°O8: PLATRERIE -CLOISONS - FAUX PLAFONDS

LOT N°O4 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT

LOT N°O5 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

LOT N°O6 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

LOT N°O7 : PEINTURES - NETTOYAGE

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de travaux et de prix, a des prolongations de délais et a la mise en oeuvre de prestations et
La reconnaissance technique des supports existants a rénover ou a remplacer portera sur la constitution, la
nature, I’état et I'importance des existants.

1.7 Généralités

Les entrepreneurs soumissionnaires devront tenir compte dans I'évaluation de leur prix forfaitaire des lieux
existants, |'accés sur le chantier, la consistance des travaux etc...

Les ouvrages seront traités a prix forfaitaires et comprendront I'intégralité des travaux nécessaires au
parfait et complet achevement des travaux de la construction projetée.

Les entrepreneurs appelés a soumissionner doivent prendre connaissance des plans et descriptifs des
ouvrages, en vérifier soigneusement les cbtes et provoquer avant la remise des soumissions, toutes
explications nécessaires sur les points qui paraitraient omis ou insufisamment précis.

lls ne pourront par la suite prétexter d'une erreur ou d'une omission, tant sur les plans d'exécution, que
dans le présent CCTP pour justifier des suppléments. Lorsqu'il est fourni aux entrepreneurs un bordereau de
quantités, ceux-ci seront obligatoirement tenus de le vérifier, modifier ou rectifier les quantités en fonction
de leur étude.

Il devront signaler au plus tard lors de la remise de leur offre et acte d'engagement toute erreur qu'ils
pourraient constater.

Au-dela aucune modification ou rectification ne sera acceptée, le prix étant global et forfaire.

Pour I'étude de leurs offres, les entrepreneurs seront tenus de demander toutes les explications
nécessaires, en ce qui concerne les descriptifs des autres corps d'état. Ces renseignements leur seront
donnés sur simple demande.

1.8 Globalité de prestation

L'entreprise s 'engage a réaliser les travaux décrits par le présent document dans le cadre de la  réalisation tot
corps d'état du projet objet de la présente consultation.

Le marché de chacun des lots sera traité a prix global et forfaitaire.

En plus des ouvrages repris séparément au cours du présent CCTP TCE, les Entrepreneurs de chaque lot
devront tous les ouvrages complémentaires éventuels et nécessaires au parfait achévement des ouvrages, au

respect des regles de I'art, DTU, normes, régles, reglements, lois, décrets, etc....
Dans le cas ou ce parfait achévement ou le respect de ces textes, implique plusieurs lots ou corps d’état

composant un macro-lot, chaque entrepreneur devra vérifier si des prestations sont comprises explicitement
dans la description des autres CCTP ; si tel n’est pas le cas, ces prestations sont réputées implicitement
faisant partie de ses prestations et a ce titre n’ouvrant pas droit a rémunération complémentaire.
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1.9 Prise possession du site

1.9.1 Déclarations d'intention de travaux

Conformément au Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 (J.O. du 7 octobre 2011) "relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution”, I'entreprise est tenue d'adresser avant le début des travaux sa déclaration d'intention de
commencement de travaux aux divers services publics ou a caractére public et aux concessionnaires

Enfin, elle reconnalt avoir recueilli auprés des services publics ou de caractére public et des
concessionnaires tous les renseignements nécessaires a la réalisation des installations de chantier et a
I’exécution des travaux (possibilités de branchement, DICT, etc.). Elle doit se soumettre a toutes les
vérifications et visites des agents de ces services ou organismes et fournir tous les documents et pieces
justificatives demandées. Elle doit obtenir auprés de ces services les certificats de conformité nécessaires et
régler tous les frais liés a ces démarches.

1.9.2 Constat d'Etat des lieux

Sans objet.

1.9.3 Implantation

REPERES D'IMPLANTATION ET DE NIVELLEMENT
Sans objet.

IMPLANTATION DES BATIMENTS

Sans objet.

1.9.4 Procés verbal d'implantation
Sans objet.
1.10 Traits de niveau

'entreprise titulaire du Lot n° 01 :GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS est chargée de I|'exécution et de
I'entretien du trait de niveau et de I'axe des baies. Elle doit se rapprocher de la maitrise d’ceuvre afin d'en
fixer les références.

Le trait de niveau est tracé et reporté sur toute la structure verticale, a I'intérieur des constructions et a
L'entreprise doit également la matérialisation de I'axe des baies.

Si ce trait vient a étre effacé prématurément, I'entreprise titulaire du Lot n° 01 :GROS-CEUVRE -
DEMOLITIONS le trace de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, pendant toute la durée du
chantier, a ses frais, sans qu'elle puisse prétendre a une indemnité ou I'intégrer au compte "prorata”.

Elle est également responsable de tous les tracés défectueux et en assume les conséquences le cas
échéant.

1.11 Obligation de résultat — Regles de I'Art - Réception

L'obligation de résultat se définit par I'engagement contractuel des intervenants, de respecter les
exigences fonctionnelles, techniques et réglementaire du projet.

Chaque intervenant vérifiera au fur et a mesure de la réalisation de ses travaux qu’ils permettent bien
d'atteindre le résultat souhaité par le Maitre d’ouvrage, et de réaliser le projet prévu en apportant toutes
améliorations ou adaptations nécessaires.

A ce titre, chaque intervenant est tenu de mettre en oeuvre son savoir-faire correspondant aux Regles de
I’Art de son métier principal régulierement déclaré et enregistré. En cas de doute ou d’incapacité de faire,
I’intervenant recherchera un prestataire le mieux adapté a la situation et le proposera en co-traitance ou
en sous-traitance pour acceptation aux Maitre d’oeuvre et d’ouvrage.

Les travaux dus par I'Entrepreneur devront comporter I'intégralité des ouvrages nécessaires a leur complet
achevement et comprendre la fourniture de matériaux neufs et de premiere qualité et de tous les
accessoires correspondants relevant de sa spécialité.
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CHAPITRE 2-REGLEMENTATION THERMIQUE

2.1 Réglementation thermique RT existant par éléments

La réhabilitation projetée objet de la  présente consultation est soumise a la RT existant élément par élément et
aux CEE.

Pour se faire I’entrepreneur aura obligation de mettre en ceuvre des matériaux présentant des coefficients
thermiques au minimum équivalent aux prescriptions décrites dans les CCTP.

Dans le cadre de ces attendus, la démarche premiere reléve tout simplement de mise en ceuvre selon les regles
de I'Art (voir également carnets de détails du CSTB au cas par cas) et de sensibilisation des entreprises auprées
de leurs personnels respectifs pour une réalisation en commun, dans un esprit de mutualisation des moyens afin
notamment de traiter les liaisons sensibles lors de la mise en ceuvre des ouvrages, cela en vue d’un résultat
correct immédiat, évitant ainsi la reprise des prestations non conformes.

A ce sujet, la responsabilité des entreprises reste engagée et de maniére solidaire et indissociable jusqu’a
obtention du résultat réglementaire a minima.

2.2 Objet

La détermination de la réglementation thermique applicable au projet est basée sur les documents de
référence suivants :

Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments
existants (y compris mise a jour).

Arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface supérieure a
1 000 métres carrés, lorsqu’ils font I’objet de travaux de rénovation importants.

Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux.

Arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux.

Fiched’application: Précisions sur I'application des deux volets de la réglementation thermique des
batiments existants, CSTB, 23 mai 2013.

Fiche d’application : Partie nouvelle d’'un batiment existant, CSTB, 8 juillet 2013.

Site internet du CSTB relatif a la réglementation thermique (www.rt-batiment.fr).

Loi n°2005-781 du 13 Juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (article
14 et 156 modifié le 12 Juillet 2010) : Les certificats d’économies d’énergies « CEE ».

2.3 Réglementation thermique applicable au projet

La détermination de la réglementation thermique applicable au projet est basée sur les documents de
référence suivants :
Ci-apres un tableau récapitulatif des exigences thermiques réglementaires applicables au projet :

Usage Exigences RT

Batiment

RT Existant « élément par élément » :
Exigence : parois opaques
Exigence : parois vitrées
Exigence : chauffage
Exigence : eau chaude sanitaire
Exigence : refroidissement
Exigence : ventilation
Exigence : éclairage des locaux
Exigence : énergie renouvelable

Tableau 1 : Rappel des exigences thermiques réglementaires
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2.3 Réglementation thermique applicable au projet

Ces exigences ont pour ambition de cibler les techniques performantes tout en tenant compte des
contraintes de I’occupant, ce qui permettra, en intervenant sur sufisamment d’éléments, d’améliorer
significativement la performance énergétique du batiment dans son ensemble.

Pour chaque élément susceptible d’étre installé ou changé, I'arrété du 3 mai 2007 donne le critere de
performance exigé pour le produit.

La résistance thermique R d’une paroi rénovée doit étre supérieure ou égale au niveau minimal
réglementaire, qui dépend de la zone climatique.

VALEURS VALABLES DU 1% JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2022

Résistance thermique minimale R de ’ensemble paroi + isolant en m%.K /W
Type de

paroi opaque el e zone climatique H2 Zone climatique H3

(H3 a plus de 800 m d’altitude) (& moins de 800 m d’altitude)

Mur extérieur,

toiture de pente>60° 29 29 2,2
Muren contact avec un

) 2 2 2
volume non chauffé
Plancher bas
donnant sur AT 2,7 2,1
l'extérieur ou sur un
local non chauffé
Eleargfj;ers de combles 48 48 48
Iogéuore de pente 44+ 43 4
Toiture terrasse 3,3 3,3 *** 3,3

*R=2,1possible pour adapter 'épaisseur d’isolant nécessaire a la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence
réglementaire.

**R=4 possible si la diminution de surface habitable est supérieure a 5% en raison de I'épaisseur de l'isolant.

***R =3 possible dans les cas suivants:

- ’épaisseur d’isolation implique un changement des huisseries, ou un relévement des garde-corps ou des équipements techniques,

- ou I'épaisseur d’isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d’évacuation des eaux pluviales et des relevés,

- ou I'épaisseur d’isolation et le type d’isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

2.4 Autocontrdle des entreprises
L’autocontréle reléve respectivement de chaque Entreprise.

CHAPITRE 3-PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1 Exécution des travaux

Tous les travaux  indiqués aux lots ci  -aprés devront étre exécutés suivant les regles del 'Art et plus
particulierement en conformité avec la réglementation administrative et les documents techniques en vigueur

Dans tous les cas , les matériaux et leur mise en oeuvre devront  répondre aux prescriptions des normes AFNOF
(R.E.E.F.) des D.T.U. et du C.S.T.B. ou, a défaut, aux prescriptions des fabricants , pour |'ensemble de ces
normes et réglements (notamment celles citées dans les généralités des lots , le cas échéant), la date de
référence des divers textes applicables, sera la date de |I'ordre de service de début des travaux.

e Ensemblre des normes francaises homologuées ou renregistrées AFNOR.

e | iste du cahier des clauses techniques particulieres générales applicables aux marchés publics de
travaux.

e Avis techniques du CSTB

e | ois et textes relatifs a la protection des batiments recevant du public contre les risques de panique et

e Accessibilité des personnes handicapées a mobilité réduite aux établissements recevant du public.
Batiments d'habitation collectifs et maisions individuelles :
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e Décret N°2006-655 du 17 mai 2006 (batiments neufs et existants), complété par les arrétés du 1er aolt
2006 et modifie par les arrétés du 8 décembre 2014. Ces textes modifient notamment le Code de la
Construction et de I'Habitation.

e Arrété du 1er aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R . 111-19 a R. 111198
R.111- 19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives  a I’accessibilité aux personnelsandicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création.

e Articles R 111-19-7 a R 111-19-10 du CCH relatifs a I’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situé dans un cadre bati existant et des installations ouvertes aux public
existantes.

e Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-19-7 a
R.111- 19-11 du code de la construction et de I’habitation et de I'article 14 du décret no 2006-555
relatives a I’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un
cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public.

e Arrété du 20 avril 2017 modifié construction d'ERP et aménagement d'lOP (en application des articles
R.111-19 a R.111- 19-4 du code de la construction et de I’habitation).

e Arrété du 1% Aout 2006 (batiments d'habitation collectifs et maisons individuelles lors de leur
construction).

e Arrété du 26 février 2007 (batiments d'habitation collectifs existants).

e Arrété du 30 novembre 2007, Arrété du 21 mars 2007 et arrété du 11 septembre 2007.

e Circulaire N°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 .

e Code de la construction : article R123 la et R123 55.

e Code du travail : article R23314,44 et décret du 14 novembre 1988.

e Reglementations spécifique du batiment.

(Les réglementations sont a prendre en compte et a appliquer enfonction du projet objet du présent

En cas de modifications ou de changements des textes au cours des travaux, les nouvelles normes seront
appliquées apres avis des Maitres d'Oeuvre et d'Ouvrage.

Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif . L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet
achevement de son entreprise . Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront  données parNéaitre
d'Oeuvre, au cours des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au C.C.T.P., mais qui seraient figurés sur les plans ou
qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Les ouvrages a réaliser doivent en outre étre conformes a la réglementation en cours, et tenir compte des
remarques du contrbleur technique faites au cours du chantier, que le Rapport Initial de Contréle
Technique (RICT) soit joint ou non au dossier de consultation.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les  dépenses de fournituresconfortements
temporaires ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraukgnéfices,
taxes, etc...

Le soumissionnaire devra signaler le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il
pourrait relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offres, et demander les
éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages en
état de fonctionnement, tels qu'ils sont dessinés ou écrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans
les documents du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages ou prétendre a un supplément de prix.

Enfin, les C.C.T.P. des autres corps d 'état pouvant étre consultés chez le Maitre d'Oeuvre a défaut, le cas
échéant, d’étre joints au dossier remis , I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de
renseignements concernant toutes les  sujétions rencontrées au cours des travaux ou d 'omission dans son
étude.
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3.2 Caractere des obligations de I'Entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du lot concerné est tenu de s'assurer du parfait achévement de ses ouvrages,
sachant que le présent CCTP n'est en rien limitatif et ne déroger d'aucune maniere aux régles de I'art et
que l'entrepreneur est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation. De ce fait, il ne
pourra prétendre a aucun reglement en plus value, ni se dérober avant I'obligation de conformité et du
respect des reglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des modifications d'ordre secondaire (travaux
accessoires et annexes) inhérentes a tout chantier s'averent nécessaires, |I'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander un quelconque supplément.

3.3 Dipositions générales concernat la sécurité et la protection de la santé

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant | 'exécution des travaux , conformes aux
lois et reglements en vigueur, seront prévues par le titulaire du présent lot.

Outre les précautions et | 'observation des regles de sécurité habituelles, des dispositions particulierement
efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des PERSONNES , contre les risques
d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises, qu'aux occupants et aux tiers.

A cet effet et entre autres...

.les zones de passage obligatoires seront protégées de facon permanente.

..un périmetre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de préparationsera
installé au sol, et maintenu en état pendant toute la  durée des travaux . Il interdira | 'approche de toute person
étrangere aux travaux.

Ce projet est soumis en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé dans ses différentes phases aux
nouvelles dispositions de la loi n°93-14.18 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-11.59 du 26
décemebre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la Sécurité et de la Protection de la Santé des la phase de
conception et organise la coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé au travers de
la mission de coordinateur qu'il exerce lors des phases d'étude de projet et lors de la phases réalisation.

Le mode pévisionnels d'éxecution des travaux est décrit dans les pieces de marché. Les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS) devront étre rédigees en tenant compte de I'ensemble
de ces informations.

Les infractions aux prescriptions de chantier seront traitées comme prévu dans les pieces adminisatratives
et les articles L-263. , -263.8, [-263.10, L-263.11, R-263.3 du code du travail.

L'ensemble des mesures est précisé dans le plan général de coordination (PGC).

Chaque entreprise sera tenue d'établir, entretenir et maintenir a ses frais les ouvrages provisoires et les
protections jugés nécessaire a la construction des ouvrages, a leur visite, a la protection efficace des
ouvriers et des autres personnes.

Ces ouvrages provisoires, seront établis de maniere a donner un acces facile et une protection efficace a
toutes les parties de la construction et seront maintenues pendant tout le temps estimé indispensable par
le Maftrise d'ceuvre et/ ou les services du Maitre d'Ouvrage.

3.4 Autorisations administratives

A I'exception de la demande d'autorisation de construire, I'entrepreneur devra faire personnellement toutes
les démarches et demandes, remplir toutes les formalités nécessaires, afin d'exécuter ses travaux
conformément a tous les réglements en vigueur et étre en regle pour ce qui concerne |I'occupation de la
voie publique, les palissades, les branchements, etc...
Chaque entrepreneur adressera une copie de toutes correspondances relatives a ces démarches au Maitre
d'ceuvre.

3.5 Visite des lieux
Une visite est obligatoire pour candidater & ce marché.
Concernant I'organisation des visites se référer au reglement de consultation.
Il est spécifié que par le fait du dépdt de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent implicitement :
e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont rattachées, notamment vis a vis des propriétés voisines, les voies
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e avoir pris connaissance des possibilités d'acces et d'installation de chantier, de stockage de matériaux,

e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

e connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique etc...

lls ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant I'état des lieux
existants actuellement, des niveaux des acces, disposition et nature du terrain, du site environnant, sa
constitution, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent construire.

Les entreprise ne pourront arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
de prix ou a des prolongations de délais.

lls auront la possibilité d'effectuer tous contrdles du terrain, de s'assurer des passages de canalisations de
toutes natures hors terrain, afin d'en assurer les branchements provisoires et définitifs.

lls ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans |'organisation du
chantier, son acces, |'approvisionnement en matériaux, ainsi que des mauvaises conditions climatiques de
la situation urbaine.

Les entreprises devront donc prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles ou
désordres qui pourraient affecter aussi bien le batiment existant que les propriétés voisines et les voies
publiques ou privées.

Les entrerpreneurs prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus.

Une révision d'état des lieux sera effectuée en fin de chantier et I'entreprise respponsable aura a sa
charge la réparation de tous les dégats qui pourraient &tre constatés et reconnus liés a I'exécution des

3.6 Prescriptions relatives au site

Connaissance des lieux :

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place, de la disposition et de I'état
des lieux, des possibilités d'accés, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépdt de matériaux et avoir fait a
ce sujet, les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et | 'importance des travaux . Avant la remise de sor
offre, le soumissionnaire vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au devis descriptif
et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvoir , par un examen des lieuxgnseignements
pris auprés du maitre d 'ceuvre, etc, afin de prévoir dans ses prix | 'ensemble des travaux et installations
nécessaires au complet achévement des travaux de son lot.

Desserte du chantier :

e \oirie

L_'entrepreneur fera son affaire de I'accés au chantier par les voies existantes.

|_'entreprise titulaire des travaux du présent lot établira, conformément aux dispositions du C .C.A.P., et de se
compléments annexes, et dans le cadre de |'installation de chantier commune, tous ouvrages :

¢ de protection : palissades, barrieres, parapets, protections de piétons par toitures provisoires, etc.

¢ de rétablissement de la circulation : trottoirs provisoires, passe-pieds, franchissements, déviations, etc..

e de signalisation statique par panneaux, bornes, lumineux, éclairage, etc..

qu'impliquent les modifications d 'utilisation du domaine public par les tiers et leur  sécurité, pour les besoins
généraux du chantier . Il complétera éventuellement ces installations suivant les implications de ses propres
travaux. A ceteffet , il obtiendrades autorités compétentes, notamment des services municipaux et
éventuellement des propriétaires et locataires riverains , les autorisations nécessaires de rétrécissement ou
d'interdiction totale des voies de circulation , de stationnement , d'occupation du domaine public ou  privé...
particulieres et nécessaires de plus a ses propres travaux.

® Réseaux

Pour | 'alimentation provisoire en eau et en  électricité du chantier , I'entrepreneur de gros -ceuvre fera son affair
des formalités et demandes éventuelles en vue des branchements provisoires pour les besoins de la  totali@des
entreprises du chantier conformément au C.C.A.P.

Il assurera la desserte de ses installations , en fonction de ses besoins propres , a partir des installationmgputées
communes établies conformément aux dispositions du P.G.C. et du C.C.A.P., de ses compléments et annexes.

3.7 Exécution des travaux

La maitrise d'ceuvre se réserve le droit absolu de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages ou
tous les matériaux qui ne seraient pas de premiére qualité et dont I'exécution laisserait a désirer.
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Les entrepreneurs signataires du marché reconnaissent ce droit a la maitrise d'ceuvre qui ne pourra
I'exercer sans avoir a donner les motifs de ces décisions.
Si malgré la surveillance de la maitrise d'ceuvre, des matériaux ou fournitures de qualité inférieure a celle
définie étaient mises en ceuvre, les entrepreneurs seraient contraints de les remplacer a leurs frais, risques
et périls, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité et resteraient d'ailleurs responsables de toute
conséquence et ce, a quel qu'époque ou les anomalies et infériorités seraient constatées.
I en sera de méme pour tout vice de construction qui résulterait de fraude ou négligence provenant de leur
main d'ceuvre ainsi que tous travaux qui ne seraient pas exécutés conformément aux plans et spécifications
techniques détaillées.
Si pendant la période des travaux, la maitrise d'ceuvre juge a propos d'opérer des modifications, celles-ci
seront exécutées sans indemnité a moins qu'il ne soit démontré que ces derniéres occcasionnent un
surcroit de dépenses auquel cas il en sera tenu compte suivant I'estimation qui en sera faite
contradictoirement entre les entrepreneurs intéressés et la maitrise d'oeuvre.
Si des modifications amenaient des diminutions de dépenses, les entrepreneurs devront en tenir au courant
celui-ci.
Il ne sera rien alloué aux entrepreneurs pour toute modification de travaux qui entraineraient une
augmentation qu'ils auraient exécutés sans ordre écrit du maitre d'ouvrage.

3.8 Réservations-perscements-Scellements
Généralités :
Les trous et scellements exécutés sur matériaux seront réalisés aprés approbation du maitre d’ceuvre en ce
qui concerne leur emplacement et leur réalisation.
Dans les ouvrages neufs ©
L’entrepreneur de gros ceuvre exécutera dans le cadre de son marché, dans tous les travaux de son lot , tous
percements, réservations, incorporations, trous, feuillures, rebouchages, scellements divers au ciment ,
calfeutrements et raccords nécessaires aux autres lots conformément au CCTP.
Ces trous, scellements, feuillures, calfeutrements, rebouchages, raccords a effectuer dans les magonneries et
ouvrages existants seront a réaliser dans la nature du matériau par le gros-ceuvre dans le cadre de son marché.
L'entrepreneur de gros ceuvre demandera a tous les autres corps d'état, toutes les prescriptions,
descriptions et renseignements sur les ouvrages de finitions et d'équipement. Il devra connaitre les types de
revétements de sols, les revétements extérieurs et muraux.
Les entrepreneurs des autres lots fourniront les plans de réservations ou de percements, les fourreaux et taquets
avec indication exacte des emplacements : ils vérifieront I exécution sur place , préviendront le gros ceuvre des
erreurs ou omissions quinze jours avant leur propre intervention afin qu’il y remédie a ses frais.
Les entrepreneurs n’ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs
renseignements, effectueront ces travaux préparatoires a leurs frais, excepté les percements dansle  béton
armé qui seront exécutés par le gros ceuvre et a leurs frais.
Les entrepreneurs des lots secondaires remettront dans un délai de 15 jours a I'entrepreneur de gros -
ceuvre les plans des trous et percements a réserver dans les planchers et ossatures porteuses de la
construction si ceux-ci font partie du présent marché. Seuls les raccords consécutifs a ces réservations
seront a la charge de I'entrepreneur chargé du lot gros oeuvre pour des raisons de solidité.
Dans les ouvrages existants :
L’entrepreneur de gros ceuvre exécutera tous les percements, réservations, incorporations, trous, feuillures,
rebouchages, scellements divers au ciment, calfeutrements et raccords nécessaires aux autres
entrepreneurs, qui lui auront été précisés dans son CCTP, et uniguement ceux-ci, pour les ouvrages
Pour les autres ouvrages, les percements et les scellements effectués dans les parties porteuses
existantes, dans les cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction seront exécutés par
I'entrepreneur chargé du corps d'état intéresse.
Tout oubli dans les percements devra faire I'objet d'une demande auprées de |'entreprise de gros ceuvre qui
s'assurera de la possibilité technique de ce percement.
Tous les percements réservés, scellements, calfeutrements et raccords non prévus dans la liste ci dessus seror
a la charge du corps d’état pour lequel ces travaux seront nécessaires.
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Les scellements seront exécutés au ciment et les raccords avec un enduit de méme nature, composition et
teinte que celui d’origine.

’entrepreneur prendra toutes précautions vis -a-vis de I'existant et procédera a toutes demandesnécessaires
en vue d’exécuter ses prestations.

Les trous et scellements exécutés sur matériaux seront réalisés aprés approbation du maitre d’ceuvre en ce qu
concerne leur emplacement et leur  réalisation . L’exécution sera faite par le corps d’ état spécialiste doatériau
apparent et aux frais du corps d’état demandeur intéressé par ces trous et scellements.

Les fixations au plafond et particulierement le spitage devront recevoir I'approbation préalable du  maitre
d’ceuvre et du bureau de contrdle.

Enfin, chaque entrepreneur des les lots plomberie , chauffage et électricité devront intervenir sur le chantier en
liaison avec les entrepreneurs des autres corps d 'état intéressés pour effectuer leurs travaux , sans porter
atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, a la sécurité des ouvrages, en particulier lorsqu ‘'ils  'agit
d'effectuer des saignées ou des percements dans les éléments porteurs.

3.9 Matériaux - Echantillons et essais.

Au cours du chantier et en temps utile , les Entrepreneurs seront tenus , a la demande du maitre d’ceuvre , de
fournir toutes justifications de provenance et de  qualité des matériaux notamment ceux pour lesquels la marque
et le type peuvent ne pas étre cités (produits courants et connus dont la description se suffit  a elle-mémefgfin
néanmoins de comparer avec ce qui est attendu.

Dans quelques rares cas ou le mot  équivalent ou similaire serait employé dans le CCTP, I'Entrepreneur devra,
avant la commande , soumettre le produit au maitre d’ceuvre pour qu’il donne son avis sur la similitude ou
I’équivalence.

L’emploi de matériaux ou de procédés non traditionnels , non prescrits par les documents particuliers du
marché est subordonné a I'accord du bureau de contréle et du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre demandera des échantillons pour la mise au point de ces ouvrages.

Entre autres prestations , le marché comprend la fourniture d’ échantillons et I'organisation d’une exposition de
matériaux et éléments retenus pour I'exécution des ouvrages : ces pieces témoin seront marquées.
’entrepreneur se conformera a toutes les analyses et essais qualitatifs demandés par le maitre d’ceuvre ou le
bureau de controle.

Les essais et contrbles présentant un caractere obligatoire seront en totalité a la charge de I'Entrepreneur du
lot considéré et inclus dans le prix de son marché.

Les essais et contrbles ne présentant pas un caractére obligatoire qui pourraient étre exigés parle  maitre
d’ceuvre ou le bureau de  contréle, seront a la charge du maitre d’ouvrage sile résultat est favorable  a
I'entrepreneur et a I'entrepreneur si le contréle lui est défavorable.

Les PV d’essais de toute nature , nécessaires a la parfaite finition des ouvrages seront remis avec les plans DOE
sous peine d’une pénalité telle que décrite au CCAP.

De plus, les cadres de décomposition du prix global forfaitaire prévoient pour certains articles une
information a compléter concernant le matériau envisagé par I'entreprise, a renseigner obligatoirement, afin
de vérifier la conformité a I'attendu lors de I'analyse de I'offre et d’attribuer la note correspondante. Cela
ne constituera pas pour autant une validation tacite du matériel ou des matériaux proposés.

3.10 Nature et qualité des matériaux

Les matériaux employés seront neufs, de premier choix ou de bon choix et de la meilleure qualité.

lls seront conformes aux normes frangaises ou internationales , aux divers reglements et prescriptions officielles
en vigueur.

L'entrepreneur devra pouvoir faire la preuve  a toute demande du Maitre d'Oeuvre que les produits mis en
oeuvre correspondent en qualités, dimensions, épaisseurs, etc... aux spécifications du présent devis.

3.11 Mise en ccuvre

L'entrepreneur adjudicataire supportera toutes les  sujétions relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement
de ses fournitures sans pouvoir réclamer aucune indemnité. Tous les travaux fournis et mis en ceuvre étant
réputés y compris toutes sujétions.

Tous les produits, matériaux et autres éléments constituant et faisant partie du  présent lot, seront des produit:
agréés par le C.S.T.B. Dont les joints, mastics, bandes, cales et calfeutrements.
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Les dimensions des ouvrages en largeur , longueur et épaisseur indiquées au présent devis ou sur les plans ne
sont données qu'a titre indicatif . Il appartiendra a I'entrepreneur de les vérifier d 'apres les plans d 'exécution €
les dimensions relevées sur place.

3.12 Coefficients thermiques

Le projet devra satisfaire a la réglementation thermique dite RT « élément pas élément » (arrété du 3 mai
2007), aux CEE et respecter les exigences minimales relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments existants.

L’entrepreneur aura obligation de mettre en ceuvre des matériaux présentant des coefficients thermiques au
minimum équivalent aux prescriptions décrites dans les CCTP.

De plus, chaque entrepreneur s’assurera de la bonne réalisation de ses travaux, en conformité avec les
objectifs d’étanchéité a I'air, le cas échéant.

3.13 Acoustiques

’entrepreneur aura obligation de résultats sur les performances en matiére d’indice d’affaiblissement acoustique
a obtenir, de ce fait les matériaux employés ainsi que leur mise en ceuvre devront permettre d’atteindre les
exigences référentielles ou normatives en vigueur a la date de remise de | 'offre pour le type de batiment projeté
ainsi que les exigences du présent dossier.

3.14 Protections des sites-végétations et ouvrages existants

Chaque entrepreneur sera responsable de tous les dommages occasionnés par lui au site, a la végétation,
aux constructions voisines et ouvrages existants tels que cébles électriques, téléphoniques, conduites
d'eau, réseaux d'égouts, bordures de trottoir, voiries etc... Il devra se renseigner auprés du maitre
d'ouvrage du cheminement des différents réseaux.

3.15 Réception des travaux

En fin de chantier, avant la réception des travaux, les entrepreneurs de chacun des corps d'état devront
s'assurer de la finition compléte de leurs ouvrages.

Dans le cas de litige entre les entreprises pour ce qui concerne les dégats qui auraient été commis avant la
réception les reprises seront faites :

e aux frais de I'entrepreneur auteur du dégat, si celui-ci peut &tre connu

e aux frais du compte prorata si les auteurs sont inconnus.

3.16 Compte prorata - dépenses communes
Se reporter au CCAP
3.17 Nettoyage du chantier

a/ Bennes a gravats avec tri sélectif des déchets.

L'évacuation dans les bennes de chantier avec tri sélectif, des déchets et gravats ordinaires, doit étre
assurée quotidiennement par chaque entrepreneur, pour les travaux de son marché.

La mise en place et I’évacuation quotidienne des bennes a gravats est assurée par chaque entrepreneur
pour les zones de travaux qui les concernent.

b/ L’évacuation de tous les autres déchets, et notamment des gros éléments, déchets spéciaux ou
éléments d’ouvrages, reste a la charge de chaque entreprise qui les produit, et doivent étre évacués a
minima deux fois par semaine.

c/ Nettoyage général en cours de chantier.

Le nettoyage de la totalité du chantier et de ses abords est placé sous la responsabilité de chaque
entreprise qui réalisera au minimum un balayage hebdomadaire du chantier.

Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement et les gravois seront évacués au fur
et a mesure aux décharges publiques par les entreprises de chaque corps d'état.

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les obligations concernant le nettoyage.
Chacune de celle-ci est tenue de nettoyer et évacuer les gravois et déchets provenant de leurs travaux
tant dans les batiments qu'aux abords des batiments.

En cas de défaillance, ceux-ci seront ramassés sur ordre de la maitrise d'ceuvre aux frais des entreprises
responsables de |'état.
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Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, ils devront toujours étre
sortis, soit par goulotte, soit en sacs ou en sceaux.

d/ Nettoyage des réseaux enterrés.

Ces nettoyages sont a charge des entreprises qui les ont construits.

e/ Nettoyage de mise en service.

Sauf disposition contraire des CCTP particuliers, les nettoyages de mise en service, avant la réception, sont
réalisés par chaque entreprises au titre de ses ouvrages.

Les nettoyages de mise en service sont réalisés apres enlevement, par chacune des entreprises, des
dispositifs de protection mis en place par elles en cours de chantier.

En cas de non-respect de I’ensemble des prescriptions précédentes, le Maitre d’ceuvre pourra a tout
moment faire procéder par I’'un des entrepreneurs de I’opération ou par une entreprise extérieure de son
choix, aux nettoyages prévus, a la charge des entreprises défaillantes.

3.18 Gestion des déchets de démolition et de chantier.

Préambule :

Si la qualité environnementale est aujourd’hui la préoccupation de beaucoup d’acteurs économiques, peu
d’opérations prennent réellement en compte toutes les exigences environnementales et ce, malgré la
réglementation en vigueur.

La Iégislation sur les déchets a fixé les priorités de la politique déchets :

* Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets

e Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique

e Stockage uniquement des déchets ultimes en installation de stockage

Ainsi que des objectifs forts pris en conformité avec ces priorités a savoir :

e atteindre un minimum de 70% de valorisation matiére des déchets non dangereux du BTP a horizon 2020
e stabilisation de la production de déchets du BTP en 2020 au niveau de 2010

e réduction de la quantité de déchets non dangereux mis en décharge (- 30% a horizon 2020 et -50% a
Compte tenu de ce qui précede,

|'attention des entreprises est donc particulierement attirée sur le fait que chaque entreprise aura a sa
charge le chargement, le tri et I'évacuation des déchets issus de ses démolitions et ou de ses travaux en
décheteries de proximitées.

Les déchets et gravois des démolitions et du chantier, devront étre, triés, colléctés et évacués de maniere
journaliere. Aucun stockage a l'intérieur ou |'extérieur du batiment ne sera toléré.

Chaque entreprise aura également |’ obligation de :

¢ sensibiliser I’ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et régulierement pendant son
déroulement, aux modalités de collecte (ex : non mélange, lieux de stockage intermédiaire aux postes de
travail, etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchet propres a I’opération;

e maintenir le chantier propre;

e |aisser et maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution des travaux
dont elle a la charge;

e trier (ou non mélanger) les déchets selon I'organisation choisie.

3.19 Evacuation et libération du chantier

Le stockage des matériaux ou matériels ne devra a aucun moment géner la bonne marche des travaux : les
entrepreneurs des lots secondaires devront , a la demande du maitre d’ceuvre et /ou de I'entrepreneur de gros-
ceuvre, déplacer leurs matériaux et matériels qui entravent la bonne marche du chantier.

Chaque entrepreneur doit enlever du chantier , a la date prévue au planning , et a défaut d’indications , dans L
délai de trois jours maximum de la demande qui lui en est faite par le maitre d’ceuvre , de son représentant de
I'entreprise de gros ceuvre, tout le matériel de I'entreprise , les matériaux refusés ou enexcédent, les installations
diverses et déchets de toute nature.

Sicelan’est pas exécuté, le maitre d’ouvrage pourra faire procéder a I’enléevement, faire transporter a la
décharge publique ou vendre aux enchéres publiques, les matériaux, matériels ou déchets en cause , le tout a
frais de I'entrepreneur et sans que celui-ci puisse formuler aucune réclamation.

En cas de vente aux encheéres, le produit définitif de I'entrepreneur  intéressé sera augmenté du produit de la
vente, frais déduits.

Julien HAAS EURL CCTCl.x1sx/ Page 16 de 26



IUT SAINT DIE des VOSGES

Aménagement d'un espace de vie étudiante et associative a Saint Dié

des Vosges. Affaire PO128
11, rue de I'Université - 88 100 SAINT DIE des VOSGES

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS
PRO/DCE - 28/10/2024

CCI1C

3.20 Protection des ouvrages
« Protection des ouvrages par corps d'état
Chaque entrepreneur dont I'éxécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis, déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ses ouvrages finis.
De plus, il devra lui -méme prendre toutes les précautions pour ne pas causer de  dégradations aux matériaux ¢

aux ouvrages des autres entrepreneurs : il sera responsable des conséquences pouvant résulter des infractions
a ces dispositions. S’ily alieu a réfection, les délais de reprises ne seront pas pris en compte dans le délai
contractuel.

Cette prescription s'applique plus particulerement aux magonnerie apparentes, aux appareils sanitaires, aux
quincailleries, aux ouvrages peints, aux appareillages électriques, aux revétements de sol plastiques,
parquets, etc...qui ne devront subir aucun dommage.

Faute de sa part de se conformer a cette prescription, I'entrepreur responsable en subira toutes les
conséquences éventuelles.

Toutes les entreprises sont responsables chacune en ce qui la concerne des conséquences de vols ou
dégradations qui pourraient se produire sur le chantier.

* Protection par |'enrepreneur des ses propres ouvrages

Jusqgu’a la réception des travaux , I'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages contre les risques de
détérioration et notamment celles provenant des activités des autres entrepreneurs.

Pour les ouvrages particulierement soignés, prévus pour rester apparents, des protections sont absolument
indispensables pour toutes les paties exposées aux chocs en cours de travaux .

* Protection des ouvrages existants

Par ailleurs, I'état des locaux existant dans lesquels il n'est pas prévu d’intervenir (ou ponctuellement)
seront a préserver pour rester dans leur état avant travaux, des protections seront installées par le gros
ceuvre et ou les entreprises concernées par ces interventions.

3.21 Stockage

L 'entreprise réalise le stockage de ses matériaux dans les zones dédiées a cet usage dans la limite des
emplacements disponibles et suivant le plan d'installation de chantier, la note d'organisation de chantier et
en accord préalable avec le maitre d’ceuvre et I'OPC en les informant des volumes et des durées de
L'entreprise doit réaliser le stockage de ses matériaux de fagon a éviter toutes altérations, déformations ou
dégradations de ceux-ci. Elle doit l'installation, le démontage et [|'évacuation de I'ensemble des
équipements (palettes, chevalets, chariots, etc.) et protections nécessaires a cet effet.

L'entreprise s'assure que la surcharge occasionnée par le stockage de ses matériaux ne dépasse pas les
charges d'exploitations admissibles des planchers.

3.22 Manutention et moyens de levage

L'entreprise doit le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
de ses ouvrages. Le transport a pied d'ceuvre inclut :

Le conditionnement, le chargement et le transport des matériaux jusqu'au chantier,

Le déchargement, le colisage éventuel et les manutentions de stockage et/ou de mise en ceuvre des
matériaux a I'aide de tout moyen de levage adapté.

L'entreprise doit employer les moyens de levage déja présents sur le chantier sauf si ces derniers ne sont
pas adaptés aux opérations de manutention a effectuer. Dans ce cas |'entreprise doit installer, démonter
puis évacuer tous les moyens de levage nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

L'entreprise met a disposition de I'ensemble des entreprises intervenantes tous les moyens de levage
qu'elle a installés sur le chantier. Dans ce cadre, elle propose une convention de prét de matériel aux
entreprises qui lui en font la demande.
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3.23 Moyens d'acces - échafaudage

Sauf stipulation contraire précisée au C.C.T.P., chaque entreprise doit ses propres échafaudages, nacelles,
moyens d'acces etc. et protections destinés a la réalisation de ses ouvrages.

Il n'y aura pas de colt supplémentaire imputé a la maitrise d’ouvrage en cas de retard sur le planning initial
ou de mauvaise coordination.

Chaque entreprise doit assurer l'installation, le démontage et le repliement de tous les moyens d'acces
(échafaudages mobiles, nacelles, etc.) nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

3.24 Précautions contre les accidents

Les entreprises devront prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a prévenir les accidents.
Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit, en cas d'urgence, de prendre d'office les mesures nécessaires
sans que cela puisse dégager la responsabilité des entreprises.

3.25 Circulations dans le batiment pendant les travaux

Pendant toute la période de travaux, les circulations devront toujours étre dégagées et accessibles. En cas
de mangquement, les pénalités sont définies au CCAP.

3.26 Protection des arbres existants
Sans objet.

3.27 Traitement de préservation du bois

La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans les normes NF EN 350 et NF EN 351-1) doit étre
adaptée a la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).

En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE ou
étre un traitement n’utilisant pas de substance active (avec procédure ATec ou ATEX).

3.28 Fibres et particules cancérogenes

Les entreprises devront mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres
et particules cancérogénes classées CMR1 (Cancérogene / Mutagene / Reprotoxique PROUVE pour
I’lhomme) et CMR2 (Cancérogene / Mutagene / Reprotoxique PROBABLE pour I’homme) des produits et
matériaux utilisés dans I’opération et en contact avec I'air intérieur des appartements.

Les laines minérales seront certifiees EUCEB.

3.29 COV - Formaldéhyde

Les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis matériaux, sont
étiquetés A ou A+ au sens de I'arrété du 19 avril 2011.

CHAPITRE 4 -CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION
4.1 Ouvrages existants

Stabilité des ouvrages avoisinants existants :

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer , avant et pendant les travaux , la conservation et la
stabilité des batiments existants sur |' opération et voisins.

Quvrages aériens :

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux ouvrages publics ou privés
existants qu 'il est prévu de maintenir : chaussées, bordures de trottoirs , cldture, canalisations, cables...
ouvrages et appareils de quelque nature que ce soit.

Canalisations et cables enterrés :

De méme, I'entrepreneur prendra toutes précautions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations
existantes en service. Il lui appartiendra, a cet effet, de demander préalablement a tous travaux de terrassement,
tous renseignements nécessaires aux différents services publics, concédés et intéressés ou au Maitre
d'Ouvrage, sur I'existence éventuelle et la position des canalisations.

Il adressera, a tout organisme compétent concerné, ERDF/GRDF, FT, compagnie des eaux, réseau cablé,
avant le commencement des travaux, la déclaration d'intention de travaux réglementaire, afin que Iui soit
précisée la position connue des ouvrages en service dans |'environnement de la zone de travail.
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Réparations, remise en état :

L 'entrepreneur assumera la responsabilité des dégats et dommages qu'il puisse occasionner aux différents
ouvrages existants a |'occasion des travaux et supportera les frais de remise en état éventuels.

Ilinstallera , aux endroits convenables , si les circonstances | 'y obligent, les pompes avec leurs accessoires
(tuyaux d'aspiration et de refoulement , canalisations et goulottes pour | 'écoulement des eaux nécessaires aux
épuisements et a |'évacuation de celles -ci), assurera leurs modifications ou  déplacements éventuels, leur
fonctionnement et entretien pendant toute la durée ou leur présence s'avérera nécessaire.

4.2 Speécifications particulieres aux travaux dans les existants

Il est conseillé aux entreprises avant la remise de leurs offres de  procéder sur le site a la reconnaissance des
existants.

Cette reconnaissance pourra porter notamment sur les points suivants sans que cette liste soit limitative :

¢ 'état général des existants et leur degré de conservation,

e |a nature des matériaux constituant les existants ,

e |es principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses,

e et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

LLes entreprises sont donc réputées avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque  maniére
que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a

4.3 Protection des existants

Sans objet.

Protection des ouvrages existants :

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions et toutes
les précautions utiles pour assurer dans tous les cas , la conservation des ouvrages existants contigus ou situés
a proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des
travaux prévus :

e les menuiseries extérieures,

® les revétements de sols,

* les revétements muraux,

® |es ouvrages en bois apparents,

* |es appareils sanitaires et robinetteries.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.
Travaux réalisés en site occupés :

Pour ces travaux, mémes prescriptions qu’a I'article précédent.

En plus, I'entreprise aura a prendre des dispositions particulieres, notamment :

e pour garantir la sécurité des occupants, du personnel de I'lUT et des étudiants...

e pour protéger les existants.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiere, I'entreprise aura a prendre toutes les
mesures pour éviter la propagation de cette poussiére, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle, etc...

4.4 Nettoyage de chantier

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entreprise devra prendre toute
disposition utile a ce sujet ;

e |es déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs ;

e en fin de travaux , I'entreprise devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires
dans tous les locaux touchés par les travaux , de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriersles
approvisionnements et I’enlévement des gravois.

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution de ses
travaux.

Chaque entrepreneur se chargera de I'évacuation de ses propres déblais.
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Gestion différentiée des déchets de chantier.

Réduction des pollutions sur la parcelle et dans le voisinage.

En particulier , le chantier devra étre propre pour chaque réunion hebdomadaire ou visite . Il en sera de méme
pour les installatiosn de chantier.

Cependant, il est précisé que le parachévement du nettoyage nécessaire a la préparation des solsest a la
charge de I'entrepreneur de revétements de sols.

En fin de chantier , I'entreprise devra restituer les existants dansle  méme état de propreté que celui dans lequ
elle les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.

Au cas ou I'enlevement des déchets de chantier ne serait pas fait par un corps d’état quelconque, pour
permettre le nettoyage nécessaire a la préparation des sols (par I'entreprise de revétements de sols), le maitre
d’ceuvre le fera réaliser en régie par I'entreprise du lot gros ceuvre aux frais de la ou des entreprises intéressées :
I'entrepreneur aura obligation d’exécuter ces nettoyages aux frais de I'entreprise(s) en cause.

Si nécessaire en cas de non respect par I'entreprise des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix , sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non -respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur , et aux
frais de ce dernier.

Si nécessaire, la prestation sera demandée par le maitre d’ouvrage ou d’oeuvre a une entreprise  extérieure
spécialisée et les frais répartis au prorata des responsables et déduit de leur marché de travaux sansformalité
aucune.

Au cas ou I'enlevement des déchets de chantier ne serait pas fait par une entreprise, le maitre d’ceuvre le
fera réaliser en régie par le lot Olaux frais de la ou des entreprises en défaut sur leur contribution au
compte prorata, libre au lot O1 de faire appel a une entreprise extérieure spécialisée.

Par ailleurs, un article ‘nettoyages occasionnels de chantier’ est prévu au lot peintures intérieures pour
mise en régie a charge du (des) défaillants apres le départ du gros-ceuvre et également imputés au prorata
et des seuls défaillants.

4.5 Etat du chantier et de ses abords

Nettoyage permanent du chantier :

L'entrepreneur sera tenu de laisser a l'issue de ses travaux , les lieux et les locaux en un  état tel que les
entreprises qui lui succéderont, dans un ordre établi par le Maitre d'Oeuvre, puissent entreprendre leurs propres
travaux et prestations , sans sujétions supplémentaires. A cet effet , il procédera a I'enlevement de ces gravats
ou déchets de toutes natures, de maniere fréquente, et de toute fagon plurihnebdomadaire.

Nettoyage des voies publiques :

L'entrepreneur prendra toutes précautions et dispositions pour éviter de salir les voies publiques , notamment
par la projection ou la chute de matériaux ou par le passage d'engins de chantier et de transport.

A cet effet son attention est attirée sur I'application des articles du code pénal relatifs au nettoyage des
chaussées et trottoirs souillés par les engins de transport et autres.

Les services municipaux de la voirie pourront effectuer eux -mémes des nettoyages si nécessaire, au compte d
I'entreprise responsable en cas de laxisme ou de défaillance.

4.6 Généralités diverses

Documents techniques contractuels :

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas nommément désignés dans le CCAP pour chacun des corps d  'état,
mais I'entrepreneur est contractuellement réputé :

e connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot , ainsi que ceux qui le cas
échéant auraient trait  a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiqgues a son
lot, et plus particulierement tous les documents C .C.T.G ou D.T.U, les cahiers du C .S.T.B. et les Normes
francgaises pour le batiment,

e &tre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.
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Autres documents :

Documents autres que fascicules du CCTG ou DTU et Normes, a savoir :

Avis techniques du C.S.T.B pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant dans les travaux du
Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans
les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra, dans
la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, regles et prescriptions énoncées
dans les documents visés au présent chapitre ou, a défaut, suivant les conditions, régles et prescriptions
énonceées par le fabricant.

Contenu des prix :

Le "prix global forfaitaire " comprendra implicitement tous les frais d 'installations et d 'organisations de chantier,
les frais de consommation d 'eau, d'électricité, etc... , les frais consécutifs a la réglementation sur | 'hygiéne el
sécurité du chantier , les frais d 'études, de compte prorata , d'assurances, etc... , ainsi que tous les autres fraic
quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de la remise des offres.

Prestations dues par I'entreprise :

Dans le cadre de I'exécution de son marché, |'entrepreneur devra implicitement :

LLa fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché.

La fixation par tous moyens de ses ouvrages.

L'enlevement de tous les gravois de ses travaux.

La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... de
ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception.

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de I'Ouvrage a
la réception des travaux, en quatre exemplaires papier.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit , etc... nécessaires pour
respecter les délais d'exécution.

La tenue et la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

Liaisons entre les corps d'état :

La liaison entre les  différentes entreprises concourant  a la réalisation du projet , devra étre parfaite et constante
avant et pendant |'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier , I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d 'une absence de
coordination ou d 'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas
fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d 'état pour la poursuite de
leurs travaux.

L'entreprise devra provoquer la remise des plans et renseignements techniques nécessaires a la réalisation de
ses ouvrages et a ceux, ainsi qu'aux scellements ou incorporations d'éléments de toute nature, permettant la

réalisation des ouvrages des autres corps d'états.
L'entreprise n 'exécutera en aucun cas ses travaux , sans tenir compte des ouvrages des autres corps d 'états,

elle établira ses ouvrages pour que méme en cas de défaut de | 'entreprise d 'un autre corps d 'étatl, ensemble
des différents ouvrages, concourent a la parfaite réalisation des batiments, sans prestations supplémentaires.
Vérification des plans - Malfagons :

\Vérification des plans :

Avant le commencement des travaux , I'entrepreneur est tenu de  Vérifier les cotes des plans , coupes etc ... et
signaler aux concepteurs toutes erreurs ou omissions qu ‘il pourrait constater ou de les rendre attentifs ~ a tout
changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséquences que pourrait entrainer
I'inobservation de cette obligation.
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Malfagons :

L "entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfagons dans les travaux des autres corps
d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de |'obliger
a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire
partager la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui
faire supporter les frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

Plans de détails :

Pour les lots autres que la peinture ou les espaces verts notamment |, I'entrepreneur devra établir tous les plan:
et dessins de détails que le Maitre d'ceuvre jugera utiles a la bonne exécution des ouvrages . Ces plans et
dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d'ceuvre, et devront respecter les dispositions , principes et
aspects des plans de ce dernier.

Les plans et dessins seront toujours  établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de
faire apparaitre clairement tous les détails de | 'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions
sections, diametres, etc... utiles.

Afin d’étre validés une fois pour toutes, outre les réservations que doivent se communiquer tous lots entre eux,
la production (avec identification des éléments sous bordereau d’envoi précisant tous les destinataires) de la
TOTALITE des éléments ci-avant sera IMPERATIVEMENT effectuée durant la période Iégale de préparation du
chantier de 1 mois rappelée au CCAP, consécutive a la réunion de coordination a laquelle devront étre présents
tous les entrepreneurs diiment convoqués.

Tout retard sera  sanctionné immédiatement par I'application des  pénalités prévues au dossier , ce pour la
bonne marche du chantier.

Le cas échéant, les ouvrages réalisés sans accord pourront purement et simplement étre REFUSES sans
aucune indemnité et entraineraient de plus le dédommagement au maitre d’ouvrage du préjudice causé par le
retard ainsi engendré.

La production de la TOTALITE des éléments ci-avant sera IMPERATIVEMENT effectuée durant la période
réglementaire de préparation du chantier de rappelée au CCAP, consécutive a la réunion de coordination

a laquelle devront étre présents tous les entrepreneurs diiment convoqués (en plus des réservations de

tous lots entre eux) et avec communication des éléments par bordereau d’envoi précisant tous les
destinataires pour étre validés une fois pour toutes.

Tout retard sera sanctionné immédiatement par I’application des pénalités prévues au dossier, ce pour la
bonne marche du chantier.

Le cas échéant, les ouvrages réalisés sans accord pourront purement et simplement étre REFUSES sans
aucune indemnité et entraineront de plus le dédommagement au maitre d’ouvrage du préjudice causé par
le retard ainsi engendre.

Conformité a la réglementation "sécurité incendie" :

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, |'entrepreneur doit mettre en oeuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.
Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la réglementation "Sécurité contre I'incendie" assurer et garantir une mise en oeuvre des
matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en oeuvre spécifiées dans les Procés
Verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

Regles d'exécution générales :

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de | 'art et avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet , il est formellement précisé a I'entreprise qu 'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les  difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous travaux reconnus
défectueux par le Maitre d'oeuvre, et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de
I'entrepreneur , de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres
corps d'état. En outre aucune prolongation de délai ne sera accordée.
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Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours de
premiére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P par une marque
nommément désignée et la mention "ou équivalent", I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le
Maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au
présent CCTP sans accord du Maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire seront a renseigner lors de la remise
de I'offre par les entreprises concernées, aux lignes demandant de préciser les marques et type des
matériaux a I’appui de la notation prévue au mémoire technique.

Prescriptions concernant les matériaux en général :

Tous les matériaux seront neufs et de premiére qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux quels qu 'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d 'altéréadpect
des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C .C.T.P, le Maitre d'oeuvre aura toujours le droit absolu de  désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d 'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
Proposes.

Agréments - Essais - Analyses :

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un "avis technique " du C.S.T.B, I'entrepreneur ne pourra
mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours étre en mesure , da
demande du Maitre d'Oeuvre, d'en apporter la preuve.

L"entrepreneur sera tenu de produire  a toute demande du Maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés verbaux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Dimensions des ouvrages :

Avant I'exécution des ouvrages, |I'entrepreneur du présent lot devra relever exactement les dimensions, |l
signalera au Maitre d'ceuvre, le cas échéant, toutes différences importantes qu'il aurait constatées.
Vérifications - réceptions - essais :

Les Vvérifications, réceptions et essais des ouvrages se feront dans les conditions précisées au cahier des
prescriptions techniques générales et au D.T.U.

Protection des ouvrages des autres corps d'état :

Certains travaux du présent lot seront exécutés apres la terminaison de travaux d'autres corps d'état.

En conséquence, I'entrepreneur du présent lot devra assurer la protection parfaite de ces ouvrages.

Si aprés exécution des travaux du présent lot, il était constaté des dégradations de toutes natures,
I'entrepreneur du présent lot en supporterait toutes les conséquences éventuelles.

Nettoyage de mise en service :

Les nettoyages de mise en service pour la réception de I'ensemble des ouvrages du présent lot, seront au frais
de I'entreprise.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

Le nettoyage de tous ses ouvrages et accessoires.

L'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages. Ces nettoyages devront faire disparaitre
toutes les traces, projections, etc...

4.7 Tranche et Phasage - Organisation de chantier

Les prestations liées au présent marché de travaux seront exécutées en une seule tranche ferme,
comprenant 1 phase de travaux, selon le planning prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.

4.8 Limites des prestations
De maniére non-exhaustive et en complément des CCTP, sans gu’il soit besoin de le rappeler dans ceux-
Ci:
Les prestations dues par chaque entreprise comprendront (cf CCTP pour plus de détails) :
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¢ nettoyage de chantier et remise en état des lieux et des chemins d'accés, dans I'état ou I'entreprise les a
trouvés en arrivant, remise en état a neuf pour les ouvrages endommagés,

e coffrets et tableaux élec de chantier,

Les prestations dues par toutes les entreprises comprendront :

e toute protection et sécurité nécessaires a la réalisation des prestations de I’entreprise,

e tout échafaudage fixe ou mobile nécessaire a la réalisation des prestations de I’entreprise,

e tous moyens d’exécution et de levage nécessaires a la réalisation des prestations de I'entreprise,

e protection de tous ouvrages existants, de ses ouvrages neufs et ceux des autres entreprises, par tous
moyens, remise en état a neuf en cas de dégats,

e ¢vacuation des gravats et déchets permanente, a charge de chaque entreprise,

e |es prestations visées au chapitre description des ouvrages de chacun des lots,

e ot toutes celles qui ne seraient pas expressément décrites dans le présent document, mais qui seraient
nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages et travaux, selon les regles de I'Art, et
conformément aux prescriptions des différents documents techniques et normatifs.

L'entreprise étant responsable de ses quantités, elle exécutera les ouvrages conformément aux plans du Maitr
d'ceuvre et techniques le cas  échéant, pour un parfait achévement des ouvrages , tant esthétique que
technique, sans prétendre a aucun supplément de prix.

Le soumissionnaire signalera , le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu il pourrait releve
dans les documents écrits et plans techniques du dossier d 'appel d'offre, et demandera les éclaircissements
nécessaires avant la remise de son offre.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages, tels
qu'ils sont dessinés ou écrits, le marché étant traité a prix forfaitaire pour un achevement complet.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se  prévaloir d 'une erreur ou omission susceptible d 'étre relevée dans les
documents du marché pour prétendre a un supplément de prix.

En tout état de cause , I'offre comprendra tout ce qui est nécessaire au parfait achevement des ouvrages, de
fagcon qu'aucune partie ne puisse rester inachevée, a ce sujet, I'entrepreneur de chacun des lots devraprévoir
et réaliser toutes les prestations lui incombant y compris toutes celles qui ne seraient pas expressémeitrites
dans les documents respectifs , mais qui seraient nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages et
travaux, selon les regles de | 'Art, et conformément aux prescriptions des différents documents techniques et
normatifs.

4.9 Mesures COVID-19

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, chaque entrepreneur doit intégrer, de base dans son offre :
Les préconisations de sécurité sanitaire du guide de recommandations post-Covid qui sera publié par
I’OPPBTP

4 10 Parfait Achévement

L'entreprise étant responsable de ses quantités, elle exécutera les ouvrages conformément aux plans du
Maitre d'CEuvre et techniques le cas échéant, pour un parfait achévement des ouvrages, tant esthétique
que technique, sans prétendre a aucun supplément de prix.

Le soumissionnaire signalera, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait
relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offre, et demandera les
éclaircissements nécessaires avant la remise de son offre.

En tout état de cause, I'offre comprendra tout ce qui est nécessaire au parfait achevement des ouvrages,
de fagcon qu'aucune partie ne puisse rester inachevée, a ce sujet, chaque entrepreneur prévoir et réaliser
toutes les prestations lui incombant y compris toutes celles qui ne seraient pas expressément décrites dans
les documents respectifs, mais qui seraient nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages et
travaux, selon les regles de I'Art, et conformément aux prescriptions des différents documents techniques et
Il est prévu pour chaque lot un poste ‘finitions de parfait acheévement’ rappelant a I’entreprise ses
obligations en matiere de finition des ouvrages ; en cas d’insatisfaction(s) de la part du maitre d’ouvrage
et/ou du maitre d’ceuvre sur un ou plusieurs ouvrages objet de son lot, il pourra étre demandé, par le client
ou I'architecte, I'intervention d’une entreprise, éventuellement extérieure au chantier, pour procéder aux
finitions et carences apres simple mise en demeure, les frais seraient alors imputés a I’entreprise défaillante
sur le montant de son marché, aucune somme a porter a la ligne, il ne s’agit que d’un rappel pour mémoire.

Julien HAAS EURL CCTCl.x1sx/ Page 24 de 26



IUT SAINT DIE des VOSGES

Aménagement d'un espace de vie étudiante et associative a Saint Dié

des Vosges. Affaire PO128
11, rue de I'Université - 88 100 SAINT DIE des VOSGES

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS
PRO/DCE - 28/10/2024

CCI1C

4.11 Accessoires et sujétions de mise en ceuvre

4.11.1 Tous accessoires

L'entreprise doit, sauf stipulation contraire, I'ensemble des accessoires nécessaires a la mise en ceuvre et a
la parfaite finition de ses ouvrages conformément aux plans architecte, et notamment :

Cales, butées,

Fixations mécaniques de tous ordres (chevilles, clous, vis, écrous, boulons, rivets, rondelles, etc.) et de
toutes

Fixations chimiques ou adhésives de tous ordres (colles, rubans adhésifs, mortiers, mortiers-colles) et de
toutes natures (acrylique, époxy, polyuréthane, ciment, chaux, platre, etc.)

Accessoires de finition tels que joints, mastics, mousses, cornieres d'arrét, bandes et profilés d'habillage.

4.11.2 Toutes sujétions de mise en ceuvre

'entreprise doit, sauf stipulation contraire, I'ensemble des sujétions liées a la mise en ceuvre de ses
ouvrages conformément aux plans architecte, et notamment :

Mise en place des équipements de sécurité,

Tous moyens d'acces et de manutentions,

Réception et vérification de la conformité des supports,

Tous travaux préparatoires des supports tels que, grenaillage, sablage, poncage, balayage, dépoussiérage,
Toutes coupes, decoupes, recoupes, sciages, coupages, percages, faconnages, soudages, pliages, chutes,
Toutes fixations tels que, calages, collages, scellages, chevillages, vissages, boulonnages, rivetages,
Toutes fagon de pente, de rampant et de cintrage de ses ouvrages,

Toutes finitions tels que, jointoiements, calfeutrements, réglages,

Toutes protections et balisages,

Nettoyage,

Collecte, tri et mise en décharge des déchets,

Vérification des aplombs, niveaux, jeux, aspects, états de surface et mesures de corrections,

Adaptation aux ouvrages adjacents,

Essais de bon fonctionnement.

CHAPITRE 5 -FIN DE CHANTIER
5.1 Etanchéité a I'air du batiment

Pour mémoire : I'étanchéité a I’air conditionne dans une large mesure les performances environnementales
d’un béatiment, en agissant a la fois sur ses performances énergétiques, sur la qualité du confort obtenue
(thermique, acoustique et qualité d’air intérieur) et sur la conservation du batiment.

5.2 Analyses, essais, vérifications

L'entreprise doit procéder elle-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les controles et
essais contractuels prévus par la réglementation, ainsi qu'a tous ceux demandés par la maitrise d’ceuvre, la
maitrise d'ouvrage ou par le contréleur technique. Elle doit pouvoir justifier pour chaque ouvrage de toutes
les caractéristiques données dans son marché. L'organisation et le colt de ces contrbles et essais sont a
la charge de I'entreprise. lls ne donnent pas droit a délai supplémentaire dans le planning contractuel de
I'entreprise, et leur réalisation ne doit pas perturber le calendrier d'exécution des travaux.

Les contrdles et essais font I’objet de comptes-rendus écrits et détaillés qui sont remis au maitre d’ceuvre.
En cas de réserve sur les résultats, la maitrise d’ceuvre peut faire appel a des organismes spécialisés pour
des contre-essais en laboratoires. En cas de résultat défavorable, |I'entreprise supporte alors les frais de ces
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5.3 Entretien des ouvrages et réglages pendant la période de parfait achévement

En fin de chantier, I'entreprise procéde a la révision compléte de ses ouvrages et exécute tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L'entreprise donne a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'impose. Durant la période de garantie contractuelle, I'entreprise doit
réparer tous les désordres signalés au cours de I'année qui suit la réception des travaux, donner les jeux
nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux. Tous les frais de
raccords, de réfection, de remise en peinture et de nettoyage a la suite de la révision, I'entretien, la remise
en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sont également a la charge de I'entreprise, y

5.4 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise doit établir et remettre aux maitrises d’ceuvre et d'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) comprenant notamment :

¢ | es plans conformes a I'exécution des ouvrages (gros-ceuvre, charpente, couverture, fagade).

e| es plans de récolement de tous les réseaux (cheminement, nature du réseau, matériaux des canalisations,
diametres, regards avec niveaux fils d'eaux et tampon).

eUn tableau de nomenclature des équipements avec désignation de I'équipement, localisation, marque,
référence, fabriquant et caractéristiques principales.

¢| es fiches techniques, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des matériaux et
des équipements mis en ceuvre.

eUn dossier de sécurité incendie comprenant une liste de I'ensemble des produits et matériaux relatifs a la
sécurité incendie avec leur nom et référence, des plans de localisation, les caractéristiques technigques
relatives a la sécurité incendie et leurs proceés-verbaux d'essai.

e| es proces-verbaux d’essais, de classement, les avis techniques et les documentations techniques de
I'ensemble des équipements et des matériaux mis en ceuvre.

eTous les documents complémentaires demandés par la maitrise d’ceuvre.

L'entreprise doit remettre 2 exemplaires papier dont 1 reproductible et 1 exemplaire sur support
informatique des documents qu'il remet a la maitrise d’ceuvre.

5.5 Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

L'entreprise doit la fourniture au coordonnateur SPS I'ensemble des éléments lui permettant
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) et notamment :

¢ | es schémas d'installation des équipements (schéma électrique, hydraulique...).

e| es notices d'utilisation des équipements de sécurité et des moyens d'acces.

e es notices d'utilisation et de maintenance des équipements techniques.

e es conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements.

eTous les documents complémentaires demandés par le coordonnateur SPS.

L_'entreprise doit remettre 2 exemplaires papier dont 1 reproductible et 1 exemplaire sur support
informatique des documents qu'il remet au coordonnateur SPS.

Fin des Prescriptions Communes.

CC e« CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES PRO/DCE

AFFAIRE N°PO128

Edition du 28-octobre-24
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