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Article I. Intervenants

Article 1.01 Maitrise d’ouvrage

Personne publique contractante :

Nantes Université - Etablissement public a caractére scientifique, culturel et professionnel soumis aux
dispositions du Code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur :

Nantes Université Chargé d’opération :

Représentée en sa qualité de maitre d’ouvrage par Nantes Université Direction du Patrimoine Immobilier et de

, ) ) la Logistique (DPIL)
Madame la Présidente de Nantes Université, autorité

compétente pour signer le marché. Service Maintenance

1 quaide Tourville - BP 13522 - 44 035 Nantes Cedex 1 Contact : Yvan LE ROUX

marchespublics@univ-nantes.fr 1 quai de Tourville - BP 13522 - 44 035 Nantes Cedex 1
& 0240998383
Article 1.02 Maitrise d’ceuvre

Une mission de maitrise d’ceuvre relevant des articles L.2410-1 a L.2432-2 et des articles R.2412-1 a R.2432-7 du Code
de la commande publique a été confiée a:

VIGNAULT & FAURE
23 rue Louis Lumiére
44000 Nantes

@& 0251250249

architectes@vxf.fr

Les missions objet du contrat de maitrise d’ceuvre sont les suivantes :

Mission de base (APS + APD + PRO + ACT +EXE + DET + AOR)

Article 1.03 Autres intervenants

(1) Contréle technique
Le contréleur technique agréé est la société :

SOCOTEC
12 rue du Coutelier
44800 Saint Herblain

@ 0620622429

laurent.lavaud@socotec.com

Le controleur technique assurera les missions suivantes :
L+AV+LE+TH+ SEI-STI+ PV + HAND + RVRAT + VIIE
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Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
Sans objet.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La mission de coordination SPS a été attribuée a:

QUALICONSULT
Batiment F9

6 bis rue Alessandro Volta
44481 Carquefou cedex

& 0673288174

edmond.buo@qualiconsult.fr

Mission du CSPS: La mission du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (CSPS) est une mission de troisiéme catégorie. Le CSPS assure la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs. A ce titre, il veille a ce que les principes généraux de
prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre,
afin de prévenir tout risque, et notamment en cas d’intervention simultanée ou successive de différentes
entreprises.

Toutefois, la nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du CSPS.

NB : le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint au marché lors
de sa notification. Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

Autorité du CSPS : le CSPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur le chantier.

Afin d’assurer au mieux la mission qui lui incombe, le CSPS dispose de 'autorité pour définir les mesures
nécessaires afin de supprimer tout danger grave ou imminent, ces mesures pouvant aller jusqu’a 'arrét du
chantier. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

En cas de non-respect par le titulaire des régles portant sur la sécurité et la santé des travailleurs, le titulaire
s’expose a la pénalité lie, définie a l’article « Pénalités - Primes » du présent CCAP. Celle-ci pourra étre appliquée
par le maitre d’ouvrage, sur proposition du CSPS qui constate et consigne les infractions au registre-journal SPS.

Moyens mis a disposition du CSPS : le CSPS dispose d’un libre accés au chantier, et est informé de toutes les
réunions faisant intervenir plusieurs entreprises, y compris au titre de la garantie de parfait achévement. En
outre, il est destinataire de tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs émis par le titulaire, et notamment du PPSPS. Enfin, sont communiqués au CSPS la liste tenue a
jour des personnes autorisées par le titulaire a accéder au chantier, le nom et les coordonnées de ’ensemble
des sous-traitants ainsi que leurs contrats, la copie des déclarations d’accident de travail ainsi que de tout
document relatif a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs qu’il demande.

Coordination Systéme de Sécurité Incendie

Sans objet.
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Article 1.04 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles L.2193-1 et suivants du Code de la commande publique concernant la
sous-traitance, le titulaire du présent marché ne peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché qui
ne lui incombent pas de maniere impérative (tdches essentielles) que sous réserve de l'acceptation expresse et
préalable du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de ’agrément par lui des conditions de paiement.

Les conditions de 'exercice de cette sous-traitance sont définies a [’article 3.6 du CCAG-Travaux.

Article Il. Caractéristiques générales du marché

Article 2.01 Objet du marché

Le marché objet du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) est un marché public de travaux
concernant:

Travaux pour la sécurisation et mise aux normes des escaliers extérieurs et amélioration du
confort thermique et lumineux du local 101

Lieu d’exécution : 8 rue Perrault
44000 Nantes

Article 2.02 Insertion professionnelle par ’activité économique
Sans objet.
Article 2.03 Décomposition en lots

(1) Allotissement

La présente consultation fait 'objet d’un allotissement au sens des articles L.2113-10,R.2113-2 et R.2113-3 du
Code de lacommande publique.

Les travaux sont répartis en lots, traités par marchés indépendant juridiquement mais lié techniquement a la
réalisation des autres marchés, a savoir :

Lotn° Désignation du lot

Lot n°1 Métallerie, Serrurerie

Lot n°2 Sols coulés

Lot n°3 Stores intérieurs

Lot n°4 Electricité

(2) Variantes

> Variantes a l'initiative du pouvoir adjudicateur

Le présent marché ne présente pas de variantes exigées.
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> Variantes a Uinitiative du soumissionnaire (variante libre)

Les soumissionnaires ne sont pas autorisés a présenter de variantes a leur initiative.
(3) Tranches

Le marché n’est pas divisé en tranches.

Article 2.04 Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le
fondement de larticle R.2122-7 du Code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter
de la notification du marché initial.

Article 2.05 Confidentialité et protection des données personnelles

(1) Confidentialité

Le titulaire et le maftre d'ouvrage qui, a ['occasion de |'exécution du marché, ont connaissance d'informations
ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractere
confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers.

Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la
documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale,
écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maitre d'ouvrage est propriétaire ou titulaire, et
qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre fagon par ce dernier dans le cadre de ses
relations avec le maitre d'ouvrage (ci-apres « Information Confidentielle »).

Le titulaire s’engage a ne pas utiliser les Informations Confidentielles a des fins autres que 'exécution du
marché et a ne pas les divulguer a un tiers sans ’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage. Il s’engage a ne
divulguer de telles Informations Confidentielles qu’a ceux de ses employés ayant besoin d’en connaitre et
dans la limite des seules Informations Confidentielles pertinentes et nécessaires pour 'exécution du marché.
Le titulaire s’oblige a faire respecter cette obligation par ses employés quels qu’ils soient, permanents ou
occasionnels.

La communication des Informations Confidentielles a des tiers n’est autorisée que dans la limite de ce qui est
strictement nécessaire a 'exécution du marché. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations
de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour ['exécution du marché. Le titulaire
s’engage a ce que les personnes ayant eu acces a ces Informations confidentielles respectent ces mémes
obligations de confidentialité.

L’obligation de confidentialité stipulée ci-dessus ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour
lesquelles le titulaire peut fournir une preuve écrite qu’elles :

- étaient déja dans le domaine public avant leur divulgation ou sont tombées concomitamment dans
le domaine public sans violation d’une quelconque obligation de confidentialité ; ou

- proviennent d’un tiers de bonne foi qui a le droit de les divulguer et qui ne les auraient pas lui-méme
recues sous le sceau du secret ; ou

- ontété publiées sans que de telles publications constituent une violation du présent marché ; ou

- doivent étre divulguées en vertu d’une loi, d’'une réglementation, ou sur injonction valable d’un
tribunal ou d’une autorité étatique ou équivalente (administration fiscale, etc.), mais seulement dans
les limites de ce qui est requis et sous réserve que la Partie concernée en informe [’autre Partie par
écrit, préalablement lorsque cela est possible ou dans le cas contraire dans les plus brefs délais, et se
coordonne avec l’autre Partie afin de limiter I'étendue de cette divulgation.
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En cas de non-respect par le titulaire de 'obligation de confidentialité stipulée au présent article, le marché
pourra étre dénoncé par le maitre d’ouvrage, avec effet immédiat, sans préjudice de tous dommages-intéréts
auxquels pourrait prétendre le maitre d’ouvrage dont les Informations Confidentielles auraient ainsi été
divulguées.

Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles d'Informations
Confidentielles, au titre du présent marché, ne peut en aucun cas étre interprétée comme conférant de
maniére expresse ou implicite a la Partie qui les recoit un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par
tout autre moyen) sur ces Informations Confidentielles.

Cet engagement de confidentialité est valable pendant toute la durée du présent marché et cinq (5) années
apres son terme ou sa résiliation, quelle qu’en soit la cause.

(2) Obligations en matiére de protection des données personnelles

Pour les besoins de 'exécution du marché, chaque partie est amenée a collecter des données a caractere
personnel des employés de l'autre partie et/ou des employés des éventuels sous-traitants et autres
partenaires de l'autre partie (ensemble ci-apres les « Préposés et Partenaires d’une partie »).

Chaque partie traite, en qualité de responsable de traitement, au sens du RGPD, les données a caractere
personnel des Préposés et Partenaires de l'autre partie.

Chaque partie s'engage a traiter les données a caractere personnel des Préposés et Partenaires de l’autre
partie conformément a la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés
telle que modifiée, au reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques
a l'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données (ci-apres le
« RGPD »), a la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dit « vie privée et communications électroniques » telle
que modifiée, ainsi que tout autre texte national ou européen qui viendrait a amender ou compléter les
dispositions en vigueur a la date du présent marché et qui seraient applicables a 'une ou l'autre des parties
(ensemble ci-apres la « Reglementation sur les données personnelles »).

Si les données personnelles des Préposés et Partenaires d’une partie sont initialement collectées par cette
partie, il lui appartient de les informer le cas échéant du transfert de leurs données a caractére personnel a
Pautre partie. Chaque partie garantit que la collecte initiale et le traitement des données a caractére
personnel des Préposés et Partenaires qu’elle fournit a I'autre partie ont été faits conformément a la
Réglementation sur les données personnelles.

Chaque partie est autorisée a faire appel a un ou des sous-traitants pour mener tout ou partie des activités de
traitement de données a caractere personnel des Préposés et Partenaires de l'autre partie. Il appartient a
chaque partie, en sa qualité de responsable de traitement, de s’assurer que le ou les sous-traitants présentent
des garanties suffisantes en matiére de sécurité et de confidentialité des données a caractere personnel, de
maniere que le traitement réponde aux exigences de la Réglementation sur les données personnelles. Sile ou
les sous-traitants d’une partie ne remplissent pas leurs obligations en matiére de protection des données a
caractere personnel, cette partie demeure pleinement responsable de ’exécution par le ou les sous-traitants
de leurs obligations.

Chaque partie fournira aux personnes concernées par les traitements de données a caractére personnel, les
coordonnées de la personne chargée de traiter les demandes de droit d’acces, de rectification et/ou
d’effacement de données a caractére personnel.

Article lll. Pieces du marché

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :
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Article 3.01 Pieces contractuelles particuliéres

acte d’engagement daté et signé et ses annexes :
o Lamise au point, le cas échéant;
o larépartition de paiement des cotraitants, le cas échéant
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
Le calendrier prévisionnel d’exécution jusqu’a notification du calendrier détaillé d'exécution qui sera mis au
point au cours de la période de préparation.
Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC)
Rapport initial de controle technique (RICT)
Le dossier comportant tous les plans.
Les déclarations de sous-traitance, le cas échéant, et leurs éventuels actes modificatifs

Article 3.02 Piéces contractuelles générales

Celles-ci sont constituées de ’ensemble des textes législatifs et réglementaires dans leur édition en vigueur au premier
jour du mois zéro (M0) du présent marché tel que défini dans le présent CCAP, et notamment :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux)
issu de l'arrét du 30 mars 2021 portant CCAG-travaux

Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux prestations objet du marché.

Les Cahiers des Charges et D.T.U. établis par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et C.S.T.B., édités et en
vigueur au premier jour du mois zéro (M0) du présent marché.

Article 3.03 Piece annexe et accessoire

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) constitue une piece annexe et accessoire. Dés lors, les erreurs de
quantités, les divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant apparaitre dans la DPGF susvisée, ne sauraient en
aucun cas conduire a une modification du prix global forfaitaire porté dans 'acte d'engagement.

Article 3.04 Engagements unilatéraux du titulaire

Constituent des engagements unilatéraux a 'égard du maitre de ouvrage que le titulaire se doit de respecter :

Le mémoire technique et/ou la note méthodologique du titulaire.

Eventuellement, les compléments au mémoire technique et/ou a la note méthodologique apportés au cours
des négociations.

Les réponses aux questions du maitre d'ouvrage lors de |'analyse de l'offre du titulaire.

Le cas échéant les PV de négociations.

Ces documents joints par le titulaire a ’appui de la derniere version de son offre constituent un engagement de sa part
dont le maitre de 'ouvrage peut exiger le strict respect a peine de réfaction. Pour autant, si cet engagement est
opposable au titulaire, il ne lie en rien le pouvoir adjudicateur du fait méme de son caractére unilatéral.

Article IV. Durée et délais

Article 4.01 Durée du marché

Le présent marché entre en vigueur a compter de sa date de notification et s’achéve a |'expiration du délai de garantie
visé a larticle 44 du CCAG Travaux ou au terme du nouveau délai de GPA en cas de prolongation de celle-ci.

Atitre indicatif :
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La date prévue pour le démarrage des travaux est fixée au 2°™ trimestre 2025 pour une durée prévisionnelle
de 2 mois de travaux et une date de livraison au 32 trimestre 2025.

Article 4.02 Délais

Par dérogation a l’article 18 du CCAG-travaux il sera établi 1 seul Ordre de Service.

Le délai global d’exécution englobe la période de préparation et la période d’exécution de 'ensemble des lots. Il est
de 4 mois. Il court a compter de la date fixée dans 'ordre de service pour le démarrage de la période de préparation
des travaux.

Cet ordre de service est adressé au titulaire du lot principal. Une copie de cet OS est envoyée simultanément aux
titulaires des autres lots.

(1)

(2)

Calendrier détaillé d’exécution

Suite a la notification du marché, le maitre d’ceuvre ou le titulaire de la mission OPC établit un calendrier
détaillé d’exécution des travaux. Ce calendrier, qui distingue les différents ouvrages objets des travaux, est
construit en lien avec 'entreprise titulaire du marché, en tenant compte, le cas échéant, des contraintes liées
a lintervention des divers corps d’état dans le cadre de l'opération et des entrepreneurs titulaires des
différents lots mentionnés dans le calendrier prévisionnel d’exécution.

Dés lors que le calendrier est approuvé par le maitre d’ouvrage, il est notifié a I'entreprise titulaire du marché.
Le calendrier devient alors contractuel, et les dates et durées contenues en son sein s’appliquent a peine de
pénalités.

Au cours du chantier et avec |'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre ou le titulaire
de la mission OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
['ensemble des lots. Le calendrier initial mentionné ci-dessus, éventuellement modifié, est notifié par ordre
de service a tous les entrepreneurs.

Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de 'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est égal a 15 jours travaillés par année civile. Le présent nombre de jours réputés
prévisibles fait I'objet d’un prorata au regard de la durée du présent marché indiquée dans le calendrier
d’exécution, et est compris dans le délai d’exécution indiqué dans les pieéces du marché. L’offre présentée par
le soumissionnaire prend donc en compte ce nombre de jours d’intempéries prévisibles.

Pour décider d'un arrét de travail du chantier, 'entrepreneur doit préalablement informer de son intention
d'arrét le représentant du maitre d'ouvrage. L’acceptation de ['arrét de chantier est liée a la spécificité des
travaux de l'entreprise, sa localisation sur le site ainsi qu’aux éventuelles conditions d’abri et de protection.

Au-dela des jours d’intempéries réputés prévisibles, le délai d’exécution des travaux sera prolongé du nombre
de jours d’arrét de chantier accepté par la maitrise d’ceuvre, en accord avec le maitre d’ouvrage sous réserve
que soit dépassée l'une des intensités limites suivantes :

Nature du Intensité limite
phénomeéne
0°C a 8h00 pour les bétons spéciaux
Gel -2°C 2 8h00 pour le gros ceuvre

5°C pour les peintures extérieures
-5°C a 8h00 pour les autres travaux

Neige Supérieure a 100 mm en 24 heures
Egale ou supérieure a 20 mm par jour

Pluie ou
D’une durée supérieure a 2 heures consécutives
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Vitesse égale ou supérieure a 60 km/h pendant lutilisation
Vent de la grue ou ’exécution de travaux en hauteur ou sur
échafaudages

Conformément a l'article L5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les conditions
atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou
impossible a l'égard, soit de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la technique du travail ad accomplir.
Pour les intempéries visées dans le tableau ci-dessus, en cas de litiges quant aux relevés des valeurs, seuls les
bulletins de la station météo la plus proche du lieu d’exécution des travaux seront pris en compte.

Les tdches d’approvisionnement et les travaux réalisés a l'intérieur apreés la mise hors d’eau / hors d’air du bétiment
ne sont pas soumise d intempéries.

En ’absence d’observation des regles relatives a ’arrét de chantier, les journées d'intempéries ne seront pas
comptabilisées dans le décompte général du délai d'exécution.

Par dérogation a 'article 17.3 du CCAG-Travaux les phénomenes naturels ne seront, en aucun cas, considérés
comme cas de force majeure susceptible de donner lieu a une indemnisation par le maitre de l'ouvrage.

Article V. Prix des prestations

L’unité monétaire utilisée pour les montants du marché est ’euro (€).

Article 5.01 Contenu du prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire, sur la base du montant indiqué a 'acte d’engagement par le
titulaire. L’acte d’engagement précise le cas échéant la répartition du forfait entre les cotraitants.

Conformément a larticle 9 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune
prestation n’est a fournir par le maitre d’ouvrage. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales,
parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation. Toutefois les prix du marché sont indiqués hors TVA.

Le titulaire et chacun des sous-traitants ou cotraitants, sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les
éléments afférents a l'exécution des travaux.

Les prix couvrent lintégralité des prestations, y compris les éventuelles sujétions techniques précisées dans les
documents techniques. Ils tiennent compte de toutes les obligations résultant de 'application des prescriptions de
['ensemble des documents contractuels énumérés a l'article 3 du présent CCAP. En conséquence, le titulaire ne pourra
prétendre a aucun supplément de prix pour les travaux supplémentaires éventuels qu'il aurait l'obligation d'exécuter
et qui seraient consécutifs au redressement a un manque de conformité du projet par rapport aux exigences
réglementaires citées ci-avant, ou pour la mise en ceuvre de toutes les actions et de tous les moyens nécessaires pour
respecter les dispositions de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d'application relatifs a la sécurité
et a la protection de la santé des travailleurs.

Article 5.02 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro », mois
de remise des offres (Mo) indiqué a 'article 3.01 de l'acte d’engagement.

Article 5.03 Forme des prix

Les prix sont fermes et actualisables

Conformément a l'article R.2112-11 du Code de la commande publique, les prix sont actualisables si un délai supérieur
a trois mois s’écoule entre la date de fixation des prix dans l'offre et le début de I’exécution des travaux.

Le cas échéant, les index suivants seront utilisés :
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N° du lot Désignation du lot Indice
1 Métallerie, Serrurerie BT42
2 Sols coulés BTO1
3 Stores intérieurs BTO1
4 Electricité BT47

Si la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux de chaque tranche ou lot est
postérieure de plus de trois (3) mois a la date d’établissement des prix figurant dans le marché, il sera procédé a
’actualisation du prix par application de la formule suivante :

P = Po x [Index (n-3)/Index o]

Dans laquelle P est le prix actualisé (HT), Po est le prix initial (HT), Index (n-3) et Index o étant les valeurs
prises par ’index de référence respectivement au mois de commencement des travaux moins trois mois et au
mois d’établissement du prix du marché.

Les coefficients d’actualisation sont arrondis au milliéme supérieur.
Modification d’indices :

En cas de modification d’indices ou d’index, un avenant ne sera pas nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque la modification a pour objet de prolonger une ancienne série par une série correspondante (nouvelle)
avec un coefficient de raccordement quand la série correspondante est unique;

- quand plusieurs séries correspondantes sont proposées, lorsqu’en raison de 'objet méme du marché, 'index
nouveau s’impose a ’évidence et dans la mesure ou le libellé de 'index (notamment son numéro de référence
BTxx, EVxx ou TPxx) n’est pas substantiellement modifié.

Dans tous les autres cas, un avenant devra nécessairement étre signé par les parties.

Article VI. Reglement des comptes

Article 6.01 Modalités de paiement

(1) Adresse de facturation

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les

factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
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1. Ladate d'émission de la facture;

La désignation de |'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par ['émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le
systéeme d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5. La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement;

6. Ladate de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7. Laquantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'ily a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9. Lemontanttotal de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de |'émetteur de la facture ;

11. Le cas échéant, les modalités de réglement;

12. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de |'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-
221 du code de commerce.

Le titulaire adresse ses demandes de paiement, sous forme de projets de décomptes périodiques, ou de projet
de décompte final, en un exemplaire original.

Comptable assignataire des paiements :

Nantes Université
Madame l'agent comptable
1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035 Nantes Cedex 1

pole.marches-ac@univ-nantes.fr

Dispositions relatives a la dématérialisation des factures :

Conformément a la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement a simplifier et sécuriser la vie
des entreprises et a 'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, les entreprises ont lobligation d’adresser leurs factures sur le portail Chorus Pro
(https://chorus-pro.gouv.fr/).

Formalisme de la demande de paiement

Les paiements sont effectués par le versement d'acomptes et d'un solde, conformément a larticle 13 du
CCAG-Travaux.

Pour toute demande de paiement, le titulaire adressera une facture, comprenant notamment les mentions
obligatoires suivantes :

- Lidentité et 'adresse du débiteur (Université de Nantes - 1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035
NANTES).

- Numéro de marché/ du bon de commande, intitulé.

- Nom et raison sociale de ’entreprise, date d’émission de la facture ainsi que son numéro. Le numéro
de compte bancaire tel qu’il est précisé dans l'acte d’engagement.

- Nature et détail des prestations exécutées.
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- Montant hors TVA, taux et montant de la TVA.
Montant TTC.
- Datede lafacturation.

Acceptation de la demande de paiement

L’acceptation de la demande de paiement se fait dans les conditions stipulées dans le CCAG-Travaux.
Délai de paiement
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les articles L.2192-
103 L.2192-15 et R.2192-10 a R.2192-30 du Code de la commande publique.

Ces dispositions précisent notamment que le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre
formalité, des intéréts moratoires a compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou 'échéance
prévue au contrat ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Paiement des cotraitants

Tout envoi de facture devra répondre au formalisme imposé dans le présent CCAP.

> Groupement conjoint:

En cas de groupement conjoint, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de
membres a payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun. Chaque membre du groupement
percoit directement les sommes se rapportant a |'exécution de ses propres prestations.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation
du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte

afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

» Groupement solidaire :

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire
du groupement, sauf stipulation contraire expresse du titulaire; dans cette hypothése, le titulaire
indique la répartition des paiements entre les membres du groupement et les modalités de cette
répartition (comptes, RIB, etc.).

Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de
ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a
payer séparément, a concurrence du montant di a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du groupement
solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Paiement des sous-traitants

Le régime des avances prévu aux articles L.2192-2 et R.2193-3 a R.2193-19 du Code de la commande publique
s’applique a tout contrat de sous-traitance, conformément a 'article R.2193-17 du méme Code.

Le paiement du sous-traitant est effectué conformément aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la
commande publique.
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Dés lors, les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par
le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financieres prévues par le marché ou par un acte
spécial. A ce titre, le formalisme de la demande de paiement mentionnée au (2) du présent article doit étre
rigoureusement respecté, et un RIB original devra étre produit. En outre, une attestation de paiement direct
devra étre émise par le titulaire du marché, ou, en cas de groupement, le cotraitant ayant eu recours a la sous-
traitance.

Article 6.02 Acomptes

Tout versement d’acompte est effectué dans le cadre de la réglementation en vigueur conformément a larticle 12.1
du CCAG-Travaux.

Chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de

décompte, qui établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché
depuis son début.

Article 6.03 Demande de paiement final

A Pachévement des travaux, un projet de décompte final est établi selon les stipulations des articles 12.1 a 12.3 du
CCAG-Travaux.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire. Il établit les sommes auquel le titulaire
prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Par dérogation de l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne pourra
pas devenir le décompte général définitif passé le délai de 10 jours mentionné au CCAG-Travaux.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans un délais de 30 jours a
compter du dép6t sur CHORUS, et par dérogation de l'article 12.4.5 du CCAG-Travaux, le décompte général notifié par
le maitre d’ouvrage sera réputé étre accepté par le titulaire et deviendra décompte général définitif.

Article VII. Clause de financement et siireté

Article 7.01 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5,00% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée dans les conditions des articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande, constituée en
totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte

du marché.

Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Article 7.02 Avance
Si le marché est supérieur a 50 000€ HT et le délai d’exécution supérieur a deux mois, alors, sauf renoncement porté a
l’acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-

19 du Code de la commande publique.

L’option retenue est I'option B de 'article 10.1 du CCAG-Travaux.
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Cette avance est fixée a 10% du montant du marché toutes taxes comprises, pour les PME ainsi que pour les entreprises
qui ne sont pas des PME, et ne peut étre affectée en son montant par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de ’'avance débute des que le montant cumulé des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteindra le taux de 80,00%.

Article 7.03 Cession et nantissement de créance

Application des articles R.2191-45 a R.2191-63 du Code de la commande publique est faite.

Article VIII. Réalisation des prestations

Article 8.01 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Conformément a l’article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation de 60 jours (2 mois).

Au cours de cette période, les entrepreneurs procédent aux opérations visées a larticle 28 du CCAG-Travaux, et
notamment :

- Alétablissement du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier
visées a l’article 31 du CCAG-Travaux et des ouvrages provisoires prescrit par l'article 28.2 du CCAG-Travaux,
puis a la présentation dudit programme au visa du maitre d'ceuvre.

Dés lors que le visa du maitre d'ceuvre est apposé, les installations de chantier peuvent étre installées.

- Alétablissement des plans en matiere de sécurité et de protection de la santé énoncés dans le code du travail,
selon les modalités précisées a l’article 28.3 du CCAG-Travaux, et apres visite collective du chantier par les
entreprises et présentation du PGC par le Coordonnateur SPS.

Est notamment établi un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) par chaque
entrepreneur, chacun des plans devant étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum,
afin que celui-ci 'analyse et 'approuve.

- A l'établissement des documents d’exécution prescrits a 'article 29 du CCAG-Travaux. Ainsi, les plans
d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par l'entrepreneur et soumis, avec les
notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'd’ceuvre.

La durée de cette période peut étre prolongée par ordre de service sauf si le retard est imputable au titulaire. L’ordre
de service prolonge la durée d'exécution de chaque marché de la méme durée sans qu’il soit besoin d’un avenant.

En cas de retard dans les opérations susmentionnées, le titulaire s’expose a la pénalité liée, définie a article « Pénalités
- Primes » du présent CCAP.

Article 8.02 Dépenses communes

Le marché n’est pas concerné par cet article.

Article 8.03 Provenance des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits
et matériaux mis en ceuvre.

Aucun matériau ne sera fourni par le maitre d’ouvrage.
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Conformément au CCAG-Travaux, les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de
performances spécifiés par référence aux normes.

Les vérifications qualitatives des matériaux et produits se font dans les conditions de Iarticle 24 du CCAG-Travaux.

Article 8.04 Gestion des déchets

Le contréle et suivi des déchets de chantier se fait dans les conditions de l'article 36.2 du CCAG-Travaux, y compris
pour les déchets dangereux tels que les déchets amiantés.

En cas de non-respect des obligations de tri et d’enlévement des déchets par le titulaire, il s’expose a la pénalité liée,
définie a larticle « Pénalités - Primes » du présent CCAP. En outre, si ces obligations ne sont pas respectées, le maitre
d'ouvrage peut, en vertu des dispositions de l'article L541-3 du code de ['environnement et de larticle 37 du CCAG-
Travaux, aprés mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours, procéder d'office aux opérations de tri et
d'enlévement des déchets aux frais et risques du titulaire.

Article 8.05 Article Modalités d’exécution des prestations

(1) Ordre de service
Le maitre d’ceuvre émet les ordres de service (0S). Le titulaire en accuse réception datée.

La maitrise d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a:

- lamodification du programme initial entrainant une modification du projet ;

- lanotification de la date de commencement des travaux ;

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

- la notification de laffermissement d'une tranche optionnelle ; sans avoir, au préalable, recueilli
’accord écrit du maitre d’ouvrage qui sera joint a l'ordre de service.

L’ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux est adressé au titulaire du lot
principal. Une copie de ces OS est adressée simultanément aux titulaires des autres lots.

(2) Forme des notifications ou informations

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est
faite :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diiment qualifié, contre récépissé ;

- soit par échanges dématérialisés via la messagerie électronique contre accusé de réception ou via la
messagerie sécurisée du profil acheteur ;

- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la décision ou de
l'information.

Cette notification peut étre faite a l'adresse postale et a I'adresse électronique du titulaire mentionnées
dans les documents particuliers du marché.

Les communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur auxquelles il entend donner date certaines
sont, soit adressées par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, soit

remises contre récépissé au pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l’article 4.2 du CCAG-travaux, la notification du marché ou de 'accord-cadre par le pouvoir
adjudicateur au titulaire comprend uniquement l'acte d’engagement et ses annexes éventuelles.
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Langues

Les correspondances relatives au marché et ’ensemble des documents écrits et/ou fournis dans le cadre du
marché sont rédigés en francais.

Article IX. Obligations administratives du titulaire

Article 9.01 Assurances

Les dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux s’appliquent.

NB : Le titulaire du présent marché précisera a ses assureurs le contenu du présent article et les informera exhaustivement
quant a l'objet et aux caractéristiques techniques du présent marché, autant qu’il le jugera nécessaire. Par conséquent,
le titulaire est seul responsable de la communication avec ses assureurs concernant la présente opération, de sorte
qu’aucune réclamation relative a un défaut d’information ne saurait étre imputable au maitre d’ouvrage, a ses
représentants et a ses assistants concernant le présent article.

(1)

(2)

Responsabilité civile et professionnelle

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité au sens des articles 1240
et suivants du code civil, contre les dommages de toutes natures et notamment en cas de dommages causés
aux tierces victimes d’accidents ou de dommages au cours de la conduite des prestations ou des modalités
de leur exécution.

Ces assurances garantiront les conséquences pécuniaires de ces événements aussi longtemps que la
responsabilité du titulaire pourra étre recherchée.

La souscription des attestations d’assurance susmentionnées fait l’objet d’une justification auprés du maitre
d’ceuvre dans les conditions fixées a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a l'entrepreneur (y compris pour dégats des eaux et
incendie) communication des plafonds de garantie par catégorie de risques et exiger, si les circonstances le
justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.

Assurance décennale

Le maitre d’ceuvre, ou chaque cotraitant de I’équipe de maitrise d’ceuvre s’il s’agit d’'un groupement, doit
justifier qu’il posséde une police d’assurance garantissant les responsabilités qu’il encourt en vertu des
articles 1792 et suivants du code civil, dans les limites de la mission qui leur est confiée.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander au maitre d’ceuvre communication des plafonds de
garantie par catégorie de risque, et d’exiger, si les circonstances le justifient, 'augmentation de tel ou tel de
ces plafonds afin que les montants garantis soient en adéquation avec les risques encourus.

Le maitre d’ceuvre devra présenter sur demande du maitre d’ouvrage les attestations susmentionnées au plus
tard quinze jours & compter de la notification du marché, avant tout commencement d’exécution. A tout
moment durant 'exécution du marché, le titulaire du marché doit étre en mesure de présenter ces
attestations, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception
de la demande.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de subordonner le paiement des acomptes ou du solde a la
production des piéces justificatives, et ce sans ouverture du droit a versement d’intéréts moratoires.
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(3) Assurances des sous-traitants
Le titulaire, ou chaque cotraitant s'il s'agit d'un groupement, se charge de vérifier que ses sous-traitants sont
titulaires de garanties suffisantes. A tout moment, un justificatif de souscription de ces garanties pourra étre
demandé.

(4) Assurance des biens du titulaire et des sous-traitants
Il est de la responsabilité du titulaire du présent marché, de ses cotraitants et sous-traitants, de souscrire les
assurances relatives aux biens et équipements leur appartenant et/ou placés sous leur garde, utilisés pour la

réalisation du marché et non destinés a étre incorporés dans les ouvrages objet du marché.

En aucun cas le maitre d’ouvrage n’est gardien de ces biens et équipements, y compris lorsque ceux-ci sont
laissés sur le chantier.

Article 9.02 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l'article 6 du CCAG-Travaux, les travailleurs employés dans le cadre de |'exécution
du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les salaires
et conditions de travail établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour
un travail de méme nature exécuté dans la méme région.

Article 9.03 Remise de document attestant de ’absence d’emploi dissimulé

Le titulaire devra remettre au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois, les pieces prévues par les articles D.8222-4 et D.
8222-5 du Code du travail pour le cocontractant établi en France et D. 8222-6 a D. 8222-8 pour celui établi a I’étranger.

Article 9.04 Obligation du titulaire d’informer de tout changement de situation

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification de sa situation, que celle-ci affecte son
statut (cession, fusion, changement de forme juridique, etc.) ou en cas de traitement judiciaire des difficultés des
entreprises (procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a son encontre) avec
copie du jugement au pouvoir adjudicateur, afin que celui-ci soit en mesure d’assurer la continuité de ’exécution du
marché.

Article X. Pénalités - Primes

Article 10.01 Pénalités
Les pénalités prévues au marché, seront recouvrées dés le ler euro par dérogation a ’article 19.2.1. du CCAG Travaux.
Par dérogation a l’article 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4, les montants de toutes les retenues ou pénalités visées ci-dessous
sont fermes c’est a dire non soumises a variation pour toute la durée du marché, sont net de taxe et applicables sans

mise en demeure préalable. Par ailleurs, ces pénalités sont applicables du fait de leur simple constatation et ne sont
soumises a aucun plafonnement de montant.

Les pénalités suivantes s’appliquent :
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Désignation

Pénalités pour retard dans la production des documents obligatoires liés au marché
(attestations d’assurance, demande de sous-traitance, etc.)

Montant de la pénalité

150 €/ jour calendaire

Pénalités pour retard dans la remise de documents de préparation du chantier et
d’exécution, de devis détaillés et accompagnées de piéces justificatives, de plans,
de documents de méthodologie d’exécution, d’ordonnancement et de planification
détaillées programme d’exécution et du PPSPS

500 €/ jour calendaire

Pénalités pour absence ou retard aux réunions (pour toute absence ou retard
supérieur a 2H qui n’a pas été diment justifié).

200 € / absence et/ou retard

Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de tri et gestion des déchets.

500 € / manquement

Pénalités pour non-respect des mesures de sécurité

500 € / manquement

, 2 4 . 1
Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux .

250 €/ jour calendaire

Pénalités pour retard dans la remise des documents fournis aprés exécution (DOE
ou DIUQ)

300 €/ infraction constatée

Pénalités pour retard dans les interventions dues au titre de la levée des réserves.

300 €/ jour calendaire

Pénalités pour retard dans les interventions dues au titre de la Garantie de Parfait
Achévement.

500 €/ jour calendaire

Défaut d’encadrement sur le chantier

500 € par infraction constatée par le
MOE

Défaut de la présentation des échantillons de matériau et matériels de construction

500 €/jour calendaire

Trouble de la circulation autour du chantier

500 € par infraction constatée

Défaut du respect des consignes du coordonnateur SPS

500 €/jour calendaire

Article 10.02 Prime d’avance
Sans objet.
Article XI. Réception
Article 11.01 Réception

Le titulaire est chargé d’aviser, a la fois le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que ses travaux ont été achevés ou le seront. Des qu’il aura connaissance de cette date, le maitre d’ceuvre
procédera aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

"La pénalité pour retard dans ’exécution des travaux sera appliquée de maniéere provisoire. Les modalités d’application de ces

pénalités sont fixées a l'article 19 du CCAG-Travaux.
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Par suite, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé aux
articles 41 et suivants du CCAG-Travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire devra remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes, dans le délai prescrit au procés-verbal de réception.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG-Travaux, a défaut d'exécution de ces travaux dans le délai prévu au proces-
verbal de réception, le maitre d'ouvrage pourra les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, sans mise en demeure

préalable.

En cas de retard dans les interventions dues au titre de la levée des réserves, le titulaire s’expose a la pénalité lige, définie
a larticle « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article 11.02 Documents fournis apres exécution

La remise des plans, notices et documents visés a l’article 40 du CCAG-Travaux sera faite au maitre d’ceuvre avec copie
au maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la fourniture des documents visés au présent article, le titulaire s’expose a la pénalité liée, définie
a larticle « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article 11.03 Garantie de parfait achévement

Pendant la période de parfait achevement, les désordres constatés seront signalés par tout moyen permettant de
déterminer une date certaine a l'entreprise concernée qui devra obligatoirement intervenir dans le délai indiqué.

Si, passé ce délai et aprés mise en demeure, le titulaire n'est pas intervenu, le maitre d'ouvrage pourra faire effectuer
les travaux par une autre entreprise de son choix, aux frais et risques de |'entreprise défaillante, et ce en application
des dispositions fixées a l'article 52 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception, sauf prolongation décidée conformément
a l’article 44.2 du CCAG-Travaux.

En cas de retard dans les interventions dues au titre de la garantie de parfait achévement, le titulaire s’expose a la
pénalité liée, définie a l’article « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article XII. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles du Chapitre VIl du CCAG-Travaux, avec les précisions suivantes.
(1) Faute d’un membre du groupement

Le marché est résilié pour faute du titulaire dans les conditions l'article L.2195-4 du Code de la commande
publique ou dans le cadre d’une des hypotheses prévues a l'article 50.3 du CCAG-Travaux.

Comme, en cas de groupement, la bonne exécution des prestations dépend essentiellement des cotraitants
désignés comme tels dans ['acte d'engagement, les dispositions du CCAG-Travaux traitant de la résiliation
pour faute du titulaire peuvent s'appliquer des lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans
une des situations quiy sont prévues.

(2) Exécution des travaux aux frais et risques

En complément des dispositions fixées a 'article 50.3 du CCAG-Travaux, le marché peut étre résilié aux torts
du titulaire avec exécution des travaux a ses frais et risques si :
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- Letitulaire refuse de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail.

- Le titulaire refuse de produire la liste nominative des salariés étrangers employés par sa société et
soumis a ’'autorisation de travail prévue a l’article L. 5221-2 du code du travail.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a ’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées au titulaire en raison de ses fautes.

Modalités de mise en ceuvre :

Les excédents résultant de la passation d’un autre marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues
a l'entrepreneur sans préjudices des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions
éventuelles des dépenses ne peuvent bénéficier au titulaire, méme partiellement.

Les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les
frais de publication), le surco(it résultant de la passation du marché de travaux de substitution déterminé par
la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des travaux restant a réaliser tels
qu'arrété dans le décompte de résiliation, les incidences financieres a la charge du maitre de 'ouvrage
induites sur les marchés des autres intervenants participant a l'opération (maitrise d'ceuvre, contréle
technique, coordonnateur SPS et SSI) telles qu'elles seront chiffrées dans les avenants au marché concerné
ainsi que des frais administratifs divers.

Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcolits ne peuvent entiérement étre prélevés sur les
sommes restant a régler au titulaire.

Article XIlI. Différends et litiges

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Article 13.01 Organe chargé des procédures de médiation

Pour saisir le Médiateur des entreprises : www.mediateur-des-entreprises.fr

Pour saisir le Comité Consultatif Interrégional de Réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés

DREETS (Direction Régionale de ’Economie, de ’Emploi, du Travail et des Solidarités) des Pays de la Loire

Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso — BP 24209 - 44042 NANTES Cedex 1
@& 06.60.48.98.89

Courriel : dreets-pdl.ccira@dreets.gouv.fr

Article 13.02 Introduction du recours (notamment)

Référé précontractuel : L551-1 et suivants du code de justice administrative.
Référé contractuel : L551-13 et suivants du code de justice administrative.

Article 13.03 Instance chargée des procédures de recours

L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Nantes, seul compétent.
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Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de l'lle Gloriette -BP 24111 - 44041 Nantes Cedex
@ 0240994600
Télécopie : 02 40 99 46 58

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr

Article XIV. Dérogations au CCAG-TRAVAUX

- Larticle 3 « Pieces du marché » du présent CCAP déroge a l’article 4.1 du CCAG Travaux

- Larticle 4.02 « délais » du présent CCAP déroge a l’article 18 du CCAG Travaux

- L’article 4.02(2) « Prolongation du délai d’exécution » du présent CCAP déroge a larticle 17.3 du CCAG Travaux

- Larticle 6.02 « Demande de paiement final » du présent CCAP déroge a ’article 12.4 du CCAG Travaux

- L’article 8.06(2) « Forme des notifications ou informations » du présent CCAP déroge a l’article 4.2 du CCAG Travaux
- Larticle 10.01 « Pénalités » du présent CCAP déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.4 du CCAG Travaux

- Larticle 11.01 « Réception » du présent CCAP déroge a l’article 41.6 du CCAG Travaux
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