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GENERALITES
1.1 CONTEXTE DE L'OPERATION

Le présent accord-cadre concerne des travaux de désamiantage en sous-section Ill de
matériaux et produits contenant de I'amiante ou pollués par de I'amiante découverts lors d'une
opération de travaux d'un batiment ou des locaux concernant les établissements du CH DE
LIBOURNE ; ainsi que I"élimination des déchets issus de ces travaux de désamiantage.

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir I'ensemble des prestations permettant
le désamiantage en sous-section 3 des locaux des sites du lot, dans le cadre d'opération de
travaux.

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les caractéristiques des principaux matériaux identifiés comme amiantés obligent le Maitre
d'Ouvrage a réaliser des travaux de confinement et de retrait avec un phasage adéquat en vue
du maintien de l'usage du batiment. S'agissant d'hopitau, il est nécessaire de maintenir la
continuité du service.

De facon générale, I'entreprise titulaire devra réaliser les prestations selon la liste non-
exhaustive suivante :

B Prise en compte des cheminements, de l'organisation (contraintes, fermeture,
balisage...) ;

B Mise en place des confinements :

0 Zones tampons ;

o Base vie amiante ;

o Zone déchets

o Mise en place des installations nécessaires aux travaux (SAS, GE, déprimogenes, etc.) etc...
B Curage vert:

o Des mobiliers fixes ;

o Des équipements présents etc...

B Curage rouge:
o Des faux plafonds ;

o Des réseaux identifiés a curer etc...



B Désamiantage:

o Retrait des MCPA ;
Bl Repli de chantier

B Gestion des déchets (enfouissement ou inertage)

1.3 SUIVI DE CHANTIER

Il sera prévu :

B En préparation du chantier, une réunion de démarrage sera organisée par le Maitre
d'Ouvrage, en présence du Maitre d'CEuvre potentiel, de I'entrepreneur, du
coordinateur sécurité et protection de la santé s'il y a lieu, (éventuellement de la
CARSAT et de I'Inspection du Travail), permettant de valider : les plans, le planning, la
démarche qualité, I'organisation, I'hygiéene, la sécurité, Les PRA, les CAP, etc.

B Durant les travaux de désamiantage (supérieur a 2 semaines) : un rendez-vous de
chantier hebdomadaire (jour a convenir).

2 ETENDUE DE L'OPERATION

L'ensemble des dispositions prévues dans cette section seront applicable a chaque chantier,
sans exception possible.

2.1 NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent :

B Les travaux préparatoires nécessaires a l'ensemble des prestationsy compris la
production des documents administratifs reglementaires ;

B L'amené, la mise en ceuvre et le repli de tout le matériel, appareil et engin nécessaires
a la réalisation des travaux ;

M La protection des ouvrages, équipements ou du mobilier encore en services ou présents
dans les locaux pour éviter toutes dégradations ;

B La remise en état des locaux au niveau des zones tampon (remise en état des faux-
plafonds autour de la zone a traiter...) ;

B La fourniture et mise en ceuvre des moyens de protection collective ;

B Le curage de tous les déchets, matériels et équipements dans la zone a traiter
concernées a l'exception de ceux spécifiquement identifiés ;




B Les opérations de désamiantage des locaux concernés, suivant le rapport de repérage
transmis ;

B Les nettoyages quotidiens et en fin de travaux du chantier ;

B |l appartient a I'entrepreneur d'intégrer toutes les sujétions qu'il considere comme
nécessaire afin d'assurer les prestations du marché et le parfait achevement des
ouvrages ;

B Mise en sécurité SSI, le cas échéant

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX

2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entreprise doit :

B Lapréparation de la zone de travail et son isolement du reste du site (balisage, affichage
réglementaire, fermeture ; clotures...) ;

o L'entreprise doit prendre en compte que le reste des locaux des batiments
pourront étre en activité pendant les travaux. Il devra couper les circulations qui
lui semblent nécessaire entre les zones de travaux apres accord du Maitre
d'Ouvrage ou de son représentant.

B Son installation de chantier (aménagement de la base vie et de la zone de repos, zone
de stockage, mise en place des fluides nécessaires au chantier) :

o L'aménagement des vestiaires et zone de repos pourront étre aménageés dans
un local vide du batiment. Les locaux devront étre restitués au Maitre d'Ouvrage
en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition a
I'entreprise en début de travaux. Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa
charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

o L'entreprise pourra également prévoir 'aménagement d'une base vie et de zone
de stockage de matériel ou de déchets sur les zones de parking situées a
I'extérieur des batiments, qu’elle rendra inaccessible aux autres usagers du
site par tous les moyens nécessaires (barriérage, balisage, ...).

o Un point en eau et en électricité sera mis a disposition par le maitre d'ouvrage.
L'entreprise aura a sa charge la réalisation du branchement sur I'existant en y
integrant un disconnecteur de protection, et assurera |I'acheminement des
fluides jusqu'a chaque zone de travail.

M Le déplacement soigné des équipements, mobilier, menuiseries, portes encore présents
nécessaire a |'exécution des travaux, notamment pour la création des zones confinées
ou le retrait des matériaux amiantées dans leur intégralité ;

B La mise en place de protection a l'intérieur de la zone de travail sur les équipements ou
les ouvrages encore présents.



2.2.2 RISQUE AMIANTE

Conformément l'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste
C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage, le propriétaire d'un batiment
a I'obligation de faire procéder a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant travaux.

Compte tenu des spécificités du marché, les travaux de retrait d’'amiante pourront porter sur
les éléments suivants, cette liste n'étant pas exhaustive :

B SOLS
o Dépose de dalles de sol ;
o Dépose d'étanchéité sous dallage ;
o Dépose de lés plastiques ;
o Dépose de colle de dalles de sol ou de Iés plastiques ;
o Dépose de colle de carrelage ;
o Dépose de ragréage;
o Dépose de dalle de moquettes ;
o Dépose de sous-couche de revétement de sol ;
o Dépose de complexe de revétement de sols durs
o Dépose de complexe de revétement de sols souplesDépose de colle de plinthes
o Dépose de peinture de sol ;
o Dépose d'enduit de rebouchage au sol ;

o Dépose de joint de dilatation au sol etc...

B MURS
o Dépose de flocage mural ;
o Dépose d'enduit platre mural ;
o Dépose d'enduit ciment mural ;
o Dépose de bande calicot murale ;
o Dépose de plaque de platres murale ;
o Dépose d'isolant mural ;
o Dépose de colle de faience murale ;

o Dépose de peinture murale ;



I
o Dépose de joint de dilatation mural ;

o Dépose de panneau mural ou d'allege de fenétre en fibrociment ;

o Dépose de panneau mural ou d'allege de fenétre de type « Glasal » etc...

M PLAFONDS
o Dépose de flocage au plafond ;
o Dépose de faux plafond en fibres minérales ;
o Dépose d'enduit platre au plafond ;
o Dépose d'enduit ciment au plafond ;
o Dépose de bande calicot au plafond ;
o Dépose de plaque de platre au plafond ;
o Dépose d'isolant en plénum ;
o Dépose de peinture au plafond ;
o Dépose de joint de dilatation au plafond ;
o Dépose de panneau en fibrociment au plafond ;

o Dépose de panneau de type « Glasal » au plafond...



T —————————~
M AUTRES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS

o Dépose de fenétre 1 vantail ;

o Dépose de fenétre 2 vantaux ;

o Dépose de porte-fenétre 1 vantail ;

o Dépose de porte-fenétre 2 vantaux ;

o Dépose de vitrages sur parcloses ou jointés

o Dépose de toute ou partie de chaudiére individuelle ou industrielle ;
o Dépose d'isolant thermique de radiateur ;

o Dépose de conduits en fibrociment, y compris manchons d’emboitement ;
o Dépose de manchon d’emboitement en fibrociment ;

o Dépose d'étanchéité bitumineuse ;

o Dépose d'éléments de facade;

o Dépose de plaques en fibrociment / coffrages perdus

o Dépose de joints mastic de gaines ;

o Dépose de machoires de freins d'ascenseurs ;

o Dépose de portes type « Pical » ;

o Dépose de joints d'étanchéité sur porte coupe-feu...

2.3 LIMITE DE PRESTATIONS

L'ensemble des consignations sera effectué soit par |'établissement concerné, soit par une
entreprise missionnée par ledit Centre :

B A I'électricien du site hospitalier ou d'une entreprise extérieure d'identifier, de repérer,
de déconnecter ou dévoyer au maximum ;

B Au plombier chauffagiste du site hospitalier ou d'une entreprise extérieure de repérer,
de déconnecter ou dévoyer au maximum ;

B Au désamianteur de gainer et protéger les réseaux non consignés.

Et d'autre part, pour la conservation des gaines de ventilation, il sera demandé a I'entreprise
de maintenir les gaines alimentant les installations en fonction, et d'obturer les ouvertures,
calfeutrer les joints, et protéger les gaines de transit.

Les limites de prestations prévues a ce stade de |'étude sont résumées dans le tableau ci-
dessous.



DESAMIANTEUR

A LA CHAGE DU SITE HOSPITALIER

Repérage avant travaux (DAAT, DAAD) X
Plan de retrait (PRA) X
X
Analyse desrisques x e conneston e ftes et Secut
En coordination SPS le cas échéant
Chantiers tests X
X

Confinement de zones

Y compris affichage réglementaire

Fluides chantier (eau, électricité)

Fourniture du coffret de chantier avec son
cable électrique

Raccordement jusqu'au primaire

Repérage réseau et rédaction d'un
document d'intervention

Consignation des réseaux (CFO, CFA, EF,
ECS, Fluides médicaux, chauffage, EU, EV,
EP)

Et rédaction des PV de consignation

Et proposition des travaux de dévoiements
éventuels

Dévoiement

X

Gestion des déchets

X

Mise en big-bags sérigraphies amiante sur
palette Europe

X

Signature du BSDA via I'application
TRACKDECHETS

Transport et élimination

X (enfouissement ou inertage selon
proposition financiére)

- Point zéro (mesure initiale)

- Mesure de I'empoussiérement dans la zone
environnant le chantier et dans les locaux

- Examen visuel avant retrait et aprés

adjacents retrait du confinement

Controles
- Examen visuel avant retrait et apres retrait du - Les mesures libératoires META de 2éme
confinement restitution
- Les mesures libératoires META de 1ére

restitution
DOE/RFT X
Mise a jour du DTA X




CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1.1 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge la mise en place de I'ensemble des réseaux d'alimentation (eau,
électricité, ...), des dispositifs d'alimentation de secours (groupe électrogéne, ...) et de rejet
(eaux usées) du chantier sur les points de raccordement mis a disposition par le maitre
d’'ouvrage. Le raccordement jusqu'a la zone de travail est a la charge de I'Entreprise.

Les installations raccordées directement au réseau d'eau froide de I'hOpital devront étre munies
d’'un disconnecteur afin d'éviter la pollution du réseau.

Dans le cas de 'utilisation d’'une unité de chauffe ou un volume d’'eau important est stocké, et
afin d'éviter un sinistre, I'entreprise devra s'assurer de I'étanchéité de ses équipements et
installation.

Les installations électriques devront étre conformes a la réglementation et comporter tous les
dispositifs de coupure et de sécurité sur les différents circuits de maintien de la ou des zones
de travail en dépression, l'alimentation électrique des extracteurs devra étre assurée 24h sur
24h. Elle sera secourue par un groupe électrogene a démarrage automatique et dimensionnée
pour durer 24 heures.

Concernant les groupes électrogenes, ceux-ci devront impérativement étre installés en
extérieur de batiment, au niveau du RDC. De plus, bien que les établissements concernés soient
pourvus de courants électriques soutenus, le titulaire devra prévoir la mise en place d'un
groupe électrogéne de secours lors de chaque opération. En effet, des coupures totales
hebdomadaires sont programmées et réalisées dans le cadre de la maintenance des
établissements (de |'ordre de quelques secondes) et des coupures complétes pourront avoir
lieu en cas de nécessité liée a des événements climatologiques, d'incident, d'accident...

3.1.2  ACCES CHANTIER

L'entreprise assurera :

B Le contréle, I'enregistrement des personnes pénétrant sur le chantier ;
M La vérification de la fermeture de I'ensemble des acces a son départ ;
M La gestion des alarmes et des levées de doute ;

B Toute personne pénétrant sur le chantier devra étre munie d'une autorisation préalable
délivrée par la direction de I'entreprise titulaire et le maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur devra faire I'inventaire des zones susceptibles de présenter des risques de
pénétration et renforcer les fermetures si nécessaire.
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3.2 TRAVAUX ET INTERVENTION SUR DES MATERIAUX AMIANTES

3.2.1

CADRE REGLEMENTAIRE

L'entreprise devra notamment respecter la réglementation suivante en vigueur :

11

CODES

Code du Travail : partie 4 — art L.4532-1, art. R4412-39, art. R4412-40, art. R.4412-61,
art. R4412-94 a R4412-148, art. R4532-1 a R4532-3 et art. D.4154-1 et 4153-18,
L.4731-1 et R4724-14.

Code de la Santé Publique: art L 1311-1, art L.1334-12-1 a L.1334-17, art. R.1334-14 a
R.1334-29-9 + annexe 13-9 — art R.1337-2 a R.1337-5.

Code de I'Environnement; art. L 541-1 et suivants et R.541-7 a R.541-11, R.551-1 a
R.551-13.

Code de la Construction et de I'Habitation: art L.271-6 et art R.271-2.
TEXTES REGLEMENTAIRES

30 décembre 2022 Décret n°2022-1748 relatif a la plateforme de saisie et de
transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage
d'amiante intitulée « DEMAT@MIANTE »

22 décembre 2022 Arrété relatif a la plateforme de saisie et de transmission
dématérialisée des plans de demolition, de retrait ou d'encapsulage d’amiante ainsi que
des avenants et informations s’y rapportant ainsi que les déclarations aux organismes
certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance
dite DEMAT@MIANTE

25 juillet 2022 Arrété modifiant divers arrétés relatifs a la prévention des risques liés a
I'amiante

24 décembre 2021 Arrété définissant les critéres de certification des compétences des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation
des organismes de certification

22 juillet 2021 Arrété relatif au repérage de lI'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant a la réalisation
ou la mise en ceuvre d'une activité

ler octobre 2019 Arrété Modifié - relatif aux modalités de réalisation des analyses de
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de
compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses
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B 16 juillet 2019 Arrété Modifié - relatif au repérage de l'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis

B 19 juin 2019 consolidé au 01/01/2020 Arrété relatif aux régles techniques, aux mesures
de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

B 19 avril 2019 Arrété portant création d’'une expérimentation relative a une procédure
alternative a la décontamination a l'eau lors d'opérations comportant un risque
d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants

B 27 mars 2019 Décret (n° 2019-251) relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations (RAT) et a la protection des marins contre les risques liés a l'inhalation des
poussieres d'amiante

B 9 mai 2017 Décret (n° 2017-899) relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations (R 4412-97)

B 25 juillet 2016 Arrété définissant les critéres de certification des compétences des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation
des organismes de certification.

B 26 juillet 2016 Arrété définissant les critéres de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de I'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d’examen visuel
apres travaux dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes
de certification

B 16 octobre 2015 Instruction N° DGT/CT2/2015/238 concernant l'application du décret
du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

B 29 juin 2015 Décret relatif aux risques d'exposition a I'amiante
B 5 juillet 2013 Décret relatif aux risques d'exposition a I'amiante

B 26 juin 2013 Arrété relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C (repérage
avant démolition).

B 8 avril 2013 Arrété relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d’'exposition a I'amiante.

B 7 mars 2013 Arrété relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a
I'amiante

B 21 décembre 2012 Arrété relatif aux recommandations générales de sécurité et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
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B 14 décembre 2012 Arrété fixant les conditions de certification des entreprises réalisant
des travaux de retrait ou d'encapsulage d’amiante, de matériaux, d'équipements ou
d'articles en contenant.

B 12 décembre 2012 Arrété relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation
lié a 'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

B 12 décembre 2012 Arrété relatif aux critéres d'évaluation de |'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage

B 14 aolGt 2012 Arrété relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d'empoussierement, aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant a ces mesurages.

B 23 juillet 2012 Arrété Modifié - définissant les modalités de formation des travailleurs a
la prévention des risques liés a I'amiante (modifié par arrété du 20 avril 2015)

B 4 mai 2012 Décret n° 2012-639 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

B 23 février 2012 Arrété Modifié - définissant les modalités de formation des travailleurs
a la prévention des risques liés a I'amiante (modifié par arrété du 23/09/2015)

B 19 aoGt 2011 Arrété relatif aux modalités de réalisation des mesures
d'empoussierement dans l'air des immeubles batis (application art R 1334-25 du CSP)

B 19 aolt 2011 Arrété relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant
aux mesures d'empoussierement en fibres d’amiante dans les immeubles batis

B 3juin 2011 Décret n° 2011-629 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

B 30 novembre 2009 Directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés a une exposition a l'amiante pendant le travail - (JOUE
16/12/2009)

B 14 juin 2006 Circulaire Interministérielle N° DGS/2006/271 relative a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a |I'amiante dans les
immeubles batis

B 6 mai 2003 Arrété relatif aux compétences des organismes procédant a l'identification
d’amiante dans les matériaux et produits

B 25 septembre 1998 Circulaire conjointe n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative a la
protection contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les
immeubles batis
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B 24 décembre 1996 Décret n° 96-1133 relatif a I'interdiction de I'amiante a partir du 1er
janvier 1997, pris en application du code du travail et du code de la consommation

B 7 février 1996 Décret CT (n° 96-98) relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a l'inhalation de poussieres d’amiante

B 29 juin 1977 Arrété relatif a l'interdiction du flocage a base d'amiante dans les locaux
d'habitation.

B 17 février 2021 Arrété modifiant l'arrété du 14 décembre 2012 modifié fixant les
conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériau, d'équipements ou d'articles en contenant

B 23 janvier 2020 Arrété modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de
I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

NORMES

B Septembre 2021 NF X46-021 Traitement de I'amiante dans les immeubles batis —
Examen visuel des surfaces traitées apres travaux de retrait de matériaux et produits
contenant de I'amiante — Mission et méthodologie

B Novembre 2020 NF X46-102 Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers
— Mission et méthodologie

B Mai 2020 NF X43-067 Air ambiant - Dosage des fibres d'amiante - Méthode par
microscopie électronique a transmission par transfert direct

B Avril 2020 NF X43-054 Air ambiant - Dosage des fibres d'amiante - Méthode par
microscopie électronique a transmission par transfert indirect

B Juillet 2019 NF X46-100 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant a
la réalisation ou a la mise en ceuvre d'une activité - Mission et méthodologie

B Janvier 2019 NF X46-101 Relative au repérage des matériaux et produits contenant de
['amiante dans les navires, bateaux et autres constructions

B Décembre 2017 NF X43-269 Relative au prélévement sur filtre a membre pour la
détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de
microscopie: MOCP, MEBA et META — comptage par MOCP

B Aolt 2017 NF X46-020 Relative au repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

B Aolt 2012 NF X46-010 Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour
la certification des entreprises — exigences générales.
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B Décembre 2014 NF X46-011 Travaux de traitement de l'amiante - Modalités
d'attribution et de suivi des certificats des entreprises

B Septembre 2007 NF EN ISO 16000-7 Relative a la stratégie d'échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l'air et son
guide d'application NF GA X 46-033 d'aolt 2012.

B Juillet 2021 NF X43-050 modifiant celle du janvier 1996 Relative a la qualité de I'air -
détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique a
transmission

3.2.2 ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE RETRAIT (TRAVAUX SS3)

Un plan de retrait Amiante pour des travaux en Sous-Section 3 doit étre établi par I'entreprise,
conformément a l'article R4412-133 code du travail et au guide méthodologique INRS, et
préciser :

B La nature des travaux, la localisation des zones a traiter et des quantités d'amiante
manipulées ;

B Le lieu et la description de I'environnement du chantier ou les travaux sont
effectués ;

La date de commencement, la durée probable des travaux ;
Le nombre de travailleurs impliqués, ainsi que leurs attestations de compétences ;

Les méthodes mises en ceuvre par la description de I'ensemble des processus ;

Les caractéristiques des équipements a utiliser ainsi que les procédures pour la
protection et la décontamination des travailleurs, ainsi que celles des moyens de
protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des
travaux, ainsi que pour I'évacuation des déchets ;

B La fréquence et les modalités des controles réalisés sur le chantier ;
B Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de I'amiante.

Le Plan de Retrait de I'’Amiante doit étre transmis a I'Inspection du Travail et a la CARSAT du
lieu ou le chantier se déroule ainsi qu’a I'OPPBTP au minimum un mois avant le démarrage des
travaux de désamiantage via la plateforme DEMAT@MIANTE.

L'entreprise soumettra également pour avis son plan de retrait au Maitre d'ceuvre ainsi qu'au
coordonnateur SPS pendant la période de préparation, sans pour autant que ces derniers se
substitue aux organismes de controle pour la délivrance d'un VISA.

L'entreprise veillera a élaborer son plan de retrait avec rigueur afin qu’aucune remarque ne soit
formulée par les organismes de contrOle. Aucune prolongation de délai ne pourrait étre

15



I
accordée et aucun surcout financier ne pourra étre demandé au Maitre d'Ouvrage en cas de
remarques ou demandes spécifiques de la part des différents organismes.

Un exemplaire du plan de retrait amiante devra toujours étre disponible et consultable sur le
chantier.

3.2.3 NATURE ET LOCALISATION DES MPCA

Les sites des établissements concernés sont spécifiés a I'annexe 1 au CCAP « fiche logistique
des établissements du GHT Alliance Gironde ».

Le détail des matériaux identifiés contenant de I'amiante sera spécifié dans le rapport de
repérage joint au marché subséquent.

En cas de suspicion de la présence d'un matériau pouvant contenir de |'amiante non
diagnostiqué dans le rapport joint au marché subséquent, un point d'arrét devra étre respecté
par I'entreprise avant toute démarche de retrait d'amiante (envoi de plan de retrait, installation
de chantier...). Elle sollicitera le Maitre d'Ouvrage ou son représentant, le Maitre d'ceuvre, pour
la réalisation de prélevements complémentaire.

324 METHODOLOGIE D'INTERVENTION SUR LES MATERIAUX AMIANTES

Pour chaque processus, I'entreprise justifiera qu’elle a validé le taux d’empoussiérement
envisagé conformément au décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a
I'amiante (détermination du niveau d’empoussiérement pour chaque processus, par 1
chantier test, puis validation sur 3 chantiers mini/processus/an).

Pour mesurer les empoussierements, I'entreprise fait appel a un organisme accrédité qui
réalisera la stratégie d'échantillonnage, les prélevements et les analyses en utilisant la méthode
de microscopie électronique a transmission analytique (META) permettant de comptabiliser les
fibres fines d'amiante.

3.2.5 CONFINEMENT

Dans les opérations de retrait amiante, le confinement est realisé a I'aide de films en matiere
plastique (polyane) de 200 microns d'épaisseur minimum.

Le désamiantage étant effectué dans le cadre de travaux de réhabilitation, la mise en
place de polyane liquide par projection sur les parois est interdite.

Les raccords entre le polyane sont effectués par chevauchement des Iés sur une largeur
minimale d'une trentaine de centimetres. Ces chevauchements sont renforcés par un scotchage
continu.

Les sols, plus sollicités que les parois, seront protégés contre le poinconnement par des films
renforcés ou tout autre moyen adaptés au site (linoléum, plaques métalliques, ...).
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Les éventuels passages de cables et de canalisations diverses sont étanchés par un joint en
silicone.

L'entreprise devra présenter un bilan aéraulique préalable a la réalisation des zones confinées
en suivant les étapes du Guide INRS ED 6307. Ce bilan aéraulique sera amandé suite a sa
validation in-situ par le test fumée.

Une vérification du confinement par un test de fumées est réalisée avant le début du
désamiantage, et/ou en cas de modification de l'installation. La maitrise d'ouvrage sera
informée 72h avant ce test fumées.

3.2.6 MISE EN DEPRESSION DE LA ZONE

La mise en dépression de la zone confinée s'effectue par l'intermédiaire d'une unité
déprimogéne fonctionnant 24 heures sur 24 sur I'ensemble de la durée des travaux.

La valeur de dépression nominale en zone est de 20 Pa, la valeur de dépression minimale est
de 10 Pa.

Un dispositif, avec une alarme visuelle et sonore, controlent en permanence le niveau de
dépression, y compris alerte au personnel d'astreinte 24h/24.

Ce dispositif, pour mesurer et enregistrer la dépression en continu, est opérationnel en
permanence.

Pour garantir la dépression |'alimentation électrique sera secourue.

Le renouvellement de |'air de la zone de travail ne doit, en aucun cas, étre inférieur a :
H Six volumes par heure pour les empoussiérements de ,

B Dix volumes par heure pour les empoussiérements de niveau 3.

Pour les restitutions de zone, I'entrepreneur devra réaliser un nombre d'analyses de 1°¢
restitution conforme a la stratégie d'échantillonnage et au moins égal aux prescriptions
suivantes :

ere

Nombre de mesures de 1

restitution, pour chaque zone de Surface a traiter
travail

1 S < 250 m?

250 m? < S < 500 m?

500 m? < S < 1000 m?

E N N VS I B \ )

1000 m? < S < 10 000 m?
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A la réception des travaux, le niveau d’empoussiérement limite pour I'analyse de
premiére restitution devra étre inférieur au « point 0 » ET inférieur a 2 fibres d’amiante

par litre d'air.

Pour vérifier le respect de I'exigence réglementaire fixant la valeur limite d'exposition
professionnelle (VLEP) pour les travaux de désamiantage a compter du 1er juillet 2015
(nouvel article R. 4412-100 du Code du travail) a 10 fibres par litre en moyenne sur 8
heures de travail les mesures devront avoir une sensibilité analytique de :

B 1 fibre/litre (un dixiéeme de la VLEP) pour le contréle de I’exposition
professionnelle ;

B 0.3 fibre/litre dans le cas des mesures environnementales prévues aux articles
R. 4412-127 et R. 4412-140. La sensibilité analytique devra étre celle prévue
par la norme NF X 43-050, la réglementation santé publique et I'arrété du 19

aolt 2011.

A minima, le programme de mesurage devra prévoir :

Lieu

Sur opérateur en

Conditions

-Durée:1haz2h
-SA : Max 1 f/L

Objectif
Caractérisation du
processus (chantier

environnementale

la zone
d'intervention

Durée : au moins 4 h

Prélevement sur situation .
j o -Doubler les patchs test) et contréle du

opérateur significative .

) . de prélevement pour | respect de la VLEP de

d’'exposition
assurer laSAde 1f/L | 10 f/l sur 8h
Garantir I'absence de

Mesure En périphérie de dispersion de fibres en

dehors de la zone
d’intervention (seuil
5 f/L)

3.2.7

CONTROLE EXTERIEUR

Un examen visuel des surfaces traitées sera établi par un controleur technique externe.
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PHASE 1 Contrdle par I'entreprise du retrait des MPCA sous confinement, avec protection des
parois, sols et équipements en place si nécessaire et protection des opérateurs du entreprise
contrdle par masgque a ventilation assistée

Etablissement et diffusion de la fiche d'autocontrole entreprise

I'enley A sur | s général Entreprise
chantier / Maitre d'ceuvre
NON CONFORME | CONFORME |
1 i

Enlévement de la premiére peau des parois, sols, et éguipements si deux protections

existent. Dans le cas d’'une protection unique celle-ci sera conservée Entreprize
| Compter 24 heures de sédimentation |
I PHASE 3 ] Réalisation d’une mesure d'empoussiérement en MOCP selon la norme NF X 43-269 | Entreprise |
PHASE 4 Si la mesure donne un résultat inférieur 3 0,02 f/fcm3 (comespondant 3 une valeur | Ent./AMO [ Maitre d'ceuvre
inférieure a 0,005 ffcm3 avec un demi-masque P3)
Realisation de l'examen vi m
NON CONFORME | RESERVES [ CONFORME |
| PHASE 5 ] Reprise des éventuelles réserves il | Ent./ maitre d'ceuvre |
v
| PHASE 6 | Enlévement de la peau de protection, la zone étant toujours confinée et en dépression | Entreprise |
| PHASE 7 ] Nettoyage des résidus pouvant se trouver derriére la peau | Entreprise |
[ Compter 24 heures de sédimentation |
PHASE 8 N lle i i i libératoi Entreprise
Inspection | Maitre d'ceuvre
PHASE 9 Réalisation de la mesure libératoire META Entreprise
Contréle de premiére restitution
— NON CONFORME | CONFORME |
= |—|/
| PHASE 10 [ Fixation éventuelle des fibres résiduelles | Entreprise |
| PHASE 11 l Enlévement du confinement et des matériels | Entreprise |
PHASE 12 Examen visuel final Ent./ Maitre d'ceuvre
| Contréle Controleur |
NON CONFORME | CONFORME |
. =
PHASE 13 Encoffrement des éventuelles zones a risques ou reflocage avec protection par peau de
polyane pour propreté — réalisation de la mesure de restitution avant autres travaux — Entreprise
identification, sur plans et détails des zones a risques — travaux divers de réhabilitation - Maitre d'ouvrage
mesure de seconde restitution
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3.2.8 ASTREINTES

Pendant toute la durée des travaux de désamiantage, |'entreprise devra :

B Garantir par tous les moyens nécessaires le maintien de la dépression. Pour ce faire
I'alimentation électrique des groupes d'extraction d‘air doit étre assurée jour et nuit
et sécurisée par la mise en place d'un groupe électrogéne de secours insonorisé.

B Prévoir un report dalarme sur le téléphone de la personne d'astreinte et
I'enregistrement chronologique des alarmes.

En dehors des heures d'ouvertures du chantier (de nuit comme week-end et jours fériés),
I'entreprise garantira une astreinte permettant de garantir la présence sur site d'une personne
habilité a intervenir dans I'heure suivant la détection de l'incident.

3.29 GESTION DES DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

L'ensemble des couts liés au conditionnement, au transport et au traitement des déchets

contenant de I'amiante en filiéres seront présenté de maniére unitaire dans le BPU du
titulaire du présent lot.

Le paiement des prestations sera effectué sur présentation du BSDA attestant de la
quantité de déchets générés via la plateforme TRACKDECHETS. La quantité de déchets
générés devra toutefois étre estimée avant le démarrage de toute opération et validée
par la maitrise d’'ceuvre via la plateforme TRACKDECHETS.

L'entreprise devra transmettre avant le démarrage des travaux les -certificats
d’acceptation préalable (CAP) de déchets amiantés en filiere pour chaque catégorie de
déchets.

L'entreprise triera les déchets amiantés par nature de matériaux et devra les évacuer vers les
filieres adéquates (enfouissement en ISDD ou éventuellement une filiere d'inertage). Autant
que possible, I'entreprise proposera les deux solutions de traitement et le Maitre d'ouvrage
choisira la filiere appropriée en fonction des critéres de colts associés et de délais de
traitement des déchets.

Les déchets amiantés sont ramassés au fur et a mesure de leur production, conditionnés dans
des emballages appropriés et fermés (double ensachage en big-bag ou conditionnés sur
palettes filmées) avec apposition de l|'étiquetage « amiante ». Les colis doivent étre
décontaminés a la sortie de la zone de travail et directement évacués du site. Aucun
stockage de déchets ne sera autorisé a lI'extérieur du périmeétre mis a disposition de
I'entreprise.

Les déchets doivent ensuite étre évacués hors du chantier des que le volume le justifie. Pour
rappel le transit de déchets dangereux est soumis a une déclaration ou une autorisation
préfectorale selon les charges au titre des installations classées pour I'environnement.
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L’entreprise transmettra pour signature au Maitre d'Ouvrage les bordereaux de suivi de
déchets (BSDA) via la plateforme dématérialisée TRACKDECHETS complétés avant
I’évacuation des déchets.

L'entreprise devra s'assurer et étre en mesure de démontrer au Maitre d'Ouvrage que le
transporteur ou le collecteur des déchets dangereux ou non dangereux dispose bien de
I'ensemble des agréments préfectoraux pour le transport ou le transit de ces déchets.

L'ensemble des BSDA signés par la filiere d’évacuation devront étre remis au Maitre
d’'Ouvrage en fin de chantier lors de la remise du RFT.

3.2.10 AUTRES DECHETS NE CONTENANT PAS DE MPCA

Dans le cadre des travaux, d'autres déchets pourront étre générés par I'entreprise, a savoir :

B Les déchets dangereux : cellules de détection ionique, peinture, néons, etc. qui devront
étre éliminés en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ;

B Les déchets non dangereux : DIB, platres, etc. qui devront étre éliminés en Installation
de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

B Les déchets inertes : bétons, par exemple, qui devront étre éliminés en Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ;

B Les déchets valorisables : métaux, par exemple, qui devront étre éliminés en centre de
recyclage.

B les déchets potentiellement réemployables: Lors d'une démolition ou d'une
réhabilitation significative, les terres, cailloux, fibre de verre, verre, céramique par
exemple feront I'objet d'une gestion particuliere et d'une déclaration via la plateforme
dédié « plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr ».
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