CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

Accord-cadre relatif aux travaux de désamiantage en
sous-section lll, et élimination des déchets au profit
du GHT ALLIANCE GIRONDE

N° du CCAP : AC24STIT030

Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
12 Rue Dubernat
33404 Talence CEDEX
Tél : 0557 65 66 79



SOMMAIRE

1 - Dispositions génerales du CONLIAL ............coovivioiiieeieeceeeeecee e 3
1.1 - ODJEL AU CONLIAL ..ottt ns 3
1.2 - DEComPpOSition AU CONLIAL..........ccoovieiieeiieeecceeeeeeeceeee et 3
1.3 - TyPe d'aCCOIA-CAAI@.......cceeieieeeeeeeeeeeete ettt ettt et e 3
1.4 - Conditions d'attribution des marchés subséquents ..............c.ccocoeveeeveeeceeeeeeeeeeen. 4

2 - PIi€CES CONLIACLUBLLES ........oeeveeeeceeeeeee ettt ne 5

3 - INEEIVENANTS ..ottt ettt ettt ettt et ettt eete et aeeteenre e 6
3.1 = MATEFISE A'OBUVIE ...ttt ettt ens s eneenens 6
3.2 - COTATTANCE ..ottt ettt et et et e b e e ae e ae et e aeeeae e 6
3.3 - SOUS-LFATLANCE ...ttt et et ettt e 6

4 - Confidentialité et mesures de SECUIILE..............coovoveuieveviieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 6

5 - Durée et délais d'@XECULION ............ocvcuiieiieiiceeeeeeeeee et 7
5.1 - Durée initiale de ’accord-Cadre.............ocoeovoieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
5.2 - Reconduction de 1’accord-Cadre.............oooouiouieuieiiieieceeeeeeeeeeeeee e 7
5.3 - Durée / Délais d'exécution des marchés subséquents ...............ccccoceevevreveecveeceeenennnn. 7

B = PliX ettt et e b e b e te b e e b e ete e beerbeeheebeeaeeeneebeenbeeaeebeenee e 7
6.1 - Caractéristiques des prixX PratiqUes.............ccocooveueveieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
6.2 - Prix des marchés SUDSEQUENLS..............oovoviiiviieeeieeeeeeceeeeee e 8
6.3 - Modalités de variation deS PriX..........ccccoiviiviieieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9

7 - GAranti€@s FINANCIEIES..........c.coovoveieeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt 10

8 = AVANCE ...ttt ettt et ettt e ett ettt e eaaenas 10
8.1 - Conditions de versement et de remboursement..............c.cccoeveviieieeiccicieeeee e 10
8.2 - Garanties financieres de I'aVanCe............coc.oevoiioeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee e 10

9 - Modalités de reglement des COMPLES...........coeveviieeeeieeeeeeeeeeeee e 11
9.1 - Décomptes et aCOMPLES MENSUELS ...........ocvoviieviieieiieeeeeeeeeee e 11
9.2 - Présentation des demandes de paiement ............cccocooveiioieieieccceeeeeeeee e 11
9.3 - Délai global de Pai@mMENt ...........c.cuoiiieeceee e 11
9.4 - Paiement des SOUS-Traitants ..........ccoeviiiiiiiiciciecee e 12
9.5 - Paiement des COtraitantS.........cccveiiieiiiiiicceceeeeeee et 12

10 - Conditions d'exécution des prestations..............c.ccccveieeeieieeieeeeeeeeeeeeeee e, 12

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ..............cooooveieiieieeceeeeeeee, 21

12 - Garantie des Prestations..... ... 21

13 = PENALILES ...ttt ettt ettt eneas 21
13.1 - PENALItES dE retArd..........oovieieeieeeeeeeee e 21
13.2 - Autres pénalités SPECITIQUES..........c.coievivieeeeeeeeeeeeeee et 21

T4 = ASSUFANCES ..ottt ettt ettt et e e te e s te et e e st e saeesseessesaeesseesseeseeseessesseanseessesssenseensenns 23

15 - RESILIAtION AU CONLIAL.......ooivieieceiceceeee e, 23
15.1 - Résiliation pour travail disSimulé .............c.c.ocoooieiiiieeeeeeeeeeeeee e 23
15.2 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre ...........ccoooiiivieeeciceeeeeeeeee, 23
15.3 - Conditions de résiliation des marchés subséquents...............ccccoveveevvereceeeeeeenennn. 24
15.4 - Redressement ou liquidation judiciaire .............ccooevieiiiiieicieecceeee e 24

16 - Reglement des litiges €t LaNGQUES ..............coovoviiiviicieeieceeeeeeee e, 24

17 - Clauses COMPLEMENTAIIES ..........c.ooooviiieiieeeeeeeeeeeeee ettt 24

18 = DEIOGALIONS ...ttt ettt et eae et s et es s aennen e, 26



1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Accord-cadre relatif aux travaux de désamiantage en sous-section lll, et élimination des déchets au profit
du GHT ALLIANCE GIRONDE.

Le présent accord-cadre concerne des travaux de désamiantage en sous-section Ill, et élimination des
déchets pour les sites du GHT Alliance Gironde, dans le cadre d’une opération de travaux.

L'accord-cadre s'exécute au profit des Etablissement du GHT Alliance Gironde listés en annexe 1 du CCAP.
L’Etablissement support du GHT Alliance Gironde est le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Il a
en charge la passation, la signature et la notification de l'accord-cadre. Chaque établissement partie passe
les marchés subséquents passés sur son fondement et en suit ’exécution.

Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement, pour les
prestations suivantes :
- travaux de désamiantage en sous-section lll, et élimination des déchets

Lieu(x) d'exécution :
Les lieux d'exécution des prestations sont énoncés a l'annexe 1 du CCAP "Fiche logistique des établissements
du GHT"

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 5 lot(s) :

Lot(s) Désignation

01 Interventions en sous-section Ill Groupe Hospitalier Sud Gironde (pour les
centres hospitaliers de Bazas, Cadillac, Sud Gironde)

02 Interventions en sous-section Il pour le Centre Hospitalier de Blaye

03 Interventions en sous-section Ill pour le Centre Hospitalier de Libourne

04 Interventions en sous-section Il pour le Centre Hospitalier Charles
Perrens

05 Interventions en sous-section Ill pour le Centre Hospitalier de Sainte-Foy-
la-Grande

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a plusieurs opérateurs économiques.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-12 du
Code de la commande publique. Il donnera lieu a la conclusion de marchés subséquents a la survenance du
besoin.
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1.4 - Conditions d'attribution des marchés subséquents

Pendant la durée de validation de ’accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués apres remise en
concurrence des titulaires des lots correspondant a l'objet du marché subséquent :

Les marchés subséquents passés sur le fondement du présent accord-cadre, prendront la forme :
- De marchés ordinaires pour les travaux réalisés en sous-section Il

Régles de passation pour les interventions en sous-section Ill :

A la survenance du besoin, le pouvoir adjudicateur de chaque établissement parties au GHT Alliance
Gironde consultera les titulaires de ’accord-cadre.

La passation des marchés subséquents se déroulera dans les conditions suivantes :

Les marchés subséquents feront l’objet d’une consultation. Chaque établissement parties du GHT Alliance
Gironde adressera une lettre de consultation aux titulaires de l’accord-cadre, fixant les modalités ainsi que
le délai durant lequel ils devront présenter une offre.

Le pouvoir adjudicateur de chaque établissement parties au GHT Alliance Gironde adressera via la
plateforme de dématérialisation (disponible a ’adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr),
la lettre de consultation et le marché subséquent. Les titulaires devront obligatoirement retourner leur
offre via cette plateforme de dématérialisation, élaborée sur la base de la lettre de consultation. De
nouvelles coordonnées pourront étre communiquées aux titulaires en cours d’exécution de |’accord-cadre.

Présentation et remise des offres :

Les modalités exactes de présentation et de remise des offres seront précisées dans la lettre de consultation
que le pouvoir adjudicateur de chaque établissement parties du GHT Alliance Gironde adressera aux
titulaires de |’accord-cadre lors de la passation d’un marché subséquent. En tout état de cause, ces
modalités seront conformes aux articles R. 2162-7 a R. 2162-12 du Code de la commande publique. L’offre
ainsi remise, pour chaque marché subséquent, devra étre datée et signée par la personne habilitée pour
représenter le titulaire.

Jugement des offres pour les marchés subséquents :

Les marchés subséquents seront attribués selon les critéres ci-dessous mentionnés.

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord-cadre multi-attributaire, les prix issus du bordereau de prix
unitaires sont des prix plafonds qui ne pourront en aucun cas étre augmentés lors de la remise en
concurrence pour la passation des marchés subséquents.

Documents contractuels des futurs marchés subséquents :

- Les piéces contractuelles de l’accord-cadre, désignées ci-dessous (liste exhaustive) :
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- L'acte d'engagement et ses annexes : annexe 1 "désignation des cotraitants et répartition des
prestations”; annexe 2 "Liste des comptables assignataires -Trésoriers",
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour les lots 1 a 5,
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe 1 "Fiche logistique des
établissements du GHT Alliance Gironde,
- Le CCTP et ses annexes pour les lots 1 a 5,
- L’annexe 1 au CCTP du lot 1 « Tableau guide des structures »
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par larrété du 30 mars 2021.

- Le marché subséquent,

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) remis a l'issue de la remise en concurrence,

- La documentation technique remise a ’appui de U’offre lors de la consultation.

La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) n'est contractuelle que pour la décomposition des
ouvrages nécessaires a l'établissement des situations de travaux et en ce qui concerne les prix dunité
destinés a l'évaluation des travaux éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant
les ordres de service délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n‘ont de valeur
contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.

En cas d'absence de nouvelle offre, chaque titulaire doit justifier par écrit de son impossibilité de répondre.
En l'absence de justification, une pénalité fixée a 200,00 € lui sera appliquée. En cas de non réponse a deux
marchés subséquents et en l'absence de justification, le pouvoir adjudicateur du CHU DE BORDEAUX
établissement support du GHT Alliance Gironde se réserve la possibilité d'exclure le titulaire concerné de
l'accord-cadre, sans indemnités.

Les critéres retenus pour l'attribution des marchés subséquents sont pondérés de la maniére suivante, en
ce qui concerne les prestations en sous-section IV :

Pour le lot 1, 2, 3 et 5

Criteres Pondération

1-Prix des prestations 80

2-Valeur technique au vu du plan de retrait proposé pour une intervention en sous- | 20
section lll

Pour le lot 4

Criteres Pondération

1-Prix des prestations 40

2-Valeur technique au vu du plan de retrait proposé pour une intervention en sous- | 60
section lll

Pour lattribution des marchés subséquents, la méthode de calcul utilisée pour la notation du critére "Prix
des prestations” est la suivante : formule linéaire de GRAMP

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de 'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- Lacte d'engagement (AE) et ses annexes : annexe 1 "Désignation des cotraitants et répartition des
prestations”; annexe 2 "Liste des comptables assignataires - Trésoriers",

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour les lots 1 a 5,

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe 1 "Fiche logistique des
établissements du GHT Alliance Gironde",

- Les CCTP pour les lots 1 a 5,
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- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021,

- Le cadre du mémoire technique complété ;

- Le mémoire technique remis a ’appui de U’offre ;

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage de l’établissement partie du GHT Alliance
Gironde.

Cependant pour certaines prestations définies par le présent accord-cadre, le GHT Alliance Gironde
pourra se doter d'un maitre d'ceuvre privé.

3.2 - Cotraitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire.

En cas de défaillance d'un cotraitant, le mandataire dispose de 15 jours, pour procéder a son remplacement
par un sous-traitant aprés inventaire des prestations restant a exécuter. Ce délai court a compter soit de
la date du constat réalisé et notifié par le pouvoir adjudicateur de ’Etablissement concerné au mandataire
soit de la date de notification de la défaillance par le mandataire au pouvoir adjudicateur de
’Etablissement concerné.

3.3 - Sous-traitance

En cours d'exécution du marché public issu de l'accord-cadre, le titulaire du marché ne pourra en aucun cas
transmettre tout ou partie de la prestation a un sous-traitant sans l'accord express du représentant du
pouvoir adjudicateur de l'établissement concerné. Cet accord, matérialisé par une déclaration de sous-
traitance (formulaire DC4, le cas échéant), sera demandé par voie électronique avec accusé de réception
avant la date prévue pour la sous-traitance

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux. Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres
ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de U’exécution du présent
contrat.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux. Le
titulaire a sous sa pleine responsabilité la garde et |’utilisation de I’ensemble de !’outillage ou équipements
utilisés par ses agents sur ’ensemble des sites géographiques concerné par l’accord-cadre. Le Titulaire a
une obligation de sécurité a U’égard des matériels dont il assure la maintenance, des personnes qui
travaillent pour lui et de U’environnement (matériels et humains).

Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées pour assurer les prestations objet de l'accord-
cadre.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le titulaire.
Il est le seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur de |’établissement membre

Le personnel doit étre muni en permanence lors de sa présence sur site :
« d'une carte d'identité ;
« d'un badge établis par l'entreprise.

Le personnel du titulaire doit observer les consignes de sécurité. Le personnel du titulaire a accés aux
équipements sous réserve du respect des consignes d’hygiéne et de sécurité applicables.

Au titre du présent accord-cadre, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages corporels,
équipements et immatériels, consécutifs, résultant directement de la mise en jeu de sa responsabilité civile,
au titre des prestations lui incombant, que ces dommages soient causés a des tiers ou a |’établissement
public.
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Pour les interventions dans des services a environnement protégeés, le technicien devra s’annoncer au service
et revétir une tenue (blocs, réanimation par exemple) ou un dispositif de sécurité adapté aux dangers
encourus pour le patient ou pour lui-méme

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité.
Chaque sous-traitant étant soumis a ces mémes obligations

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée initiale de I’accord-cadre

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale allant de la date de notification jusqu’au 08/01/2026
minuit.

L'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification du contrat.

5.2 - Reconduction de ’accord-cadre

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
a 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. Le contrat, toutes périodes confondues,
s’acheve le 08/01/2028 a minuit.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction.

Uniquement pour les lots 1, 2, 3 et 5 :

Dans l’hypothése, ou les commandes atteignent 80% du montant maximum de la période en cours, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de reconduire I’accord-cadre expressément et de maniére anticipée.
Le titulaire sera informé de la décision par courrier.

Dans U’hypothése d’une reconduction anticipée, la nouvelle période pourra dépasser la durée de 1 an
indiquée pour les périodes 2 et 3. Cependant le contrat, toutes périodes confondues, s’achévera
obligatoirement le 08/01/2028 a minuit.

5.3 - Durée / Délais d'exécution des marchés subséquents

Chaque marché subséquent détermine son propre délai ou sa durée d’exécution

A Uissue de la notification du marché subséquent, ’‘exécution des travaux débutera a compter de la date
fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires, les délais d'exécution sont
prolongés dans les conditions suivantes :

Conformément a larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, dans le cas d’intempéries au sens des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais
d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service
qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours
desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix des prestations comprennent :
- La réalisation des chantiers tests et de chantiers de validation ;
- Le cas échéant, la validation des modes opératoires
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- Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux, y compris les
consommables et consommations ;

- Le transport et ’amenée a pied d’ceuvre de tout le matériel ;

- La mise a disposition des appareils nécessaires pour les controles, mesures, analyses, etc.... ;

- Tous les controles, mesures et analyses, etc... en conformité avec la réglementation, avant, pendant et
en fin de travaux;

- Les frais de ces controles, mesures, analyses, etc... par des organismes agrées ou des laboratoires ;

- Toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;

- Les prestations et frais entrainés pour le respect de la législation concernant la "Sécurité et la protection
de la santé sur les chantiers" ;

- Tous les nettoyages en cours de travaux ;

- Le nettoyage final des locaux traités ainsi que des locaux dans lesquels aucun travail n'a été réalisé mais
qui ont été utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage des matériaux, le nettoyage en cours de
travaux et en fin de chantier des voies extérieures et des abords ;

- L’établissement de tous les plans et piéces annexes ;

- Les plans des installations de chantier ;

- Les modes opératoires ;

- Les plans de zones de confinement ;

- La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc.., des ouvrages en fin de travaux et aprés réception

- Le conditionnement, le transport et le traitement des déchets issus du chantier ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, nécessaires pour
respecter les délais d’exécution ;

- La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés récapitulant les travaux réalisés et leur suivi (PRA,
métrologie, bilan aéraulique, registre de sécurité, BSDA, ...) ;

- Un rapport de Fin de Travaux (RFT) ;

- Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
l'ouvrage de |’établissement concerné. Ils comprennent toutes les dépenses résultant de l'exécution des
travaux, y compris les frais généraux, les dépenses communes ou individuelles de chantier, tous ouvrages
et raccordements provisoires, les impots et taxes. Ils tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution
des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces
travaux, en l'espéce dans un ensemble hospitalier en activité de maniére a assurer le complet achévement
des travaux en toute sécurité.

Toutefois, ces prix pourront étre modifiés lors de chaque remise en concurrence, mais ils ne pourront étre
augmentés. Il est rappelé que dans le cadre de I’accord-cadre multi-attributaire, les prix issus du bordereau
de prix unitaires sont des prix plafonds qui ne pourront en aucun cas étre augmentés lors de la remise en
concurrence pour la passation des marchés subséquents

6.2 - Prix des marchés subséquents

Contenu des prix :

Sauf stipulation contraire dans les marchés subséquents, le contenu de leur prix sera celui défini pour
'accord-cadre.

Type de prix :

Les prestations des marchés subséquents seront rémunérées par application du prix global forfaitaire. Les
lignes de prix de la DPGF devront étre établies par application des prix initiaux de ’accord-cadre.

Il est rappelé que dans le cadre de ’accord-cadre multi-attributaire, les prix issus du bordereau de prix

unitaires sont des prix plafonds qui ne pourront en aucun cas étre augmentés lors de la remise en
concurrence pour la passation des marchés subséquents
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6.3 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise

de loffre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro .

Les prix sont révisés annuellement a la date anniversaire de ’accord-cadre par application aux prix de

l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés

01 Cn =15.0% + 85.0% [(0.5 ICHT-M (n) / ICHT-M (0)) +
(0.5 010762029 (n) / 010762029 (0))]

02 Cn =15.0% + 85.0% [(0.5 ICHT-M (n) / ICHT-M (0)) +
(0.5 010762029 (n) / 010762029 (0))]

03 Cn =15.0% + 85.0% [(0.5 ICHT-M (n) / ICHT-M (0)) +
(0.5 010762029 (n) / 010762029 (0))]

04 Cn =15.0% + 85.0% [(0.5 ICHT-M (n) / ICHT-M (0)) +
(0.5 010762029 (n) / 010762029 (0))]

05 Cn =15.0% + 85.0% [(0.5 ICHT-M (n) / ICHT-M (0)) +
(0.5 010762029 (n) / 010762029 (0))]

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables

durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de

l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 | ICHT-M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
010762029 Indice du colit du travail - Salaires seuls - Activités spécialisées,
scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) - Base 100 en 2020
02 | |CHT-M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
010762029 Indice du colit du travail - Salaires seuls - Activités spécialisées,
scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) - Base 100 en 2020
03 | ICHT-M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
010762029 Indice du colit du travail - Salaires seuls - Activités spécialisées,
scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) - Base 100 en 2020
04 | ICHT-M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
010762029 Indice du colit du travail - Salaires seuls - Activités spécialisées,
scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) - Base 100 en 2020
05 |ICHT-M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
010762029 Indice du colt du travail - Salaires seuls - Activités spécialisées,
scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) - Base 100 en 2020
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7 - Garanties Financieres

Sans objet
8 - Avance
Une avance pourra étre accordée au titulaire dans les conditions définies par chaque marché subséquent.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte dengagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation

01 Interventions en sous-section Ill Groupe Hospitalier Sud Gironde (pour les
centres hospitaliers de Bazas, Cadillac, Sud Gironde)

02 Interventions en sous-section Il pour le Centre Hospitalier de Blaye

03 Interventions en sous-section Ill pour le Centre Hospitalier de Libourne

04 Interventions en sous-section Il pour le Centre Hospitalier Charles
Perrens

05 Interventions en sous-section Ill pour le Centre Hospitalier de Sainte-Foy-
la-Grande

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire du marché subséquent lorsque le montant initial du marché subséquent
est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication
contraire de l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché subséquent,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 10,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché subséquent est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché subséquent. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché subséquent, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financieres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de 'avance.
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9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux
Les acomptes sont versés chaque fin de mois, au fur et a mesure de l'avancement des travaux, et dans la
limite du calendrier détaillé d'exécution du marché subséquent.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de 'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code didentification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice dune
exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
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égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur de
[’établissement concerné, dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-
16 du Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous
un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

L’ensemble des modalités d’exécution d’un chantier découlant de cet accord-cadre, ainsi que |’ensemble
des mesures de sécurité qui lui seraient associés sont a la charge du maitre d’ouvrage (site hospitalier du
GHT ALLIANCE Gironde concerné).

Le maitre d’ouvrage fera appel a son référent amiante formé au minimum Sous-Section 3, pour le suivi de
tels chantiers ou a un Maitre d’ceuvre. Le titulaire ou son représentant, ayant la qualification minimale de
conducteur de travaux, sera tenu d’assister aux réunions de chantier, le compte-rendu sera écrit par le
Maitre d’CEuvre et adressé ou remis a l'entrepreneur et au Maitre d’ouvrage sous 72h. Le Maitre d'Ouvrage
et/ou le Maitre d’CEuvre pourra, selon les besoins du chantier, rencontrer U’entrepreneur ou son
représentant a la date de son choix.

Le titulaire devra exécuter les prestations conformément a la réglementation en vigueur, aux normes et
spécifications techniques applicables et notamment :

« Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction ;

« Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;

» L’ensemble des normes francaises et européennes publiées par I’AFNOR ;

« Les recommandations de U'INRS en particulier concernant le traitement de |’amiante ;

» Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et U’élimination des déchets et en
particulier des matériaux contenant de l’amiante ;

« Les obligations dans les contrats d’assurance ;

« Les spécifications professionnelles et avis techniques.

10.1 - Maitrise d'ceuvre

Pour les prestations issues du présent accord-cadre, le GHT Alliance Gironde pourra se doter d'un maitre
d'ceuvre amiante. Les réunions de chantier seront fixées a une fréquence hebdomadaire par le maitre
d'ceuvre si le déroulement des chantiers le nécessite et a sa demande. Toutes les dispositions qui seront
alors inscrites dans les comptes rendus de réunion de chantier seront contractuelles, lentreprise
responsable des travaux devra se conformer aux stipulations ainsi arrétées.
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10.2 - Coordination sécurité et protection de la santé

Les opérations pourront étre soumises aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant
les dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer
la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, ainsi qu'au décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif
a lintégration de la sécurité et a l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code du travail. A ce titre, une
mission de coordination SPS pourra étre prévue par le maitre d'Ouvrage.

10.3 - Qualifications professionnelles

L’entreprise devra étre en mesure de fournir, en cours d’exécution du contrat et sur demande en ce sens
du pouvoir adjudicateur de ’établissement concerné, qu’il est titulaire des qualifications professionnelles
suivantes (ou équivalentes):

- QUALIBAT 1552 de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant, selon les exigences de la norme
NF X 46 010 (aout 2012), mentionnant le ou les domaines d’intervention sur lesquels |’entreprise exerce
son activité de traitement de |’amiante:

- Ouvrages extérieurs de batiment

- Ouvrages intérieurs de batiment

En cas de perte de la qualification professionnelle, le titulaire sera dans lobligation d'en avertir
immédiatement le maitre douvrage de ’établissement concerné et, le cas échéant, le maitre d'ceuvre
privé. Il devra arréter la réalisation des travaux et mettre le chantier en sécurité. En cas d'arrét définitif
du chantier en cours de réalisation pour cause de perte de la qualification professionnelle, le pouvoir
adjudicateur de l’établissement concerné se réserve la possibilité de faire exécuter les prestations
restantes aux frais et risques du titulaire, par un tiers qualifié pour réaliser les prestations issues du présent
accord-cadre. Il pourra également exclure le titulaire défaillant de l'accord-cadre, sans indemnités.

10.4 - Obligations du titulaire

Pour chaque chantier, l'entreprise aura a sa charge :

- La rédaction et l'envoi d'un plan de retrait via la plateforme DEMAT@MIANTE a la DREED, la CARSAT et
'OPPBTP;

- Le balisage de la zone de travail;

- La mise en place de polyane de protection sur les surfaces non décontaminables et les installations encore
présentes. L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les interventions en sous-section 3 sont
effectuées dans le cadre de travaux de réhabilitation notamment, ainsi la mise en place de polyane
liquide par projection sur les parois est interdite;

- La neutralisation des dispositifs d'échange d‘air entre les zones de travail et les locaux non concernés en
activité;

- Le retrait des matériaux amiantés repérés sur le rapport de repérage fourni avec le bon de commande
conformément a la réglementation;

- La métrologie de suivi de l'empoussiérement nécessaire selon les travaux;

- Le conditionnement des matériaux amiantés déposés;

- L'évacuation des matériaux en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou vers une
installation d’inertage;

- Le bordereau de suivi des déchets amiante (BSDA) via la plateforme TRACKDECHETS;

- Dans le cadre des travaux, d'autres déchets ne contenant pas de matériaux potentiellement contenant de
l'amiante (MPCA) pourront étre gérés par l'entreprise, a savoir :

Les déchets dangereux : cellules de détection ionique, peinture, néons, etc. qui devront étre éliminés en
Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ;

Les déchets non dangereux : DIB, platres, etc. qui devront étre éliminés en Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

Les déchets inertes : bétons, par exemple, qui devront étre éliminés en Installation de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI) ;

Les déchets valorisables : métaux, par exemple, qui devront étre éliminés en centre de recyclage..

10.5 - Rapport de Fin Travaux
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L'entreprise devra établir le Rapport de Fin de Travaux (RFT) pour chaque chantier conformément a l'article
R. 4412-139 du Code du Travail, qui devra comporter :

- Le plan de retrait (S53), ses avenants et la cartographie des zones traitées;

- Le journal ou le registre de suivi de chantier;

- La spécification des produits surfactants, de fixation ou agents mouillants utilisés;

- La stratégie d’échantillonnage du laboratoire associée au plan de retrait et la métrologie de suivi des
travaux;

- Les certificats d’acceptation préalable (CAP) et les bordereaux de suivi des déchets amiante (BSDA)
d’évacuation des déchets;

Préalablement a l'exécution d'une prestation issue du présent accord-cadre, le maitre d'ouvrage transmettra
au titulaire les pieces suivantes :

- Le DTA (Dossier Technique Amiante) ou le rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante avant travaux/démolition;

- Le plan de localisation de la zone a traiter;

- Le plan des équipements CVC, électricité, plomberie et fluides médicaux;

- L’estimation des quantités hors autres matériaux ou découvertes fortuites, a vérifier par l’entrepreneur;
- Un planning prévisionnel général de l’intervention a venir;

Une visite préalable sur chantier est obligatoire pour le titulaire retenu pour effectuer les opérations en
sous-section lll, aprés demande d'intervention sur site et en présence du référent amiante ou du maitre
d'eeuvre le cas échéant, afin de vérifier la nature et les volumes des matériaux concernés. L'entreprise sera
soumise a un plan de retrait pour 'ensemble des sites concernés.

10.6 - Autorisations et horaires

Le titulaire devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui seront notifiées par les services
compétents de |’établissement concerné.

A titre indicatif, les horaires de travail se situent généralement entre 9h et 17h, sur une semaine de 5 jours,
hors week-ends et jours fériés. Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la
tranquillité des usagers.

Les travaux seront réalisés sur un site partiellement occupé. Ainsi, aucune plus-value financiére ne
pourra étre demandée au titre du maintien de l’activité et de la continuité inhérente a un site hospitalier.
Les travaux se faisant la majorité du temps au coeur d’un ou plusieurs services hospitaliers, ces derniers
doivent étre maintenus en activité.

Dans les zones a traiter, en plénum on retrouve (liste non exhaustive) :

- Des installations techniques diverses relatives au fonctionnement des sites du GHT ALLIANCE Gironde
(central de traitement d’air...);

- Des réseaux électriques;

- Des réseaux de ventilation;

- Des réseaux de climatisation et de chauffage;

- Des réseaux de fluides médicaux;

- Des réseaux informatiques (fibre optique);

Les équipes du Centre hospitalier concerné ou une entreprise extérieure mandatée par ce centre hospitalier
se chargeront des travaux de déconnexion, d'adaptation et de dévoiement des réseaux. Toute impossibilité
de déconnexion de réseaux dans la zone a traiter sera déclarée au titulaire par mail avant le début des
travaux. Le titulaire devra en tenir compte lors de la réalisation des prestations et ne pourra demander de
plus-value financiére.

10.7 - Propreté du chantier, hygiéne et sécurité

Le titulaire devra veiller en permanence a la propreté du chantier, a lintérieur du batiment et des voies
publiques. Il procédera aux nettoyages prescrits par le Maitre d’ceuvre. En cas de carence du titulaire, le
Maitre d’ouvrage de l’établissement concerné (et Maitre d’ceuvre le cas échéant) pourra prendre les
mesures nécessaires pour assurer ce nettoyage, aux frais et risques du titulaire du marché subséquent, et
sans mise en demeure préalable. Il est rappelé que le titulaire incorpore dans son prix l’ensemble des
dispositions relatives a l’hygiéne et a la sécurité du chantier. A ce titre il doit assurer la sécurité d’exécution
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de ses propres travaux, dans [’enceinte du chantier et a proximité, pour son personnel et pour les personnes
pouvant passer a proximité.

Dans le cadre d’une coordination SPS, U'entrepreneur devra respecter les directives du PGC, et du
coordinateur SPS. Il se réferera a ’ensemble de la réglementation relative a I’hygiéne et la sécurité sur les
chantiers du batiment et prendre toutes les mesures propres a assurer :

o Les mesures d’hygiéne de son personnel, en prévoyant notamment des vestiaires et sanitaires
chauffées en nombre suffisant suivant I’effectif prévu sur le chantier ;

« La sécurité de son personnel, notamment contre les risques d’inhalation de fibres d’amiante ou de
chute de hauteur ; Uentreprise devra également prévoir les installations nécessaires pour un éclairage
suffisant des zones de circulation et des zones de travail, notamment en zones confinées ;

« La sécurité contre le risque d’émission de fibres d’amiante dans ’air ;

o La sécurité des tiers pouvant circuler ou stationner au voisinage et aux abords immédiats des zones
de travails ou du chantier ;

o La sécurité incendie : les détecteurs « incendie » avec report d’alarme en facade étant reliés par un
systeme de boucles, leur dévoiement sera réalisé par le Maitre d’Ouvrage. Par ailleurs, les tétes de
détection consignées seront éliminées en filiére adaptée par U’entreprise titulaire.

Dans le cas de la présence des volets coupe-feu ceux-ci devront rester en activité durant l’intervention en
SS3. En cas de maintenance, il sera prévu par U’entreprise dans le cadre des travaux, un accés aux volets
avec un plan de retrait sécurisé et maitrisé. L’entreprise titulaire transmettra avant toute intervention,
ces plans de retrait au service ingénierie du site hospitalier concerné.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.8 - Nuisances sonores.

Il est rappelé que les travaux auront lieu en milieu urbain. Les nuisances sonores ne devront en aucun cas
dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter des émergences sonores du chantier, notamment
les bruits venant des installations de désamiantage (extracteurs, groupe électrogénes, ...).

Concernant les travaux de démolition, ’entreprise devra prendre en considération les points suivants :

- Limiter au maximum le bruit

- Limiter au maximum les vibrations

- Eviter tout abattage en une seule fois ou chute de hauteur de parties dans la mesure ou la présence de
plafonds floqués au niveau inférieur pourrait générer des émissivités non maitrisables

- L’interruption momentanée du chantier du fait des activités du centre hospitalier

- Les bruits et vibrations devront étre contenus dans la mesure du possible conformément aux solutions
proposées par le titulaire lors de la remise de son offre

L’entreprise devra prévoir et envisager des adaptations de ses horaires en fonction des taches a réaliser.

10.9 - Mesures d’exécution des travaux et niveau d’empoussiérement.

Pour étre considérés, les résultats des mesures d’empoussiérement des chantiers test et de validation
(spécifique SS3) présentés par U'entreprise devront étre conformes a la norme XP X 43-269 d’avril 2012
relative a la qualité de l'air des lieux de travail et plus particulierement son paragraphe 8.5. Il est précisé
que les rapports des mesures d’empoussierement doivent mentionner pour chaque filtre prélevé :

1. Son identification ;

2. Le début et la fin de la période de prélevement (date et heure) ;

3. Le débit moyen au cours de la période de prélévement ;

4. Le type de prélévement, individuel ou a point fixe ;

5. La description du lieu de prélévement ;

6. Les conditions rencontrées lors des prélévements (type de confinement, dépression, renouvellement
d’air, ...) ;

7. La description des activités pendant le prélévement (EPI, plan de retrait, ...) ;
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8. Le cas échéant, le type de fibre(s) ;

9. Le nombre de fibres par filtre ;

10. La concentration et les éléments d'interprétation ;

11. Pour estimer l'exposition d'un travailleur, dans le cas de prélevements successifs, la concentration
moyenne pondérée de fibres par le temps de prélévement (Cp)' assortie de son intervalle de confiance Cpinl
et Cpsup ;

12. Pour linterprétation des résultats ou la déclaration de conformité, la concentration pondérée sur la
base des informations transmises sur le temps d'exposition et le port d'un APR (Cm), assortie de son intervalle
de confiance C mini et C msup ;

13. Pour la comparaison a une valeur limite d'exposition, la concentration équivalente pondérée par rapport
a la période de référence Ceq assortie de son intervalle de confiance Ceqinl et Cegsup’

L’entreprise devra réaliser, pour chaque zone de traitement de matériaux contenant de [’amiante un
reportage photo-documentaire attestant des travaux réalisés avec en particulier des photos des
confinements, SAS et le suivi documentaire des mesures de suivi (contréle électrique, mesures en zone,
base-vie, environnementale et MEST). Le paiement des prestations sera conditionné a la remise de ce
reportage photo-documentaire par zone.

Les travaux en intérieur doivent étre réalisés conformément aux stipulations minimales suivantes :

« Balisage de la zone d’intervention pendant les travaux de retrait ;

« Protection résistant et étanche (film de propreté) sur surfaces, structures et équipements non concernés
par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre pollués (Niveau d’Empoussierement (NE) 1, 2 et
3);

« Isolement de la zone de travail vis-a-vis de l'environnement extérieur avec séparation physique, étanche
a lair et a l'eau (existante ou a mettre en place) avec matériau approprié aux contraintes (intempéries,
dépression, protection mécanique, ...) ( et 3);

« Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des dispositifs d’échange dair entre
lintérieur et l'extérieur de la zone de travail ( et 3) et protection doublée (NE 3) ;

« Protection résistante et étanche de la séparation physique et des équipements situés dans la zone de
travail qui sont non décontaminables ( ) et décontaminables (NE 3) ;

« Fenétres dans le confinement pour visualiser le chantier depuis l'extérieur sauf si la configuration du
chantier ne le permet pas en privilégiant la bulle de vision ;

« Flux dair neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de l'extérieur vers lintérieur de la zone
de travail ;

« Un ou plusieurs extracteurs d'air a filtres THE avec rejet de l'air vers le milieu extérieur et au moins un
extracteur de secours. En cas de rejet vers le milieu intérieur, extracteurs avec double filtres THE. Les
extracteurs sont systématiquement installés a Uextérieur des zones confinées pour permettre leur
maintenance, sauf impossibilité technique. La nécessité de mise en place d’une structure échafaudée pour
poser les extracteurs ne constitue pas une impossibilité technique ;

« Nombre de renouvellement d’air en volumes par heure minimum : 6 ( ) ou 10 (NE 3) et homogénéité
du renouvellement d'air de la zone de travail ;

« Extracteurs alimentés par un systeme électrique équipé d'un dispositif de secours ;

« Equipement de protection individuel du personnel adapté au niveau d’empoussiérement et aux contraintes
de travail (combinaison, gants, bottes, et masque complet a filtration P3 a ventilation assistée ou adduction
d’air avec débit a la demande et pression positive garantie) ;

o Retrait des produits amiantés avec les processus permettant d'abaisser la concentration en fibres
d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible avec notamment l'abattage des poussiéres,
l'aspiration des poussiéres a la source, la sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;

« Conditionnement et évacuation des déchets conforme la réglementation ADR (Agreement concerning the
International carriage of Dangerous goods by Road) de transport de produits dangereux ;

 Des extincteurs seront positionnés sur site afin de pouvoir lutter immédiatement contre tout début de
sinistre. Un ou plusieurs extincteurs seront positionnés en zone et en extérieur de zone a proximité
immédiate du sas d'accés (le nombre d'extincteurs situés est fonction des surfaces au sol des zones) ;

« La réalisation des controles en cours de travaux et la tenue d’un registre de chantier permettant d’assurer
la tracabilité des controles (air et rejets d’eaux) ;

« Les frais d’installation et de confinement tiendront compte des délais de validation des processus (chantier
test...), de restitution avec controle externe (visuel, empoussiérement, ...), de ordre et du phasage des
interventions définies par le planning ;

« L’entreprise titulaire aura une obligation de résultat. La méthodologie proposée devra respecter la
réglementation et le code du travail ;
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« Le type et nombre de SAS sera fonction du niveau d’empoussiérement :

« Niveau d’empoussierement 1 : SAS 3 compartiments a deux douches ;

. et 3 : SAS 5 compartiments ;
o L’entreprise devra durant U’ensemble du chantier tenir a disposition deux équipements complets
(chausson, combinaison, masque et filtres) permettant l’accés aux zones de confinement aux personne
extérieures habilitées (secours, maitre d’ceuvre, SPS, maitre d’ouvrage, ...) autant de fois que nécessaire.
De plus il sera également tenu a disposition un appareil photographique, une torche étanche compatible
avec la décontamination de sortie de zone et un anémometre ;
o L’entreprise devra justifier que tous les équipements sortant de zone seront intégralement
décontaminables (EPI y compris masque et sangles, lampe, appareil photo, ...) ou justifier de procédure
garantissant le non propagation de fibre amiantée hors de la zone de confinement ;
« L’accés a la zone de chantier doit étre rigoureusement interdit pendant toute la durée du chantier a toute
personne.
Les processus proposés devront se conformer aux dispositions de l’article R4412-108 afin d’atteindre le
niveau d’empoussierement le plus bas techniqguement possible. Toute dérogation a ce niveau de protection
ou au plan de retrait devra étre justifiée par un processus validé conformément au décret du 4 mai
2012 relatif aux risques d’exposition a I’amiante.

10.10 - Etapes de validation

L’entreprise devra a minima respecter les points d’arréts suivants :

« Validation de la stratégie d’échantillonnage du laboratoire et mesure état initial ;

« Obtention du certificat d’acceptation préalable des déchets ;

« Validation des tests fumée avant démarrage des opérations de retraits des éléments contenant de
[’amiante ;

« Validation des analyses de premiére restitution : sa levée permet le démantélement des dispositifs de
protection ;

« Obtention de la conformité a I’examen visuel des surfaces traitées ;

« Validation des analyses de deuxiéme restitution : sa levée permet la libération de la zone pour les
interventions ultérieures (démolition, ...)

L’entreprise fera ses demandes de levée de points d’arréts a la maitrise d’ouvrage ou a la maitrise d’ceuvre,
par voie de courrier électronique, 72 heures avant la tenue de ces derniers..

10.11 - Programmes et mesures

L’entreprise devra mettre en place un programme des mesures de suivi des travaux de désamiantage
conforme a la stratégie d’échantillonnage définie par |’organisme établissant réalisant les prélévements de
fibres d'amiante dans l'air et leur analyse. A minima elle devra également respecter les recommandations
du guide de prévention n°ED 6091 de U’INRS suivantes :

Mesures prévues pour la

sS3 Norme / type Fréquence / quantité
Mesures initiales (points NF X 43-050 / META (OMS .
Zéros) + FFA)
Prélevement statique dans | X 43-269 / META (OMS + C .
* et a minima 1/sas/semaine
sas personnel FFA)
Prélevement statique dans | X 43-269 / META (OMS + o .
L. * et @ minimal/sas/semaine
sas matériel FFA)
Prélevement sur opérateur X 43-269 / META (OMS + * et @ minima
P FFA) 1/processus/zone/semaine
. , NF T 90-105 N . .
Rejets eaux usées NE T 90-008 etaminima 1 a 2 /semaine
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Mesures prévues pour la
SS3

Norme / type

Fréquence / quantité

Rejets unités

X 43-269 / META (OMS +

* et a minima 1/groupe
d'extracteur / semaine de

périmétrique

déprimogénes FFA .
P 9 ) travail
Prélevemen i n * ot & mini

releve e. t statique e X 43-269 etami |ma'
zone travail 1/zone/semaine
Prélevement statique en
sortie sas (déchets et X 43-269 * et a minima 1/sas/semaine
personnel)

P . o

Prélevement statique X 43-269 et a minima

1/zone/semaine

Mesure de la qualité de
I"air respirable

Teneur en huile, eau,
monoxyde de carbone,
dioxyde de carbone

* et a minima 1/démarrage
de zone+ 1/ 15 jours de
fonctionnement

Eau des douches ou du
nettoyage

MES : 30 mg/l selon NF T
90-105 et pH

* et @ minima
1/zone/semaine

Mesure environnementale
de premieére restitution

NF X 43-050 / META (OMS
+ FFA)

*

Mesure environnementale
de deuxieme restitution

NF X 43-050/ META (OMS +
FFA)

A la charge du maitre
d'ouvrage

*: conformément a la stratégie d’échantillonnage

Il est rappelé que la méthode de comptage par META des fibres OMS et FFA (Fibres Fines d’Amiante)
sera systématiquement utilisée en remplacement de la MOCP pour les mesures citées ci-dessus. Chaque
mesure devra distinguer les fibres OMS des fibres FFA.

L’entreprise devra tenir a jour un tableau de suivi des mesures de controle de I’empoussiérement et rejet
des eaux de lavage. Il devra étre fourni au maitre d’ceuvre par U’entreprise a chaque réunion de chantier
avec les copies des résultats d’analyse.

L’entreprise devra réaliser, a ses frais, avant l’intervention de I’opérateur de contréle visuel, une
mesure d’empoussiérement préalable pour garantir son intervention avec les EPI adaptés. Des controles
inopinés pourront également étre effectués et il pourra étre exigé tous les documents nécessaires a ces
controles. Les controles extérieurs d’examen visuel des surfaces traitées sont a la charge de la maitrise
d’ouvrage lors de leur premiére exécution. Si les résultats ne sont pas acceptables, les pénalités prévues
au présent marché seront appliquées.

Les frais d’entretien et de fonctionnement des installations pendant le délai des analyses est a la charge de
’entreprise.

Suite au désamiantage, des tests lingettes pourront étre réalisés sur les supports (sol, mur, plafonds...) des
matériaux contenant de ’amiante et sur surfaces périphériques. Ces tests seront réalisés a ’initiative du
Maitre d’ceuvre, a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Si le résultat atteste la présence de fibre d’amiante I’entreprise devra compléter sa décontamination,
une dépose et/ou un nettoyage complémentaire.

Les controles de restitution seront alors reconduits, a la charge de ’entreprise, jusqu’a I’obtention de
résultats satisfaisants. Le colt de ses controles sera retenu sur le décompte final de ’entreprise de travaux.

10.12 - Délais d'exécution des prestations

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.
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Par dérogation a larticle 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est fixée dans le
marché subséquent lors de la remise en concurrence des titulaires de l’accord- cadre par le pouvoir
adjudicateur de 'établissement concerné, tout comme le délai d'exécution contractuel des travaux.

A défaut de ces mentions, la durée de la période de préparation des travaux est fixée a 1 mois. Le délai
contractuel d'exécution des travaux sera alors fixé conjointement entre le titulaire du marché subséquent
et le maitre d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le calendrier détaillé d'exécution. Le planning des travaux
de chaque zone a traiter sera élaboré par le maitre d’ouvrage avant chaque commencement d'exécution.
Le titulaire du marché subséquent devra respecter les délais de réalisation pour chaque opération

Durant cette période de préparation, le titulaire du marché subséquent devra le cas échéant dresser un
programme d'exécution des travaux accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG Travaux, qu’il soumettra au visa du maitre d'ouvrage de
I’établissement concerné au moins 5 jours avant l'expiration de cette période (par dérogation a Uarticle
23.2.3 du CCAG Travaux), mentionnant notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisées ainsi
que les dispositions prises par l'entreprise pour réaliser les travaux (La rédaction du plan de retrait, la
validation du document par la maitrise d'ouvrage, linstruction du plan de retrait, et les ajustements
éventuels ) . Il remettra également tout document nécessaire a la réalisation des travaux (plans d'exécution
et spécifications techniques le cas échéant)

Pour les opérations en sous-section 3 l’entreprise titulaire du marché subséquent prévoira |’établissement
de plan de retrait sous réserve de validation des organismes de tutelles.

Pour chaque prestation, l'entreprise titulaire du marché subséquent validera en phase de préparation le
planning d'exécution des taches quelle aura préalablement établi. Dans le cas de la découverte de nouveaux
matériaux contenant de [’amiante (autres que ceux identifiés), et/ou la découverte des spécificités amiante
ou techniques, tout devra étre mis en ceuvre pour maintenir la « dead-line » définie préalablement. Cette
découverte engendrera des prélévements et analyse a la charge du maitre d’ouvrage de |’établissement
concerné. L’entreprise titulaire modifiera son planning en conséquence, qui sera soumis a validation par le
représentant du Maitre d’Ouvrage de |’établissement concerné.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire du marché subséquent doit donc avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
Le nettoyage du chantier (a lintérieur et a l'extérieur des batiments) devra étre assuré de facon tres
réguliére. Les modalités d'exécution, ainsi que le financement sont a la charge du titulaire du marché
subséquent.

10-13- Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution des travaux pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ouvrage de |’établissement concerné.

10.14 - Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

En vue de l'exécution du contrat, des matériels, objets et approvisionnements sont remis par le pouvoir
adjudicateur de I’établissement concerné au titulaire du marché subséquent sans transfert de propriété a
son profit.

Un constat contradictoire est établi pour controler U’état du matériel, de I’objet ou de ’approvisionnement,
au moment de leur mise a disposition du titulaire du marché subséquent. Ce constat est signé par les deux
parties. Il mentionne la valeur du matériel. La date effective de la mise a disposition est celle du constat
contradictoire. Le titulaire est responsable de la conservation, de U’entretien et de U'emploi de tout
matériel, objet ou approvisionnement qui lui est confié dés que ce matériel, objet ou approvisionnement
est mis effectivement a sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché subséquent.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour U’emploi de tout matériel, objet ou
approvisionnement qui est confié au titulaire du marché subséquent sont fournis dés leur mise a disposition
par le pouvoir adjudicateur de ’établissement concerné.

Le titulaire du marché subséquent est tenu de faire assurer, a ses frais, préalablement a leur mise a sa
disposition et tant qu’il en dispose, les matériels, les objets, et les approvisionnements qui lui ont été
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confiés et d’étre en mesure, a tout moment de !’exécution du marché subséquent, de justifier qu’il s’est
acquitté de cette obligation d’assurance.

Un constat contradictoire est établi lors de la restitution du matériel, objet ou approvisionnement au
pouvoir adjudicateur de |’établissement concerné. Si le titulaire du marché subséquent ne peut restituer
en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit,
le pouvoir adjudicateur de ’établissement concerné décide, apres s’étre informé des possibilités du titulaire
du marché subséquent, de la mesure de réparation a appliquer : remplacement, remise en état ou
remboursement. Le constat contradictoire précise alors la mesure de réparation convenue entre les parties
et le délai prévu pour ’appliquer. Dans le cas d’un remboursement, la valeur prise en compte sera la valeur
résiduelle a la date de la disparition du bien ou du sinistre.

A défaut de restitution, de remplacement, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus
dans le constat contradictoire de restitution, le pouvoir adjudicateur de ’établissement concerné peut
suspendre le paiement des sommes dues au titre des prestations en cause, dans la limite de la valeur
résiduelle des biens concernés, jusqu’a ce que la restitution, le remplacement, la remise en état ou le
remboursement soient effectivement opérés.

10.15- Réception des travaux

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule dans les conditions de ’article
41 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a larticle 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’avise pas le maitre douvrage de
[’établissement concerné de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. La
date d’achévement des travaux est la date contractuelle indiquée dans l'ordre de service d’exécution
notifié par le maitre de l'ouvrage de |’établissement concerné ou a défaut sur le calendrier détaillé
d’exécution.

Le maitre d'ouvrage (ou le maitre d’ceuvre) procéde, avec ou sans la présence du titulaire, aux opérations
de réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date d’achévement. Passé
ce délai, la réception des travaux est réputée acquise sans réserve.

Par dérogation a l’article 41.2 du CCAG Travaux, la décision de réception comporte, en tant que de besoin

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux;

- les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Le procés-verbal de réception est dressé sur-le-champ par le maitre d'ouvrage (ou le maitre d’ceuvre) et
signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer ou bien en cas d’absence de celui-ci, il en est
fait mention au procés-verbal qui lui est notifié par voie dématérialisée dans les 15 jours suivant son
établissement.

Par dérogation a U'article 41.3 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, celle-ci prend effet a la date
fixée pour l'achévement des travaux.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents
particuliers du marché subséquent, étre exécutées apreés une durée déterminée de service des ouvrages ou
certaines périodes de lannée, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a l'article
44.1 du CCAG Travaux, ne sont pas concluantes, la réception est retirée.
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S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché subséquent et
devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le maitre douvrage peut décider de
prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé
dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois. La constatation de l'exécution de ces
prestations doit donner lieu a un proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal de
réception des travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision de réception ou, en l'absence
d'un tel délai, dans les trois mois suivant la date d’achévement des travaux.

Au cas ol ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage de |’établissement
concerné peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux spécifications
du marché subséquent, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage de ’établissement concerné
peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une
réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage de |’établissement concerné doit étre

précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement
a la réception, sous réserve de |'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison, ou le délai dintervention pendant l'année de
garantie de parfait achévement, est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et
sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 100,00 € pendant 5 jours, puis 500,00 € au-dela,
assortie d'un montant minimum de 100,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Autres pénalités spécifiques
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En cas d'absence aux réunions de chantier, l'entreprise dont la présence est requise se verra appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 350,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des points d'arréts -
énoncés a larticle 10.10 du Forfaitaire 200,00 €
présent CCAP
Non-respe;ct de§ programmes et Forfaitaire 200,00 €
mesures énonces a l'article 10.11
du présent CCAP
Retard pour repliement des . Le repliement des installations et la
installations de chantier et Journaliere 100,00 € remise en état des lieux
remise en état des lieux interviendront sous 10 jours a
compter de la réception des
prestations
Non-remise de documents dans .
les délais impartis Journaliere 100,00 €
Mauvais conditionnement des big . La pénalité sera appliquée par big
bags contenant les déchets Journaliere 200,00 € bag et par jour jusqu'au
reconditionnement correct des
déchets concernés.
Nqn démarrage du chantier sous Journaliere 100,00 € Pénali_té pour non démarrage du
5 jours chantier dans les 5 jours suivant
linstruction du plan de retrait
gon-rgspect‘ du délai de la phase Journaliere 500,00 € La pé'nali_té sera appliquée des le
e préparation premier jour de depassement de la
phase de préparation et jusqu’a la fin
de celle-ci.
Absence de distinction des fibres Forfaitaire 150.00 € Absence de distinction des fibres OMS
OMS et FFA ’ et FFA lors des mesures de suivi des
travaux de désamiantage conforme a
la stratégie d’échantillonnage. La
pénalité sera appliquée pour chaque
mesure concernée.
Absence de tableau de suivi ou . Absence de tableau de suivi des
N L Journaliere 500,00 € A
de mise a jour de celui-ci mesures de controle de
l'empoussiérement et de rejet des
eaux de lavage et non mise a jour de
ce dernier
Absence aux réunions de chantier | Forfaitaire 350,00 € En cas d al:?sence auxreunions de
chantier, l'entreprise dont la
présence est requise se verra
appliquer une pénalité forfaitaire
fixée a 350,00 € par absence.
Absence ou retard dans la Journaliére 1500,00 € Absence ou retard dans la

transmission de l'assurance

transmission de l'assurance
garantissant la responsabilité du
titulaire a 'égard des tiers au niveau
environnemental en cas d'accident ou
de dommage causé par l'exécution
des prestations. L'occurrence
mentionnée ci-contre n'est pas
contractuelle, la pénalité sera
hebdomadaire.
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Absence de reportage photo-
documentaire

Absence de reportage photo-
documentaire pour chaque zone de
traitement des matériaux contenant
de 'amiante.

En cas d'absence de réponse a un
marché subséquent, chaque titulaire
doit justifier par écrit de son
impossibilité de répondre. En
l'absence de justification, une
pénalité fixée a 200,00 € par marché
subséquent non répondu lui sera
appliquée.

Journaliére 50,00 €

Absence de réponse a un marché

subséquent sans justification. Forfaitaire 200,00 €

14 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances
dans les conditions suivantes :

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a l'égard du pouvoir
adjudicateur de l'établissement concerné et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par
l'exécution des prestations. Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché subséquent et avant tout début d'exécution de celui-ci, quil est titulaire de ces
contrats d’assurances, au moyen d'une attestation établissant |’étendue de la responsabilité garantie.

Conformément a l'article 8 du CCAG-Travaux, a tout moment durant l'exécution du marché subséquent, le
titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur de
l'établissement concerné et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Le titulaire devra également, selon les mémes modalités que celles énoncées ci-dessus, disposer d'une
assurance garantissant sa responsabilité a l'égard des tiers au niveau des atteintes a 'environnement en cas
d'accident ou de dommage causé par la conduite des opérations de désamiantage. Il devra de la méme
maniére rendre compte de tout changement de sa situation d'assurance de responsabilité spécifique au
risque amiante dans un délai de 15 jours suivant la réception de ces documents.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Résiliation pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur du CHU DE
BORDEAUX (Etablissement support) peut mettre fin a l’exécution des prestations faisant l’objet de |’accord-
cadre avant I’achévement de celles-ci pour faute du titulaire conformément aux articles 15.2 et 15.3 du
présent CCAP

15.2 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre

Les conditions de résiliation de I’accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de ’accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur du CHU DE
BORDEAUX (Etablissement support), le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le titulaire qui n‘aurait pas justifié par 2 fois et par écrit de son impossibilité de remettre une offre dans
le cadre de lattribution des marchés subséquents, pourra se voir exclu sans indemnité de l'accord-cadre.
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15.3 - Conditions de résiliation des marchés subséquents

Les conditions de résiliation du marché subséquent sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de chaque marché subséquent pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur
de chaque établissement partie du GHT Alliance Gironde, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur de chaque établissement parties du GHT Alliance Gironde se réserve la possibilité
de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

15.4 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support) par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de
méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support) adresse a l'administrateur ou au
liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de
redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure
simplifiée sans administrateur si, en application de larticle L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais.

17 - Clauses complémentaires

Responsabilité du titulaire :

L'entreprise demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations ou
autres, sur le chantier ou a des tiers, voisinage, voirie, réseaux publics, etc... Il sera également responsable
de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

Avant le début de son intervention, l'entreprise titulaire du marché subséquent devra, afin d'éviter des
litiges ultérieurs, faire dresser, a ses frais et sous sa responsabilité, par voie d'huissier et en présence du
Maitre d'Ouvrage de ’établissement concerné, tous les constats nécessaires pour définir et préciser l'état
des zones voisines au chantier et pouvant souffrir de son intervention.

Ces constats porteront sur l'état des batiments, des espaces verts, des voiries, des divers réseaux
dalimentation et d'évacuation, des clotures, etc.

Les différents constats qui seront établis pourront étre mis a disposition des autres entreprises sur simple
demande auprés du Maitre d'Ouvrage de |’établissement concerné.
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Modalités de remplacement du personnel affecté a 'exécution de la mission :

Le titulaire ne peut remplacer la/les personne(s) physique(s) chargée(s) de |’exécution du présent accord-
cadre qu’a "occasion de ’indisponibilité temporaire ou définitive de celle(s)-ci, qui n’est pas du fait du
titulaire. Ce changement devra étre notifié sans délai au pouvoir adjudicateur de |’Etablissement concerné
ainsi qu’au CHU DE BORDEAUX (Etablissement support), le titulaire devra proposer un remplacant disposant
de compétences au moins équivalentes et dont il communiquera le nom, le CV et les agrément nominatifs
nécessaires a la bonne exécution des prestations prévues au présent contrat, dans un délai d'un mois a
compter de la date d'envoi de la notification mentionnée ci-dessus.

La nouvelle personne physique affectée par le titulaire est considérée comme acceptée par le pouvoir
adjudicateur de U’Etablissement concerné et du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support), si celui-ci ne
la récuse pas dans le délai d'un mois courant a compter de la réception de la communication mentionnée a
l'alinéa précédent.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou recus a la
personne désignée pour le remplacement.

Le remplacement du personnel peut étre effectué a linitiative du pouvoir adjudicateur de |’établissement
concerné dans les cas suivant :

- Insuffisance avérée de la personne sur l'un des domaines de compétences fondamentaux a la bonne
exécution des prestations prévues au marché public

- Comportement incompatible avec lorganisation d'une coordination efficace de l'ensemble des
intervenants

Le pouvoir adjudicateur du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support) informe sans délai le titulaire de
son choix de procéder au remplacement du personnel quil désigne, cette décision doit étre motivée et
transmise sans délai au titulaire. Le remplacant proposé sera soumis a l'approbation du pouvoir adjudicateur
de UEtablissement concerné selon les modalités prévues ci-dessus. Le titulaire devra transmettre les
informations nécessaires a cette approbation dans un délai d'un mois a compter de la réception de la
décision du pouvoir adjudicateur du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support).

Clause de réexamen :

Conformément a larticle R2194-1 du code de la commande publique, le présent accord-cadre comporte
une clause de réexamen. Ainsi, tout changement susceptible d'intervenir concernant les évolutions
réglementaires qui interviendraient en cours d’exécution dans le processus de traitement des déchets,
objet du présent accord-cadre, sera intégré par avenant.

Conformément aux dispositions des articles L2194-1 et R2194-1 du code de la commande publique, la
cession compléte de l’accord-cadre et du marché subséquent est possible sous réserve de I’accord express
du pouvoir adjudicateur du CHU DE BORDEAUX

Stipulations relatives a l'application des conditions générales de ventes

Les modalités propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a lacte
d'engagement et/ ou BPU, notamment les conditions générales de vente, et contradictoires avec les
documents contractuels (Cf. articles pieces contractuelles du présent document) ne s'appliqueront pas au
présent accord-cadre.

Clause laicité

Obligations d’égalité, de laicité, et de neutralité :

Le titulaire assure le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public et veille au respect
des principes de neutralité et de laicité du service public.

Il veille a ce que ses salariés ou toute personne sur laquelle il exerce son autorité hiérarchique ou son
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent a l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de facon égale toutes les personnes, et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

En premier lieu, ces personnels s’abstiennent de manifester leurs appartenances ou convictions politiques
ou religieuses, tant en arborant des signes ou tenues manifestant ostensiblement de telles appartenances
ou convictions, qu’en se livrant a des comportements révélant ces appartenances ou convictions. Ils
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s’abstiennent également de faire état d’opinions de nature politique ou religieuse dans le cadre des contacts
directs ou indirects avec les usagers ou les tiers, et ne peuvent notamment se livrer a des actes de
provocation ou de prosélytisme.

En deuxieme lieu, ces personnels s’acquittent de leurs obligations dans le respect de |’égalité de traitement
entre les usagers.

En dernier lieu, ils respectent la liberté de conscience et la dignité des usagers et des tiers.

L’acheteur est informé, a cette fin, des mesures mises en ceuvre par le titulaire pour assurer le respect de
ces obligations ainsi que des mesures prévues pour remédier aux éventuels manquements.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L’article 10.12 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L’article 10.12 du CCAP déroge a l'article 28.2 du CCAG - Travaux

- L’article 10.12 du CCAP déroge a larticle 23.2.3 du CCAG - Travaux

- L’article 10.15 du CCAP déroge aux articles 41.1 ; 41.2 et 41.3 du CCAG - Travaux
- L’article 13 du CCAP déroge aux articles 19.2 et 19.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux

- L'article 15.2 du CCAP déroge a larticle 50.4 du CCAG - Travaux
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