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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et
le maitre d’ouvrage.

Acheteur

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une

Prestation partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Remplacement de deux ascenseurs en duplex.

L’objet du présent dossier concerne le remplacement deux ascenseurs en duplex ainsi que le curage
et remise en état de la machinerie du Batiment IBENS qui accueille un internat, des laboratoires, des
salles de cours et des bureaux.

Une vigilance particuliere sera mise en place car les travaux seront réalisés en site occupé et le site est
trés sensible aux émissions de bruits, poussiéres et vibrations.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est 46 rue d'UIm, 75005 Paris.

Piéces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;

- le présent document et ses annexes éventuelles ;

- le calendrier détaillé d'exécution ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ;

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

- le CCTG applicable aux prestations ;

- I'offre technique du titulaire ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire.
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Travaux sur site occupé :

L’attention du titulaire est alertée sur le fait que les travaux sont réalisés en site occupé, que le maintien
et la continuité du service public hébergé constituent une obligation majeure pour le titulaire.

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Ecole normale supérieure - PSL qui assure la maitrise
d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :
Service projets immobiliers et maitrise d'ouvrage

45 rue d'Ulm
75230 Paris cedex 05

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par INEX - Ingénierie technique et environnementale.
Adresse : 2 rue Rabelais - 93100 MONTREUIL

Les missions confiées au maitre d'ceuvre sont les suivantes :

Missions de base : DIAG,PRO,ACT,VISA,DET,AOR

Missions complémentaires : sans objet

Contrble technique :

Le contréle technique est effectué par Bureau Veritas.
Adresse : 6 Boulevard Archimede - 77420 CHAMPS SUR MARNE
Les missions suivantes lui sont confiées : L, LE, SEIl, HAND, F, VIEL.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contrdleur technique doivent étre observées et ne
peuvent faire I'objet d'une majoration des codts.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission est confiée a : Société ACI

Adresse : 5 RUE Amédée Levasseur - 60220 FORMERIE

Les missions suivantes lui sont confiées : catégorie 2

Mission OPC :

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par le Maitre d’ceuvre.

Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
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représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Ce projet n’est pas alloti.
La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 11 mois a compter de l'ordre de service de démarrage des
travaux.
Ce marché comporte une période de préparation de 4 semaines non comprise dans la durée globale
du contrat.

Délais d’exécution :

Le délai d’exécution des prestations est de 11 mois a compter de I'OS de démarrage.

Période de préparation :

La durée de la phase de préparation est de 4 semaines a compter de 'OS de démarrage.

Le contrat prévoit une période de préparation de 4 semaines (par dérogation a I'article 28.1 du CCAG)
a compter de la notification du contrat (par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG). Ce délai n’est pas
inclus dans le délai d’exécution (par dérogation a l'article 28.1 du CCAG).

Calendrier détaillé d'exécution :
Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par
ce dernier dans son offre.
Le calendrier doit respecter les contraintes suivantes :

e La durée globale du marché telle définie a I’article 4 du CCAP ; toutefois, la société peut
rendre un planning avec une durée globale des travaux inférieure ;

e Lanon-exécution de travaux pendant la période du mois de juin ;

e Ledélai de la période de préparation.

Le calendrier détaillé proposé dans I'offre sera revu lors de la période de préparation des travaux.
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Le planning détaillé validé pendant la période de préparation remplacera celui proposé dans l'offre et
sera rendu contractuel.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

La formule de variation utilisée est P = Po x [(BT48m / BT480)].
P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de I'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index Libellé de 'index

BT48 Ascenseurs

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’'une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi & 3 décimales au millieme supérieur.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les pieces permettant
de justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont présentées en
incluant I'effet de la variation des prix, en faisant apparaitre le prix de base, la valeur du coefficient de
variation, les mois et valeurs d'index utilisées.

Acompte pour approvisionnement :

En application de l'article 10.4 du CCAG Travaux, les approvisionnements figurant dans les sous-détails
de prix ou dans la décomposition du prix global et forfaitaire, peuvent figurer dans les décomptes
mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire doit justifier qu'il a
acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.
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Sauf accord du maitre de I'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent étre
affectés par le titulaire a des travaux autres que ceux qui font I'objet du contrat. Les approvisionnements
retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et incendie et la justification de
cette assurance doit étre fournie a l'appui du premier projet de décompte mensuel comportant des
approvisionnements.

A 'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit

- tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise
des approvisionnements, les quantités livrées ;
- les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

Les approvisionnements ayant fait I'objet d’'un acompte réglé sont la propriété du titulaire qui en assure
la garde.

Approvisionnements :

Pour l'application de l'article 10.4 du CCAG Travau, il est précisé que les approvisionnements figurant
dans le bordereau des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires,
peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant
doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

Sauf accord du maitre de I'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent étre
affectés par le titulaire ou le sous-traitant a des travaux autres que ceux qui font I'objet du contrat. Les
approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et incendie
et la justification de cette assurance doit étre fournie a I'appui du premier projet de décompte mensuel
comportant des approvisionnements.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.
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Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contrdle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.
Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du paiement des

acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :
Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € HT et
le délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Le taux de cette avance est fixé a 5%.

Le taux de l'avance est fixé a 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME,
dans les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.
Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de l'avance est conditionné par la fourniture d'une garantie a premiére demande par le
titulaire. La garantie doit couvrir l'intégralité du montant de l'avance.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations.
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Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la répartition
des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du contrat par
cotraitant fixé dans son offre.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de I'acheteur, Ecole normale supérieure - PSL et son SIRET : 19753459700012 ;
- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apres la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr/

Les coordonnées nécessaires au dépbt des demandes de paiement sur Chorus Pro, SIRET de l'acheteur,
numéro d'engagement ou de commande, code du service émetteur, sont fournies au titulaire par
I'acheteur & la notification du contrat.

L'utilisation du portail Chorus Pro est exclusive de tout autre mode de transmission et ne concerne que
les seules demandes de paiement et leurs annexes.

Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuels.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Autorité compétente pour engager les dépenses :

Monsieur I'Agent comptable de I'Ecole normale supérieure - PSL
45 rue d'UIm
75230 Paris cedex 05

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement
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Retenue de garantie :
Les réglements sont diminués d’'une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME.
Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achevement
sauf réserves formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie a premiére demande dans les conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la
commande publique. L'acheteur se réserve la possibilité d'accepter ou non son remplacement par une
caution personnelle et solidaire en fonction des garanties présentées.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 5 jours apreés leur réception.

Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :
Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours
suivant I'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :
Le titulaire bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de 'ouvrage :

e acces al'ensemble des sanitaires de I'établissement ;
e -une zone de stockage équivalent a 4 places dans le parking de I'établissement situé au 1er
s/sol.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions I€gislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Lieux de dép6t des déblais :
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.

Les emplacements suivants sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dépét provisoire
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des déblais en excédent :
e une zone de stockage équivalent a 4 places dans le parking de I'établissement situé au ler
s/sol

Mise a disposition d'ouvrages :

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des
ouvrages non encore achevés dans les conditions suivantes :

La mise a disposition concernera le premier appareil remplacé pendant la période de travaux relative au
second appareil.

Cette mise a disposition sera mise en ceuvre dans des conditions conformes aux régles de sécurité de
I'appareil.

Pendant la période de mise a disposition, le titulaire doit a 'ENS-PSL I'entretien normal de I'appareil, tel
gue défini reglementairement.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans
un délai de 8 jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les utilisateurs de I'établissement et dans une moindre
mesure envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion
de déchets et est informé que durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa
conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de l'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
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le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le controleur
technique et le coordonnateur SPS.

Ces réunions sont fixées :

e Autant que nécessaire en phase préparation avec au minima une réunion hebdomadaire ;
Réunion hebdomadaire en phase exécution de I'opération ;
e Autant que nécessaire en phase réception pour la ou les levés de réserves.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d’ceuvre et rendu contractuel tacitement aprés 72HCes réunions
et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des difficultés
administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Verification des prestations

Essais et contrbles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et controles des ouvrages assurés par un organisme extérieur : Bureau
Veritas (6 Boulevard Archimede - 77420 CHAMPS SUR MARNE).

De plus, conformément a I'attestation CE conforme a la directive 2014/33/UE, le titulaire du marché doit
a sa charge faire réaliser les contrdles et essais :

e en interne par autocontréles si elle est certifiée module H (certification auprés d’'un organisme
agrée, fournir la certification)
e par un bureau de contréle agrée et indépendant

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation de résultat. Celle-ci s'impose au titulaire
dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au contrat.

Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et
matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec I'ensemble des
intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :
Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation CE conforme a la directive 2014/33/UE et dans les conditions de l'article
24 du CCAG Travaux.

Le titulaire du marché devra effectuer les essais et vérification confortement a la réglementation CE.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniéere contradictoire dans les conditions de l'article 25
du CCAG Travaux.
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6.3. Développement durable

Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiere de protection de I'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

Conformément au décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif & la tracabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments, le bordereau de suivi des déchets dangereux est dématérialisé via la
plateforme Trackdéchets dans les 7 jours suivant leur expédition, leur réception, leur traitement ou leur
valorisation.

La plateforme devra étre renseignée dans la semaine suivant la date d’enlévement des déchets. Le
titulaire doit obligatoirement utiliser la plateforme numérique.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Dans le cadre d’évenements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le
cas échéant un acte maodificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements

extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, décés, difficultés techniques ou financieres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer a
'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction de soumissionner
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et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres
du groupement, I'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur peut notifier au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son
profil acheteur.

La notification de I'acte est réputée étre le jour de la premiéere consultation du document si celle-ci a lieu
moins de 8 jours & compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours aprés.

/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
début d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre, il I'avise
de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de naotifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation & l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entiéerement a la charge du titulaire.
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Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salari€é, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impdts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de lattribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) auprés de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de l'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'lnsee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.
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Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont & la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat apreés acceptation du sous-
traitant par l'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité :

Tous les renseignements, documents et objets qui sont communiqués au Titulaire et a 'ensemble de ses
intervenants, équipes et sous-traitants éventuels, dans le cadre de I'exécution du marché sont considérés
comme strictement confidentiels.
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Protection des données personnelles :

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Les données contenues dans ces supports, dans les documents, les données issues notamment des
systemes d’information, les données a caractére personnel intégrées dans les systémes d’information
sont strictement couvertes par le secret professionnel.

La réalisation des prestations par le Titulaire doit ainsi respecter I'ensemble des exigences liées a la
protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 du 27
avril 2016 sur la protection des données, le Titulaire et ses Sous-traitants s’obligent a prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment de garantir qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

L’ENS-PSL, et le Titulaire, assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité
et la résilience des systémes de traitement et des données contenues.

Le Titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le
présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
complémentaires données par 'ENS-PSL. Si le Titulaire considére qu’une instruction constitue une
violation d’'une disposition en vigueur, il en informe immédiatement 'TENS-PSL.

Le cas échéant, le Titulaire collabore avec TENS-PSL pour la réalisation d’analyses d’'impacts relatives a
la protection des données.

Le Titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel
s'engagent a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation |égale appropriée de
confidentialité et recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel.

Le Titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met a la disposition de 'ENS-PSL toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des
obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par TENS-PSL ou tout
auditeur diment mandaté par lui.

Le Titulaire s’engage a communiquer a 'TENS-PSL dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au plus
tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences
directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systeme de traitement.
Il lui fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de personnes
concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractére personnel
concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et
atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif & la violation
de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec 'lENS-PSL, par des mesures techniques et organisationnelles
appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les personnes concernées, de
leurs droits d’acces, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la reglementation.

Le Titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations a une autre entité ni procéder a une cession
du présent marché sans I'accord écrit préalable de TENS-PSL et dans le respect de la réeglementation
applicable.
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Dans ce cas, le sous-traitant du Titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché. Il
appartient au Titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant
a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences des dispositions en vigueur.

Le Titulaire demeure pleinement responsable devant TENS-PSL des éventuels manquements de son
sous-traitant en matiére de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur
le niveau d’engagement du Titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier au
pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission
européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le Titulaire communique a 'ENS-PSL le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du Titulaire pourra étre engagée, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

L’ENS-PSL se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect des obligations précitées par le Titulaire et son ou ses sous-traitants expressément agréé(s).

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par 'ENS-PSL, afin de se conformer
aux regles nouvelles, sont notifiées au Titulaire par 'TENS-PSL et sont d’application immédiate. La prise
en compte des impacts administratifs et financiers de cette décision donne lieu a la signature d'un
avenant par les parties.

Enfin, le Titulaire s’abstient en toute hypothése de reproduire, exploiter ou utiliser les données
personnelles collectées a I'occasion de ses prestations a ses propres fins ou pour le compte de tiers, et
s’engage a modifier ou supprimer, soit a la demande de 'ENS-PSL, soit a la demande d’une personne
concernée, et en toute hypothése a 'achévement de la finalité poursuivie et au terme de I'exécution de
ses prestations, toute données personnelle collectée a I'occasion ou aux fins d’exécution desdites
prestations.

Mesures de sécurité :

Il est précisé que lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité
s’appliquent, le Titulaire est tenu de se conformer aux dispositions édictées par la réglementation sur la
protection du potentiel scientifique et technique introduite par le décret du 2 novembre 2011.

CERTIFICATION ET SECURITE DES PERSONNELS

Si la protection des intéréts essentiels de 'TENS-PSL |'exige dans le cadre de sa mission de service public,
'ENS-PSL peut soumettre l'accés a certains lieux ou des mesures de sécurité s’appliquent, a I'agrément
préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant acces, par le Fonctionnaire
de Sécurité et de Défense (FSD) de 'TENS-PSL pour limiter les risques d’atteinte a I'ordre public et assurer
la protection de la sécurité nationale.

Afin de permettre a 'ENS-PSL d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage a fournir les
informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite 'agrément :

- le patronyme et les prénoms de son agent ;
- une photocopie lisible et recto-verso d’'un titre d'identité dont la nature varie selon la situation
individuelle de l'agent visé :

e carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants
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francais et communautaires ;

e titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de
résident pour les étrangers extracommunautaires ;

Par ailleurs, 'TENS-PSL se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire a
I'évaluation du risque en considération du niveau de sensibilité du lieu concerné, en rapport direct avec
la prestation ou l'intervention demandée.

Les informations demandées ne sont pas utilisées a d'autres fins que celles décrites dans le présent
paragraphe, et ne sont pas conservées par 'ENS-PSL une fois connue la décision prise par le
fonctionnaire de sécurité et de défense (FSD) pour TENS-PSL, d'agréer ou non la personne physique
intervenant pour réaliser la prestation demandée. Seule la décision d'agrément ou de refus d'agrément
prise sur la base des renseignements fournis est conservée par TENS-PSL.

Le Titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dép6t de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui
I'exécution de son contrat.

MESURES DE PORTEE GENERALE

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci envers 'ENS-PSL.

Les conditions d’agrément des sous-traitants sont celles prévues aux articles L. 2193-4 a L. 2193-7 du
code de la commande publique.

A cette fin, le Titulaire doit préalablement informer TENS-PSL par écrit des raisons du recours envisagé
a un sous-traitant. LENS-PSL se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir & se justifier d'une
quelconque maniére ou de l'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage a
respecter des clauses de sécurité supplémentaires a celles imposées au Titulaire.

En tout état de cause, le Titulaire s'engage a insérer dans les documents contractuels régissant ses
rapports avec son sous-traitant, I'obligation pour celui-ci de respecter I'ensemble des regles de protection
de la sécurité des données et systemes d'information auxquelles le Titulaire est lui-méme soumis aux
termes du présent marché.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par 'ENS-PSL autorise celui-ci a résilier sans
indemnités le marché, aux frais et risques du Titulaire.

Les personnels du Titulaire, ainsi que les sous-traitants éventuels, participant aux prestations du présent
marché doivent se conformer strictement aux régles de protection des informations sensibles qu’ils
pourraient avoir a connaitre au titre de I'exécution du marché, ainsi qu’au réglement intérieur, aux régles
de sécurité et de contrdle en vigueur dans I'Etablissement du contractant. Ces personnels ne doivent
accéder qu’aux seuls locaux et installations concernés par le présent marché.

Le Titulaire s’engage a informer ces personnels de 'ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis
au titre du présent marché.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels a ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que
ce soit, sans autorisation de 'ENS-PSL, de tout élément connu dans le cadre du présent marché, en
dehors des communications strictement indispensables a I'exécution du présent marché.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entrainer la
résiliation sans indemnité du marché a ses torts.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée a un tiers au contrat sans le consentement
expres, écrit et préalable de 'TENS-PSL, & moins d'une injonction d'une autorité judiciaire francaise. Dans
cette hypothése, le Titulaire en informe sans délai 'TENS-PSL avant toute communication, a moins que
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I'injonction judiciaire ne le lui interdise expressément. Les obligations définies ci-dessus doivent continuer
a s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date d’expiration du marché.

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiere.

Elle est réalisée par le titulaire sous le contréle du Maitre d’ceuvre ou du Maitre de I'ouvrage.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

8. LITIGE ET SANCTIONS
8.1. Pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Cumul des pénalités

Toutes les pénalités objet des articles ci-aprés sont cumulables entre elles. Les pénalités de retard sont
appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en
cas de dépassement du
délai d’exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution
des prestations, les pénalités suivantes s'appliquent :

500 € par jour (et cumulables)
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Fait générateur et mode de calcul

Absence a une réunion de
chantier

Absence de port du badge

EPI insuffisantes

Hygiéne et sécurité

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité et la protection de
la santé

Evacuation des déchets

Perte de badge d'acces

Propreté

Remise de la
documentation prévue au
contrat

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de
pénalité pour retard n'est prévu au contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés
le premier euro.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a
toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre, en cas de représentation par
une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier

500,00 €
par constat

Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes

En cas de non port du badge de leur entreprise par les intervenants dans le
chantier

50,00 €

Par jour constaté
EPI insuffisantes
150,00 €

par constat

L’entreprise devra se conformer aux prescriptions définis en réunion de chantier
et dans le présent DCE.

En cas de non-respect des régles d’hygiéne et de sécurité, le maitre d’ouvrage
adressera une injonction a I'entreprise défaillante.

A défaut d’obtempérer dans le délai fixé par I'injonction, le maitre de I'ouvrage
pourra appliquer a I'entreprise une pénalité financiére.

Ces pénalités pourront se cumuler pour chaque nouvelle injonction méme si la
défaillance constatée était de méme nature.

275,00 €

par jour calendaire de retard

En cas de non-respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
issues de la réglementation et des regles spécifiques du contrat

300,00 €
Par constatation d'une infraction

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le
chantier

150€

Par jour d'infraction

Perte d’'un badge d’accés remis par le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre
150,00 €

par badge perdu

Base vie, WC constatés sales
Abords du chantier constatés sales

150,00 € par constatation
En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat

300€ par jour calendaire de retard et par document
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Fait générateur et mode de calcul

Repliement du chantier et En cas de retard par rapport au délai imparti
remise en état des lieux 300 €

Par jour de retard

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de I'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est & la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus & l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit &
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Paris

7 rue de Jouy

75181 Paris Cedex 04

Téléphone : 01 44 59 44 00

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
Télécopie : 01 44 59 46 46

Site internet : paris.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.
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9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires
a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, les constats d'évacuation des déchets, ainsi que tous autres documents
stipulés dans le CCTP.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de I'ouvrage.
Ces documents sont remis de la maniére suivante :

e Un document par ascenseur et au format informatique

Propriété intellectuelle :

Les documents et livrables, quel que soit leur format, qui sont réalisés a I'occasion du présent marché
sont propriété exclusive de lTENS-PSL.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements
mis & sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de
leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

N

Si a lissue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achéevement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de 'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
proces-verbal.

A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.
Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre

d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général.
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Le titulaire peut demander a étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG travaux, aucune indemnité de résiliation ne sera versée au
titulaire.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations
énoncés a l'article 44.1 du CCAG Travaux, ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant,
en application de I'article 39 du CCAG Travaux, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du
maitre d’ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par
le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG Travaux.

Garantie particuliere des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie :

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué sur les magonneries attenantes aux
ascenseurs ainsi que son aspect pendant un délai de 12 mois a partir de la date d'effet de la réception
des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution,
en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans
I'ordre de service. Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a
l'article 44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG (point de
départ)

La rubrique Période de préparation de l'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (délai non
inclus)

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (durée)
La rubrique Variation des prix de l'article 5.1 du contrat déroge a l'article 9.4.2 du CCAG pour la date
d’établissement des prix en cas de remise d’offres multiples
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La rubrique Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat déroge
a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de I'article 7 du contrat déroge a I'article 34.1
du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard de l'article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

L’article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.1 du CCAG

L’article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.2 du CCAG

L’article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

La rubrique Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a I'article 44.2 du CCAG

La rubrique Résiliation pour motif d'intérét général de l'article 9 du contrat déroge a l'article 50.4 du
CCAG

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précéde s'appligue néanmains. ...

=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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