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LOT GROS OEUVRE

Prestations a la charge du lot
GROS (EUVRE

Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE -PLOMBERIE

La prise en compte des réservations dans les
ouvrages gros ceuvre.

La fourniture des plans de réservations cotés
dans les ouvrages de gros ceuvre.

La fourniture des plans d’attentes au sol cotés

La mise en place en temps voulu des pieces a
sceller dans le gros-ceuvre.

Le scellement des points fixes.

des
au

Le calfeutrement et le
réservations  demandées
@100mm

rebouchage
supérieures

Le calfeutrement et le rebouchage des
réservations demandées inférieure ou égale
@100mm et toutes les réservations demandées
non utilisées, y compris raccords d’enduit de
finition.

Les percements, saignées et rebouchages dans
les murs en parpaings, petites macgonneries,
cloisons y compris raccords d’enduit de finition.

La fourniture, pose et raccordement des siphons
de sol sur dalle brute (ou finition peinture)
suivant plan

Etablissement des plans en temps utile a
transmettre au Maitre d’ceuvre et a l’entreprise
de gros-ceuvre

Vérification avant commencement des travaux
de la bonne exécution des ouvrages

La réalisation des socles bétons

équipements techniques

pour

La fourniture des plans cotés avec les besoins

RESTAURATION

= Plots techniques pour arrivées des fluides
dans les locaux techniques de la cuisine, sur
dalle brute.

= La fourniture et la mise en place des
fourreaux et des canalisations a la traversée
des plots techniques

= La vérification avant le commencement des
travaux, de la prise en compte des éléments
énumeérés ci-dessus.

Prestations a la charge du lot
GROS OEUVRE

Prestations a la charge du lot
EQUIPEMENTS DE CUISINE

La prise en compte des plans réservations et
d’'implantation dans les ouvrages du lot gros
ceuvre

Fourniture des plans de réservations et
d'implantation des ouvrages a réaliser par le lot
gros oceuvre

La pose de tous les caniveaux de sol dimension
supérieure a 200 x 200 mm sur dalle brute

La fourniture et la pose des siphons de sol de
dimension sur dalle brute

Réglage et mise a niveau des caniveaux de sol

Fourniture et pose de tous les caniveaux de sol
en inox de la posé sur dalle brute (situé dans la
cuisine, suivant plans Equipements de cuisine)
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e

La fourniture et la pose des siphons de sol de
dimension inférieure ou égale a 200 x 200 mm
sur dalle brute

La prise en compte des décaissés du sol brute
et défoncé de dalle pour la mise en place du sol
fini des chambres froides

Fourniture des dimensions des décaissés de sol
pour I'implantation des chambres froides

La fourniture et pose des conduits électriques,
des canalisations y compris accessoires
d’encastrement (dans le cas de liaisons a
réaliser entre les attentes fournies par les
autres lots techniques)

Fixation des matériels sur les ouvrages
construits y compris toutes sujétions tel que les
percements de cloisons, saignées et scellements
nécessaires au passage et a la fixation de son
propre appareillage ainsi que le rebouchage
étanche des réservations, des percements, des
saignées et des accessoires d’encastrement

Prestations a la charge du lot
GROS (EUVRE

Prestations a la charge du lot
ELECTRICITE

Trous, passages a réserver dans planchers,
poutres, voiles, fourreaux au passage des
poutres.

Trémies dans gaines techniques.

Etablissement des plans en temps utile
transmettre au Maitre d’ceuvre et
I'entreprise de gros ceuvre.

- Q-

Vérification avant commencement des travaux
de la bonne exécution des ouvrages.

Fourniture et pose des fourreaux en sous-
ceuvre. Percements et rebouchage dans la
facade du vide sanitaire pour pénétration des
fourreaux.

Etablissement de plans correspondants.

Le calfeutrement et le rebouchage des
réservations demandées  supérieures au
@100mm

Le calfeutrement et le rebouchage des
réservations demandées inférieure ou égale
@100mm et toutes les réservations demandées
non utilisées, y compris raccords d’enduit de
finition.

Incorporations dans les coffrages de planchers
et voiles des composants d’installations
(conduits, boitiers, pot de centre) quel que
soit le mode de réalisation du gros ceuvre
(pré-dalles, préfabrication, coulage sur place).

Encastrement des conduits dans les cloisons
séches.

Rebouchage des parements éventuellement
endommagés par le présent lot.

Fourniture, pose et raccordement des cables
courants forts et faibles.
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LOT STRUCTURE ET CHARPENTE BOIS

Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
STRUCTURE ET CHARPENTE BOIS GENIE CLIMATIQUE -PLOMBERIE
La prise en compte des réservations dans les | La fourniture des plans de réservations cotés
ouvrages structure bois. dans les ouvrages de gros ceuvre.

La vérification avant le commencement des
travaux, de la prise en compte des éléments
énumérés ci-dessus.

Le scellement des points fixes.

Le calfeutrement et le rebouchage de toutes les
réservations demandées, y compris raccords
d’enduit de finition.

La vérification avant le commencement des
travaux, de la prise en compte des éléments
énumérés ci-dessus.

Interdiction de réaliser des percements de
réservations sans avis préalable

Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
STRUCTURE ET CHARPENTE BOIS ELECTRICITE
Trous, passages a réserver dans planchers, | Etablissement des plans en temps utile a
poutres, voiles, fourreaux au passage des| transmettre au Maitre d'ceuvre et a
poutres. I'entreprise de gros ceuvre.
Trémies dans gaines techniques. Vérification avant commencement des travaux

de la bonne exécution des ouvrages.

Exécution des rebouchages des réservations
faites a sa demande en utilisant des matériaux
compatibles avec le support et en respectant
la tenue au feu des parois.

Etablissement de plans correspondants.

Incorporations dans les ouvrages de planchers
et MOB des composants d’installations
(conduits, boitiers, pot de centre) quel que
soit le mode de réalisation du lot structure
bois.

Encastrement des conduits dans les cloisons
séches.

Rebouchage des parements éventuellement
endommagés par le présent lot.

Fourniture, pose et raccordement des cables
courants forts et faibles.

Interdiction de réaliser des percements a la
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scie cloche sans avis lot

charpente et structure bois

préalable du

LOT COUVERTURE - ETANCHEITE

Prestations a la charge du lot
COUVERTURE - ETANCHEITE

Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

La fourniture et la mise en place des sorties de
ventilation des réseaux EU/EV, EU fécules et
EU grasses, y compris manchettes dépassant la
sous-face de la couverture d’au moins 15 cm.

La fourniture et la mise en place des entrées
d’eaux pluviales y compris manchettes
dépassant en sous face.

Le raccordement des sorties de ventilation vy
compris joints d’étanchéité entre manchettes et
canalisations.

Le raccordement des descentes d’eaux pluviales
y compris joints d’étanchéité entre manchettes
et canalisations.

La fourniture des costiéres et des crosses pour
le passage des réseaux de chauffage / fluide
frigorigene / Alimentation électrique /
ventilation.

La reprise d’étanchéité au passage des gaines
de ventilation.

La pose des sorties toiture.

La pose des sorties toiture.

DETAIL SORTIE EN TERRASSE RESEAU
VENTILATION

mise en place
d'une colerette
soudée

\Q — Y

Eranchéire.

hat \ S A/

55

réseau

<
\plaque de support
d'étanchéité
mini 30mm de marge
pour la réservation

La fourniture des plans de besoin cotés dans les
ouvrages en toiture.

La fourniture et pose des collerettes pour les
gaines de ventilation.

La fourniture des sorties de toit pour les

conduits de de ventilation

Réalisation des relevés d’étanchéité autour des
plots béton et des crosses.

Fourniture et pose des costieres métalliques
pour I'extraction d’air de désenfumage

Fourniture et pose des sorties toitures pour le
désenfumage

Prestations a la charge du lot
COUVERTURE - ETANCHEITE

Prestations a la charge du lot
ELECTRICITE

Fourniture et pose des crosses

Fourniture et pose de I'ensemble des cables
courants forts et faibles.

Socle et fixation pour
photovoltaique

les panneaux
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LOT MENUISERIES EXTERIEURES

Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
MENUISERIES EXTERIEURES GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
La fourniture et pose des amenées dair de | La confirmation des surfaces utiles a
désenfumage en fagade. respecter.
Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
MENUISERIES EXTERIEURES ELECTRICITE
Systéme de verrouillage des portes avec : Fourniture des plans de localisation des
- La fourniture et pose du céble de 6 | Systemes de controle d'acces :
meétres entre la serrure et le boitier de + Raccordement des cébles
raccordement

» Boiter de déverrouillage si besoin
» La fourniture et pose des passes cables

Porte automatique

Fourniture et pose de la porte automatique Alimentation en attente au droit de la porte

Dispositifs de commande (automatique — ouvert | Asservissement de la porte ouverte depuis le
- fermé - ouverture depuis commande externe) | vidéophone ou le contréle d'acces

Dispositif de commande d'ouverture sur | Liaison de déverrouillage 48 V manque de
d’alarme incendie par équipement DAS | tension depuis CMSI au droit de la porte
conforme a la NFS 61.937

Cablage de commande entre moteur et | Alimentation en attente au droit de la porte
commandes compris toutes interfaces et
accessoires propres au systeme

Raccordement de I’ensemble des cébles laissés | Fourniture, pose du boitier vert de
en attente déverrouillage de la porte et de son cable a
laisser en attente au droit de la porte

Porte asservie fermée

Fourniture et pose de la porte avec | Fourniture, pose et raccordement du systéme
I'asservissement conforme a la NFS 61.937 de controle d'acces et du systeme de
verrouillage DAS et du boitier de
déverrouillage

LOT SERRURERIE

Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
SERRURERIE GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
= La fourniture et pose des grilles de VB/VH | = Etablissement des plans avec emplacement
des locaux et dimensions des grilles (surfaces utiles).

= Fourniture et pose des grilles de prise d’air
neuf et rejet d’air en fagade. Pose des cadres
et contre-cadres :
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Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
SERRURERIE ELECTRICITE
Porte controlée (Entrée sous contrGle d’acces / Sortie libre)
Systéme de verrouillage des portes avec : Fourniture des plans de localisation des
. La fourniture et pose du cable de 6 | Systemes de controle d'acces :
metres entre la serrure et le boitier de « Raccordement des cables
raccordement « Boiter de déverrouillage si besoin

« La fourniture et pose des passes cables

Grille de ventilation

= Fourniture et pose des grilles de VB/VH des | = Fourniture des plans de localisation avec les
locaux : surfaces libres

LOT MENUISERIES INTERIEURES

Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
MENUISERIES INTERIEURES GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
La réalisation : = Etablissement des plans en temps utile a

transmettre au Maitre d'Oeuvre et a
I'entreprise de menuiserie avec emplacement
et dimensions des coffres.

= Les trappes d’acces en pied de chaque gaine
de ventilation pour acces au clapet coupe-feu
- trappe largement dimensionné

= La réalisation du coffre CF 2H pour la gaine | = Fourniture des plans cotés de la gaine
de désenfumage de la restauration

Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
MENUISERIES INTERIEURES ELECTRICITE

Porte Asservie Ouverte (PAO)

= Fourniture et pose des portes de | = Alimentation depuis CMSI en attente au droit
recoupement asservies ouvertes (PAO) des portes 48V a rupture
compris équipement DAS NFS61937

= Raccordement de |'ensemble des cables en
attente sur la porte

Porte sous contréle d’acces

« La fourniture et pose des serrures | = Fourniture, pose et raccordement du lecteur

électriques. de badge et de I'unité de traitement de porte
« La fourniture et pose du céble de 6 | = Raccordement du céable provenant de la

metres entre la serrure et le boitier de serrure

raccordement

» La fourniture et pose des passes cables

Porte Asservie Fermée (PAF)

= Fourniture, pose et raccordement de la porte

= Dispositif de verrouillage électrique DAS | = Liaison de déverrouillage 48 V manque de
conforme a la NFS 61.937 tension depuis CMSI au droit de la porte

X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\B240016\TECHNIQUE\07 - DCE\IFA - LIMITES DES PRESTATIONS.doc
SOGETI INGENIERIE Batiment Page 7



CCI ROUEN METROPLE
Campus IFA Marcel Sauvage a Mont Saint Aignan
DCE - LIMITES DES PRESTATIONS

13/09/2024

B240016

Store électrique

électrique et de leur commande radio

Fourniture, pose et raccordement des volets store

Alimentation en attente dans une boite

d’encastrement au droit du volet

Tribune télescopique

Coffret de gestion et de commande de la tribune
Raccordement du cable

le coffret de commande et le moteur

Fourniture, pose et raccordement de la liaison en

Alimentation en attente avec mou sur cable au
droit du coffret de gestion de la tribune

Cloison mobile

Coffret de gestion et de commande de la cloison
Raccordement du cable

de la cloison

Fourniture, pose et raccordement de commande

Alimentation en attente avec mou sur cable au
droit du coffret de gestion

‘ LOT CLOISONS - DOUBLAGES ET PLAFONDS

Prestations a la charge du lot
CLOISONS - DOUBLAGES et PLAFONDS

Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

Découpe et réservation dans les faux

plafonds.

Etablissement des plans d’implantation des
découpes et réservations.

= La réalisation des coffres insonorisés pour le
passage des canalisations de plomberie et
CvC

= Etablissement des plans en temps utile a
transmettre
I'entreprise
emplacement et dimensions des coffres.

Maitre d'CBuvre et a
menuiserie avec

au
de

Prestations a la charge du lot
CLOISONS - DOUBLAGES et PLAFONDS

Prestations a la charge du lot
ELECTRICITE

Découpe et réservation dans les faux

plafonds.

Etablissement des plans d‘implantation des
découpes et réservations.

LOT SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAIENCE

Prestations a la charge du lot
SOLS SOUPLES - CARRELAGE

Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

La fourniture, la pose de tous les siphons de sol
O 50 ou O 100 sur carrelage et revétement de
sol

La réalisation des plots en béton avec relevés
de carrelage autour des arrivées de fluides
dans la cuisine.

La fourniture et la mise en place des fourreaux
et des canalisations a la traversée des plots
techniques.

La réalisation des formes de pente dans les
douches y compris pose des siphons et
caniveaux (hors receveurs de douche prévus au
lot GC-PB).

Le raccordement des caniveaux de sol hors

terre-plein.
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Prestations a la charge du lot
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAIENCE

Prestations a la charge du lot
ELECTRICITE

La réalisation des plots en béton avec relevés
de carrelage autour des arrivées de fluides
dans la cuisine.

La fourniture et la mise en place des fourreaux
et des canalisations a la traversée des plots
techniques.

Prestations a la charge du lot
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAIENCE

Prestations a la charge du lot
EQUIPEMENT DE CUISINE

La prise en compte des plans réservations et
d’'implantation dans les ouvrages du lot
carrelage - sol souple.

La pose de tous les caniveaux de sol dimension
supérieure a 200 x 200 mm sur carrelage - sol
souple

Fourniture des plans de réservations et
d’'implantation des ouvrages a réaliser par le lot
carrelage - sol souple

La fourniture et la pose des siphons de sol de
dimension inférieure ou égale a 200 x 200 mm
sur carrelage - sol souple

Fourniture de tous les caniveaux de sol
dimension supérieure a 200 x 200 mm en inox
de la posé sur carrelage - sol souple

| LOT PEINTURE

Prestations a la charge du lot
PEINTURE

Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

Peinture définitive (2 couches) des canalisations
et évacuations apparentes.

Peinture anti-rouille de toutes les parties de son
installation susceptibles d’oxydation (2 couches
grise et rouge).

Prestations a la charge du lot
PEINTURE

Prestations a la charge du lot
EQUIPEMENTS DE CUISINE

La prise en compte des plans réservations et
d’'implantation dans les ouvrages du lot peinture

Fourniture des plans de réservations et
d'implantation des ouvrages a réaliser par le lot
peinture

Fourniture et pose de la peinture de finition des
canalisations apparentes. Les tuyauteries seront
peintes aux couleurs conventionnelles selon la
norme NF X 08 100

Protection anticorrosion, y compris pour les
canalisations apparentes destinées a recevoir
une peinture de finition

Peinture de protection et de finition pour tous

les supports mis en oceuvre par le lot
équipements de cuisine
Protection des équipements du présent lot

contre tout risque
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| LOT VRD |

Prestations a la charge du Prestations a la charge du

Prestations a la charge du lot lot
CONCESSIONNAIRE VRD GENIE CLIMATIQUE -
PLOMBERIE

Eau potable

= Raccordement sur
canalisation existante en
domaine public

Raccordement sur attente
VRD dans le parking

Tranchées de liaison depuis | =
citerneau en limite de
propriété jusqu’au batiment

. ) = Fourniture,
au niveau du parking

pose et

= Fourniture et pose du . raccordement du réseau
regard de comptage en fourniture et pose du PEHD. AEP dans le parking vy
limite de propriété, vy compris protection contre
compris équipements : le gel

filtre, compteur, clapet et
vannes

Tranchée* : par réalisation de tranchée, on entend l'ouverture, la fourniture et pose du lit de sable, du
grillage avertisseur et le remblai de la tranchée extérieure.

Prestations a la charge du lot VRD

Prestations a la charge du lot
ELECTRICITE

Réalisation du Génie Civil du réseau
électrique (I'ouverture et remblaiement des
tranchées, fourniture et mise en place de
fourreaux réglementaires et de chambres de

Gestion des raccordements avec le

concessionnaire

Fourniture et pose des cellules haute
tension

tirage) y compris la réalisation des essais
réglementaires, depuis le poste de
transformation vers le batiment C

= Cable de liaison entre transformateur /
TGBT et le TG batiment C

= Réalisation du Génie Civil du réseau | =
électrique (I'ouverture et remblaiement des
tranchées, fourniture et mise en place de
fourreaux réglementaires et de chambres de
tirage) y compris la réalisation des essais
réglementaires pour les bornes IRVE

Fourniture, pose et raccordement des
bornes IRVE y compris massif de fondation

= Réalisation du génie civil (fourreaux | =
CFO/CFA, chambres de tirages) pour
barrieres. Raccordement des cables sur les
barriéeres.

= Fourniture et pose d'un potelet pour pose
vidéophone + lecteur de badge pour la
barriere d’acces a la livraison

Fourniture, pose et raccordement des
cables, vidéophones, lecteur de badges ...
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Réalisation du réseau éclairage extérieur
(tranchée, fourreaux, fourniture et pose
d'appareils, cablage, raccordements et
essais) - liaison cable jusqu’a attente
Electricien.

=

Réalisation du réseau éclairage extérieur
(tranchée, fourreaux, fourniture et pose
d’appareils, cablage, raccordements et
essais).

= Armoire de commande.

Raccordement cable éclairage extérieur
sur les armoires électriques.

=

Prestations a la charge du lot
VRD

Prestations a la charge du lot
ESPACES VERTS

Espaces Verts

= Réalisation des terrassements sur 0,20m
pour les surfaces plantées, espaces de
prairies et engazonnement.

Stockage des terres végétales sur la frange
Sud.

=

de
sur

terrassements
0,30m pour les

Réalisation
complémentaires
surfaces plantées.
Remise en place de la terre végétale,
modelage, engazonnement et plantations
d’arbres.

Entretien et garantie.

Fosses d’arbres.

Uy

‘ LOT ELECTRICITE

Prestations a la charge du lot
ELECTRICITE

Prestations a charge du lot
ASCENSEUR

Alimentation en attente sur cable mou TRI+N
(Force)

Liaison cable de terre 1x162

Fourniture et raccordement de I'ascenseur

Cable en attente sur mou pour alarme technique

Fourniture et raccordement des équipements en

depuis GTB

cabine

Rep

Concerne

Prestations a charge du lot
ELECTRICITE

Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

Alimentation en attentes pour
les équipements ci-dessous

GCO01

Sous station

Alimentation avec coffret de
coupure extérieure force et
éclairage.

P=19KWTRI + N+ T

Prise RJ45 a proximité de
I'armoire CVC

Fourniture, pose et raccordement d'un
tableau de protection et des différents
équipements y compris organes de
protection et commande.

GCO02

Local ventilation

Ouest

Alimentation en attente sur
mou de cable de 2 m au droit
du tableau

P =34 kW TRI+N+T

Fourniture, pose et raccordement d'un
tableau de protection et des différents
équipements y compris organes de
protection et commande, ...
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Prise RJ45 a proximité de
I'armoire CVC
Cables (AU + SSI) arrét
ventilation en attente sur mou
de céble de 2 m au droit du
tableau
Alimentation en attente sur|Fourniture, pose et raccordement d'un
mou de céble de 2 m au droit |tableau de protection et des différents
du tableau équipements y compris organes de
P = 7 kW TRI+N+T protection et commande, ...
Gco3 | Local ventilation | prise R145 & proximité de
Sud I'armoire CVC
Cables (AU + SSI) arrét
ventilation en attente sur mou
de céble de 2 m au droit du
tableau
Alimentation en attente sur|Fourniture, pose et raccordement d'un
mou de céble de 2 m au droit |tableau de protection et des différents
du tableau équipements y compris organes de
P = 1KkW TRI+N4T protection et commande, ...
Gcoa | Local ventilation | prise RJ45 & proximité de
Nord I'armoire CVC
Cables (AU + SSI) arrét
ventilation en attente sur mou
de céble de 2 m au droit du
tableau
Alimentation en attente sur|Fourniture et pose du bras d’aspiration
Extracteur mou,de_céble de 2 m au droit | motoris€ et  raccordement de
GCO5 | ganitaires Sud | de I’équipement I'extracteur
P= 1,0kW TRI+N+T (CR1) Le raccordement des points GTB.
Alimentation en attente sur|Fourniture et pose du bras d’aspiration
Extracteur hotte |Mou de cable de 2 m au droit | motorisé et ~ raccordement  de
GCO06 cuisine de I’équipement I'extracteur
P= 4,0 kW TRI+N+T (CR1) Le raccordement des points GTB.
Alimentation en attente sur|Fourniture et pose du bras d’aspiration
Extracteur hotte | mMou de cable de 2 m au droit| motorisé et  raccordement de
GCo6 zone self de I'équipement I'extracteur
P= 4,0 kW TRI+N+T (CR1) Le raccordement des points GTB.
Alimentation en attente sur|Fourniture et pose du bras d’aspiration
Extracteur mou de cable de 2 m au droit | motorisé et  raccordement de
GC07 sanitaires étage de |'equipement I'extracteur
P= 1,0 kW TRI+N+T (CR1) Le raccordement des points GTB.
Alimentation en attente sur|Raccordement des unités intérieures et
mou de céble de 2 m au droit |extérieures  depuis |'attente  de
Rafraichissement | 9€ !'équipement I"électricien.
GC08 | local serveur = |p = 2,0 kW TRI+N+T Pose et raccordement des commandes
R+1 intérieures.
Fourniture et pose du bus de
communication entre les unités
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extérieures et intérieures.
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Alimentation en attente sur|Fourniture, pose et raccordement du
Ventilation mou de cable de 2 m au droit | systeme y compris module de gestion.
GCOS naturelle de I'équipement Le raccordement des points GTB.
P= 1,0 kW P+N+T
Re Concerne Prestations a charge du lot Prestations a la charge du lot
P ELECTRICITE GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
SM Seéche-mains Alimentation mono 220 V|Fourniture et raccordement du seche-
électrique (Ph+N+T) sur boite de|mains électrique sur boite de
raccordement étanche raccordement étanche
(P = 2,2 kW).
BECS | Cordon chauffant |Alimentation mono 220 V|Fourniture, pose et raccordement du
autorégulant (Ph+N+T) en attente sur|ruban chauffant sur céble mou en
(x2) cable mou de 2,00 m (P = 2| attente
kW)
Ruban Ruban hors gel |[Alimentation mono 220 V|Fourniture et raccordement du ruban
Robinet de puisage [ (Ph+N+T) en attente sur|hors gel depuis cable mou en attente.
cable mou de 2,00 m
(P = 0,3 kW)
Ruban Ruban hors gel |[Alimentation mono 220 V|Fourniture et raccordement du ruban
réseau EF (Ph+N+T) en attente sur|hors gel depuis cdble mou en attente.
cable mou de 2,00 m
(P = 3,0 kW)

Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

Prestations a la charge du lot

ELECTRICITE

).

nécessaire.

La fourniture de I'ensemble du matériel nécessaire
au bon fonctionnement de la GTB. (BUS, UTL, Etc

Cablage de liaisons des UTL (ou automates) aux
équipements a piloter (prévus au lot CVC_PB).

Cablage de liaisons entre UTL (ou automates) si

Pose et
armoires électriques.

Cablage de liaisons des UTL aux équipements
a piloter (hors équipements CVC_PB).

Fourniture et pose de prises RJ45 au droit de
chaque armoire TD et CVC.

raccordement des UTL dans les
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Rep.

Concerne

A charge
ELECTRICITE
COURANTS FORTS ET
FAIBLES

Prestations a la charge
GENIE CLIMATIQUE /
DESENFUMAGE

DES1
(x2)

DES2
(x1)

DES3
(x4)

Coffret de relayage et
extracteur en parking
SS1 et SS2.

P = 40kW

Coffret de relayage et
caisson extracteur au
niveau technique
parking.

P = 8kwW

Coffret de relayage et
caisson extracteur en
terrasse

P = 5,5kW

Alimentation en céble CR1
depuis le TG bat C au
coffret de relayage.

Liaison de commande et de
signalisation jusqu’au
coffret de relayage depuis
CMSI.

Commande de réarmement
a clef depuis poste de
sécurité % compris
alimentation 48 V.

Alimentation en céble CR1
depuis le TG bat C au
coffret de relayage.

Liaison de commande et de
signalisation jusqu’au
coffret de relayage depuis
CMSI.

Commande de réarmement
a clef depuis poste de
sécurité % compris
alimentation 48 V.

Alimentation en céble CR1
depuis le TG bat C au
coffret de relayage.

Liaison de commande et de
signalisation jusqu’au
coffret de relayage depuis
CMSI.

Commande de réarmement
a clef depuis poste de
sécurité % compris
alimentation 48 V.

Fourniture et pose du ventilateur.

Fourniture et pose du dépressostat

CR1 entre
proximité et

Liaison en cable
interrupteur de
ventilateur.

Fourniture et pose du ventilateur.

Fourniture et pose du dépressostat

CR1 entre
proximité et

Liaison en cable
interrupteur de
ventilateur.

Fourniture et pose du ventilateur.

Fourniture et pose du dépressostat

CR1 entre
proximité et

Liaison en cable
interrupteur de
ventilateur.
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‘ LOT EQUIPEMENTS DE CUISINE

Suivant tableau des équipements au chapitre 6 du CCTP lot équipements de cuisine

Prestations a la charge du lot Prestations a la charge du lot
GENIE CLIMATIQUE-PLOMBERIE EQUIPEMENTS DE CUISINE

La prise en compte des plans réservations et | Fourniture des plans de réservations et
d'implantation dans les ouvrages du lot génie | d'implantation des ouvrages a réaliser par le
climatique - plomberie. lot génie climatique.

Fourniture et pose des centrales de traitement | Fourniture des débits d’extraction et de
d'air, des extracteurs, des hottes liés au | compensation liés au process.
process.

Fourniture de I'ensemble du systéme
d’extinction des feux d’huile comprenant :

- Coffret de commande

- Cable de détection

- Réservoir d'agent d'extinction
- Distribution inox

- Buses d'extinction

Installation et raccordement du systéme sur la
hotte d’extraction fournie par le présent lot.

Fourniture et pose des attentes Eau chaude,
Eau froide, Eau adoucie, Eau Usée, Gaz

Fourniture des mitigeurs sur les attentes pour
les postes de désinfection.

Fourniture et pose d’une électrovanne sur
programmateur horaire, pour la rampe
d’aspersion au niveau de I'éplucheuse.
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