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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Identification
La procédure est portée par : Ministéres de I'Economie et des Finances, de I'Action et des
Comptes publics
L'Etat,
Direction ou service : DRFIP 31
Adresse : 34 rue des lois
Code Postal : 31039
Ville : Toulouse Cedex 9

représenté par Béatrice PAILHES — beatrice.pailhes@ddfip.finances.gouv.fr

Objet du marché

L’équipement actuel est en dysfonctionnement et nécessite d’étre remplacé.
Le marché est un marché de Travaux .

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Code(s) CPV de la consultation : Valeur principale : 45000000 - Travaux de construction.

Procédure du marché
Ce marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et
R.2123-1 a R.2123-7 du CCP.

Si les entreprises souhaitent se présenter groupées, elles pourront choisir la forme du
groupement conjoint ou solidaire. Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour
I'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

Le présent marché est un marché a prix global et forfaitaire.
Sauf mention contraire dans les piéces particuliéres, il sera fait application du CCAG applicable
aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes
qui I'ont modifié.

Allotissement

Lot unique

Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est: 31 - Haute-Garonne (FR-31).
CFP de Muret — 159 avenue Jacques Douzans — 31600 Muret
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Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, & sa
charge, accompagné d'une traduction en frangais.

2. INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par la DRFIP 31 / Division BIL

Le service en charge de I'opération est la division BIL.
Maitre d'oeuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par le bureau d’étude SOCOTEC SMART SOLUTIONS

Mathieu CHAMAND
Chef de projet MOE / CVC

La mission de base confiée au maitre d'oeuvre porte sur les éléments de mission suivants :

Etudes d’avant-projet (avant-projet sommaire APS et avant-projet définitif APD) et autorisations
administratives) ;

Etudes de projet (PRO) ;

Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) avec la rédaction des pieces
techniques du dossier de consultation des entreprises travaux ;

Analyse des offres et rédaction du rapport d’analyse des offres selon formulaires types du maitre
d’ouvrage. Dans I'éventualité d’'une négociation avec les candidats aux marchés de travaux, le
maitre d’ceuvre participera a cette négociation et intégrera ses préconisations dans le rapport
d’analyse des offres ;

Visa ;
Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) ;

Assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la durée de la
garantie de parfait achévement (AOR).

Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI
Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.

Contréleur technique

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Représentée par Jean ESCAUT, chargé d’affaire.
Tél. 06 03 85 01 84 - Email. jean.escaut@bureauveritas.com
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Missions confiées : L+LE+SEI+PH+TH+AV

Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de
sécurité et de protection de la santé (SPS

Sans objet dans le cas présent.
Autres intervenants

Sans objet

3. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Durée et délais

Nota : sauf mention contraire, tous les délais indiqués dans les documents du marché sont
calendaires.

Période de préparation

Par dérogation a Il'article 18.1.1 du CCAG, le délai de la période de préparation part de la date
de la notification du marché. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, ce délai est fixé comme
suit : 30 jours maxi.

Délai d'exécution des travaux

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 3 a 4 mois a compter de la date fixée par
I'ordre de service, notifié au titulaire, qui prescrira de commencer l'exécution a lissue de la
période de préparation.

Modalités d'exécution du marché

Les modalités d’acces sur le site seront définies lors du mois de préparation du chantier ainsi que
toutes les contraintes et exigences en matiére de sireté.

Contréles et réception des travaux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;

- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41
du CCAG-Travaux.
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Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a
l'article 40 du CCAG-Travaux

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents sont transmis en 1 exemplaire reproductible a déposer sur site et un envoi
dématérialisé a la division BIL.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

Considérations sociales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.

Considérations environnementales

Les piéces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment
pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la
qualité environnementale des matériaux.

Conformément a l'article n° 19.4 du CCAG, les piéeces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection et mise en valeur de I'environnement et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :

@ Tri et suivi des déchets,

& Consommation raisonnée d’eau et électricité,

& Arrét moteur des véhicules pendant les livraisons,
& Utilisation de produits non polluants et durables,
@ Mise en ceuvre de matériel basse consommation.

La maitrise d’'ouvrage se réserve le droit de contrOler certaines de ces conditions a la fois lors
de la remise de I'offre et sur le chantier, en étroite collaboration avec le maitre d’oeuvre.

Un critere de sélection est inscrit dans le réglement de consultation — confére le document.

Confidentialité des documents diffusés

L’attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution :

- Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de la personne publique en vue
de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.
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- Les documents ont vocation a étre diffusés uniquement dans le cadre de la bonne exécution du
projet.

Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant
en cours d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement ;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de
I'exécution, les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du
code du travail.

Relation Fournisseurs

Un encadrement des relations contractuelles par la charte de déontologie

Les fournisseurs peuvent étre encouragés a respecter les dispositions de la Charte de
déontologie de la Direction des Achats de I'Etat — Relations fournisseurs et achats responsables
RFAR.

Les dispositions de la charte visent notamment a prévenir les risques d'atteinte a la probité et en
particulier le favoritisme et la prise illégale d'intérét.

A ce titre, le ministére souhaite favoriser, encourager et valoriser les bonnes pratiques a t'égard
de l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et
inviter 'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme S0 20400:2017, et aux
exigences de la charte « relations fournisseurs achats responsables » (RFAR).

Le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiere,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs achats responsables » (RFAR) puis
le dépdt d'un dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables »
(RFAR) et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme IS0 20400:2017 dans ses processus internes.
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Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

4. REGIME FINANCIER

Monnaie et TVA

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des imp0ts.

Forme et contenu des prix

Les prix sont globaux et forfaitaires.

Variation des prix

Les prix sont fermes.

Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, dont le
montant des travaux du marché excéde 50 000 € HT. Elle n’est due que sur la base du montant
du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a
paiement direct.

Son montant est fixé a 5 % du montant initial TTC du marché, si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5% de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de 'avance s’appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Le taux de l'avance est porté a 30 % pour les entreprises totalisant moins de 250 salariés. Dans
ce cas, le remboursement de I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint 50 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.
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Une retenue de 5 % maximum ou de 3 %maximum pour les petites et moyennes entreprises est
appliquée sur le montant du marché. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du
titulaire par une garantie a premiére demande.Cette garantie a premiére demande est constituée
pour le montant total du marché. En cas d’avenants, elle doit &tre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution
de la garantie de substitution.

Travaux non prévus

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de
l'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée a la
notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la
conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de I'article
15 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les co(ts, les parties conviennent de se rencontrer
pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie
d'avenant la modification rendue nécessaire. L'évolution 1égislative ou réglementaire imprévisible
doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le
droit positif. Le caractére imprévisible est constitué dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper
cette évolution.

Prestations similailres

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique.

5. SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
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6. PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particulieres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Les pénalités s’appliquent sur simple constatation du maftre d’oeuvre et/ou du représentant du
maitre d’ouvrage et sans mise en demeure préalable. L’ensemble des pénalités recensées ci-
dessous s’appliquent au montant TTC a rémunérer au titulaire au titre du prochain paiement.

Les pénalités journaliéres sont calculées en jours calendaires.

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité
journaliére de 100 €.

Les dispositions des articles 19.2.4 et 19.1.3 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

- En cas d'absence a la réunion de chantier, aprés convocation (les comptes-rendus de chantier
valent convocation des entreprises dont la présence est requise), le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire fixée a 50 €. Est considéré comme absence, sur simple constat de la maitrise d’'oeuvre,
tout retard de plus de 30 minutes du représentant du titulaire en capacité de prendre des
décisions pour le chantier.

- En cas de retard dans la remise de documents d’exécution (études EXE, demandes
autorisations accés, planning, plan de prévention, engagement constructeur garanties
performances, plans et autorisations pour les installations de chantier...), aprés demande du
maitre d’'oeuvre et/ou du représentant du maitre d’ouvrage qui précise le délai de communication,
le titulaire encourt une pénalité journaliére de 50 €.

- Lors des réunions de chantier des documents nécessaires a la bonne exécution des travaux
peuvent étre demandés. Leur présentation dans le délai imparti est donc primordiale. En cas de
non présentation des documents dans les délais demandés, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable une pénalité de 30 € par jour calendaire de retard.

- En cas de retard dans la fourniture des documents (au moment des OPR, sommaire DOE, DOE
premiere version et DOE final, rapport recettages, garanties performances...), le titulaire encourt
une pénalité journaliére fixée a 50 €.

- En cas de non respect des mesures spécifiques d’intervention prévues au marché, notamment
celles fixées par le plan de prévention et/ou par le chef d’établissement (horaires de travaux,
sUreté des locaux, réglement intérieur...) et/ou pour la gestion des déchets, le titulaire encourt,
sur simple constat du maitre d’oeuvre et/ou du représentant du maitre d’'ouvrage, une pénalité
forfaitaire fixée a 100 €.

- Tout fait di au titulaire mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens, entraine
I'application d’'une pénalité forfaitaire de 500 € pour chaque constat.
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- En cas de non respect des consignes d'utilisation des équipements dans I'exploitation du
batiment, il est fait application d’une pénalité forfaitaire de 200 € par constat.

- En cas de non respect des consignes d’entretien, balisage, fermeture, des emprises de
chantier, stockage, stationnements réservés..., il est fait application d’'une pénalité forfaitaire de
200 € par constat.

- Pénalité pour travail dissimulé
Découverte d’'un sous-traitant non déclaré : 1 000 € HT par infraction constatée.

Découverte sur le chantier d’'un ouvrier, personnel d’encadrement... travaillant pour le
titulaire et quelque soit son statut (salarié, sous-traitant, intérimaire, travailleur détaché...) dans
'impossibilité de présenter sa carte individuelle d’identification du BTP : 500 € HT par infraction
constatée, accompagnée de l'exclusion du chantier des personnels concernés jusqu'a la
présentation de la présentation de la carte d’identification obligatoire du BTP.

Retard dans la demande d’acceptation d'un sous-traitant, en application de larticle
L.8222-6 du code du travail : pénalité journaliére de 500 € HT.

Le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a 10 % du montant des travaux dévolus
au contrevenant et ne peut dépasser 45 000 €. A défaut de correction des irrégularités dans un
délai de 15 jours, le MOA se réserve le droit soit d’appliquer ces pénalités, soit de résilier le
marché sans indemnité aux frais et risques de I'entrepreneur.

7. RECEPTION /REFACTION / GARANTIES / RESILIATION

La « réception » est I'acte par lequel le représentant du maitre d’ouvrage déclare accepter
'ouvrage avec ou sans réserve. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit
remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le représentant
du représentant du maitre d’ouvrage.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le représentant du maitre
d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

Par dérogation a l'article 42-2 du CCAG, le maitre d'ouvrage se réserve, avant I'achévement de
'ensemble des travaux, le droit de prendre possession de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages sans réception partielle dans des conditions fixées par ordre de service.

Réfaction : Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature
a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le représentant du
maitre d’ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que
présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés
défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Une réfaction de 20% est appliquée sur la rémunération de I'ouvrage et des parties d’ouvrages
concernés, en attente d’'un accord conclu entre les parties.

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois. Il est prolongé le
cas échéant en application de I'article 44.2 du CCAG de référence. Chaque fois que nécessaire,
le maitre d'oeuvre invite le titulaire pendant la période de parfait achévement a effectuer les
travaux, reprises ou modifications dus en application de I'article 44 du CCAG de référence.Le
maitre d'oeuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.
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Résiliation : les clauses mentionnées au chapitre 7 du CCAG travaux sont entiérement
applicables au marché.

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le
CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes
non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5% application par défaut du CCAG.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais
et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

8. DIFFERENDS ET LITIGES

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir
relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L’'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des
entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

En cas de contentieux né de [l'attribution ou de I'exécution du marché, le juge du tribunal
administratif de Toulouse, territorialement compétent, est saisi du litige juridictionnel.

9. Dérogations

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des dérogations au CCAG.

Article du CCAP Article du CCAG Commentaire
concerné dérogé
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