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1- PRESENTATION DU MARCHE

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché est un marché public de prestations intellectuelles pour les
missions suivantes :

v' Lot N°01 : mission de Contréle Technique de Construction (CTC).
v' Lot N°02 : mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

(CSPS).
v Lot N°03: mission de Coordination des Systémes de Sécurité
Incendie (CSSI)

Le présent marché concerne 3 projets de travaux absolument distincts tant au
niveau financier que calendaire. Les opérations de fravaux seront lancées de
maniere totalement indépendante.

Une attention particuliere sera demandée pour la facturation des missions
respectives aux différentes opérations de travaux.

1.2. NATURE DES OPERATIONS PROJETEES

1.2.1 Restructuration et reconstruction partielle du site Carnot & Villeneuve sur
Yonne

Le programme porte sur la restructuration et la reconstruction partielle du site
Carnot en vue de créer un Ehpad de 80 lits, I'intégration un Pbéle d'Activités et
de Soins Adaptés (PASA) de 14 places, d'un Accueil de Jour de 8 places, ainsi
que d'une unité de vie dédiée aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer, comprenant 14 lits. Par ailleurs, la partie logistique du site sera
conservée et améliorée pour une utilisation optimale.

1.2.2 Transformation de I'Offre Medico sociale du GHT Nord Yonne — Centre
Hospitalier de Joigny — Site Gériatrie

Le programme de transformation de I'Offre Medico-sociale du GHT Nord Yonne du
Centre Hopsitalier de Joigny — site Gériatrie — porte sur la démolition de 6 pavillons, la
création d'une extension neuve de 53 places d'EHPAD, d'un Accueil de Jour de 10
places, d'un PASA de 14 places , du déplacement du SSIAD par la création d'un
nouveau batiment, de la rénovation des Services Techniques et du secteur Logistique,
de 'aménagement d'un parking de 100 places et des espaces exterieurs.

Centre Hospitalier de Sens, 1 avenue Pierre de Coubertin 89108 Sens Cedex — www.ch-sens.fr




1.2.3 Transformation de I'Offre Medico sociale du GHT Nord Yonne — Site de St
Jean — Résidence de I'Etoile

Le programme de transformation de I'Offre Medico-sociale du GHT Nord Yonne du Site
St Jean 4 SENS - Résidence de I'Etoile — porte sur la création d'une extension neuve de
64 places dont 50 places de résidents du CMPS et 14 places pour une UHR et
I'aménagement d'un parkings de 25 places et des exterieurs.

1.3. LIVRABLES ATTENDUS

Tous les livrables objets du présent marché a destination du maitre d'ouvrage,
les comptes-rendus de réunions, avis divers, comptes-rendus de visites, copie du
registre-journal, ..., seront fransmis par courrier électronique.

1.4. PRISE D’EFFET ET DUREE DES MARCHES

L'intervention du contréleur technique et du coordonnateur SSI débute a la
phase de sélection du maitre d'ceuvre et s’achéve a I'expiration du délai de la
garantie de parfait achevement des marchés de tfravaux relatif aux ouvrages a
réaliser.

L'intervention du coordonnateur SPS débute & la date de nofification du
marché de maitrise d'oceuvre et s'acheve a la levée de la derniere réserve dans
le cadre de la réception des travaux et, au plus tard, 3 mois avant |'expiration
du délai de garantie de parfait achevement.

1.4.1 Restructuration et reconstruction partielle du site Carnot g Villeneuve sur
Yonne

Montant travaux : 10 075 000 € HT

Etapes de Date prévisionnelle
Etudes de conception : 13 mois Mai 2025 — Septembre 2026
Consultation des entreprises : 4 mois Octobre 2026 — Janvier 2027
Exécution des travaux : 36 mois Février 2027 — Février 2030
Garantie du parfait achévement Mars 2030 — Mars 2031
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1.4.2 Transformation de |'Offre Medico

sociale du GHT Nord Yonne — Centre

Hospitalier de Joigny — Site Gériatrie

Montant travaux : 9 500 000 € HT

Etapes de

Date prévisionnelle

Etudes de conception : 12 mois

Mars 2025 — Mars 2026

Consultation des entreprises : 4 mois

Avril 2026 — Aout 2026

Exécution des travaux : 24 mois

Septembre 2026 — Septembre 2028

Garantie du parfait achévement

Octobre 2028 — Octobre 2029

1.4.3 Transformation de I'Offre Medico sociale du GHT Nord Yonne — Site de St

Jean — Résidence de I'Etoile

Montant travaux : 7 900 000 € HT

Etapes de

Date prévisionnelle

Etudes de conception : 12 mois

Juin 2025 — juin 2026

Consultation des entreprises : 4 mois

Juillet 2026 — décembre 2026

Exécution des travaux : 18 mois

Janvier 2027 — janvier 2028

Garantie du parfait achévement

Février 2028 — Février 2029

1.5.

DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les délais d'exécution des prestations sont les suivants :

v Intervention en phase de sélection du groupement (phase offre) : 2
semaines.

v Examen des documents de conception pour la finalisation APS, APD,
PRO : 3 semaines aprés réception des documents (tous prestataires).

v Examen du dossier PC : 4 semaines apres réception des documents
(tous prestataires).

v' Examen des nofifications PC: 2 semaines apres réception des
aftendus (tous prestataires).

v Examen des documents d'exécution : 2 semaines apres réception des

documents (tous prestataires).
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v

v

Examen des rapports et études diverses : 2 semaines apres réception
des documents (tous prestataires),

Examen des documents de finalisation des enfreprises (DOE, DIUO) : 4
semaines apres réception des documents (tous prestataires.,

Examen des rapports finaux (RVRAT rapport de vérification
reglementaire apres fravaux, dossier SSI, ...): 2 semaines avant le
passage de la commission de sécurité (contréleur technique et CSSI).




2- LOT N°01 MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE
(CT1C)

2.1. RESTRUCTURATION ET RECONSTRUCTION PARTIELLE DU SITE CARNOT A
VILLENEUVE SUR YONNE

2.1.1 MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le présent marché a pour objet l'intervention et les missions confiées au
contréleur technique concernant les natures d'aléas suivantes :

Code Libellé

L .Soli.di’ré . des ouvrages et des éléments d'équipements
indissociables.

LE Relative a la solidité des existants

S Relative & la sécurité des personnes dans les constructions (ERP).

SE| Relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

PS Relo’[iye a la sécurité des personnes dans les constructions en cas
de séisme.

PH Isolation acoustique des batiments.

F Relative au fonctionnement des installations.

ENV Relative a I'environnement.

Th (*) Relative & I'isolation thermique et aux économies d'énergie.

Hand Relative & I'accessibilité des constructions pour les personnes

(**) handicapées.

PV Relo_’rive a la récep’rion, au r.écolem.en’r et examen des PV des
essais de fonctionnement des installations.

LE Solidité des existants.

(*) : Y compris la validation de I'étude de faisabilité des approvisionnements en
énergie a réaliser par le concepteur réalisateur.

(**) : La mission « Hand » sera complétée par I'établissement des attestations
d'accessibilité en phase études et en phase fravaux.
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2.1.2 PHASES D’INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Pour la phase analyse des offres dans le cadre de la procédure de consultation
de maitrise d’ceuvre

Code Désignation

Examen des prestations remises par les groupements retenus pour
présenter une offre dans le cadre de la procédure consultation de
B1 |maitrise d'ceuvre avec élaboration d'un rapport d’'analyse.

Le nombre de groupements qui seront retenus pour présenter une
offre estde : 3

Pour la phase de conception

Code Désignation

Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la

Cl réglementation relative aux établissements recevant du public.

Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations

C2 de réutilisation ou de réhabilitation.

C3 |Examen des rapports d'étude des sols.

Examen des avant-projets sommaire et définifif : finalisation APS,

4 APD.

C5 |Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif).
Cé6 |Examen du dossier PRO

Examen des documents techniques de |la phase projet en vue de
I'établissement du rapport final de contréle technique.

c7

C8 |Elaboration du RICT (Rapport Initial de Contréle Technique)
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Pour la phase d’Exécution

Code Désignation

Examen complet et critique de I'ensemble des dispositions

El techniques du projet : plans, devis, calculs ...

E2 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au controle.

Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au

E3 ~
controle.

Examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des

E4 i v ) -
ouvrages et eléments d’equipements soumis au contrdle.

ES Elaboration du RIFCT (Rapport Final de Conftréle Technique)

Elaboration du RVRAT (Rapport de Vérification Reglementaire Apres

E6 Travaux)

Pour la phase de garantie de parfait achévement

Code Désignation

Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par la

Pl réglementation relative aux établissements recevant du public.

P2 |Présence aux différentes commissions

2.1.3 PRESENCES AUX DIVERSES REUNIONS

Le contréleur technique participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS,
services instructeurs, Commissions de sécurité et d'accessibilité, etc.) et aux
réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre d'ouvrage et son AMO et
ce, pendant toute la durée du marché (sélection du groupement, études,
travaux, réception et GPA).

En phase de réalisation, il assistera d au moins 1 réunion hebdomadaire de
chantier sur 2, hors visites inopinées, permettant ainsi d’assurer au minimum une
visite hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de Maitrise
d’ouvrage ou toutes autres réunions auxquelles il est convoqué.
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Il sera également présent lors de la visite de la commission de sécurité avant
ouverture au public.

2.2. TRANSFORMATION DE L'OFFRE MEDICO SOCIALE DU GHT NORD YONNE -
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY - SITE GERIATRIE

2.2.1 MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le présent marché a pour objet I'intervention et les missions confiées au
contréleur technique concernent les natures d’'aléas suivantes :

Code Libellé

] 'Soli.di’ré ' des ouvrages et des éléments d'équipements
indissociables.

LE Relative & la solidité des existants

S Relative a la sécurité des personnes dans les constructions (ERP).

SE| Relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

PS Relo’[iye a la sécurité des personnes dans les constructions en cas
de séisme.

PH Isolation acoustique des batiments.

F Relative au fonctionnement des installations.

ENV Relative a I'environnement.

Th (*) Relative a I'isolation thermique et aux économies d'énergie.

Hand Relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes

(**) handicapées.

PV Relo.’rive a la récep’rion, au r.écolem.en’r et examen des PV des
essais de fonctionnement des installations.

LE Solidité des existants.

(*) : Y compris la validation de I'étude de faisabilité des approvisionnements en
énergie a réaliser par le concepteur réalisateur.

(**) : La mission « Hand » sera complétée par I'établissement des attestations
d'accessibilité en phase études et en phase travaux.
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2.2.2 PHASES D’INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Pour la phase analyse des offres dans le cadre de la procédure de consultation
de maitrise d’ceuvre

Code Désignation

Examen des prestations remises par les groupements retenus pour
présenter une offre dans le cadre de la procédure consultation de
B1 |maitrise d'ceuvre avec élaboration d'un rapport d’'analyse.

Le nombre de groupements qui seront retenus pour présenter une
offre estde : 3

Pour la phase de conception

Code Désignation

Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la

Cl réglementation relative aux établissements recevant du public.

Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations

C2 de réutilisation ou de réhabilitation.

C3 Examen des rapports d'étude des sols.

Examen des avant-projets sommaire et définifif : finalisation APS,
APD.

C5 |Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif).
Cé6 |Examen du dossier PRO

C4

Examen des documents techniques de |la phase projet en vue de

c7 I'établissement du rapport final de contréle technique.

C8 |Elaboration du RICT (Rapport Initial de Contréle Technique)
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Pour la phase d’Exécution

Code Désignation

Examen complet et critique de I'ensemble des dispositions

El techniques du projet : plans, devis, calculs ...

E2 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au controle.

Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au

E3 ~
controle.

Examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des

E4 i v ) -
ouvrages et eléments d’equipements soumis au contrdle.

ES Elaboration du RIFCT (Rapport Final de Conftréle Technique)

Elaboration du RVRAT (Rapport de Vérification Reglementaire Apres

E6 Travaux)

Pour la phase de garantie de parfait achévement

Code Désignation

Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par la

Pl réglementation relative aux établissements recevant du public.

P2 |Présence aux différentes commissions

2.2.3 PRESENCES AUX DIVERSES REUNIONS

Le contréleur technique participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS,
services instructeurs, Commissions de sécurité et d'accessibilité, etc.) et aux
réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre d'ouvrage et son AMO et
ce, pendant toute la durée du marché (sélection du groupement, études,
travaux, réception et GPA).

En phase de réalisation, il assistera d au moins 1 réunion hebdomadaire de
chantier sur 2, hors visites inopinées, permettant ainsi d’assurer au minimum une
visite hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de Maitrise
d’ouvrage ou toutes autres réunions auxquelles il est convoqué.
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Il sera également présent lors de la visite de la commission de sécurité avant
ouverture au public.

2.3. TRANSFORMATION DE L’OFFRE MEDICO SOCIALE DU GHT NORD YONNE -

SITE DE ST JEAN — RESIDENCE DE L'ETOILE

2.3.1 MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le présent marché a pour objet I'intervention et les missions confiées au
contréleur technique concernent les natures d’'aléas suivantes :

Code Libellé

L 'Soli.di’ré ' des ouvrages et des éléments d'équipements
indissociables.

LE Relative a la solidité des existants

S Relative a la sécurité des personnes dans les constructions (ERP).

SE| Relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

PS Relo’[iye a la sécurité des personnes dans les constructions en cas
de séisme.

PH Isolation acoustique des batiments.

F Relative au fonctionnement des installations.

ENV Relative a I'environnement.

Th (*) Relative & I'isolation thermique et aux économies d'énergie.

Hand Relative & I'accessibilité des constructions pour les personnes

(**) handicapées.

PV Relo"rive a la récep’rion, au r.écolem.en’r et examen des PV des
essais de fonctionnement des installations.

LE Solidité des existants.
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(*) : Y compris la validation de I'étude de faisabilité des approvisionnements en
énergie a réaliser par le concepteur réalisateur.

(**) : La mission « Hand » sera complétée par I'établissement des attestations
d'accessibilité en phase études et en phase travaux.

2.3.2 PHASES D’'INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Pour la phase analyse des offres dans le cadre de la procédure de consultation
de maitrise d’ceuvre

Code Désignation

Examen des prestations remises par les groupements retenus pour
présenter une offre dans le cadre de la procédure consultation de
B1 |maitrise d'ceuvre avec élaboration d'un rapport d'analyse.

Le nombre de groupements qui seront retenus pour présenter une
offre estde : 3

Pour la phase de conception

Code Désignation
Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la
CI g ) . , . .
réglementation relative aux établissements recevant du public.
Co Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations

de réutilisation ou de réhabilitation.

C3 |Examen des rapports d'étude des sols.

Examen des avant-projets sommaire et définitif : finalisation APS,
APD.

C5 |Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif).
Cé6 |Examen du dossier PRO

C4

Examen des documents techniques de la phase projet en vue de

c7 I'établissement du rapport final de contréle technique.

C8 |Elaboration du RICT (Rapport Initial de Contréle Technique)
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Pour la phase d’Exécution

Code Désignation

Examen complet et critique de I'ensemble des dispositions

El techniques du projet : plans, devis, calculs ...

E2 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrdle.

Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au

E3 ~
controle.

Examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des

E4 2 e ) A
ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrdle.

ES Elaboration du RIFCT (Rapport Final de Conftréle Technique)

Elaboration du RVRAT (Rapport de Vérification Reglementaire Apres

Eé Travaux)

Pour la phase de garantie de parfait achévement

Code Désignation

Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par la

Pl réglementation relative aux établissements recevant du public.

P2 |Présence aux différentes commissions

2.3.3 PRESENCES AUX DIVERSES REUNIONS

Le contréleur technique participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS,
services instructeurs, Commissions de sécurité et d'accessibilité, etc.) et aux
réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre d’ouvrage et son AMO et
ce, pendant toute la durée du marché (sélection du groupement, études,
fravaux, réception et GPA).

En phase de réalisation, il assistera d au moins 1 réunion hebdomadaire de
chantier sur 2, hors visites inopinées, permettant ainsi d’assurer au minimum une
visite hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de Maitrise
d’'ouvrage ou toutes autres réunions auxquelles il est convoqué.

Il sera également présent lors de la visite de la commission de sécurité avant
ouverture au public.
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3- LOT N°02 MISSION DE COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

3.1. RESTRUCTURATION ET RECONSTRUCTION PARTIELLE DU SITE CARNOT A
VILLENEUVE SUR YONNE

Le présent lot porte sur la réalisation d’'une mission de coordination en Matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé des fravailleurs, de la phase de
sélection du maitre d'ceuvre jusqu’d la phase de GPA.

L'opération est de catégorie 1 au sens de I'article R. 4532-1 du Code du travail.

3.1.1 MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS

Les missions confiées au coordonnateur SPS sont les suivantes.

Pour la phase analyse des offres dans le cadre de la procédure de consultation
de maitrise d’ceuvre

Code Désignation

Examen des prestations remises par les groupements retenus pour
présenter une offre dans le cadre de la procédure de conception
B1 [réalisation et élaboration d'un rapport d'analyse.

Le nombre de groupements qui seront retenus pour présenter une
offre estde : 3

Rédaction du plan général de coordination en matiere de sécurité et

B2 de protection de la santé des travailleurs (PGCSPS).
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Pour la phase de Conception

Code Désignation

Examen des prestations remises par le groupement lauréat, en
CO |donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité mise en place
avec remise d'un rapport d’analyse.

C1 |Respect des principes généraux de prévention.

Participation & la rédaction de la déclaration préalable avec le

C2 Maitre d'ouvrage.

Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiere

3 de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

C4 | Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

C5 |OQuverture du registre journal de coordination.

Projet de reglement du collége interentreprises de sécurité, de santé
Cé |et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la
direction du college.

Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation
C7 |des protections collectives, des appareils de levage, des acces
provisoires et des installations générales

Définition des dispositions & mettre en ceuvre pour que seules les

C8 ! : . .
personnes autorisées puissent acceder au chantier.

Avis sur les dossiers d'études rédigées par le concepteur réalisateur,
C9 |notamment au regard de I'autorité que le Maitre d'ouvrage confére
au coordonnateur vis a vis des intervenants.

C10 |Transmission de ses consignes et de ses documents.

Pour la phase d’Exécution

Code Désignation

Organisation de la coordination des activités des différentes
R1 |enfreprises présentes sur le chanfier en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs.

R2 |Tenue a jour du registre journal de coordination.

Veille de [I'application correcte des mesures de coordination

R3 préalablement définies et des procédures de travail qui interférent

Tenue a4 jour et adaptation du plan général de coordination en

R4 matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)
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Code

Désignation

RS

Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

R6

Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) dans le plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

R7

Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou du lot
principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant
sur le chantier (PPSPS).

R8

Participation avant le lancement de la période de préparation de
chantier, d une réunion de coordination des travaux de VRD.

R9

Analyse du planning d'exécution des fravaux mis au point avec le
Pilote et la Maitrise d'ceuvre pendant la période de préparation du
chantier avec transmission des observations au Maitre d'ouvrage et d
I'AMO.

R10

Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y
compris sous-traitante, afin de préciser les consignes a observer ou a
transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de
protection de la santé pour I'ensemble de I'opération

R11

Organisation des réunions et présidence du college interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

R12

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire
pour mener a bien la mission de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé avec une fréquence minimale de 1 fois
par semaine

R13

Prise en compte des interférences avec les activités sur le site &
I'intérieur duquel ou a proximité duquel est implanté le chantier

R14

Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires
pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

R15

Mise en place de I'adoption du reglement du college interentreprises
et fransmission a I'inspecteur du travail, a I'OPPBTP et a I'organisme de
sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques
professionnels

R16

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de
tous les documents nécessaires d la bonne réalisation des objectifs de
la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs.
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Code Désignation

Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages
R17 |susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de
maintenance ou d’'entretien

Conseils au Maitre d'ouvrage quant a la mise en place de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative a
des fravaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achevement

R18

R19 |Remise du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

3.1.2 PRESTATIONS A REMETTRE

Le coordonnateur SPS est tenu d'accomplir les actes relevant de sa mission dans les
délais précisés ci-apres :

Rapport d'analyse a remettre au Maitre d’ouvrage 2 semaines apres remise des
documents a examiner et remise des autres documents au plus tard 2 mois avant le
démarrage des travaux.

Le coordonnateur SPS participera a toutes les réunions spécifiques (services
instructeurs, etc.) et aux réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre
d’'ouvrage et son AMO et ce, pendant toute la durée du marché (études, travaux et
réception), hors réunions spécifiques sollicitées par le Maitre d'ceuvre.

En phase de réalisation, il assistera d au moins 1 réunion hebdomadaire de chantier sur
2, hors visites inopinées, permettant aqinsi d’'assurer Au minimum une Vvisite
hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de Maitrise d’ouvrage ou
toutes autres reunions auxquelles il est convoqué.

3.1.3 PHASE TRAVAUX

PRESTATIONS DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS

Communication des PPSPS  (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection | Dés réception des PPSPS établis par les
de la Santé) aux entreprises selon | enfreprises

I'article R238.28 du Code du Travail

A remettre au Maitre d’ouvrage au plus
tard 1 mois apres la date des OPR
(Opérations Préalables a la Réception)

PGCSPS et DIUO (Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage) mis a jour

Projet de Reglement du CISSCT | A remettre au Maitre d'ouvrage au plus
(College Interentreprises de Sécurité, de | tard 2 mois avant le démarrage des
Santé et des Conditions de Travail) travaux

Visite de chantier et élaboration du | Observations d formuler dans les 48 h
registre journal suivant la visite

Convocation et proces-verbaux des | Selon I'article R238-50 du Code du
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réunions du CISSCT dans le cas d'une | Travail
mission niveau 1

3.2. TRANSFORMATION DE L’OFFRE MEDICO SOCIALE DU GHT NORD YONNE -
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY - SITE GERIATRIE

Le présent lot porte sur la réalisation d'une mission de coordination en Matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs, de la phase de
sélection du maitre d’ceuvre jusqu’d la phase de GPA.

L'opération est de catégorie 1 au sens de I'article R. 4532-1 du Code du travail.

3.2.1 MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS

Les missions confiées au coordonnateur SPS sont les suivantes.

Pour la phase analyse des offres dans le cadre de la procédure de consultation
de maitrise d’ceuvre

Code Désignation

Examen des prestations remises par les groupements retenus pour
présenter une offre dans le cadre de la procédure de conception
B1 [réalisation et élaboration d'un rapport d'analyse.

Le nombre de groupements qui seront retenus pour présenter une
offre estde : 3

Rédaction du plan général de coordination en matiere de sécurité et

B2 de protection de la santé des travailleurs (PGCSPS).
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Pour la phase de Conception

Code Désignation

Examen des prestations remises par le groupement lauréat, en

CO |donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité mise en
place avec remise d'un rapport d'analyse.

Cl Respect des principes généraux de prévention.

co Participation & la rédaction de la déclaration préalable avec le
Maitre d’'ouvrage.

C3 Rédaction et mise 4 jour du plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

C4 | Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

C5 |Quverture du registre journal de coordination.
Projet de reglement du college interentreprises de sécurité, de santé

Cé6 |et des conditions de fravail (CISSCT) et prise en charge de la
direction du college.
Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation

C7 |des protections collectives, des appareils de levage, des acces
provisoires et des installations générales

cs Définition des dispositions & mettre en ceuvre pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Avis sur les dossiers d'études rédigées par le concepteur réalisateur,

C9 notamment au regard de |'autorité que le Maitre d’ouvrage
confére au coordonnateur vis 4 vis des intervenants.

C10 |Transmission de ses consignes et de ses documents.

Pour la phase d’Exécution

Code Désignation
Organisation de la coordination des activités des différentes
R1 |entreprises présentes sur le chantier en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs.
R2 |Tenue a jour du registre journal de coordination.
Veile de [I'application correcte des mesures de coordination
R3 . e . g .
préalablement définies et des procédures de fravail qui interferent
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Code

Désignation

R4

Tenue a4 jour et adaptation du plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

RS

Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

R6

Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) dans le plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

R7

Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou du lot
principal et par les entreprises ayant & effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant
sur le chantier (PPSPS).

R8

Participation avant le lancement de la période de préparation de
chantier, & une réunion de coordination des travaux de VRD.

R9

Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point avec le
Pilote et la Maitrise d'ceuvre pendant la période de préparation du
chantier avec transmission des observations au Maitre d’ouvrage et a
I'AMO.

R10

Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y
compris sous-traitante, afin de préciser les consignes a observer ou a
transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de
protection de la santé pour I'ensemble de I'opération

R11

Organisation des réunions et présidence du college interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

R12

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire
pour mener a bien la mission de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé avec une fréquence minimale de 1 fois
par semaine

R13

Prise en compte des interférences avec les activités sur le site &
I'intérieur duquel ou a proximité dugquel est implanté le chantier

R14

Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires
pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

R15

Mise en place de I'adoption du reglement du college interentreprises
et transmission a I'inspecteur du travail, a I'OPPBTP et a I'organisme de
sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques
professionnels
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Code Désignation

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de
tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de
la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs.

R16

Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages
susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de
maintenance ou d’'entretien

R17

Conseils au Maitre d'ouvrage quant a la mise en place de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative a
des fravaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achévement

R18

R19

Remise du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

3.2.2 PRESTATIONS A REMETTRE

Le coordonnateur SPS est tenu d'accomplir les actes relevant de sa mission dans les
délais précisés ci-apres :

Rapport d'analyse a remettre au Maitre d’ouvrage 2 semaines apres remise des
documents a examiner et remise des autres documents au plus tard 2 mois avant le
démarrage des fravaux.

Le coordonnateur SPS participera a toutes les réunions spécifiques (services
instructeurs, etc.) et aux réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre
d’'ouvrage et son AMO et ce, pendant toute la durée du marché (études, travaux et
réception), hors réunions spécifiques sollicitées par le Maitre d'ceuvre.

En phase de réalisation, il assistera d au moins 1 réunion hebdomadaire de chantier sur
2, hors visites inopinées, permettant ainsi d'assurer au minimum une Vvisite
hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de Maitrise d’ouvrage ou
toutes autres réunions auxquelles il est convoqué.

3.2.3 PHASE TRAVAUX

PRESTATIONS

DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS

Communication des PPSPS  (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé) aux entreprises selon
I'article R238.28 du Code du Travail

Des réception des PPSPS établis par les
enfreprises

PGCSPS et DIUO (Dossier d’'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage) mis a jour

A remettre au Maitre d’ouvrage au plus
tard 1 mois apres la date des OPR
(Opérations Préalables a la Réception)

Projet de Reglement du CISSCT
(College Interentreprises de Sécurité, de

A remettre au Maitre d’ouvrage au plus
tard 2 mois avant le démarrage des
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Santé et des Conditions de Travail) fravaux

Visite de chantier et élaboration du | Observations d formuler dans les 48 h
registre journal suivant la visite

Convocation et proces-verbaux des
réunions du CISSCT dans le cas d'une
mission niveau 1

Selon I'article R238-50 du Code du
Travail

3.3. TRANSFORMATION DE L’OFFRE MEDICO SOCIALE DU GHT NORD YONNE -
SITE DE ST JEAN — RESIDENCE DE L'ETOILE

Le présent lot porte sur la réalisation d'une mission de coordination en Matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs, de la phase de
sélection du maitre d’ceuvre jusqu’d la phase de GPA.

L'opération est de catégorie 1 au sens de I'article R. 4532-1 du Code du travail.

3.3.1 MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS

Les missions confiées au coordonnateur SPS sont les suivantes.

Pour la phase analyse des offres dans le cadre de la procédure de consultation
de maitrise d’ceuvre

Code Désignation

Examen des prestations remises par les groupements retenus pour
présenter une offre dans le cadre de la procédure de conception
B1 [réalisation et élaboration d'un rapport d'analyse.

Le nombre de groupements qui seront retenus pour présenter une
offre estde : 3

Rédaction du plan général de coordination en matiere de sécurité et

B2 de protection de la santé des travailleurs (PGCSPS).
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Pour la phase de Conception

Code Désignation

Examen des prestations remises par le groupement lauréat, en

CO |donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité mise en
place avec remise d'un rapport d'analyse.

Cl Respect des principes généraux de prévention.

Co Participation & la rédaction de la déclaration préalable avec le
Maitre d’'ouvrage.

C3 Rédaction et mise 4 jour du plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

C4 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

C5 | OQuverture du registre journal de coordination.
Projet de reglement du college interentreprises de sécurité, de santé

Cé6 |et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la
direction du college.
Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation

C7 |des protections collectives, des appareils de levage, des acces
provisoires et des installations générales

cs Définition des dispositions & mettre en ceuvre pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Avis sur les dossiers d'études rédigées par le concepteur réalisateur,

C9 notamment au regard de ['autorité que le Maitre d’ouvrage
confére au coordonnateur vis 4 vis des intervenants.

C10 |Transmission de ses consignes et de ses documents.

Pour la phase d’Execution

Code Désignation
Organisation de la coordination des activités des différentes
R1 |entreprises présentes sur le chantier en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs.
R2 |Tenue a jour du registre journal de coordination.
Veille de [I'application correcte des mesures de coordinatfion
R3 . e , g .
préalablement définies et des procédures de travail qui interférent
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Code

Désignation

R4

Tenue a4 jour et adaptation du plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

RS

Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

R6

Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) dans le plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

R7

Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou du lot
principal et par les entreprises ayant & effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant
sur le chantier (PPSPS).

R8

Participation avant le lancement de la période de préparation de
chantier, & une réunion de coordination des travaux de VRD.

R9

Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point avec le
Pilote et la Maitrise d’'ceuvre pendant la période de préparation du
chantier avec transmission des observations au Maitre d’ouvrage et a
I'AMO.

R10

Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y
compris sous-traitante, afin de préciser les consignes a observer ou a
transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de
protection de la santé pour I'ensemble de I'opération

R11

Organisation des réunions et présidence du college interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

R12

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire
pour mener a bien la mission de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé avec une fréquence minimale de 1 fois
par semaine

R13

Prise en compte des interférences avec les activités sur le site &
I'intérieur duquel ou a proximité dugquel est implanté le chantier

R14

Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires
pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

R15

Mise en place de I'adoption du reglement du college interentreprises
et transmission a I'inspecteur du travail, a I'OPPBTP et & I'organisme de
sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques
professionnels
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Code Désignation

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de
tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de
la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs.

R16

Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages
susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de
maintenance ou d’'entretien

R17

Conseils au Maitre d'ouvrage quant a la mise en place de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative a
des fravaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achévement

R18

R19

Remise du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

3.3.2 PRESTATIONS A REMETTRE

Le coordonnateur SPS est tenu d'accomplir les actes relevant de sa mission dans les
délais précisés ci-apres :

Rapport d'analyse a remettre au Maitre d’ouvrage 2 semaines apres remise des
documents a examiner et remise des autres documents au plus tard 2 mois avant le
démarrage des fravaux.

Le coordonnateur SPS participera a toutes les réunions spécifiques (services
instructeurs, etc.) et aux réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre
d’'ouvrage et son AMO et ce, pendant toute la durée du marché (études, travaux et
réception), hors réunions spécifiques sollicitées par le Maitre d'ceuvre.

En phase de réalisation, il assistera d au moins 1 réunion hebdomadaire de chantier sur
2, hors visites inopinées, permettant ainsi d'assurer au minimum une Vvisite
hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de Maitrise d’ouvrage ou
toutes autres réunions auxquelles il est convoqué.

3.3.3 PHASE TRAVAUX

PRESTATIONS

DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS

Communication des PPSPS  (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé) aux entreprises selon
I'article R238.28 du Code du Travail

Des réception des PPSPS établis par les
enfreprises

PGCSPS et DIUO (Dossier d’'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage) mis a jour

A remettre au Maitre d’ouvrage au plus
tard 1 mois apres la date des OPR
(Opérations Préalables a la Réception)

Projet de Reglement du CISSCT
(College Interentreprises de Sécurité, de

A remettre au Maitre d’ouvrage au plus
tard 2 mois avant le démarrage des
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Santé et des Conditions de Travail) fravaux

Visite de chantier et élaboration du | Observations d formuler dans les 48 h
registre journal suivant la visite

Convocation et proces-verbaux des
réunions du CISSCT dans le cas d'une
mission niveau 1

Selon I'article R238-50 du Code du
Travail

4- LOT N°03 MISSION DE COORDINATION DES
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (CSSI)

4.1. RESTRUCTURATION ET RECONSTRUCTION PARTIELLE DU SITE CARNOT A
VILLENEUVE SUR YONNE

Le présent lot porte sur la réalisation d'une mission de coordination des systemes
de Sécurité Incendie, de la phase de sélection du maitre d’'ceuvre jusqu’d la
phase de réception selon la norme NFS 61-931

4.1.1 MISSIONS DU COORDONNATEUR SSI

Les missions de coordination SSI devront nécessairement présider a I'analyse des
besoins de sécurité et a la conception du SSI. Elles se divisent en deux phases :

I.  Une premiere au cours de la conception du projet, dont I'objectif
consiste a définir les moyens optimums requis, garantissant la sécurité
contfre les risques d'incendie, et a les intégrer au dossier de
consultation des entrepirises,

. Une seconde lors de la réalisation des travaux, dont I'objectif est la
garantie de mise en ceuvre du SSI pour assurer la sécurité et la
pérennisation de leur fonctionnement ainsi que celui des équipements
similaires adjacents.

Dans I'exercice de ses missions, le Coordonnateur devra assister aux réunions,
émettre ses avis apres examen des pieces du dossier et produire les documents
qui s'y rapportent. Les prestations a réaliser, énumérées aux paragraphes
suivants, sont données & titre indicatif et en aucun cas, ne sauraient étre
limitatives.

Centre Hospitalier de Sens, 1 avenue Pierre de Coubertin 89108 Sens Cedex — www.ch-sens.fr




4.1.2 PRESTATIONS EN PHASE DE CONCEPTION

Etablir un descriptif des principes généraux du S.S.I spécifiques a I'opération a
réaliser. Ce descriptif devra comprendre :
— lidentification des différentes zones : de désenfumage (ZF), de
détection (ZD), de diffusion d'alarme (ZA), de compartimentage
(ZC) , Zone de mise en sécurité ( ZS)

— les différentes hypotheses de mise en sécurité O prendre en
compte,
— la corrélation entre les différentes zones,
— la compatibilité, le cas échéant, entre les équipements existants
et les futurs,
— les besoins en équipements S.S.I.
— les différents scénarii du SSI
- Mettre a jour le descriptif, spécifié ci-dessus, au gré de I'avancement de
I'étude.
- Définir, avec les autorités compétentes, les zones ZA, ZC, ID, ZF, 1S
- Veliller & la cohérence du S.S.I pressenti avec les équipements existants ou
prescriptions de I'Etablissement (schéma directeur...),

- Vérifier, en phase étude, la conformité des documents établis par le
Maitre d'ceuvre (APD, PRO...) aux principes généraux du SSI et remettre,
au Maitre d’Ouvrage un rapport d'analyse,

- Evaluer et présenter au Maitre d’'ceuvre, les éventuelles mesures
conservatoires d prendre vis-O-vis des secteurs en activité, situés dans
I'’environnement des zones Q fraiter ou dépendantes des installations
concernées par le dossier.

- Etablir un document SSI, & annexer au dossier de consultation des
entreprises. Ce document, préalablement approuvé par le Maitre
d’'Ouvrage devra comprendre :

— la catégorie et les constituants du SSI,

— les dispositifs de commande des DAS,
— la nature des liaisons,

— les options de sécurité des DAS,

— les alimentations de sécurité.

- Vérifier que le dossier remis par le Maitre d’ceuvre au stade PRO, integre
I'ensemble des éléments SSI.

- Participer aux réunions de conception, d'étude et d'élaboration du
projet, a la demande du Maitre d'ceuvre et effectuer toute visite de site
qu'impose sa mission.

- Vérifier, avant dépdt aupres des autorités compétentes, la notice de
sécurité établie par le Maitre d'ceuvre.

Centre Hospitalier de Sens, 1 avenue Pierre de Coubertin 89108 Sens Cedex — www.ch-sens.fr




4.1.3 PRESTATIONS EN PHASE D’EXECUTION

- Valider les programmes d’essais techniques proposés par les entreprises.

- Emetire les éventuelles observations, relatives aux plans d’exécution des
entreprises.

- Gérer les enchainements de mise en ceuvre du SSI aupres des différents
intervenants.

- Organiser et présider la réunion spécifique, au minimum, mensuelle « SSI'»
puis rédiger et diffuser, dans les huit jours, un compte-rendu au Maitre
d’'ceuvre pour diffusion. Les personnes convoguées sont : les représentants
des enfreprises ayant en charge le SSI et tous ceux dont la présence est
jugée nécessaire par le Coordonnateur.

- Produire ou assurer la mise a jour s'il existe, du « Dossier d'ldentité SSIy du
batiment concerné. Le dossier,  remettre au Maditre d’Ouvrage, devra
étre conforme a la norme NFS 61.932 et comprendra au minimum :

— les zones de détection (ZD) avec identification des détecteurs
et/ou des DM correspondants,

— les zones de mise en sécurité (ZS) avec identification des DAS,

— les zones de diffusion d'alarme (ZA) avec identification des DS et
/ ou des BAES,

— la corrélation entre les ZD et les ZS du CMSI

— I'ensemble des schémas de principe, plans de cdblage détaillés
et plans de [linstallation réalisée, certifiés « Conforme a
I'Installation », datés et signés,

— laliste, documentation et caractéristiques des matériels du SSI,

— les certificats de conformité, aux normes en vigueur, des matériels
et équipements mis en ceuvre,

— I'attestation de compatibilité entre le SDI et le CMSI,

— les notices, constructeurs, d'exploitation et de maintenance du
SSI, conformes & la norme NFS 61.933.

Les éléments a produire, pour la constitution ou la mise a jour de ce
dossier, n’entrant pas dans le cadre de I'opération de travaux, seront ¢
collecter aupres du Mditre d'Ouvrage ou par des relevés sur le site.

Centre Hospitalier de Sens, 1 avenue Pierre de Coubertin 89108 Sens Cedex — www.ch-sens.fr




4.1.4 PRESTATIONS EN PHASE RECEPTION

La réception technique, telle que définie dans les normes NF S 61 — 932 et NF S

61

-970 devra comprendre les éléments suivants :

- Collecter les fiches d'essais fonctionnels (auto-contréle) et les proces-
verbaux des entreprises impliquées par la mise en en oceuvre du SSI
(associativité, etc.).

- Participer a I'établissement du constat de fonctionnement pré et post-
travaux des installations de sécurité incendie: restant actives dans
I'emprise ou proximité du chantier, ayant une source commune... Le
constat, dont un exemplaire lui revient, est a établir conjointement avec
les responsables de I'exploitation et de I'entretien de ces équipements.

- Participer a I'ensemble des essais, de réception technique du SSI, réalisés
par les entreprises et rédiger un compte-rendu avec observations destiné
au Maitre d’'ceuvre pour diffusion.

- Etablir un proces-verbal SSI de réception technique attestant que les
différentes hypothéses en matiere de sécurité incendie sont respectées
sans aucune réserve portant sur :

o Les documents administratifs et techniques du dossier d'identité
o Le résultat des essais
o Lerespect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI

- Participer a la visite de la Commission Consultative Départementale sur la
Sécurité et I'Accessibilité, présenter le dossier d'identité a cette derniere
et le défendre

- Finaliser le dossier d'identité SSI et le remettre au maitre d'ouvrage.
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4.2. TRANSFORMATION DE L'OFFRE MEDICO SOCIALE DU GHT NORD YONNE -
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY — SITE GERIATRIE

Le présent lot porte sur la réalisation d'une mission de coordination des systemes
de Sécurité Incendie, de la phase de sélection du maitre d’ceuvre jusqu’a la
phase de réception selon la norme NFS 61-931

4.2.1 MISSIONS DU COORDONNATEUR SSI

Les missions de coordination SSI devront nécessairement présider a I'analyse des
besoins de sécurité et a la conception du SSI. Elles se divisent en deux phases :

lll. Une premiere au cours de la conception du projet, dont I'objectif
consiste a définir les moyens optimums requis, garantissant la sécurité
contre les risques d'incendie, et a les intégrer au dossier de
consultation des entreprises,

IV. Une seconde lors de la réalisation des travaux, dont I'objectif est la
garantie de mise en ceuvre du SSI pour assurer la sécurité et la
pérennisation de leur fonctionnement ainsi que celui des équipements
similaires adjacents.

Dans I'exercice de ses missions, le Coordonnateur devra assister aux réunions,
émettre ses avis apres examen des pieces du dossier et produire les documents
qui s'y rapportent. Les prestations a réaliser, énumérées aux paragraphes
suivants, sont données a fitre indicatif et en aucun cas, ne sauraient étre
limitatives.

4.2.2 PRESTATIONS EN PHASE DE CONCEPTION

Etablir un descriptif des principes généraux du S.S.I spécifiques a I'opération a
réaliser. Ce descriptif devra comprendre :
— l'identification des différentes zones : de désenfumage (ZF), de
détection (ZD), de diffusion d'alarme (ZA), de compartimentage
(ZC) , Zone de mise en sécurité ( Z§)

— les différentes hypotheses de mise en sécurité a prendre en
compte,

— la corrélation entre les différentes zones,

— la compatibilité, le cas échéant, entre les équipements existants
et les futurs,

— les besoins en équipements S.S.I.
— les différents scénarii du SSI

- Mettre a jour le descriptif, spécifié ci-dessus, au gré de I'avancement de
I'étude.
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- Définir, avec les autorités compétentes, les zones ZA, ZC, ID, ZF, 1S

- Velller a la cohérence du S.S.I pressenti avec les équipements existants ou
prescriptions de I'Etablissement (schéma directeur...),

- Vérifier, en phase étude, la conformité des documents établis par le
Maitre d'ceuvre (APD, PRO...) aux principes généraux du SSI et remettre,
au Maitre d’Ouvrage un rapport d'analyse,

- Evaluer et présenter au Maitre d’'ceuvre, les éventuelles mesures
conservatoires d prendre vis-O-vis des secteurs en activité, situés dans
I'’environnement des zones Q fraiter ou dépendantes des installations
concernées par le dossier.

- Etablir un document SSI, & annexer au dossier de consultation des
entreprises. Ce document, préalablement approuvé par le Maitre
d’'Ouvrage devra comprendre :

— la catégorie et les constituants du SSI,

— les dispositifs de commande des DAS,
— la nature des liaisons,

— les options de sécurité des DAS,

— les alimentations de sécurité.

- Vérifier que le dossier remis par le Maitre d’ceuvre au stade PRO, integre
I'ensemble des éléments SSI.

- Participer aux réunions de conception, d'étude et d'élaboration du
projet, d la demande du Maitre d'oceuvre et effectuer toute visite de site
qu'impose sa mission.

- Vérifier, avant dépdt aupres des autorités compétentes, la notice de
sécurité établie par le Maitre d'ceuvre.

4.2.3 PRESTATIONS EN PHASE D’EXECUTION

- Valider les programmes d’essais techniques proposés par les entreprises.

- Emetire les éventuelles observations, relatives aux plans d’exécution des
entreprises.

- Gérer les enchainements de mise en ceuvre du SSI aupres des différents
intervenants.

- Organiser et présider la réunion spécifique, au minimum, mensuelle « SSI »
puis rédiger et diffuser, dans les huit jours, un compte-rendu au Maitre
d’ceuvre pour diffusion. Les personnes convoquées sont : les représentants
des entreprises ayant en charge le SSI et tous ceux dont la présence est
jugée nécessaire par le Coordonnateur.

- Produire ou assurer la mise & jour s'il existe, du « Dossier d’ldentité SSI» du
batiment concerné. Le dossier,  remettre au Maditre d’Ouvrage, devra
étre conforme a la norme NFS 61.932 et comprendra au minimum :
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— les zones de détection (ZD) avec identification des détecteurs
et/ou des DM correspondants,

— les zones de mise en sécurité (ZS) avec identification des DAS,

— les zones de diffusion d’alarme (ZA) avec identification des DS et
/ ou des BAES,

— la corrélation entre les ZD et les ZS du CMSI

— I'ensemble des schémas de principe, plans de cdblage détaillés
et plans de [linstallation réalisée, certifiés « Conforme a
I'Installation », datés et signés,

— laliste, documentation et caractéristiques des matériels du SSI,

— les certificats de conformité, aux normes en vigueur, des matériels
et équipements mis en ceuvre,

— I'attestation de compatibilité entre le SDI et le CMSI,

— les notices, constructeurs, d’exploitation et de maintenance du
SSI, conformes & la norme NFS 61.933.

Les éléments & produire, pour la constitution ou la mise a jour de ce
dossier, n’entrant pas dans le cadre de I'opération de travaux, seront ¢
collecter aupres du Mditre d'Ouvrage ou par des relevés sur le site.

4.2.4 PRESTATIONS EN PHASE RECEPTION

La réception technique, telle que définie dans les normes NF S 61 — 932 et NF S

61

-970 devra comprendre les éléments suivants :

- Collecter les fiches d'essais fonctionnels (auto-contréle) et les proces-
verbaux des entreprises impliquées par la mise en en oceuvre du SSI
(associativité, etc.).

- Participer a I'établissement du constat de fonctionnement pré et post-
travaux des installations de sécurité incendie: restant actives dans
I'emprise ou proximité du chantier, ayant une source commune... Le
constat, dont un exemplaire lui revient, est a établir conjointement avec
les responsables de I'exploitation et de I'entretien de ces équipements.

- Participer a I'ensemble des essais, de réception technique du SSI, réalisés
par les entreprises et rédiger un compte-rendu avec observations destiné
au Maitre d’'ceuvre pour diffusion.

- Etablir un proces-verbal SSI de réception technique attestant que les
différentes hypothéses en matiere de sécurité incendie sont respectées
sans aucune réserve portant sur :

o Les documents administratifs et techniques du dossier d'identité

o Le résultat des essais
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o Lerespect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI

- Participer a la visite de la Commission Consultative Départementale sur la
Sécurité et I'Accessibilité, présenter le dossier d'identité a cette derniere
et le défendre

- Finaliser le dossier d’'identité SSI et le remettre au maitre d'ouvrage.

4.3. TRANSFORMATION DE L'OFFRE MEDICO SOCIALE DU GHT NORD YONNE -
SITE DE ST JEAN — RESIDENCE DE L'ETOILE

Le présent lot porte sur la réalisation d'une mission de coordination des systemes
de Sécurité Incendie, de la phase de sélection du maitre d’'ceuvre jusqu’d la
phase de réception selon la norme NFS 61-931

4.3.1 MISSIONS DU COORDONNATEUR SSI

Les missions de coordination SSI devront nécessairement présider a I'analyse des
besoins de sécurité et a la conception du SSI. Elles se divisent en deux phases :

V. Une premiére au cours de la conception du projet, dont I'objectif
consiste a définir les moyens optimums requis, garantissant la sécurité
contre les risques d'incendie, et 4 les intégrer au dossier de
consultation des entrepirises,

VI. Une seconde lors de la réalisation des fravaux, dont I'objectif est la
garantie de mise en oceuvre du SSI pour assurer la sécurité et la
pérennisation de leur fonctionnement ainsi que celui des équipements
similaires adjacents.

Dans |I'exercice de ses missions, le Coordonnateur devra assister aux réunions,
émettre ses avis apres examen des pieces du dossier et produire les documents
qui s'y rapportent. Les prestations a réaliser, énumérées aux paragraphes
suivants, sont données a fitre indicatif et en aucun cas, ne sauraient étre
limitatives.

4.3.2 PRESTATIONS EN PHASE DE CONCEPTION

Etablir un descriptif des principes généraux du S.S.I spécifiques a I'opération a
réaliser. Ce descriptif devra comprendre :
— lidentification des différentes zones : de désenfumage (ZF), de
détection (ZD), de diffusion d'alarme (ZA), de compartimentage
(ZC) , Zone de mise en sécurité ( ZS)

— les différentes hypotheses de mise en sécurité O prendre en
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compte,
— la corrélation entre les différentes zones,
— la compatibilité, le cas échéant, entre les équipements existants
et les futurs,
— les besoins en équipements S.S.I.
— les différents scénarii du SSI
- Mettre a jour le descriptif, spécifié ci-dessus, au gré de I'avancement de
I'étude.
- Définir, avec les autorités compétentes, les zones ZA, ZC, ID, ZF, 1S
- Veliller a la cohérence du S.S.I pressenti avec les équipements existants ou
prescriptions de I'Etablissement (schéma directeur...),
- Vérifier, en phase étude, la conformité des documents établis par le
Maitre d'ceuvre (APD, PRO...) aux principes généraux du SSI et remettre,
au Maitre d’Ouvrage un rapport d'analyse,

- Evaluer et présenter au Mditre d'ceuvre, les éventuelles mesures
conservatoires O prendre vis-a-vis des secteurs en activité, situés dans
I'environnement des zones Q fraiter ou dépendantes des installations
concernées par le dossier.

- Etablir un document SSI, d annexer au dossier de consultation des
entreprises. Ce document, préalablement approuvé par le Maitre
d’'Ouvrage devra comprendre :

— la catégorie et les constituants du SSI,

— les dispositifs de commande des DAS,
— la nature des liaisons,

— les options de sécurité des DAS,

— les alimentations de sécurité.

- Vérifier que le dossier remis par le Maitre d’ceuvre au stade PRO, integre
I'’ensemble des éléments SSI.

- Participer aux réunions de conception, d'étude et d’'élaboration du
projet, a la demande du Maitre d'oceuvre et effectuer toute visite de site
qu'impose sa mission.

- Vérifier, avant dépdt aupres des autorités compétentes, la notice de
sécurité établie par le Maitre d'ceuvre.

4.3.3 PRESTATIONS EN PHASE D’EXECUTION

- Valider les programmes d’essais techniques proposés par les entreprises.

- Emettre les éventuelles observations, relatives aux plans d’exécution des
entreprises.

- Gérer les enchadinements de mise en ceuvre du SSI aupres des différents
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intervenants.

Organiser et présider la réunion spécifique, au minimum, mensuelle « SSI »
puis rédiger et diffuser, dans les huit jours, un compte-rendu au Maitre
d’'ceuvre pour diffusion. Les personnes convoguées sont : les représentants
des entreprises ayant en charge le SSI et tous ceux dont la présence est
jugée nécessaire par le Coordonnateur.

Produire ou assurer la mise 4 jour s'il existe, du « Dossier d'ldentité SShy du
batiment concerné. Le dossier,  remettre au Maditre d’Ouvrage, devra
étre conforme a la norme NFS 61.932 et comprendra au minimum :
— les zones de détection (ZD) avec identification des détecteurs
et/ou des DM correspondants,

— les zones de mise en sécurité (ZS) avec identification des DAS,

— les zones de diffusion d'alarme (ZA) avec identification des DS et
/ ou des BAAS,

— la corrélation entre les ZD et les ZS du CMSI

— I'ensemble des schémas de principe, plans de cdblage détaillés
et plans de [linstallation réalisée, certifiés « Conforme a
I'Installation », datés et signés,

— laliste, documentation et caractéristiques des matériels du SSI,

— les certificats de conformité, aux normes en vigueur, des matériels
et équipements mis en ceuvre,

— I'attestation de compatibilité entre le SDI et le CMSI,

— les notices, constructeurs, d'exploitation et de maintenance du
SSI, conformes a la norme NFS 61.933.

Les éléments a produire, pour la constitution ou la mise & jour de ce
dossier, n’entrant pas dans le cadre de I'opération de travaux, seront ¢
collecter aupres du Mditre d’Ouvrage ou par des relevés sur le site.

4.3.4 PRESTATIONS EN PHASE RECEPTION

La réception technique, telle que définie dans les normes NF S 61 — 932 et NF S
61 -970 devra comprendre les éléments suivants :

Collecter les fiches d’'essais fonctionnels (auto-contréle) et les procés-
verbaux des entreprises impliquées par la mise en en oceuvre du SSI
(associativité, etc.).

Participer a I'établissement du constat de fonctionnement pré et post-
travaux des installations de sécurité incendie : restant actives dans
I'emprise ou proximité du chantier, ayant une source commune... Le
constat, dont un exemplaire lui revient, est a établir conjointement avec
les responsables de I'exploitation et de I'entretien de ces équipements.
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Participer a I'ensemble des essais, de réception technique du SSI, réalisés
par les entreprises et rédiger un compte-rendu avec observations destiné
au Maitre d’'ceuvre pour diffusion.

Etablir un procées-verbal SSI de réception technique attestant que les
différentes hypothéses en matiere de sécurité incendie sont respectées
sans aucune réserve portant sur :

o Les documents administratifs et techniques du dossier d'identité
o Le résultat des essais
o Lerespect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI

Participer & la visite de la Commission Consultative Départementale sur la
Sécurité et I'Accessibilité, présenter le dossier d'identité a cette derniere
et le défendre

Finaliser le dossier d'identité SSI et le remettre au maitre d’ouvrage.




5- INTERVENTION /PRESENTATION DES OFFRES/
CORRESPONDANCES

5.1. INTERVENTION SUR LE SITE

Le prestataire devra obligatoirement prévenir le Mditre d’Ouvrage au préalable
de tout prélevement ou sondage, et mettre au point en concertation avec ce
dernier, le planning et les modalités d'intervention (libération des locaux,
modadalités d'acces aux locaux, combles, etc.), I'objectif étant d'effectuer tous
les sondages possibles.

5.2. PRESENTATION DES OFFRES

Le prestataire fournira un descriptif technique détaillé en complément & son
offre de prix précisant toutes remarques éventuelles susceptibles d’éclairer I'avis
du Maitre de I'ouvrage.

Le descriptif technique détaillé a I'appui de leur offre de prix, précisera a
minima :

v L'effectif déployé, les qudlifications des intervenants, les CV, les taux
horaires d’'intervention.

v' La décomposition du prix global et forfaitaire de leur offre, précisant les
Prestations, les Quantités (et notamment le nombre d'analyse qu'il
estimera nécessaire) et les Prix Unitaires en fonction des phases:
conception, exécution et réception

v Les attestations et montants d'assurances décennales et responsabilité
civile souscrites.

v Tout élément définissant les prix de la mission et permettant si nécessaire
de disposer des prix unitaires en cas d'aléas rencontrés.
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5.3. ARRET DES PRESTATION, RESILIATION ET LITIGES

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des
interventions qui font I'objet du présent marché.

La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue provoque la résiliation
du présent marché sans indemnité.

5.4. VISITE DES LIEUX

La visite des lieux n’est pas obligatoire pour I'établissement des offres.

5.5. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Tout renseignement technique complémentaire pourra étre obtenu en
s'adressant 4 :

CENTRE HOSPITALIER GASTON RAMON

Adjoint service travaux et maintenance
M. Yohan LAMIDE

Tél:03868619 17

Courriel : ylamide@ch-sens.fr

Responsable des services techniques et des travaux.
M. Nicolas BIREAU

Tél: 0386861913

Courriel : nbireau@ch-sens.fr

1, avenue Pierre COURBERTIN.
89100 SENS Cedex
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