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CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché — Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de I'opération de travaux
relative a la mise en place d’'une production d’ECS solaire avec appoint par pompe a
chaleur air-eau pour I'Union Immobiliére des Organismes de Sécurité sociale de la
Vienne (UIOSS 86) qui regroupe, en un méme lieu, la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et la Mutuelle Sociale Agricole
(MSA).

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation
sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du
code de la commande publique

Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a6, R 2131-12 et 13, R 2131-18

Article 2 - Piéces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de
compléter I'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives
et financiéres des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
(les) le(s) cahier(s) des clauses techniques particulieres (CCTP) mentionné a l'article
2 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit 'ordre de priorité décroissant
des pieces du marché suivant 1

1 - L'acte d'engagement et ses annexes :
o Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le
pouvoir adjudicateur ;

2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

3 - Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) (tel qu’éventuellement
corrigé au vu du rapport du contréleur technique) et ses annexes, notamment les
plans, dessins et autres planches techniques dont la liste est exhaustivement
énumérée au CCTP,

1 Jest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 19 juillet 2018 portant
reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
I'ordonnance n°2015-899.




4 - Le CCAG Travaux issu de l'arrété du 1°" avril 2021 sous réserve des dispositifs
auquel il est dérogé par les pieces particulieres visées ci-dessus dont la liste figure in
fine du présent CCAP,

5 - Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés de
travaux de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993,
modifi€) sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres
visées ci-dessus,

6 - Le mémoire technique du titulaire,

7 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du marché,

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs,
dans toute documentation et contraire aux dispositions des pieces ci-dessus
constitutives du présent marché, est réputée non écrite.

Article 3 — Dévolution

3.1 Dévolution

La présente opération de travaux n’est pas allotie

3.2 Tranches

Sans objet

Article 4 - Intervenants a I’acte de construire

Les intervenants a I'acte de construire sont :

- L’acheteur ou, le cas échéant, les acheteurs en cas de groupement de commande
au sens de l'article L 2113-6 du code de la commande publique, agissant en qualité
de maitre de I'ouvrage ou son mandataire au sens de l'article L 2422-6 du méme
code :

Union Immobiliere des Organismes de Sécurité Sociale de la Vienne
41, rue du Touffenet 86 000 POITIERS

- L’équipe de maitrise d’ceuvre dont les coordonnées suivent :
Union Immobiliere des Organismes de Sécurité Sociale de la Vienne
41, rue du Touffenet 86 000 POITIERS

Assistant a maitrise d’ouvrage :
NB Energie
87 260 VICQ-SUR BREUILT

- Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a lissue de la procédure de
passation, comme attributaire (s) dans le cadre du présent marche.




CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 5 - Forme du prix et conditions de variation

5.1 Forme du prix

Conformément a I'article 2 de I'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix
forfaitaires, définitifs et :

M fermes
S-révisables-:

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ;
toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera
I'objet d’'un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité
avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations
supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposees.

5.2 Contenu des prix

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés! sont réputés
comprendre tous les ouvrages et équipements nécessaires au parfait achevement des
travaux, et notamment :

- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- les piquetages ;

- les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures
supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- les frais d'assurances et d'accidents ;

- les frais d'études et de reproduction de documents ;
- les frais d'essais ;

- les droits de brevet éventuels ;

- la participation aux dépenses communes ;

- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une
fois par semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de
chantier

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiere de sécurité et
protection de la santé ;

1 Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de l'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
s’exécutent les travaux considérés.




et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause
se prévaloir d’'une sous-évaluation des quantités des lors que cette sous-évaluation
révéle une faute de leur part.

Des la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement,
I'entrepreneur, dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin
de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre de l'ouvrage toute anomalie ou
insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des
imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans
pour justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours
d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des
travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des
prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

5.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la
consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées a la demande du
maitre de l'ouvrage. Un avenant acte I'ensemble des modifications réalisées a la
demande du maitre de l'ouvrage engendrant une augmentation du prix des
prestations?.

5.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 13 du CCAG. 2
Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu,
par application de l'article 14.3 ou de l'article 15.1 du CCAG Travaux.

1 De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financieres d’aléas d’ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de I'exécution des
travaux et & 'achevement de l'ouvrage, soit au versement d’une indemnité visant a garantir le droit de
I’entrepreneur a I'équilibre du contrat.

2 Il s’agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour
lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.




S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix d’'unité contenus dans les décompositions, sont
utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné a I'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les
prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste remunération du titulaire, sont arrétés par le
maitre d’ceuvre avec I'accord du maitre d’ouvrage, apres consultation du titulaire. lls
sont obligatoirement assortis d’'un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une
décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun
prix d’'unité nouveau dans le cas d’'un prix forfaitaire pour lequel les changements
présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d’éléments
d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu a l'article 13.1, si, dans le délai de
trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix
qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle provisoirement les
sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I'objet d’'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence
du titulaire en application de I'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article
13.1 du CCAG Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune
valorisation financiéere.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est
notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai
de quinze jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant les prestations.
Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre d’ouvrage.

5.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé
"mois zéro".

En application de l'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois Mo
est celui de la date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans lacte
d’engagement, soit le mois de décembre 2023.

Article 6 - Actualisation/ Révision des prix

6.1 Actualisation

Sans objet




6.2 Révision des prix

Sans objet

6.3 Clauses d’ajustement

Conformément a l'article R 2112-14 du code de la commande publique, pour les
marchés de travaux d’une durée d’exécution supérieure a 3 mois qui nécessitent, pour
leur réalisation, le recours a une part importante de fournitures dont le prix est
directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, une clause de révision de
prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours sera fixée.

6.4 Révisions provisoires

Des révisions provisoires pourront étre effectuées en cours de travaux a l'aide des
derniers index ou indices, la révision complémentaire étant effectuée des la diffusion
de la valeur des index ou des indices réellement applicables a la période considérée.
Cependant, lorsqu’un coefficient provisoire a été utilisé, il ne pourra pas étre remplacé
par un autre coefficient provisoire ultérieur, mais seulement par le coefficient définitif.

Conformément a l'article R 2191-28 du code de la commande publique, le paiement
calculé sur la base des valeurs finales des index ou des indices intervient au plus tard
3 mois apres la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

6.5 Formules de variation

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment » ou
« Travaux Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le
rattachement aux index. Dans ce cas, les formules seraient établies en indices
BOCCRF - Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes, ou INSEE.

Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1 Décomptes mensuels?

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article 12.1.8
du CCAG travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé, dans un délai de 15 jour calendaire a compter du
dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré. Apres verification, le
projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

L’AMO détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG travaux, le
montant de l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de

1}l est bien précisé, conformément a l'article 12.1.10 du CCAG, que les éléments figurant dans les décomptes

mensuels n'ont pas le caractere de paiement définitif et ne lient pas les parties contractantes.




'ouvrage, en vue de 'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a
ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par ’AMO, du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet
de décompte ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait
application des pénalités prévues a I'article 15 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités
exécutées depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire
et les produits. lls devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de
décomposition.

7.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté
et signé sera dressé par I'entrepreneur concerné et remis a 'AMO a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours
calendaires ou, afin de permettre la révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir
de la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et apres
mise en demeure restée sans effet, TAMO établit d’office le décompte final aux frais
du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :
1) Travaux suivant marché

Rappel du forfait HT ...

Travaux NON EXECULES HT .......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e eaneeenennnees
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble Dase MarChe HT ..o

Actualisation ou révision des prix sur travaux
FEEIIEMENT EXECULES ....ooviiiieeeeeeeeeeeeeeeee ettt e s
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT .
2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT ...
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
en valeur MAarChé HT ........uiiiiiiiiiiiiiii e neenenenne




(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
(IO VRS yor=V o] o) I ) SRR

TOTALHT

TOTAL GENERAL HT i,
PENALITES
suivant CCAP

RESTE
VA

TOTAL GENERAL TTC ...,

Le projet de décompte final vérifié et accepté par '’AMO devient le décompte final (avec
date, signature et cachet de IAMO) et est transmis au maitre de I'ouvrage, dans un
délai de 10 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte
final par I'entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande
de justification ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une
durée égale au retard qui en résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par TAMO conformément a l'article 12.4.1 du CCAG
dans un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet de décompte final
par I'entrepreneur

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de
'ouvrage sera notifié a I'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de
I'établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre
d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le
titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une
mention indiquant expressément I'objet des réserves, du litige ou de la réclamation.
Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments
composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification,

ou pour tout autre motif imputable a [I'Entrepreneur, le délai de
3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard qui en est résulte.

7.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient
le décompte général et définitif du marcheé.




Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux
de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces
montants seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors
des encaissements correspondants.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du
maitre de l'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le
décompte général définitif de maniére tacite aprés I'expiration d’un certain délai.

Article 8 - Avances

8.1 Conditions de I’'avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le
cocontractant aura droit a une avance si le montant du marché initial, ou de la tranche
en cas de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou
le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance est
calculée de la fagcon suivante : taux de I'avance multiplié par une somme égale a 12
fois le montant initial TTC divisé par cette durée exprimée en mois.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option
A.

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une
PME au sens du code de la commande publique :

% le taux de l'avance est fixé a 20% en application de I'article A.10.1 du
CCAG-Travaux

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas
une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est
fixé a:

s a5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont
appréciées au regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de 'avance sont définies précisément aux articles
R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu l'avance sous-traite une part du marcheé
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées méme dans I'’hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait
pas bénéficier de 'avance.




8.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct et remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R
2191-3 du code de la commande publique.l

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de
I'acte spécial par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21
du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3
a 5 du code de la commande publique au regard du montant des prestations confiées
au sous-traitant tel que cela figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

8.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement
de I'avance se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues
a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la
mesure du possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui
lui sont confiées dans le cadre du marché.

Article 9 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter
de la date de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi
par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre
d'ceuvre ni par le maitre de I'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du
solde interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception
du décompte général par le maitre de I’ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander,
au versement des intéréts moratoires et a l'indemnité forfaitaire pour les frais de
recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de

1 Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte spécial
agréées par le pouvoir adjudicateur.
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refinancement les plus récentes, en vigueur au 1" jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, taux majoré de huit
points de pourcentage.

Article 10 - Nantissement/cession de créances!

10.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de I'ouvrage remet au titulaire unique
ou au groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une
copie de l'original du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en
vue d’'une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité
conforme au modele reglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations
sont individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement
séparé, il est remis a chacun des membres du groupement soit une copie de I'original
du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération
de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modéle
reglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’engagement ou au certificat, le montant
maximum pouvant étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement
solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les
prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun des
membres du groupement conjoint.

10.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché
public notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions
de I'article R313-17 du code monétaire et financier qui procéde au réglement auprées
du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession. En cas de nantissement, le réglement intervient
aupres du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir aupres du
comptable de 'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des prestations
dues2.

10.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée aprés le dépdt des offres, et ainsi jusqu’a la
réception des travaux, le titulaire devra présenter au maitre de I'ouvrage I'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité qui lui a été remis. 3

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre de
'ouvrage procede aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au

1 La cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.

Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R 2191-
59 a 62 du code de la commande publique.

3 Le respect de cette exigence conditionne 'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.




montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au
regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-
traitant ne peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire
indiquant que la cession ou le nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne
fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une attestation du
bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit
afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée
du bénéficiaire de la cession.

Conformément a l'article R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou
nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout
ou partie de sa créance.

Article 11 - Retenue de garantiel

11.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande
publique, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une
retenue de garantie de 5 % (ou de 3% s’il s’agit d’'une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R 2151-13) sur le montant initial modifié le cas échéant, du
montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a
premiére demande"”, ou par une caution personnelle et solidaire2.

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre
chargé de I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque
cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d’origine.3

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées.
Toutefois, si le mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la
garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.

1 Laretenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un procées-
verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve que
ces désordres n’aient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de réception ou que les
conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

2 Le montant de la garantie a premiere demande, ou de la caution personnelle et solidaire, ne peut étre supérieur
a celui de la garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles
remplacent.

3 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.




Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant
a 'acompte est prélevée.

11.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande ou, si le maitre de I'ouvrage ne s’y oppose pas, une
caution personnelle et solidaire, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie ou
cette caution sont constituées pour le montant total du marché y compris les avenants.
Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reverseés au titulaire apres
constitution de cette garantie.

11.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai
de garantie de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement,
les intéréts moratoires sont dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére
de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au
plus tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiees au titulaire du marché ou aux
établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande
pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements

un mois au plus tard aprés la date de leur levée.




CHAPITRE lll - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

L’AMO est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité
contractuellel.

Article 12 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre,
conformément aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers
remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de 'ouvrage. Il sera porté
a la connaissance des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’'un ordre de service spécifique de démarrage des
travaux émis par le Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 13 - Sous-traitance?

13.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-
traitées en tant que cocontractant du pouvoir adjudicateur3.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a
'entreprise principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le maitre d e
'ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra
prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-
traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes
successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage 'acceptation de chaque sous-traitant* et I'agrément des

1 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)

2 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions Iégales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics

3 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I'entreprise
principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

4 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »




conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de
la sous-traitance

Conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte
ddment constaté par le maitre de 'ouvrage donnera lieu a une mise en demeure notifiée
a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai
franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste
infructueuse, le maitre de I'ouvrage pourra notifier sa décision de résilier le marché pour
faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de
déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée
pénalement conformément a l'article L 8271-1-1 du code du travail.

13.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maitre
de l'ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposeé ;
c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas eéchéant, les modalités de variation de prix;

e) les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiguant qu'’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient aprés la remise des offres ou apres notification, le titulaire
doit établir dans les conditions visées a l'article 10 du CCAP que la cession ou le
nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera
acceptation du sous-traitant des lors que la demande est intervenue avant la date limite
de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprées la date limite de remise des offres, et a fortiori
apres notification, elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux
parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
eventuels a la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il
n’a pas rempli cette obligation 15 jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il




encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois aprés la mise en
demeure, aucun contrat de sous traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur
pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées,
est payé directement des lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou
supérieur a 600 euros TTC2,

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur a I'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie
probantez. |l libelle les factures au nom du titulaire et transmet a ce dernier les originaux
a 'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée
au pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées au titulaire,
ainsi que de l'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a regu la
demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé
par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son
accord ou notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de
décompte mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le
pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de
tous les éléments financiers pouvant affecter le reglement financier de la sous-
traitance et inclut la TVA. |l reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au
pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres prestations, les prestations sous
traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais
reglementaires (30 jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du
titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de
15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de
la réception de la copie de l'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

13.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies
du code général des impots)

Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré
dans le secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont
effectués par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti a la TVA.

1 Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément & l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

2 Lademande de paiement est libellée au nom de I'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre libellées
au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du marché.
Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irréguliere.




Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit
désormais étre acquittée par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire
du marché.

L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les
factures doivent comporter la mention « auto-liquidation » justifiant 'absence de
collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaitre clairement que la TVA est due
par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle
sous-traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une
base hors taxe et I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant
la somme a prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée
et que la personne responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du
montant des états d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a l'alinéa
précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-
traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe
a 'acte d’engagement ou en dernier lieu 'avenant ou I'acte spécial correspondant, ne
peut excéder le montant a sous-traiter.

13.5 Intervention d’un sous-traitant indirect! dans I’exécution des travaux et
modalités de paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été
sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché
I'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-
traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des
informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a
la personne signataire du marché, par recommandé avec accuse de réception ou
remise contre récépissé, de la caution personnelle et solidaire, ou d’une délégation de
paiement acceptée par un tiers intervenant a I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et
solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu'il en a regu copie, est jointe a I'envoi
de la caution.

1 e sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.




En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte
par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir
adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des
prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du
pouvoir adjudicateur contre récépisse ou lui étre adressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, comporte 'ensemble des éléments mentionnés a l'article
13-3 du présent CCAP.

Article 14 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de l'opération de
travaux, tel que fixé dans I'Acte d'Engagement par le Maitre d’ouvrage est de 3 mois.
Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le
démarrage des travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée a
I'article 19.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’'insérent dans ce délai d’ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-aprés.

Par dérogation a l'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas
achevés a I'expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par
la faute de I'entreprise, la valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de la clause
de révision de prix, est appréciée au plus tard soit a la date contractuelle de réalisation
des prestations soit a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiere intervention de I'entrepreneur sur le
chantier et expirent en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention
de I'entrepreneur sur le chantier fait I'objet d’'un délai particulier ; la durée cumulée de
ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d’exécution propre au lot
considéré.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de 'OPC
a tous les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de
prolongation de délai du maitre d'ceuvre.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend les périodes de congés
payes.

Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit
d’obtenir la résiliation du marché pour ordre de service tardif.
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Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques
imprévues, soit de modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de
'ouvrage, ou encore résultant de la force majeure, et affectant le montant initial du
marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précedent, il sera fait application des dispositions de
I'article 18 du CCAG travaux en matiere de délai.

Article 15 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation
déterminée donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées au regard du délai d’exécution tel que fixé au
calendrier prévisionnel d’exécution. Seuls les retards fautifs donneront lieu a
I'application des pénalités de retard.

15.1 Pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, il sera appliqué
automatiquement a l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour
calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) une pénalité de fixée en
fonction du montant du lot (Cf tableau des pénalités de retard — annexe 1),

éventuellement augmentée ou diminuée du montant des avenants s'y rapportant.

En application de larticle 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour 'ensemble du
marché.

En application de I'article 19.2.2 du CCAG Travaux le montant total des pénalités de
retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du
marché ou de la tranche considérée.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a I'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes
dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées par calendaire en référence au tableau joint
en annexe |, seront appliquées par rapport aux délais de chaque lot si des retards sont
constatés aussi bien en ce qui concerne I'avancement des travaux que la remise des
études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot
considéré, fixé au calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne
donnera droit & aucune prime.
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15.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et
dans le cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions
qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et
a I'neure fixés par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de
coordination.

Des notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de
chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de
coordination se verra appliquer une pénalité de 150 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte
définitif.

Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excus€) ou départ anticipé et non autorisé
par le Maitre d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés, entre
autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes
définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliere dont le montant est fixé comme suit :

*pour les décomptes mensuels, un deux-millieme de la différence entre le
montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;

* pour le décompte définitif : un dix-millieme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées apres un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur
ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a
la remise effective du projet de décompte attendu.

De plus, en application de l'article 12.3.4 du CCAG, le décompte définitif pourra, apres
mise en demeure restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ceuvre aux frais
de I'entrepreneur.




15.3 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa
responsabilité dans les cas suivants :

Bruits de chantier au-dela de la limite compatible avec
I'activité de bureaux

80 € par jour franc

Dépobt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors
des zones prescrites

80 € par jour franc

Retard dans la production de justification et/ou prévisions
de prix des ouvrages non prévus

80 € par jour franc

Retard dans la présentation du chantier des échantillons
de matériaux et de matériels de construction

80 € par jour franc

Retard dans le nettoyage du chantier

80 € par jour franc

Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier

80 € par jour franc

Retard dans la remise ou la diffusion de documents
nécessaires a l'ordonnancement des travaux ou a la
coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de
synthése, éléments nécessaires a [I'élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour,

)

120 € par document et
par jour franc

Retard dans les facons et présentations chantier des
prototypes d’éléments de construction

150 € par jour franc

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a
I'hygiéne, a la signalisation du chantier

150 € par infraction
constatée et jour franc

Retard dans la fourniture des documents, proces-verbaux,
et plans durant I'exécution du chantier, en référence au
planning détaillé d’exécution mis au point pendant la

période de préparation. Cette pénalité est applicable | 150 € par jour franc
également pour la non remise des documents au

coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au controleur

technique

Retard dans l'installation du chantier 750 € par jour franc
Présence sur le chantier de personnels d’une entreprise | 1500 € pour chaque

en situation de sous-traitance occulte (non déclarée au
maitre de I'ouvrage ou non agréée par lui)

infraction constatée
(nonobstant les
mesures coercitives
prévues par le CCAG
travaux)

Déclaration tardive de sous-traitantsa l'origine du
dépassement du délai prévu au planning de réalisation
des travaux. Sera considérée comme tardive, toute
déclaration parvenant au maitre de I'ouvrage en decga des
15 jours précédant lintervention du sous-traitant. Le
maitre de I'ouvrage adressera alors au titulaire un courrier
en recommandé avec accusé de réception lui notifiant sa
décision

Pénalité d’un
coefficient 1/1000&me
du montant du marché
TTC

Non respect de nettoyage de chantier commun a plusieurs
entreprises

Pénalité appliquée
répartie en part égale
entre les entreprises
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Le maitre de I'ouvrage, aprés constat du Maitre d’ceuvre, | responsables des
indiqué sur le compte rendu du chantier suivi d’'une mise | désordres et

en demeure et dans le cas ou cette mise en demeure ne | correspondant au
serait pas suivie d’effet sous 8 jours, fera procéder lui- | montant de la
méme par une entreprise spécialisée au nettoyage de | rémunération de
chantier aux frais et risques et périls des entreprises | I'entreprise de

responsables nettoyage

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée | 400 euros HT/ jour

des réserves (article 23 du CCAP) calendaire de retard

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre | Pénalité de 100 € HT

d’heures d’insertion a réaliser, imputable au titulaire par heure d’insertion
non réalisée.

Article 16 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise
en demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités
prévues supra.

Article 17 - Spécifications techniques, contréle et prise en charge des matériaux
et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les
prestations définies dans le présent marché sont des spécifications techniques
formulées par référence a des normes ou a d’autres documents équivalents
accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres
référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été
précisées et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces
spécifications techniques sur lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 18 - Percements et scellements

L’entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements
et raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans
de réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixees




pour la remise des études techniques) ainsi que dans le cas ou des dispositions
contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les raccords restent dans
tous les cas aux frais de I'entrepreneur.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties
d’ouvrages en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre
exécutés obligatoirement par les entrepreneurs responsables des travaux de béton
armé, précontraint ou charpente métallique.

Article 19 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

19.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée
est de 1 mois.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations
énonceées ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)

Par les soins du Maitre d’ceuvre en liaison avec les entreprises :

- établissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution
qui devra étre présenté sous la forme d’'un « calendrier a barres »;

- la fixation des dates de remise des études techniques ;
- l'organisation du chantier.

Par les soins de 'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa de 'OPC ou du Maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de
démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée
du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé
d’(exécution des études et travaux. Participation avec 'OPC aux réunions de mise
au point du calendrier détaillé,

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article
28.2.1 alinéa 1 du CCAG Travaux ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux
et matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les
modalités décrites a l'article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a
chaqgue entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).
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- Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis dans
un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

- Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la
personne responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier

19.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

19.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au
visa de 'AMO. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard 10 jours apres leur réception.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

19.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.
A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

19.5 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

Article 20 - Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

20.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et
de sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé
publique, ainsi que toutes autres régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste
personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Le titulaire communique directement a la Maitrise d’ouvrage dans un délai de 30 jours
conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient & sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;




- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire informe la maitrise d’ouvrage :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

En application de larticle 36 du CCAG Travaux, le titulaire a l'obligation de
communiquer au maitre de I'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des
déchets. En I'absence de production de ce document, et aprés une mise en demeure
restée infructueuse, une pénalité de 500 Euros sera appliquée.

Article 21 — Controles des travaux

Les essais et contréles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions
définies a l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrdle désignés
par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires
effectués a la demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si
les résultats de ces essais ou contréles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des
ouvrages, les essais et vérifications dans les conditions fixées par 'AQC, I'Agence
Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des modeéles d’autocontrdle
publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-
verbaux établis suivant les modeles figurant dans le document technique n° 2 (octobre
1998)1 qui devront étre envoyés au maitre de I'ouvrage, avant la réception des travaux,
un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux mentionnés ci-dessus.

Article 22 — Augmentation des travaux

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale
(contractuel), I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de

service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant

1 voir Moniteur du 17.12.82, supplément spécial 82.51 bis.




donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui
sont définies ci-aprés pour le dépassement de la masse initiale (montant contractuel).
L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la
date probable a laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant
contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel),
s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse
initiale (montant contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a
prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf
si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.




CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 23 - Réception des ouvrages ou travaux?

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement
de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une
décision unique du maitre de I'ouvrage a destination de 'ensemble des titulaires et
prend effet a la date de 'achévement de 'ensemble des travaux

Chaque entrepreneur avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a
laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre
aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des
travaux sera acheve.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés
conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG a la suite des opérations de
réception.

La date de réception sera unique, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque
I'entrepreneur en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des
travaux au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations
préalables a la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de
réception de la lettre (ou autre moyen d’information par voie dématérialisée avec
accusé réception) du titulaire I'avisant de 'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus
au marché s’avérent concluants (vérification des performances ou rendements prévus

Conformément a l'article 41.4 du CCAG, si des épreuves ou vérifications ne peuvent
étre faites qu’a certaines périodes de I'année,

ainsi, dans le cas du présent marché, la réception sera prononcée sous la réserve que
ces essais soient concluants dés qu’ils pourront étre réalisés de fagon significative.

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 3 mois
a compter de la date de réception des travaux ou de la date de l'apparition de ces
réserves si celles-ci sont postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai
imparti pour remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit,
le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur,
aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

1 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent
CCAP.
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Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas
entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la possibilité
de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au
titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivé se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire,
le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

Article 24 - Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de
'ouvrage, le jour des opérations préalables a la réception, en 3 exemplaires sur
support papier, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits, de matériels
et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en
vigueur et ayant recu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci-
dessus compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg)
et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et
documents qu’il a établis ou qu’il a di se procurer auprés de ses fournisseurs, a
I'exclusion des documents dont la production incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés pour
I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant
étre inférieure a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents
a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, cités ci-aprés, en dérogation a l'article 40-
1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu’apreés fourniture de la totalité des documents visés
ci-dessus et acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 25 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achevement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la
réception des travaux ou ouvrages.




25.1 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achevement est fixée, pour tous les travaux et
ouvrages, a 1 an conformément a l'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui
se produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme
a I'état ou il se trouvait lors de la réception ou apres reprises des imperfections
constatées ;

- exeécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de 'ouvrage dans les
conditions définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

25.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée & 2 ans pour tous les
éguipements qui ne relevent pas de la garantie décennale conformément aux principes
dont s’inspire I'article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’une partie
d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec
'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en conformité avec les
principes dont s’inspire 'article 1792-4 du code civil.

25.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’'un
ouvrage d’une partie d’'ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables
de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire l'article 1792-4 du code civil.

25.4 Garanties particulieres

25.4.1 Garantie particuliere d’étanchéité

L’entrepreneur garantit le maitre de l'ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des
terrasses /ou des ouvrages pendant un délai de dix ans a partir de la date de réception
des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de I'ouvrage, toutes les recherches sur I'origine des fuites
et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité
qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou d’une exécution des travaux.




25.4.2 Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits

L’entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme d’enduit ou la peinture appliqué(e)
sur les ouvrages ou parties d’ouvrages désignés par le CCTP, définit également le
systeme ou la peinture employé (e).

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai de 3 ans a compter de la
réception des travaux correspondants, a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur
simple demande du maitre de l'ouvrage toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés ou des conditions
d’exécution, en application des criteres et dans les termes définis au CCTG par le
CCTP.

25.4.3 Garantie particuliére du systeme de protection des structures métalliques

Sans objet.

25.4.4 Garantie particuliére des fermetures et fenétres

L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement
des fermetures et fenétres du batiment venant d’étre installées pendant un délai de 10
ans, a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants.

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d’installations.

Cette garantie engage I'entrepreneur pendant un délai de 10 ans, a partir de la date
d’effet de la réception des travaux correspondants, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de l'ouvrage, toutes les réparations, mises au point qui
s’avéreraient nécessaires et a remplacer gratuitement toute piéce défectueuse dans
le délai fixé par le maitre d’ceuvre a compter de sa demande, que la défaillance des
installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, a des
conditions d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages, lorsque la
conception a été confiée a I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient
du fait de l'utilisateur.

25.4.5 Garantie particuliére des espaces verts.

Sans objet.

25.4.6 Garantie particuliére du systeme de protection des bois

Sans objet.




25.4.7 Garantie particuliere de fonctionnement d’installations techniques
L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage, pendant un délai de 2 ans, & compter
de la réception des travaux correspondants, contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d’installations

Le remplacement des piéces défectueuses devra étre effectué dans un délai maximum
de 15 jours.

En cas d’urgence, I'entrepreneur s’engage a intervenir dans un délai de 48 heures.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient
du fait de I'utilisateur.

25.4.8 Autres garanties particuliéres :

Sans objet

Article 26 — Assurances

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni
un tel document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que
les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du
marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels)
causés par l'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant
plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L241-1 du code
des assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la
ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol,
l'incendie et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux
approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion
du marché. L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance
de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement,
aucune mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la
compagnie d’assurance intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes
afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.




En cas de chantier d'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une
nouvelle attestation au cours du treizieme mois.

Par ailleurs, en application de l'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage
précise qu'’il a contracté ou qu’il contractera les assurances suivantes :
- Responsabilité civile

Article 27 - Autres piéces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations
de sécurité sociale prévue a l'article L243-15 émanant de 'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins
de 6 mois (ou NOTI1),

- lorsque I'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession
réglementée, le candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a larticle
D8222-5 du nouveau Code du travail (ou NOTI1):

a) un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis), ou
b) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse
compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers ou a une liste ou a un tableau d’un ordre professionnel, ou
la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente, ou

d) un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis
a autorisation de travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4,
D8254-5 du code du travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance.

Article 28 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4,
sous réserve des précisions suivantes :

28.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie,
pour un motif d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de
déces, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique,
ainsi que des cas développés ci-apres (résiliation aux torts du titulaire avec mise en
demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).




28.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :
- déceés ou incapacité civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par l'article L 622-13 du code de commerce,

- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par
I'article L 641-11-1 du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne
exécution du marché.

28.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en

demeure restée infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation
portant sur la protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels,
apres que le manquement a fait I'objet d’'une constatation contradictoire et d’un avis
du maitre d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du
titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions |égislatives ou
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations
mentionnées a l'article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours
pendant laquelle le titulaire devra satisfaire & ses obligations ou présenter ses
observations.

28.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en

demeure préalable lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a larticle 29-2 du présent
CCAP, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des
prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté
par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet
d’'une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale,
postérieurement a la notification du marché ;

- la déclaration produite en application de 'article R 2143-3 du code de la commande
publique a été reconnue inexacte.

Article 29 — Mesures coercitives

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.
Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en
cas de résiliation du marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile,




sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un délai
de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du
titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore
réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, 'augmentation de dépenses, par
rapport au prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, I'article 52.7 du CCAG s’applique
en plus des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais
aussi en tant qu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait
application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant 'acceptent expressément, une nouvelle
entreprise peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés
résiliation du marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est
alors désigné selon les modalités fixées a larticle 52.7.2 du CCAG Travaux. Ces
modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage
et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de l'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage
passera un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée
par ledit mandataire. Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux
dans le cadre d’'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors
clairement la part des prestations exclues du marché et celles restant a fournir par
chacun des cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 30 — Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG Travaux.

Article 31- Réglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a 'arbitrage tel qu’il est
réglé par le livre IV du code de procédure civile.
Pour tout litige lié a la passation des contrats, le tribunal compétent est le :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS
4 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
86 020 Poitiers
Tél : 0516 08 04 40
Courriel : accueil-poitiers@justice.fr




Article 32 — Dérogations aux documents généraux

ARTIELE PY | DEROGATION AU CCAG | OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des pieces
7.1 121.4et12.1.8 Décomptes mensuels et decompte
général et définitif
7.2 12.3.2 Projet de décompte final
7.3 12.4.2 Décompte général
13.3 3.6.1.2 Sous-traitance
14 9.4.4 et50.2.1 Délais d’exécution
15.1 19.2.3et19.2.4 Pénalités de retard
19.1 28.2.1 Période de préparation
21 38 Contr6le des travaux
22 14.3 et14.4.3 Augmentation des travaux
23 42.1 et 42.3 Réception globale
24 401 Dopuments fournis apres
exécution
26 8.1.3 Assurances
28 50.2.1 et 50.4 Résiliation




ANNEXE |

PENALITES DE RETARD DANS I’EXECUTION
DES TRAVAUX ET RETENUE PROVISOIRE DE

RETARD
Montant du lot en Pénalité 1/... Retenue provisoire
euros journaliéere en euros
1 500 000 2 500 1 300
1 150 000 2 000 1150
750 000 1500 1 000
450 000 1 000 950
300 000 700 900
150 000 350 850
115 000 300 800
75 000 250 600
45 000 200 500
30 000 150 450
15 000 100 400
8 000 50 350
4 000 25 300
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