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Cahier des Clauses
Administratives Particulieres_ CCAP

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur (PA) est désigné "Malitre
d'ouvrage", représentant du pouvoir adjudicateur (RPA).

ARTICLE.1 OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché est un marché de travaux pour le remplacement d’'un ascenseur au Palais
Universitaire situé au 31, rue de I'Université — 34000 MONTPELLIER

La description des missions et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.
Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Codes CPV de la consultation : valeur principale 45313100-5 — Travaux d’installation
d’ascenseurs

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
PALAIS UNIVERSITAIRE

31, rue de l'université

34000 MONTPELLIER

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation

1.2 ALLOTISSEMENT
L'opération de travaux se fera en lot unique :

LOT DESIGNATION
Unique ASCENSEURS

1.3 FORME ET ETENDUE DU MARCHE
Le présent marché est un marché ordinaire.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard
du maitre d'ouvrage.

1.4 FRACTIONNEMENT DES PRESTATIONS

1.4.1 Tranche ferme
Sans objet

1.4.2 Tranches optionnelles
Sans objet

1.4.3 Prestations supplémentaires éventuelles
Pas de PSE.
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1.5 LANGUE
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en francais.

ARTICLE.2 INTERVENANTS

2.1 MAITRE D’OUVRAGE
Ministére de I'Education Nationale et de la Jeunesse.

Mandataire du maitre d’ouvrage : Pouvoir Adjudicateur.
Madame Sophie BEJEAN, Rectrice de la région académigue Occitanie, Rectrice de
'académie de Montpellier, Chanceliére des Universités.

Conduite d’'opération : Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Rectorat de I'Académie de Montpellier_ Service Régional Académique de la Politique
Immobiliere (SRAPI)

Pour I'exécution du marché, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur désigné par le maitre
d’ouvrage lors de la notification du marché assume les fonctions suivantes :

= Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait
la demande. (CCAG art. 3.6.1.5)

= La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
14.1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance
(CCAG art. 3.6.2.4)

= La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

»= La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art.
11.6)

» L'information par le titulaire de l'absence de transmission de |'état d'acompte par le
maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

= La réception de projet de décompte général. (CCAG art. 12.3.2)

»= Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.1)

» La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

= La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

= La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a
la réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

» La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2).

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours
d'exécution du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

2.2 MAITRE D’CEUVRE (MOE)
L’équipe de maitrise d’ceuvre est composée de :

= Mandataire
BET GRENET
298 rue d’Alco 34080 MONTPELLIER Tél 07 63 09 74 52
gillesbrot@betgrenet.fr
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= Architecte

NM2A ARCHITECTURE

62, Traverse du Mas Rouge Immeuble « A »
34970 BOIRARGUES LATTES
contact@nm?2a-architecture.com

= Bureau d’étude
SASTEC
1140, avenue Albert EINSTEIN
34000 MONTPELLIER

Cabinet DELORME

740, avenue des Apothicaires
Les Athamantes

Batiment 5

34090 MONTPELLIER

La mission de base confiée au maitre d'ceuvre porte sur les éléments de mission suivants :

AVP : les études d’avant-projet ;

PRO : les études de projet ;

ACT : l'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE : le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthése ;
VISA : I'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

DET : la direction de I'exécution des marchés de travaux ;

AOR : l'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

La mission de base est complétée par la mission complémentaire suivante :
OPC : 'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux

2.3 COORDINATEUR DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
L'opération fait I'objet d'une coordination SSI assurée par la maitrise d'ceuvre.

2.4 CONTROLEUR TECHNIQUE

L’opération fait I'objet d'un contréle technique assuré par le Bureau VERITAS
BUREAU VERITAS

Immeuble I'Optimum — ZAC Blaise Pascal

451, rue Denis PAPIN

34000 MONTPELLIER

et comportant les missions suivantes :

Mission Hand-ERP : accessibilité des établissements recevant du public ;

Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;

Mission LP relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et
indissociables

Mission VIEL relative a la Vérification Initiale des Installations Electriques.
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2.5 CO—A’CTIVITE, ET COORDINATION DES MESURES DE PREVENTION EN MATIERE
DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens des articles R.4532-1
et R.4532-52 et R.4532-54 du code du travail, en phases de conception et de réalisation.

La mission de coordination en matiere de SPS est assurée par SPS SUD EST
SPS SUD EST

Chemin des Espanets

13500 MARTIGUES

2.6 TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter aupres
du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex :
changement de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siege sociaux,
coordonnées bancaires, ...) et pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est
tenu d'en informer le maitre d'ouvrage sans délai.

2.7 SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance formulaire DC4 ou équivalent téléchargeable
sur : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nhom, la raison ou
la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a
verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas
échéant les modalités de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du
sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiement. Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la
remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé
avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement
a toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement
de ce sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du
CCAG-Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est
tenu de délivrer une caution personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du
code de la commande publique et a l'article 8.8.2 du présent CCAP.

ARTICLE.3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les piéces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité décroissantes, les suivantes :

» L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (qui pourra étre daté et signé par les
représentants habilités des parties dés la remise de ['offre) ;
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L Annexe.1 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et annexe.l
pénalités ;
» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

= Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

= L’offre technique du titulaire ;

= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché.

Seul I'exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre
d'ouvrage, fait foi.

3.2 PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE

En application de larticle 4.2 du CCAG, il appartient au titulaire de faire la demande
d’exemplaire unique du marché ou de certificat de cessibilité qui lui sera alors délivrée
gratuitement.

ARTICLE.4 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE GENERALITES

4.1 ECHANGES DEMATERIALISES — NOTIFICATIONS

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du
marché prennent effet a compter de la réception de sa notification par le titulaire.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai ou
non par tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée
dans les documents particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la
date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux. lls sont
notamment nécessaires :

* Jlorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation
d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation ;

» sile maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations;

= dés lors qu’une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou
de modifier les dispositions contractuelles.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est naotifié appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre dans
un délai de quinze jours a compter de la date de réception du bon de commande, sous peine
de forclusion en application de l'article 3.8.2 du CCAG travaux.

Le titulaire du marché est tenu & une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de
nature & compromettre la bonne exécution des prestations.
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4.2 DUREE ET DELAIS

4.2.1 Durée du marché
Le marché est d'une durée prévisionnelle de 12 mois.

4.2.2 Reconduction
Le marché public n'est pas reconductible.

4.2.3 Délais d’exécution

Les délais d'exécution du marché fixés dans l'article 4 de I'acte d'engagement sont de 18 mois
GPA comprise. La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global
d'exécution.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et des lieux.

Le délai d'exécution du marché court a compter de la notification du marché.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un
ordre de service.

4.2.4 Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de |'acte d'engagement.

4.2.5 Calendrier détaillé d’exécution des travaux

» Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC apres
consultation des titulaires des différents lots.

= Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans
le calendrier détaillé d'exécution.

= Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable
de I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement.

» Le calendrier initial ou éventuellement modifié est notifié par un ordre de service a tous
les titulaires.

4.2.6 Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, du fait du
maitre d'ouvrage ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le maitre
d'ouvrage prolonge le délai d'exécution. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire
signale au maitre d’ceuvre copie au maitre d'ouvrage les faits, dans les 15 jours de leur
apparition, et avant I'expiration du délai contractuel.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ouvrage d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par
le titulaire.

4.3 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

4.3.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.
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Il doit notamment :

= signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués
sur le terrain ;

= solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou
guantitatifs qui n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents
qui lui sont remis ;

= contrbler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et
tous autres éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans
d'exécution.

Dans I'hypothese ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

4.3.2 Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler & I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

4.3.3 Obligations administratives en cours d’exécution du marché

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en
cours d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

= aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

»= alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

* & saraison sociale ou a sa dénomination ;

= ason adresse ou a son siege social ;

= aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiement.

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre
d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de
I'exécution, les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du
code du travail.

4.4 CONFIDENTIALITE

4.4.1 Traitement de données a caractére personnel

Pour l'exécution du marché, en cas de traitement de données a caractére personnel, le
titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, sont tenus au respect de la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le
reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres,
«reglement général sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, le titulaire applique la mise en ceuvre d’un traitement décrit a | ‘article 5.2.3 du
CCAG travaux. Il apporte a I'acheteur, avant la mise application du traitement, des garanties
suffisantes quant a I'exécution de mesures techniques et organisationnelles appropriées de
maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du reglement européen et garantisse
la protection des droits des personnes concernées. Il communique notamment a l'acheteur

Marcheé public de travaux_2024_Travaux de remplacement d’un ascenseur_CCAP page 11/40



I'identité et les coordonnées (téléphone et mail) de son délégué a la protection des données
(DPD).

En cas de méconnaissance ou de manquement de la réglementation liée a la protection des
données a caractére personnel et des stipulations du présent document, les pénalités
suivantes seront appliquées : 50 euros par jour de retard (a compter du jour de la notification)
en cas de non-communication de l'identité du DPD.

Conformément a l'article 50.3.1 j) du CCAG travaux, I'acheteur peut résilier le marché pour
faute du titulaire en cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant,
aux obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données a caractére personnel
et & la sécurité prévues par la réglementation francaise et européenne ainsi qu'aux obligations
prévues par le présent article et par les piéces particuliéres du marché.

4.4.2 Confidentialité — Secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations,
les documents et les objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit
besoin d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de
l'acheteur, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le
titulaire, hors du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas
échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou
supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune
copie ou trace.

Le titulaire ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires
dont il aurait connaissance pendant la durée d'exécution du marché. Dans I'hypothése ou il
aurait connaissance de telles informations, il s'engage a mettre en ceuvre l'ensemble des
moyens nécessaires afin de réduire les risques de divulgation, notamment au moyen
d'engagements de confidentialité individuels, de cloisonnement organisationnel et de
paramétrage des droits d'acceés.

En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un montant
de 1000 euros par document divulgué en méconnaissance du secret des affaires, ainsi que,
en cas de manquement grave ou répété, la résiliation du marché a ses torts en application de
l'article 50.3 j) du CCAG travaux.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue du marché.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous
les documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par
l'acheteur & un tiers, a la condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour
les besoins d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contrdle des
prestations réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires
quant a la mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives
de protection des informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

4.4.3 Conflit d’intéréts

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

Marcheé public de travaux_2024_Travaux de remplacement d’un ascenseur_CCAP page 12/40



4.4.4 Prestations intéressant la défense — Obligation de discrétion
Sans Objet.

ARTICLE.5 MESURES D’ORDRE SOCIALE

5.1 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail : liberté syndicale et
reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la
discrimination en matiére d'emploi et de profession.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
l'article 50.3.1 a) du CCAG Travaux.

En application de l'article D.8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du travail, le titulaire, qu'il soit étranger ou
non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du
travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du travail.

5.2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENANTS ETRANGERS OU DE
TRAVAILLEURS DETACHES

5.2.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du travall, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
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du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour
objet ....cccevveeiii

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article
8.8.2 CCAP du marché de travaux.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprés de l'inspection du travail.

5.2.2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales
I Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.

I Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

+Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée
a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détacheés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

+Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de
se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3.1 a) du CCAG Travaux.

I Obligation d’affichage
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Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139
du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l'article D.
1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a I'annexe
1 du présent CCAP.

ARTICLE.6 RESPONSABILITE — ASSURANCES - GARANTIES

6.1 RESPONSABILITE

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-
4-1 du code civil.

6.1.1 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation

des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants :

= dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
» dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

6.1.2 Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
» Garantie effondrement avant réception ;

= Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés
et techniqguement indivisibles ;

N

» Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité
de droit commun.

Le titulaire justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale
par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa société
d’assurances.
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Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colt de I'ouvrage.

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir
au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent
la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

6.1.3 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3
du CCAG travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une
attestation, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-
traitants réepondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant
toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc. ...)

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co(t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

6.2 ASSURANCE DU MAITRE D’OUVRAGE
Sans Objet

6.3 GARANTIES

6.3.1 Garantie de parfait achévement
Le délai de garantie dit « garantie de parfait achevement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG travaux.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44
du CCAG travaux.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit
pas dépasser 15 jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence,
I'entreprise doit intervenir dans les 2 jours calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre
en place un processus de suivi du « parfait achévement ».

Le maitre d'ceuvre proceéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achevement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.
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6.3.2 Garantie de bon fonctionnement

Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place
pendant cette période a compter de la date de réception ou & compter de la date de levée des
réserves pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la
période de garantie, le titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes
constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangére
aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les
frais inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient
nécessaires de maniére a maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre
le niveau de performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations
nécessaires, le maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée
infructueuse, faire procéder a la remise en état du systéme par un tiers aux frais et risques du
titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

ARTICLE.7 REALISATION DES OUVRAGES

7.1 DEVELOPPEMENT DURABLE

7.1.1 Clause d’insertion sociale
Sans Objet.

7.1.2 Clause environnementale

Les entreprises respecteront les clauses environnementales et les prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les
modalités de transport et la qualité environnementales des matériaux.

Le volet Qualité Environnementale du projet comportera les aspects suivants :

= Choix des procédés, produits et systémes : en utilisant les produits les plus
intéressants en termes de durée de vie, de colt de maintenance ;

» Chantier a faibles nuisances : en assurant une préparation technique afin de limiter la
production des déchets et d’effectuer leur élimination avec la mise en place d’un tri
sélectif.

Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-
Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant
gue détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
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Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage,
tris éventuels, traitement et de |'évacuation des déchets créés par les prestations objet du
marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en
vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournie au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépbt
des déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre,
les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des
déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure
restée infructueuse, l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le
présent CCAP.

Le titulaire est tenu au respect du Schéma d'Organisation de la Gestion et de I'Elimination des
Déchets de chantier (SOGED) relatif a la gestion des déchets de chantier. Le SOGED doit étre
remis pendant la période de préparation du marché ou a défaut dans un délai de deux mois a
compter de sa notification.

7.2 PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET DES PRODUITS

7.2.1 Provenance de matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francgaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il
propose respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est
conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux
performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit
étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois
avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans
respecter ce délai de 1 mois, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du
marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de
retard ou d'arrét du chantier.

7.2.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt
Sans objet
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7.2.3 Caractéristiques / qualité / vérification / essais et épreuves de matériaux et
produits

Y

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux et, le cas échéant, au CCTG concernant :

» |es caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux ;

» |es modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de
ces matériaux, produits et composants ;

= La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de
ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre
d'ceuvre. Le CCTP précise les essais et verifications dont le titulaire est chargé au titre de
l'auto-controle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des
essais et vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Si les essais que le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage ordonne a un tiers au titulaire
révelent une non-conformité ou une malfacon, ces derniers seront a sa charge.

7.3 ACCES AU SITE
Le titulaire est réputé avoir :

= pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié
toutes les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage
disponibles et plus généralement & tout ce qui concerne leur exécution,

= collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent
lui étre utiles pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services
des eaux gaz, électricité).

7.4 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre
d’ouvrage, du maitre d'ceuvre et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises
ou sont réalisés les travaux ainsi que celles destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces
mis a sa disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché,
ou pour prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultantes :

= des mesures de sécurité lui incombant ;
= de I'exploitation du domaine public et des services publics ;
= de I'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet
effet. Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a I'exclusion de tout véhicule
personnel. Aucun dégrevement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de
stationnement payant.
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7.5 IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.5.1 Deéclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de projet de travaux conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent
en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec
les incertitudes de localisation indiquées dans les piéces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d'écarts entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux
(DICT) et les éléments de la consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent
I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage
des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations
du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers
existants. Les opérations de marquage piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les
bordereaux d'envois des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

7.5.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage et le maitre
d’ceuvre notamment celles concernant l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des
travaux a réaliser.

7.5.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le titulaire se référe aux piéces écrites et graphiques du maitre d’ceuvre ainsi qu’aux
documents de relevés et de sondages établis par le géométre.

7.5.4 Ouvrages non repéres

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions
utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.

Il prévient le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Il est alors procédé contradictoirement &
leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux. Les
mesures techniques a mettre en ceuvre pour assurer le maintien en service de ce réseau font
I'objet d'un avenant a la charge du MOA et donnent lieu & une prolongation de délai.

7.6 PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.6.1 Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :
» Par le maitre d'ouvrage :

autorisation d'accés au site ;

la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
les moyens et installations mis a disposition ;

I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
I'approbation du projet des installations de chantier ;

la déclaration d'ouverture de chantier.

O O O O O O O
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Par le maitre d'ceuvre :

O O O O

I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

l'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au
titulaire ;

les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le
titulaire ;

le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

la validation des fournitures et des matériaux ;

le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrits par l'article 28.2.1 du CCAG Travaux ;

le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur
le chantier.

Par le titulaire :

la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;
I'établissement et la présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2.1
du CCAG Travaux ;

I'établissement et la présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans
d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début de
travaux, dans les conditions fixées a l'article 29 du CCAG Travaux précisées a
I'article 7.6.2 du le présent document ;

I'établissement et la présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) du
calendrier détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;
I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque titulaire,
cotraitant, sous-traitant. Précision du PPSPS a larticle 7.6.3 du présent
document ;

I'établissement du Schéma décrivant les mesures prises pour I'Organisation et
la Gestion des Déchets (SOGED) ;

les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées
a l'article « implantation des ouvrages » du présent document ;

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, les travaux ne peuvent
pas commencer avant I'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

7.6.2 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails des ouvrages

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au
VISA du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a larticle 29.1.4 du CCAG travaux, ces documents sont fournis en 2
exemplaires dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques
suivants :

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad

Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf.

lIs ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.
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Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG travaux, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent
pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

7.6.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
= Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Y

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
guelconque dans la limite des calendriers contractuels.

= Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagcant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La natification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

=  Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

o Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

o Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;

o Dans les 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

o Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

o Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS ;

o La copie des déclarations d'accidents de travalil.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.
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Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
o De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;
o De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

= Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail (4°™¢ partie, livre V, titre Ill) et les stipulations
du présent marché relatives a la coordination SPS.

7.6.4 Installation de chantier

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent
étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.

7.6.5 Signalisation du chantier
Les stipulations du CCAG travaux sont applicables.

7.6.6 Mesures de limitation des nuisances, bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée
aux activités riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que
possible les nuisances de toute nature, notamment :

bruits ;

odeurs, fumés, gaz ;

poussiéres, saletés ;

présence de détritus divers et gravois ;

dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions ;

ouverture de tranchées.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a I'élimination
des déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de I'environnement.

Les mesures particuliéres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la
part du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte
notamment des prescriptions qui suivent :

= || prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions
de toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en
dehors des emprises de chantier.

= |l a a sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements
en vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

= |l fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes.
Les rejets dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins,
des produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.
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Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et
évacueés en f(ts fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme
inertes (terres, boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer
une nuisance passagere, dont il précise la durée et l'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes
moto compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de
soudage, les groupes électrogenes de puissance, doivent étre conformes a un type
homologué tel que défini dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens
émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs
et appareils dont le fonctionnement se révélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour
I'emploi de ces moteurs ou appareils bruyants (utilisation de nuit interdite). Des interdictions
momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.) peuvent étre
prescrites lors de manifestations particuliéres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux
caractéristiques des voies d'acces empruntées.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au
domaine public sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre
les ouvrages environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour
contrdler I'effet des vibrations que ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont
pas néfastes aux ouvrages environnants.

D'une maniere générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de fagon a respecter
I'environnement.

Le titulaire respecte les dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur.

Le titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission de
poussiéres, notamment par temps sec et vent fort. Le maitre d'ceuvre peut imposer au titulaire
toute mesure qu'il jugerait indispensable a cet égard, en particulier I'arrosage abondant et
permanent des pistes.

7.6.7 Maintien des communications et de I’écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG travaux article 31.7 sont applicables.

7.6.8 Lieux de dépbt des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG travaux article 31.2 sont applicables.

7.6.9 Exécution des travaux
= QObligations en cas de groupement conjoint

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, si I'un des membres du groupement ne se conforme pas
aux obligations contractuelles qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, I'acheteur le
met en demeure d'y satisfaire. Si le membre du groupement n'a pas déféré a la mise en
demeure dans les délais impartis, le mandataire du groupement est tenu de se substituer a lui
dans un délai d'un mois suivant I'expiration de ce délai.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui
incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il
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est mis en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée
par écrit.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplacant dans le délai de trente jours. En I'absence de désignation dans ce
délai, le cocontractant exécutant la part financiere la plus importante a réaliser d'ici la fin du
marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

= Reéunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par le maitre
d'ceuvre. Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le
champ les ordres nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera l'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
gualifiées.

» Echantillons — éguipements -matériaux - produits

Conformément a l'article 24.5 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de fournir a ses frais, a
compter de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre d'ceuvre et dans les délais
prévus par celui-ci, tous les échantillons d'appareillage, notices techniques et procés-verbaux
d’agrément.

Les échantillons sont entreposés dans le local fixé par le maitre d'ceuvre et, le cas échéant,
sont présentés dans le cadre du bureau local témoin

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons
(résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu, ...) les échantillons détruits devront étre
remplacés pour servir de témoins.

A la demande du maitre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux
et produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

= Registre de chantier

Il est prévu un registre de chantier conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux.
= Communication chantier

Sans objet : aucune démarche de communication de chantier n'est demandée.

= Nettoyage

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté
permanent des zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de
son intervention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats
jusqu'aux lieux de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du
marché. Le titulaire doit le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage des voies publiques

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
publiqgues empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais,
les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de
propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans
la commune du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.
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7.6.10 Contrdle et réception des travaux
= [Essais et contrbles des ouvrages exécutés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents technigues
du marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le
maitre d'ceuvre ou son représentant.

= Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

o procéder a I'évacuation de ses déblais ;
o nettoyer les installations ;
o réparer et remettre en état les installations détériorées ;

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

= Réception
La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article
41 du CCAG Travaux. Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG travaux, dans le

cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables
a la réception, la réception ne sera pas acquise.

Au moment de la rédaction des piéces marché, aucune réception partielle n'est prévue.

Dans le cas de mise a disposition de certains ouvrages ou partis d’ouvrages, les stipulations
de l'article 43 du CCAG travaux d’appliquent.

=  Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, au plus tard le jour des opérations préalables a la
réception, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des équipements et les conditions de garantie de leur fabricant, les constats
d'évacuation des déchets.

Un exemplaire complet sous forme de fichiers informatiques sera également et simultanément
transmis au coordonnateur SPS.

Conformément a l'article 40 du CCAG travaux, les autres éléments du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE), ainsi que les documents nécessaires a I'établissement du DIUO seront remis
aux mémes destinataires dans un délai d'un mois a compter de la date de notification de la
décision de réception de travaux.

Par précision a l'article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les
documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés.

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc,
xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf. lls ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

ARTICLE.8 REMUNERATION — REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

8.1 MONNAIE
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
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8.2 TAUX DE TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de
l'article 269 du code général des imp6ts.

8.3 FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix sont forfaitaires et révisables.
Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9.1 du CCAG Travaux.

Les prix sont établis hors taxe, ils sont réputés inclure :
» |es frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;
= toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;
* les dépenses communes de chantier définies a I'article 8.4 ci-aprés ;

= J'ensemble des sujétions particuliéres inhérentes au contenu méme de I'exécution des
prestations, y compris :

o les sujétions résultant de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement
des services publics ;

o les sujétions résultant de phénomenes naturels ;

o les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de
toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la
transformation de ces installations ;

o la valorisation ou ['élimination des déchets créés lors de I'exécution des
prestations ;

o les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni @ aucune indemnité
guelconque.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre d'ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte
d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris

les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser au
mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus,
les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

= |a construction et l'entretien des moyens d'accés et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;

= |'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clétures, les dispositifs de sécurité
et installation d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

= |e gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que
leur signalisation extérieure ;

= Jinstallation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ceuvre, si les
documents particuliers du marché le prévoient ;

* les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.
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8.4 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

Les dépenses communes de chantier sont couvertes par les prix du marché. Chaque
entrepreneur établit un prix le rémunérant des dépenses concernant les installations
communes, mises a sa charge par le descriptif.

Les dépenses indiquées ci-apres font I'objet d'une répartition forfaitaire :

consommations d'eau, d'électricité et de téléphone non facturées;

frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;

chauffage du chantier ;

le nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne ;

les frais de gardiennage lorsqu’il est décidé par les entreprises,

frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,

les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur titulaire d'un
lot déterminé,

la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

La gestion de ces dépenses est a la charge du titulaire du lot 1 VRD Génie Civil et est régie
par les dispositions figurant dans les normes NFP 03-001 (article 14 et ses annexes A, B et C)
et NFP 03-002 (article 12).

Le maitre d’ouvrage n’intervient ni dans la gestion de ces dépenses ni dans les différends liés
a cette gestion.

Le maitre d'ceuvre arbitre éventuellement en cas de différends entre les entreprises sur
sollicitation de ces derniéres.

8.5 VARIATION DES PRIX

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du codt des
prestations et suivant les modalités fixées ci-dessous :

8.5.1 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur a la date de la remise
de l'offre par le titulaire correspondant mois fixé en page de garde de I'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

8.5.2 Périodicité de révision des prix
La révision des prix est appliquée lors du paiement de chaque acompte.

8.5.3 Choix de I'index de référence

La révision des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index | de référence publiée par
'INSEE au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera
effectuée.

INDEX LOT DESIGNATION
BT48 UNIQUE ASCENSEUR
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8.5.4 Modalités de révision des prix

Par précision de I'article 9.4.4 du CCAG travaux, le coefficient de révision C, applicable pour
le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la formule :

Cn =0,15 + 0,85 X (In-3 / lo-3)

Avec :

lo-3 = valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix.

In-3 = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations moins 3
mois.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués
avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

Si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale
est inchangée (arrondi par défaut).

Si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale
est augmentée d'une unité (arrondi par exces).

Il est du ressort du titulaire de demander la révision du prix en saisissant le SRAPI ou le MOE.
Sa demande doit inclure une proposition de nouveaux prix, y compris par une version tableur
(par exemple en . XLS) permettant la vérification des formules appliquées. Ce document doit
indiquer pour chaque prix concerné, l'ancien prix au mois mo, le houveau prix au mois n et le
coefficient de révision appliqués.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniere valeur d'index publiée au
moment de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

8.6 MODALITES DE REMUNERATION DU TITULAIRE ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

8.6.1 Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées
a des sous-traitants qui donnent lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-3 & R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a
ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée

Le taux de l'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et moyennes
entreprises.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a 30
jours comptés a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent étre modifiés en cours
d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre
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du lot atteint 65 % du montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix
de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le représentant du
pouvoir adjudicateur. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des
prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues
au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire

8.6.2 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R
2191-22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

8.6.3 Retenue de garantie — cautionnement et comptable(s) assignataire(s)
Il n'est pas pratiqué de retenue de garantie.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et
suivants du code de la commande publique.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une
copie de l'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette
pieéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement
des créances résultant du marché rédaction. Pour les Etablissements publics de I'Etat, les
comptables assignataires de la dépense sont les agents comptables des établissements
concerneés.

8.6.4 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour lintervalle
compris entre deux décomptes successifs.

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.1 du CCAG
Travaux.

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG
Travaux.

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG Travaux.
Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG Travaux.

8.7 INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code
de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours pour I'Etat et ses établissements publics. La date de
début du délai est déterminée selon les modalités de l'article R.2192-12 et suivants du code
de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai
de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts
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moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-
12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai
de paiement jusqu'a la date de mise en paiement et sont calculés sur le montant total du
paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans
un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

8.8 MODALITES DE FACTURATION

8.8.1 Mentions obligatoires

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte ». Les factures
comprennent les mentions suivantes :

= |a date d'émission de la facture ;

= La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

= Le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du
paiement) ;

= Laréférence et le numéro du marché ;

= Le numéro d'engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ;

= Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

= La date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des
travaux ;

= La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;

= Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

= Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération.

Si un sous-traitant est intervenu :

= Jle montant HT et TTC de la part sous-traitée ;
= |e montant de la TVA auto-liquidé, en cas d’auto-liquidation de la TVA.

8.8.2 Transmission des factures
Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :

»= de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent
marché

» de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent
marché

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.
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Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

1- Mode portail :
Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a 'URL

https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de :

déposer ses factures sur le portail ;
ou
saisir directement ses factures.

2- Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un
portail tiers. L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services
de Chorus Pro comme par exemple le dép6t ou saisie de factures, le suivi du traitement des
factures, I'adjonction et téléchargement de piéces complémentaires, etc.

3- Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme
tiers par transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires

Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail, kit de raccordement
technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles
s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet
suivant : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1 /

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chague membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations.

8.9 MODALITES PARTICULIERES DE PAIEMENT

8.9.1 En cas de groupement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par
le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 'annexe de l'acte
d'engagement.

8.9.2 En cas de sous-traitance
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

» Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre
distinctement que la Taxe est due par le preneur conformément a l'article 283, 2 nonies
du code général des impbts, libellée au nom du maitre d'ouvrage, au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé ;
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= Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au
sous-traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

» Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre,
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que
le titulaire a bien recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n'a pas été réclamé ;

» Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant ;

= Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 8.6 ci-dessus, compté & partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de l'ouvrage
de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

= Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

= Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est
tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant
reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

» Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix
du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

8.10 TRAVAUX NON PREVUS

8.10.1 Travaux modificatifs
Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 13 du CCAG Travaux.

8.10.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixées a l'article 14.3 du CCAG Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément
de l'article 14 du CCAG Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la
notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la
conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 15.1 du CCAG Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de
l'article 15 du CCAG Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la
notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la
conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer
pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie
d'avenant la modification rendue nécessaire. L'évolution Iégislative ou réglementaire
imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette évolution doit avoir
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un impact sur le droit positif. Le caractére imprévisible est constitué dés lors que les parties
n'‘ont pas pu anticiper cette évolution.

8.10.3 Valorisation des ordres de services

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre
de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des
travaux supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec l'accord
du maitre d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour
présenter ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les
justifications nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont
réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation
supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére.

8.11 PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique.

ARTICLE.9 CONNAISSANCES ANTERIEURES / PROPRIETE
INTELLECTUELLE

9.1 UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 45.2 du CCAG travaux. Les conditions
de leur régime d’utilisation sont précisées dans l'article 46 du CCAG travaux.

9.2 UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a l'article 45.1 du CCAG travaux. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’'ouvrage, dans les
conditions fixées par I'article 48 du CCAG travaux.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

9.2.1 Exploitation commerciale des résultats

Dans le cadre de ses droits définis a I'article 48.3 du CCAG travaux, le titulaire peut exploiter,
y compris a titre commercial, les résultats qu’il a générés, sous réserve :

= de l'accord du maitre d’ouvrage pour les connaissances antérieures mises a sa
disposition par ce dernier pour I'exécution du marché ;

» de ne pas porter atteinte aux droits ou a I'image du maitre d’ouvrage ;
» des éventuelles obligations de confidentialité fixées a l'article 5 du CCAG ;
= de mentionner le nom du maitre d’ouvrage dans toute publication.
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ARTICLE.10 PRIMES - PENALITES

10.1 PRIMES
Sans objet

10.2 PENALITES
Tout manquement du titulaire & ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a
donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses
obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

10.2.1 Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont applicables de
plein droit, sans mise en demeure préalable.

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier
détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité listée
a l'annexe 1 du présent CCAP.

10.2.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion
de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a I'annexe 1 du présent CCAP.

10.2.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

En plus des pénalités fixées I'annexe 1 du présent CCAP ; en cas de non enlévement du
matériel et des matériaux sans emploi, de I'absence de nettoiement et remise état des
emplacements mis & la disposition du titulaire au fur et & mesure de 'avancement des travaux,
le maitre d’ouvrage procéde a I'exécution de ces taches aux frais et risques du titulaire sans
mise en demeure préalable par dérogation a l'article 37.2 du CCAG travaux.

10.2.4 Pénalités liées a laremise des documents

En cas de retard dans la fourniture des documents, le titulaire encourt une pénalité journaliére
fixée a I'annexe 1 du CCAP.

10.2.5 Pénalités pour absence de respect des observations du coordinateur SPS

En cas de non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS portées sur le registre-journal,
les comptes rendus ou les courriers adressés au titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité de faire application d'une pénalité fixée a I'annexe 1 du CCAP.
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10.2.6 Pénalités liées au non-respect des clauses sociales
Sans objet.

10.2.7 Pénalités liées a la protection des données

En cas de méconnaissance ou de manquement de la réglementation liée a la protection
des données a caractére personnel et des stipulations du présent document, les pénalités
suivantes seront appliquées : 50 euros par jour de retard (a compter du jour de la
notification) en cas de non-communication de l'identité du DPD.

10.2.8 Pénalités liées a la confidentialité — secret des affaires

En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un
montant de 1000 euros par document divulgué en méconnaissance du secret des affaires,
ainsi que, en cas de manquement grave ou répété, la résiliation du marché a ses torts en
application de l'article 50.3 j) du CCAG travaux.

10.2.9 Annexe.l_montant des pénalités applicables au titulaire

10.3 PLAFONNEMENT ET SEUIL D’EXONERATION DES PENALITES

Par précision a l'article 19.2 du CCAG travaux, seul le montant total des pénalités de retard
est plafonné dans les seuils décrits a I'article 19.2.2 du CCAG.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire est redevable de la totalité des
pénalités due quel que soit le montant.

ARTICLE.11 INTERRUTION DES TRAVAUX - PERTES AVARIES -
RESILIATION DU MARCHE

11.1 DISPOSITIONS APPLICABLES

11.1.1 Ajournement des travaux par l'acheteur

Conformément a l'article 53 du CCAG travaux, l'ajournement des travaux peut étre décidé par
l'acheteur. Il fait I'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant les
modalités indiquées a l'article 11 dudit CCAG, a la constatation des ouvrages et parties
d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du
marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

La fin de l'ajournement est prononcée par I'acheteur dés lors que les conditions de reprise sont
réunies.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien
de causalité entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles,
ni voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cet ajournement.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit & étre indemnisé des frais que lui impose
cette garde. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les
modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG travaux.
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Il a également droit a indemnisation du préjudice subit s'il démontre le lien direct entre ce
préjudice et I'ajournement des travaux.

Pour ce faire, il adresse a l'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux
dispositions de l'article du CCAG travaux, relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire
justifie :

= les colts d'arrét des prestations objet du marché ;

= les colts de remise en état a l'issue de I'ajournement en vue de la reprise d'exécution ;

= |a part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont
continué d'étre supportées par le titulaire pendant la période d'ajournement.

11.1.2 Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation
associée

Lorsque le titulaire est dans limpossibilité d'exécuter le marché du fait de I'évenement
perturbateur, I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article L. 2195-
2 du code de la commande publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'événement
constitutif de force majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de résiliation établi
conformément aux dispositions de l'article 51.2.1 du CCAG Travaux.

11.1.3 Indemnisation

Le titulaire adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions
de l'article du CCAG de référence, relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie

= de I'existence du préjudice subi (réalité des charges pesant sur le titulaire et évaluation
du montant demandé) ;
= de l'existence d'un lien de causalité entre I'événement perturbateur et ledit préjudice.

11.1.4 Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du
contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des
prestations, le titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles
gu'il supporte, dans les conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre
de I'économie et des finances du 20 novembre 1974 relative a I'indemnisation des titulaires de
marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte
effective subie ainsi que le lien avec I'évenement perturbateur. A défaut, la demande
d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

11.1.5 Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a l'acheteur
par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date
et I'heure de sa réception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées
par le CCAG de référence et justifie de maniere circonstanciée le préjudice subi, les colts
associes, et leur lien avec I'événement ayant caractere de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des codts résultant de la négligence ou de la défaillance du
titulaire.
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11.2 PERTES ET AVARIES
Les stipulations des articles 17.1 et 17.2 du CCAG travaux s’appliquent.

En précision de l'article 17.3 du CCAG travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible
ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la
preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun
reglement au titulaire par son ou ses assureurs.

11.3 RESILIATION DU MARCHE

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2
du CCAG travaux complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement légal. A défaut, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 50.3.1.h) du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

= L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

= Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-
5 ou D.8222-7 et 8 du Code du travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du travail, le maitre d'ouvrage peut,
aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses
frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de l'exclure d'un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux
articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions
de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Par précision a l'article 50.4 du CCAG travaux, dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie
pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation est fixé a 3%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants
droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec
avis de réception postale ou sous forme électronique.
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Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier
le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

Le cas échéant, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a lI'exécution des prestations, aux
frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 52 CCAG travaux.

ARTICLE.12 DIFFERENDS ET LITIGES

12.1 DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

Les stipulations de I'article 55 du CCAG travaux s’appliquent.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
réglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code
de la commande publique.

12.2 LITIGES ET CONTENTIEUX
Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif de
MONTPELLIER.

ARTICLE.13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est fait dérogation au CCAG Travaux au terme des articles suivants :

DEROGATION

CCAP 3 Pieces constitutives du marché 4.1 CCAG travaux

CCAP 6.1.3  Attestations d’assurance 8.1.3 CCAG travaux

CCAP 7.6.1 Début d’exécution des travaux 28.2.2 CCAG travaux

CCAP 7.6.2 Nombre d’exemplaires documents d’exécution 29.1.4 CCAG travaux
fournit par le titulaire

CCAP 7.6.6  Dégradations causées au domaine public 34.1 CCAG travaux

CCAP 7.6.10 Procédure de réception des travaux 41.1.2et41.1.3

CCAG travaux
CCAP 10.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux 19.2.4 CCAG travaux

CCAP 10.2.3 Repliement des installations de chantier et remise 37.2 CCAG travaux
en état des lieux

CCAP 10.3 Exonération des pénalités 19.2.1 CCAG travaux

CCAP 11.3 Résiliation du marché 50.3.1 CCAG Travaux

ARTICLE.16 PRECISIONS DES DOCUMENTS GENERAUX

Il est fait précision au CCAG Travaux au terme des articles suivants :

PRECISION
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CCAP 7.6.10 Exemplaires documents d’exécution 40.1 CCAG travaux

CCAP 8.4.4  Modalités de révision des prix 9.4.4 CCAG travaux
CCAP 10.3 Plafonnement des pénalités de retard 19.2 CCAG travaux
CCAP 11.2 Pertes et avaries 17.3 CCAG travaux
CCAP 11.3 Résiliation du marché pourcentage d'indemnisation 50.4 CCAG travaux
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