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1. DOCUMENTS DE REFERENCE

1.1. TEXTES REGLEMENTAIRES

[1] La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative aux opérations de batiments et de génie civil en vue d’assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

[2] Le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil.

[3] Le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 relatif a la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
lors des opérations de batiment ou de génie civil.

[4] L'arrété du 7 mars 1995 relatif a la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matiere
de sécurité et de santé ainsi qu'a I'agrément des organismes de formation.

Notamment codifiés dans le code du travail aux articles L. 4531-1 a L.4532-18 et R.4532-1 a R.4532-98.

[5] Arrété du 23 juin 2015 relatif aux ICPE lié a la rubrique 2797

[6] Arrété du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4709,4713,4736 ou 4737

1.2. PRINCIPAUX TEXTES CEA

[7] Les conditions Générales d’Achat (édition janvier 2022) applicables aux marchés passés par le CEA

[8] Le reglement intérieur du CEA/CADARACHE et le systeme de management de la qualité, de la sécurité et de
'Environnement (QSE) du centre de CADARACHE.

[9] Guide Sécurité DIMP 861 SURSE NTE 20 008

2. GLOSSAIRE

Sigle Définition
CACES Certificat d'Aptitude a la Conduite En Sécurité
CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres
CFA Courants Faibles
CFO Courants Forts
CLS Commission Locale de Sécurité
CQSE Cellule Qualité Sécurité Environnement
CSPS Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
CTC Contréle Technique (ou Contréleur Technique) de Construction
DAST Demande d’Autorisation de Sous-Traitances
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
DES Direction des EnergieS
DET Direction de 'Exécution des Travaux
DIMP Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’ceuvre des Projets
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DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage

DOE Dossier de I'ouvrage Exécuté

DPGF Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

FLS Formation Locale de Sécurité

GEF Groupe Electrogéne Fixe

GO Gros CEuvre

MOA Maitrise d’'Ouvrage

MOE Maitrise d’OEuvre

OPC Ordonnancement Pilotage Coordination

OPR Opérations Préalable a la Réception

PGCSPS Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
PIC Plan d‘Implantation Chantier

PAQSE Plan d’Assurance Qualité Sécurité Environnement
PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PPH Protection PHysique

REX Retour d’EXpérience

RJC Registre Journal de Coordination

SRTM Service Réalisation, suivi Travaux et Mise en service
TCE Tout Corps d’Etat

™ Titulaire de Marché de travaux

VAO Vu Avec Observation

VSO

Vu Sans Observation
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3. CONTEXTE ET OBJET DU DOCUMENT

Pour les phases de conception d’une part (niveau APD), puis de réalisation d’autre part (part optionnelle) de
I'un de ses projets présentés ci-aprés, le CEA/DES/DIMP souhaite consulter un ensemble d’entreprises pour
confier a 'une d’entre elles une prestation de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS). Un avis
sera également demandé sur le dossier d’APS, disponible au moment de I’enclenchement du marché.

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les exigences et les attendus d’'une prestation de coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé pour la conception et la réalisation des travaux de l'installation SAFETY,
ci-apres désigné « I'Ouvrage », située sur le centre CEA de CADARACHE.

Le chantier est classé de 1° catégorie au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Le présent cahier des charges définit en particulier le contenu de la mission confiée au Titulaire, l'autorité que le Pilote
Opérationnel lui confére par rapport a I'ensemble des intervenants dans I'opération, ainsi que les moyens qu'il met a sa
disposition.

Cette mission de coordination SPS est confiée au Titulaire conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et a ses textes d'application (entre autres décrets n°® 94.1159 du 26/12/94 et n° 2003-68 du 24 janvier
2003).

Le Titulaire désigné sera réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s’appliquer a I'opération susvisée.

Le Titulaire s’oblige a assurer I'information préalable, suffisante et continue des différents intervenants pour
qu’ils puissent étre pleinement opérationnels lors des périodes de remplacement programmeées ou non.

Le Coordonnateur de sécurité est chargé de la mise en ceuvre des Principes Généraux de Prévention (L.4121-2 du
Code du Travail) a tous les niveaux de I'élaboration de I'ouvrage jusqu’a son achévement sans oublier les contraintes
liées a I'entretien ultérieur de l'installation.

» La partie de la mission couvrant la phase de conception constituera la tranche ferme du

marché.

» La partie de la mission correspondant a la phase de réalisation fait I’objet de tranches

optionnelles.
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4. ORGANISATION CEA - DIMP ET SRTM

4.1. LADIMP

La Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d'ceuvre des Projets (DIMP) est une direction d’ingénierie et d’expertise
dont la mission principale est de prendre en charge les projets de construction et de rénovation de la Direction des
EnergieS (DES), de I'étude d'opportunité seule jusqu’a la maitrise d’ceuvre compléte, en passant par la réalisation des
phases Etudes ou le support technique et I'expertise métiers.

Les projets de la DIMP comprennent :
- Des Installations Nucléaires de Base (INB),
- Des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), nucléaires ou non,
- Des Batiments conventionnels,
- Des Opérations de terrassement et VRD.

L’organigramme ci-aprés présente les différents départements, services et groupes constitutifs de la DIMP :

L’échelon Direction assure le pilotage global des activités.

Les lignes de projet constituent I'axe opérationnel de pilotage et de réalisation des projets.

Le SMPO assure un soutien transverse aux différents projets, et pilote notamment les thématiques,
plan de charge, Planning/Co0t/Risques, les référentiels méthodologiques management de projet et
qualité, le management des contrats.

Le DPED comprend un service métier projet, un service systéme ingénierie et configuration, et un
service environnement digital mis en ceuvre dans le cadre du pilotage global des projets.

Le DCET assure les différentes activités d’ingénierie / études des projets. Il est organisé en services
métier : expertise et sdreté nucléaire, procédés / ventilation / fluides, génie civil / géologie /
géotechniques, mécanique / chaudronnerie, électricité / contréle-commande.

Le SRTM intervient dans la conception puis le suivi de réalisation des projets, au travers d’activités
chantier, inspection et essais (cf. ci-apres)

W RN
Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d’ceuvre Projet — DIMP/Dir
EeEsEEEsE
_____________ 1: Contréleurs de gestion |
| ~rrewesProTeTS | : DIMP !
Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d’ceuvre Projet G

Réacteurs —

o Chargé de
i | developpement RH DIMP |

DIMP/DIR

Batiments et
Infrastructures

l

Process et Génie des Service Méthodes et Performance
Procédés Opérationnelle

Département métiers Projet et Département Conception et Etudes Service Réalisation, suivi Travaux et
Environnement Digital Techniques Mise en Service

Organisation DIMP
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4.2. LESRTM

Au sein de la DIMP, le Service Réalisation, Suivi de Travaux et Mise en Service (SRTM) a pour fonctions principales le
suivi de chantier, 'ordonnancement, la sécurité, I'environnement, la gestion des déchets chantier, I'inspection usine et
chantier, le suivi de qualification et des essais.

Ces fonctions se déclinent en missions principales suivantes :

Organiser, assurer et vérifier la méthodologie et le déploiement de la sécurité des opérations,
assurer la remontée des indicateurs sécurité, proposer et animer les plans d’actions,

Réaliser les études, les notes techniques de constructibilité et les plans de coordination internes,
Vérifier et valider les études, les notes techniques de constructibilité et les plans de coordination
des prestataires,

Valider l'intégrité de la construction, participer a la démonstration de la conformité,

Confirmer la performance des équipements et des systémes,

Garantir les conditions opérationnelles de sireté, de sécurité et de fiabilité.

Le SRTM est implanté sur le site de Cadarache. Il intervient sur les sites de Marcoule, Cadarache et Saclay sur les
projets de la DIMP. Il est organisé autour :

D’un échelon direction (SRTM/DIR).

D’un groupe Suivi de Chantier et Sécurité (GSCS).

D’un groupe Inspection et Essais (GIE).

De coordonnateurs techniques site assurant un lien opérationnel entre les métiers GIE / GSCS et
les projets sur les sites CEA autres que Cadarache.

Au sein du SRTM/GSCS, les Ingénieurs Sécurité Projet (ISP) conseillent et accompagnent les chefs de projet et RMOA
en matiére de prévention et d’organisation de la sécurité tout au long du projet.

A ce titre, les ISP contribuent a la contractualisation, au pilotage et au suivi contractuel et opérationnel de la
mission CSPS en phase conception et réalisation.
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5. PRESENTATION DU PROJET

5.1. GENERALITES

La compréhension des phénoménes se produisant dans un réacteur nucléaire en situation d’accident grave est un
prérequis essentiel sur lequel doivent s’appuyer les réflexions liées a la définition de moyens de mitigations
afférents, garants d’'une démonstration de slreté robuste.

La plate-forme expérimentale actuelle PLINIUS, ICPE située sur le site CEA de Cadarache mise en service en 1997,
a permis jusqu’a ce jour d’étudier et de modéliser le comportement du corium, pour les générateurs de 2iéme et
3ieme générations, notamment ses interactions avec les matériaux et fluides environnants.

Le retour d’expérience acquis depuis, mais aussi I'évolution des filieres nucléaires, ont montré la nécessité de
conduire des expérimentations dont la mise en ceuvre dépasse les limites fonctionnelles de I'installation.

Dans ce contexte, le projet d’'une nouvelle ICPE dénommée SAFETY a pour vocation de prendre le relais de
PLINIUS par une extension importante de ses fonctionnalités, et la mise en place d’un plateau expérimental évolutif.
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Implantation 3D de l'installation SAFETY

Une présentation des procédés développés dans linstallation sera proposée lors de la réunion préalable sur site
obligatoire pour répondre a la présente consultation.
5.2. ORGANISATION ET AVANCEMENT DU PROJET

Le projet est conduit en MOE interne.

L’organisation de principe du projet est la suivante :

N

]
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\ 4
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e Phase de réalisation

L’organisation prévisionnelle du projet pour les aspects sécurité est la suivante :

Lien opérationnel - » DA

Lien contractuel —

Direction du Centre de

Responsabilité en
matiére de sécurité —_————)

2 ; h ' -.' 1< Cadarache
CEA/CAD CQSE
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I
Pilote Operationnel — 1
o ade » ol|e
SMOA
DIMP/DPED
& & onneme MOE
génie & & Proie Responsable de
D) _ Responsable chantier MOE
onnement (R (OPC/DET)
. » -
A 4
SHSE CSPS
(AC DIMP)
A\ 4

) |

Entreprises
(TM, ST, ...)

Au sein de la DIMP/ DPED, un chef de projet est nommé pour piloter, animer, organiser et assurer le développement
technique du projet.

Le projet est réalisé en maitrise d’ceuvre (MOE) interne DIMP.
Pour la phase réalisation, il est envisagé de recourir a un allotissement.

Les travaux dépendront réglementairement d’opérations de chantiers de batiment ou de génie civil dans lesquelles
interviendront successivement ou simultanément différentes entreprises ou travailleurs indépendants.



Classement Page

1.2.02 13133
Référence : Indice
Direction des énergies SFT-CEA-QSSE-CDC-APD-001 A

Direction de I'ingénierie et de la maftrise d’ceuvre projet
Ligne projet batiments et infrastructures
Projet SAFETY

L’autorisation de passage en chantier sous D.94 est donnée par le Directeur du Centre de Cadarache apres validation
du dossier de CLS (T3 2026).

La présente mission de Coordinateur Sécurité Protection de la Santé s’inscrit dans cette organisation conformément a
la réglementation [2].

La phase conception du projet devrait s’achever en T3 2026 pour un démarrage des travaux de construction en T1
2027.
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Le planning prévisionnel du projet sera revu a I’enclenchement du marché, avec la date estimée de notification
des marchés de réalisation. Une réactualisation du planning sera également réalisée en fin de phase conception
et transmise au Titulaire dans I’hypothése ou il serait décidé de lever I'option 1.

Un décalage des dates importantes du projet est par conséquent possible.

6. LES ACTEURS DU PROJET — ROLES ET RESPONSABILITES

6.1. LA MAITRISE D’OUVRAGE

Le CEA est le MOA du projet.

Pour la phase Etudes ; la MOA a confié la maitrise d’ceuvre et le pilotage opérationnel & un chef de projet appartenant
a la DIMP / Département Métiers Projet et Environnement Digital (DPED).

Le Chef de Projet (désigné ci-aprés PO) sera assisté par un Ingénieur Sécurité Projet (ISP) pour le pilotage du contrat
de la mission CSPS, objet du présent CDC. Le Pilote opérationnel sera également Représentant de la Maitrise
d’Ouvrage (RMOA) pour la phase réalisation.
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Le Chef de Projet ou son représentant prendra les dispositions nécessaires pour :

- Fournir au Titulaire toutes les informations nécessaires au bon déroulement de sa prestation,

- Informer, dés l'origine, tous les intervenants a I'ouvrage, de I'existence du présent contrat,

- Permettre au Titulaire d'accéder librement au chantier et aux autres lieux d'exécution de I'ouvrage pour
laquelle son intervention a été requise et, d'une maniére générale, lui permettant I'exercice de sa mission
dans les conditions normales d'efficacité et de sécurité, en lui donnant autorité et moyens,

- Prévenir, en temps utile, le Titulaire des dates de commencement des études, des travaux, des phases
essentielles et leurs exécutions, des dates de réunions ainsi que les dates des opérations préalables a la
réception des ouvrages.

6.2. LE CSPS — PRINCIPES GENERAUX

Le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), ci-aprés désigné le Titulaire, est chargé, pour le
compte du CEA, de la mise en ceuvre des Principes Généraux de Prévention conformément a I'article L4121-2 du Code
du travail tant au niveau de la conception que de la réalisation de I'ouvrage.

Le Titulaire devra :

- Eviter les risques ; pour ce faire, le Titulaire devra proposer dés la phase conception des solutions
techniques permettant de prévenir ou de maitriser le risque : éviter et éliminer les risques lors de I'utilisation
de la future installation soit pour son exploitation, soit pour son entretien et sa maintenance,

- Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités ; le Titulaire devra les lister, tenir compte de leur existence
au moment de la phase de conception, évaluer leur dangerosité et proposer des solutions de prévention,

- Combattre les risques a la source,

- Adapter le travail a 'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

- Tenir compte de I'état d’évolution de la technique,

- Proposer les solutions techniques ou les produits présentant le degré de dangerosité le plus faible possible,

- De remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

- Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, I'organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés
au harcélement moral, tel qu'il est défini a I'Article L1152-1,

- Intégrer la prévention dans tous les domaines en décrivant les actions, les moyens et en citant les
intervenants ;

- Harmoniser cette intégration dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé et vérifier que les délais d’exécution sont compatibles avec une mise en ceuvre correcte de la
prévention,

- Réexaminer la durée des phases de travail simultanées ou successives et faciliter les interventions
ultérieures dans l'installation,

- Proposer les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles,

- Veiller que soient données par les employeurs, les instructions appropriées aux travailleurs.
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Ces principes seront appliqués notamment a l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la
planification de I'exécution des différents travaux ou phases de travail, qui se déroulent en méme temps ou
successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur I'Ouvrage.

Le CSPS agit sous la responsabilité du CEA.

6.3. LA MAITRISE D’CEUVRE INTERNE
La Maitrise d’CEuvre du projet est assurée par le CEA en phase étude.
Le CEA assure les études amont du projet (ESQ, APS, APD et PRO).

Le CEA devrait assurer aussi cette fonction de MOE interne en phase de réalisation, le schéma industriel restant a
consolider pour cette phase.

Le MOE assure notamment les missions suivantes :

La gestion des interfaces avec le site de CADARACHE,

Le suivi et la validation des études d'exécution,

La direction de | ’exécution du marché de travaux,

L’'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,

Le suivi des essais,

La réception,

La validation de la période de garantie parfait achévement,

La validation du dossier des ouvrages exécutés (DOE), et des dossiers de maintenance et d'exploitation.

FEFFEEFFEF

Les exigences en termes de sécurité seront spécifiées aux titulaires des marchés « réalisation » dans le CCTG et le
PGCSPS.

6.4. LES TITULAIRES DE MARCHES DE TRAVAUX

Le terme « entreprises » dans le présent document désigne « les Titulaires des marchés de réalisation et ses sous-
traitants dans toute la chaine de sous-traitance ».

En phase de réalisation, le CSPS devra participer aux réunions avec les entreprises pour assister le CEA, tout
particulierement les réunions relatives a I'étude des méthodes, la coordination et le suivi des travaux.

Le CSPS consultera les études qui nécessitent l'intégration des principes généraux de prévention, tant pour la phase
de conception au regard des Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage que pour la phase Réalisation. |l mettra en place
les mesures nécessaires a la coordination du chantier en coopération avec les entreprises. En particulier, il apportera
sa contribution pour définir les mesures d’organisation générale du chantier.
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6.5. ASSISTANCES AU PROJET

6.5.1 Mission SHSE

Dans le cadre des moyens donnés au CSPS pour assurer au mieux sa mission, le CSPS travaillera en collaboration
avec un Superviseur Hygiéne Sécurité Environnement (SHSE) qui assure quotidiennement la sécurité opérationnelle
du chantier.

Le Superviseur HSE (SHSE) dépend hiérarchiquement du MOE auquel il rend compte de ses actions.

Ce dernier a, notamment, pour mission de :

- Respecter et mettre en ceuvre les principes généraux de prévention lors des choix techniques et de planification
de travaux,

- Participer aux travaux du collége interentreprises Santé, sécurité et conditions de travail,

- Coopérer avec le CSPS en I'associant aux réunions et en lui transmettant les études,

- Viser les observations du CSPS portées au registre journal de coordination (RJC),

- Mise en place des indicateurs et remontées des données nécessaires a leur suivi, mise en place des visuels
sécurité...

- Elaboration du support de formation pour I'accueil sécurité de tous les intervenants sur le chantier,

- Accueil sécurité de tous les intervenants sur le chantier (élaboration du livret d'accueil),

- Animation des réunions thématiques HSE,

- Vérification des PPSPS rédigés par les entreprises titulaires,

- Prévoir les équipements nécessaires, de prévention contre les situation d'accidents,

- Participe a I'analyse a posteriori d'événements accidentel ou incidentel intéressant la sécurité des personnes.

6.5.2 Poste de gardiennage

Une mission de gardiennage ou équivalente sera mise en place par le projet pour controler a tout moment, en heures
ouvrées, les acces du chantier. Un registre des accés (entrées/sorties des piétons et véhicules) sera ouvert par le
gardien. |l assurera une ronde le soir afin de vérifier qu’il n’y a plus personne sur le chantier, avant d’en fermer les acceés.
Cette disposition s’inscrit dans les moyens donnés au CSPS pour garantir que seules les personnes autorisées
pénétrent sur le chantier.

8 ORGANISATION DU TITULAIRE

8.1 ECHANGES AVEC LE CEA

Le Titulaire désigne un interlocuteur unique vis-a-vis du CEA, qui assurera la coordination et la responsabilité de
I'ensemble du personnel du Titulaire affecté a I'exécution de la prestation.

Au cas ou l'interlocuteur technique diment désigné par le Titulaire serait remplacé, ce dernier s’engage a en avertir le
CEA 15 jours calendaires a I'avance.

Pour la phase de consultation, l'interlocuteur CEA est :
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Emeline GIORDANENGO
DIMP/SRTM/GSCS

Tél:04 42 25 37 36
emeline.giordanengo@cea.fr

Dans le cadre de son marché, le Titulaire se devra d’informer le CEA de toute difficulté rencontrée lors de I'exécution
de sa mission.

Les intervenants du Titulaire (CSPS), objet du présent marché, seront autonomes pour rencontrer, organiser les
réunions, avec tout interlocuteur CEA ou autres, nécessaire au déroulement de sa mission.

En outre, des points d’échange sont programmeés entre le CSPS et I'lngénieur Sécurité Projet a chaque intervention sur
site du CSPS conformément aux dispositions des §. C. Présence sur site des options 1 et 2.

La présence du CSPS est obligatoire sur site afin d’échanger sur les opérations a venir, I'état des suites données aux
observations du CSPS, les évolutions de planning du CSPS, les interfaces avec le site a gérer.

L’absence sans justification ou information préalable de I'lSP donne lieu a pénalités.

8.2 QUALIFICATIONS DU TITULAIRE

Le CSPS devra avoir le niveau de compétences requis pour les chantiers de 1¢™ catégorie au sens de l'article R.4532-
1 du Code du travail.

La personne désignée de fagon anonyme, ainsi que son suppléant, devront faire la preuve de leurs compétences, et
notamment fournir :

- Les certificats et attestations anonymes de (des) I'employeur(s) démontrant une expérience d'au moins
5 ans en génie civil dans le nucléaire ou l'industrie, pour la partie conception et en matiére de
controle des travaux ou de maitrise de chantier pour la partie réalisation. En phase de consultation, le
soumissionnaire transmettra les profils types anonymes des personnes envisagées pour la réalisation
de cette mission.

- Les références vérifiables d’une solide connaissance et d’une trés bonne expérience dans les domaines
du génie civil et du batiment et pour des chantiers de complexité équivalente.

- Un certificat de compétence de niveau 1 en cours de validité (certificat initial et actualisation de
compétence), délivré par un organisme agréé (article R.4532-34) actant le suivi d'une formation de
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ou, a défaut un duplicata, certifié
conforme par |'organisme formateur agréé, de son inscription a une telle formation. Le CSPS (personne
physique) devra étre titulaire de ce certificat depuis plus de 5 ans.

Le Titulaire devra justifier de la conduite d’opérations similaires nécessitant des compétences au moins équivalentes
et pour des effectifs supérieurs a 50 personnes.

L’appréciation des moyens humains a mettre en ceuvre dans le cadre du présent marché reléve de la responsabilité
exclusive du soumissionnaire au regard des exigences et contraintes figurant dans le présent cahier des charges et de
I'obligation de résultat inhérente quoi qu’il en soit au Titulaire du marché.
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Le CEA précise néanmoins son exigence d’avoir un CSPS de niveau 1 avec 5 ans minimum d’expérience a ce
niveau pour le CSPS Titulaire et de 3 ans pour le CSPS Suppléant.

Une offre ne respectant pas cette exigence lors de la présentation des profils proposés avec un engagement du
soumissionnaire quant au respect de cette exigence en cas d’attribution du marché sera rejetée du fait de cette

irrégularité.

Dans un délai de 8 jours calendaires a partir de la notification du présent marché, le Titulaire devra, préalablement
a tout début d’exécution, fournir les documents ci-dessus, cette fois-ci, de fagon nominative.

Il proposera, a l'acceptation du PO, le nom des personnes qualifiées pour remplir la prestation définie au présent
CDC.

8.3 CONTINUITE DE SERVICE

Le personnel intervenant du Titulaire devra, dans la mesure du possible, rester le méme durant toute la durée de la
prestation.

Le Titulaire informera le PO de 'avancement des taches et des difficultés éventuelles rencontrées.

Il s'obligera @ maintenir les compétences exigées et retenues sur la durée du chantier et en cas de nécessité, a les
remplacer, poste a poste, a compétences et expériences au moins égales, aprés accord préalable du PO.

En cas de changement de la personne désignée, et pour pallier une indisponibilité temporaire ou définitive, le titulaire
soumettra, a I'acceptation du PO tous les documents nécessaires a la poursuite de la mission :
- le nom du remplagant et son CV,
- les justificatifs de sa qualification et compétence attendus conformément aux termes du présent cahier des
charges
- le mode de passation des consignes

Le Titulaire établira a cet effet un courrier qu’il consignera au RJC.
Un délai de prévenance de 2 semaines est requis.

Il est rappelé que la sous-traitance n’est pas autorisée.

En cas d’indisponibilité connue, programmée, prévue ou prévisible de personnels, le Titulaire s’engage a assurer la
continuité des fonctions figurant sur 'organigramme nominatif fourni a la réunion d’enclenchement.

8.4 EXIGENCES CEA - INCOMPATIBILITE AVEC LA MiSSION CSPS

Pour rappel R4532.19 du CT, la personne désignée CSPS ne peut pas porter la mission CTC sur un méme chantier.

Le CEA applique la méme régle pour les personnes morales soumissionnaires entre les missions de CSPS, CTC.
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8.5 RESILIATION

En cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du CSPS portant sur les domaines concernés par le présent

marché, le marché sera résilié sans indemnité.

Les autres dispositions applicables concernant la résiliation du présent marché sont celles prévues aux Conditions

Générales d’Achat du CEA du 01/01/2022.

9 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

9.1 DETAILS DES MISSIONS DE LA PART FERME : MISSION DU CSPS ATTENDUE RELATIVE A LA CONCEPTION

RJC :

Le RJC sera ouvert par le Titulaire dés le démarrage de la prestation. |l sera mis a jour par le Titulaire, en tant
que de besoin, conformément a l'article R.4532-38 du Code du travail. Ce registre devra conserver trace de
tous les événements importants survenus sur le chantier et des mesures prises pour assurer la sécurité.

Le RJC devra étre un document contradictoire. Le Titulaire consignera sur le registre-journal au fur et & mesure
du déroulement des opérations ses avis sur les documents de conception, APD, dossiers d’appropriation,
études détaillées et études d’exécution,

Un extrait du RJC sera transmis mensuellement au MOA en phase réalisation.

Avis et recommandations sur les études APS / APD :

Le Titulaire sera destinataire des études détaillées (APD) et des études d’exécution (EXE).

Il fournira une analyse détaillée sur les dossiers d’APD qu'’il consignera dans le Registre-Journal.

Cette analyse doit permettre de s’assurer de la prise en compte des principes généraux de prévention dans les
choix architecturaux en vue des interventions ultérieures sur ouvrage.

Un plan guide du livrable attendu sera proposé au CSPS.

Le périmétre des avis et recommandations attendus porte sur la globalité des études APD- du projet
SAFETY.

Le Titulaire aura acces a l'intégralité des réunions techniques et de la documentation et il lui appartient de
connaitre suffisamment le projet afin d’émettre ses remarques.

Il participera aux réunions périodiques de conception avec le CEA.
Le délai contractuel de remise des analyses des dossiers APD, est de : 10 jours ouvrés a compter de la remise
des données d’entrée.
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Avis et recommandations sur la préparation du chantier, 'organisation et I'implantation des
équipements du chantier (notamment PIC, organisation des moyens communs selon les principes
METAH / SCALP).

Conformément a I'article R.4532-12 du Code du travail, le Titulaire sera chargé de :

- Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales notamment installations
électriques. Le Titulaire mentionnera dans les documents adéquats leur répartition entre les différents
corps d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier,

- Participer aux réunions de conception et d’étude,

- Donner un avis sur les CCTP avant lancement de la consultation ainsi que sur les offres des entreprises
chargées des travaux conformément a l'article R 4532-13 du Code du Travail.

Un plan guide du livrable attendu sera proposé au CSPS.
Le périmétre des avis et recommandations attendus porte sur I’organisation sécurité afférente aux base-
vie et zones de construction du projet SAFETY.

Le délai contractuel de remise de I'analyse de I'organisation du chantier est de : 10 jours ouvrés a compter de
la remise des données d’entrée.

DIUO :
Conformément aux articles R.4532-12, R-4532-95 et suivants du Code du travail, le CSPS sera chargée
d’élaborer le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) en I'alimentant régulierement.

Le Titulaire établira le DIUO dés le début de la prestation. Il sera mis a jour de fagon itérative, jusqu’a la réception
des ouvrages.

Le Titulaire complétera le DIUO au cours des phases de conception et de réalisation pour le cas ou cette option
serait levée. Il le mettra a jour :

- Enfin de phase de conception du CEA et avant le lancement des consultations : sous 1 mois a compter
de la fin des études de conception

- Enfin de phase EXE : sous un délai de 1 mois a compter de la fin des études d’exécution,

- Ala réception des ouvrages : sous un délai de 1 mois & compter de la réception.

Préalablement a la phase travaux, et dans un délai de 1 mois aprées I'enclenchement de la prestation, le Titulaire
présentera au RMOA la liste des plans et documents complémentaires spécifiques qu’il souhaite obtenir pour
I'établissement de son DIUO.

Le DIUO sera élaboré par le Titulaire dés la conception conformément a I'article R.4532-96 du Code du travail.
Il sera remis au PO en fin de conception.

Le DIUO sera mis a jour par le Titulaire en fonction de 'avancement des travaux de réalisation et jusqu’a la
réception de I'ouvrage. Pour cela, le Titulaire complétera et adaptera le DIUO au fur et a mesure de la remise
des études d’exécution et de I'avancement du chantier. Il rassemblera les Dossiers des Ouvrages Exécutés
(DOE) de nature a faciliter une intervention ultérieure sur I'ouvrage.
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Le Titulaire collectera, auprés des entreprises participant a 'opération, les documents permettant de réaliser le
DIUO et de le compléter afin de préciser les dispositions concernant la sécurité des travailleurs et la protection
de la santé.

Le DIUO devra rassembler tous les documents tels que les plans d’acces et notes techniques, de nature a
faciliter les interventions ultérieures sur 'Ouvrage. Il comportera également le Dossier de Maintenance des
Lieux de Travail (DMLT).

Il sera également, a la charge du Titulaire et selon le besoin, constitué les documents suivants :

- Les documents nécessaires a la maintenance des installations d’éclairage, des portes et portails
automatiques et des équipements de désenfumage,

- Le dossier technique de I'installation électrique pour permettre la vérification initiale de I'installation,

- La notice d'instruction des installations d’aération et d’assainissement pour permettre d’entretenir
les installations, d’en contrdler 'efficacité et d’établir les consignes d'utilisation,

- La fiche précisant les dispositions prises pour l'accessibilit¢ des personnes handicapées et
notamment les niveaux, les services et les équipements accessibles,

- Les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture,

- Les dispositions pour l'accés en couverture et notamment les moyens d’arrimage pour les
interventions de courte durée, les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets
de protection pour les interventions plus importantes, les chemins de circulation permanents pour
les interventions fréquentes,

- Les dispositions pour faciliter I'entretien des fagades et, notamment, les moyens d’arrimage pour la
stabilité des échafaudages ou de nacelles,

- Les dispositions pour faciliter les travaux d’entretien intérieur et, notamment, pour les
ravalements des halls de grande hauteur, les accés aux machineries d’ascenseurs ou de monte-
charges, les acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire, les acces aux
systémes mécaniques des ponts roulants et autres équipements fixes ...

Le DIUO devra étre validé par le PO. A la réception de I'ouvrage, le Titulaire remettra le DIUO au PO.

PGCSPS :

Le PGCSPS définit les mesures prises pour prévenir les risques liés a la co-activité des entreprises
intervenantes ; c'est-a-dire les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur
le chantier ou de la succession des activités lorsqu’une intervention laisse subsister, aprés son achévement,
des risques pour les autres entreprises.

Conformément a l'article R.4532-12 du Code du travail, le PGCSPS sera établi par le Titulaire durant la phase
de conception et mis a jour en phase de réalisation (R.4532-13) en concertation avec les entreprises. Le Titulaire
devra faire appliquer les recommandations de la CARSAT. Le PGCSPS devra étre validé par le PO. Il sera joint
au dossier de consultation des entreprises de travaux.
Le PGCSPS sera tenu a jour autant que de besoin.

Conformément a l'article R.4532-44 du Code du travail, le PGCSPS devra contenir :
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Les mesures d'organisation générale du chantier avec notamment les modalités d’acces au
chantier,

Les mesures de coordination prises par le Titulaire en matiére de sécurité et de santé et les sujétions
qui en découlent concernant notamment :

o Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales,

o Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour
ceux qui concernent I'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité,
ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles,

o La délimitation et laménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier s’il s’agit de matiéres ou de substances dangereuses,

o Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres,
Les conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés,

La mise en place et I'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques,

o Les mesures prises en matiére d’interactions sur le site,

Les sujétions découlant des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur
duquel est implanté le chantier,

Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant,

Les renseignements utiles et pratiques propres au lieu de 'opération concernant les secours et
I’évacuation des personnels, ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matiére,
Les modalités de coopération entre les différents corps d’état ou de métier (entrepreneurs,
employeurs, travailleurs indépendants, etc.).

Le PGCSPS devra intégrer « Les exigences prioritaires de Sécurité », démarche de prévention sur tous
les chantiers de la DIMP et qui sera expliquée par la MOA.

Un modéle de DOHL, de FIGE, de permis feu et de Fiche d’ldentification de Prestataire, spécifiques au
chantier, devront étre intégrés au PGCSPS.

Ces documents seront utilisés et complétés par chaque entreprise pour ses besoins sur le chantier. lls feront
I'objet d’'un examen d’harmonisation par le CSPS (document VAO / VSO) avant validation des opérations.

Le délai contractuel de création ou de mise a jour du PGCSPS est de : 10 jours ouvrés a compter de la remise
des données d’entrée ou de la formalisation du besoin (par exemple en réunion du chantier, CISSCT, réunion
mensuel d’avancement ...).

Le PGCSPS devra étre consultable, sur le chantier, par I'ensemble des intervenants, du médecin du travail, des
membres du Comité Social Economique (CSE)

A la réception de I'ouvrage, le Titulaire remettra le PGCSPS au PO.
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Projet de réglement du CISSCT :

Le CSPS a la charge d’élaborer le reglement du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions
de Travail (CISSCT), conformément a l'article R 4532-91 du Code du Travail.
Ce réglement est annexé au PGCSPS et transmis par le CEA aux entreprises de travaux dans le DCE.

9.2 DETAILS DES MISSIONS DE LA PART OPTIONNELLE : MiSSION DU CSPS ATTENDUE RELATIVE A LA REALISATION

9.2.1 DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’OPTION 1

A - CONFORMEMENT A L’ARTICLE R.4532-13 DU CODE DU TRAVAIL

Pour une durée de 30 mois a compter de la date définie en réunion d’enclenchement de la phase réalisation, le CSPS
est chargé :

De mettre a jour et d’adapter le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé. Le PGCSPS devra étre complété et adapté par le Titulaire en fonction de I'évolution du chantier et de la
durée effective des différents travaux. Le Titulaire portera a la connaissance des entreprises intervenantes ces
modifications. En outre, Le CSPS assure la coordination et le suivi (tableau de bord) des opérations de livraison,
des opérations de levage/manutention, des travaux par point chaud ainsi que de l'intervention des prestataires.
Le Titulaire intégrera dans le PGCSPS, les compléments nécessaires en lien avec 'avancement des opérations
et les risques identifiés dans les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
De procéder avec chaque entreprise, préalablement a leur intervention, a une Visite d’Inspection Commune
(VIC) au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux qu’elle
s’appréte a executer, les consignes a observer ou a transmette, ainsi que les observations particuliéres de
sécurité et de santé prises pour 'ensemble de I'opération. Cette inspection commune devra avoir lieu avant la
remise du Plan Particulier de Sécurité et de la Protection de la Santé (PPSPS) qui sera rédigé par I'entreprise
concernée de travaux.
De collecter auprés des entreprises intervenantes les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS). Le Titulaire vérifiera que son contenu est conforme aux réglementations en vigueur et qu’il a bien été
transmis aux autorités compétentes.

o Le Titulaire devra harmoniser les PPSPS par rapport au plan général de coordination en matiére de

sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) conformément a I'article R.4532-44 du Code du travail.

Toute inspection commune avec un sous-traitant ne sera faite qu’aprés avoir vérifié la présence d’'une DAST
auprés du PO.

De n’autoriser une entreprise sous-traitante a travailler sur le chantier :
v' Qu'aprés avoir recu et harmonisé son PPSPS mis a jour aprés I'inspection commune en présence
d’un représentant du Titulaire de marché et d’un représentant du sous-traitant,
v' Et gqu’apres avoir informé le PO et I'entreprise tous corps d’état.

De s’assurer de la présence permanente des PPSPS au dernier indice sur le chantier.

De s'assurer que chaque entreprise applique les dispositions prévues a son PPSPS ; il vérifiera que chaque
entreprise commente son PPSPS a ses salariés en demandant a son représentant un engagement écrit qu'il
consignera au RJC
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De veiller a I'application correcte des mesures de coordination définies ainsi que les différentes procédures de
travail,

De compléter en tant que de besoin le Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage,

De tenir compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site de CADARACHE, a l'intérieur
duquel est implanté le chantier,

D’organiser entre les différentes entreprises, présentes ensemble ou non sur le chantier, la coordination de
leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations
(matériel et circulation verticale ou horizontale), leur information mutuelle et 'échange entre elles des consignes
en matiére de sécurité et de protection de la santé,

De tenir a jour le Registre-Journal de Coordination, de transmettre un extrait mensuellement au MOA.
Le RJC contient notamment :

o Les comptes rendus de ses inspections communes du chantier (les inspections communes réunissent
les différents intervenants sur le chantier et le Titulaire et seront effectuées en présence des
entreprises),

o Les consignes a transmettre aux différents intervenants et les observations particuliéres de sécurité et
de santé prises pour 'ensemble des opérations,

o Les inspections, les observations, les avis ou les notifications du Titulaire a un intervenant sur le
chantier ; ils devront étre datés et contresignés par l'intéressé et suivis d’'une réponse écrite. Les
réponses seront également consignées dans le registre-journal. Les injonctions envoyées a une
entreprise cotraitante ou sous-traitante devront également étre transmises a I'’entreprise mandataire ou
principale,

o Les noms et adresses des entreprises intervenantes ainsi que leurs cotraitants et leurs sous-traitants
(dés que le Titulaire en a connaissance), la date prévisionnelle d’intervention, I'effectif envisagé sur le
chantier et la durée des travaux. La liste devra étre tenue a jour, en particulier lors des interventions
effectives des entreprises,

o La copie du Procés-Verbal de transmission au PO du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage,

o Les comptes rendus des différentes réunions pouvant avoir un impact sur la mission du Titulaire, les
observations qu’il jugera nécessaires de noter.

Le Titulaire devra mettre a disposition sur le chantier le RJC, parfaitement a jour et complet, a 'ensemble des
entreprises afin de les informer et d’établir une communication entre les différents intervenants pour la durée
des opérations.

D’informer a minima hebdomadairement le PO de I’état d’avancement de la prise en compte des
remarques formulées sur le RJC ainsi que de I'avancement des VIC, PPSPS, DHOL... et de
I’harmonisation de ces derniers. Dans un compte-rendu hebdomadaire, le Titulaire précisera si I'action a été
soldée ou si elle demeure non soldée.

De mettre en place un outil de suivi des remarques du RJC, de fagon a s’assurer régulierement de leur
bonne prise en compte. Cet outil de gestion devra faire I'objet d’'une procédure écrite par le Titulaire, a
'ouverture du RJC. Cette procédure sera soumise au PO pour validation.

De conserver le RJC pendant 5 ans, a compter de la réception de I'ouvrage, par le Titulaire.

Une copie sera adressée au PO.
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B - OBLIGATIONS PARTICULIERES :

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire devra prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier et veillera a ce que ces dispositions soient respectées.

Le Titulaire aura également pour obligation de :

Contréler régulierement le chantier (a chaque présence sur site) : les observations formulées devront reprendre
la nomenclature des exigences prioritaires de sécurité de la DIMP transmises en réunion d’enclenchement.
Etre présent a toutes les réunions relatives a I'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,
Etre présent aux réunions d’enclenchement de travaux,

Etre présent aux réunions relatives & I'exécution des contrats de travaux pouvant avoir un impact sur la mission
du Titulaire,

Etre force de proposition sur I'animation générale de la sécurité sur le chantier,

Signaler aux responsables des entreprises tout manquement aux mesures de prévention prescrites par la
réglementation,

Etudier avec eux, le cas échéant, les mesures et dispositions & prendre en exécution de ces prescriptions,
Attirer I'attention des entreprises du chantier sur l'application des regles et I'emploi des dispositifs de sécurite,
Conseiller toutes mesures utiles a I'hygiéne des travailleurs, et plus particuliérement a la prévention des
maladies professionnelles,

Provoquer, pour les travaux complémentaires non initialement prévus, la coordination des mesures de sécurité
entre les entreprises intéressées,

Etablir et vérifier des procédures de sécurité particuliéres pour les travaux dangereux,

Coordonner les opérations de livraison (harmonisation et suivi des DHOL)

Coordonner les risques d’interférences entre les Grues (mobiles / a tour) et / ou les Engins (recommandation
et suivi des Fiche d’Interface entre Grues et/ou Engins)

Coordonner l'intervention des prestataires n’intervenant pas a I'acte de construire (FIP)

Faire diffuser les affiches et consignes de sécurité,

Faire afficher par les entreprises les affiches et consignes de sécurité,

Faire dresser par les entreprises, collecter et tenir a jour les statistiques d'accident,

Recueillir auprés des entreprises les analyses détaillées (arbre des causes) et plans d’actions correctifs et
préventifs suite aux accidents et incidents survenant sur le chantier,

Fournir hebdomadairement les tableaux de suivi des documents de coordination (PPSPS, VIC, DHOL, FIGE,
FIP...)

Suivre hebdomadairement les observations qui n’auraient pas regues de réponse (accusé/réception, actions
correctives ...)

Fournir les éléments nécessaires pour la justification des dépenses effectuées au titre de la sécurité et de la
protection de la santé,

Etre impliqué dans la préparation des opérations de montage et de mise en service et, a ce titre, apporter son
concours lors de I'établissement des procédures afférentes a ces opérations (notamment les processus de
mise sous régime et de consignations).



Classement Page

1.2.02 26/33
Référence : Indice
Direction des énergies SFT-CEA-QSSE-CDC-APD-001 A

Direction de I'ingénierie et de la maftrise d’ceuvre projet
Ligne projet batiments et infrastructures
Projet SAFETY

C - PRESENCE DU CSPS

- SUR LE CHANTIER

A partir du démarrage des travaux et aprés levée de la part optionnelle relative & la Phase réalisation, le CSPS devra
assurer a minima 3 demi-journées ouvrées (4h effectives sur le chantier) de présence par semaine sur le chantier.
Il sera tenu de réaliser a minima un passage un jour sur deux sur le chantier, sa présence étant obligatoire lors de la
réunion de chantier hebdomadaire.

Les demi-journées ne doivent pas étre consécutives.

Le CEA se réserve le droit de moduler le nombre de jours ouvrés de présence par semaine sur le chantier. Il
sera adapté en fonction de I’activité du chantier et planifi¢ mensuellement lors des réunions mensuelles de
suivi de contrat.

Les visites devront étre adaptées a I'activité du chantier et étre cohérentes avec la planification des taches programmées
lors des réunions hebdomadaires.

Le CSPS devra fournir au CEA le planning des absences / suppléances d’'un mois sur l'autre.

Le CSPS fournira un planning mensuel prévisionnel de présence sur le site durant la phase de réalisation de I'ouvrage.
Des points de RDV avec I'|SP seront programmés par le CSPS en conformité avec le planning prévisionnel.

L’appréciation de I'organisation a mettre en ceuvre dans le cadre du présent marché reléve de la responsabilité exclusive
du soumissionnaire au regard des exigences et contraintes figurant dans le cahier des charges et de I'obligation de
résultat inhérente quoi qu’il en soit au Titulaire du marché.

Le CEA précise néanmoins que la présence minimale du CSPS sur le chantier est de 3 demi-journées par
semaine et gu’une offre ne respectant pas cette exigence sera rejetée du fait de cette irréqularité.

- AUX REUNIONS DE SUIVI DES TRAVAUX

La présence du CSPS réalisation est requise aux réunions hebdomadaires de suivi des travaux, en présence des
responsables respectifs des deux parties. Au cours de ces réunions seront notamment évoqués les aspects sécurité et
environnement.

Sa présence est également requise pour les réunions mensuelles sécurité / environnement organisée par la MOA avec
les Entreprises.

D - INFORMATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

Le CSPS informera chaque fin de mois le Chef de Projet de I'état d'avancement de sa mission a travers un rapport
mensuel d’activités qui comprendra en particulier :

- Un état des visites qu’il a effectuées sur le chantier,

- Un état d’'avancement sur la prise en compte des remarques formulées sur le RJC,
- Un état du nombre des inspections communes,

- Un état d’'avancement sur I'élaboration des PPSPS et leur harmonisation,
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- Un état des DHOL, FIGE, FIP ...

- Un planning prévisionnel des présences du CSPS sur le chantier

- Un calendrier prévisionnel du CISSCT, ordre du jour prévisionnel, suivi du processus de la convocation au PV,

- Les évolutions ou les modifications apportées au DIUO ou du PGCSPS au fur et @ mesure de I'avancement du
projet, la relation des événements intéressant la prévention et notamment les informations relatives a I'analyse
des causes des incidents ou accidents ainsi que les mesures prises afin de les éviter.

Ce compte-rendu mensuel d’activités servira de base a la réunion mensuelle entre le CSPS et I'lngénieur Sécurité du
Projet ou le Chef de Projet.

En cas d’incident ou d’accident, le CSPS informera immédiatement le Chef de Projet, I'lngénieur Sécurité du Projet et
le préventeur SHSE de cet événement et communiquera les informations et copie des documents dont il a

connaissance.

Ce rapport mensuel sera examiné lors d’une réunion mensuelle de suivi de la mission CSPS pilotée par I'lSP du projet
(cf. §15.2).

9.2.2 DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’OPTION 2

L’ensemble des prestations décrites au 9.2.1 sont applicables au périmétre du chantier de I'option 2 pour une période
complémentaire de 6 mois.

9.2.3 DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’OPTION 3

L’ensemble des prestations décrites au 9.2.1 sont applicables au périmétre du chantier de I'option 3 pour une période
complémentaire de 6 mois.

9.2.4 DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’OPTION 4

L’ensemble des prestations décrites au 9.2.1 sont applicables au périmétre du chantier de I'option 4 pour une période
complémentaire de 6 mois.

9.2.5 CONDITION DE LEVEE D’OPTION

Les différentes options telles que décrites a la DPGF jointe en annexe seront levées par courrier électronique ou lettre
simple au moins 1 mois avant le début d’exécution souhaitée.

Une réunion d’enclenchement sera réalisée pour la premiére levée d’option en phase réalisation.

Les options visant la prolongation de la mission ne nécessiteront pas de réunion d’enclenchement.
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10 DUREE DE LA PRESTATION

Le marché, objet du présent cahier des charges, comprend une part ferme relative a la phase de conception et une part
optionnelle relative a la phase de réalisation et des essais.

La prestation débutera a la date de la réunion d’enclenchement du présent marché et se terminera a I'issue de la période
de garantie de parfait achévement de l'installation.
La réunion d’enclenchement (TO) sera programmée dans les 15 jours ouvrés suivant la notification du marché.

La durée de la mission du CSPS se conformera aux durées prévisionnelles des différentes phases du projet, définies
au chapitre 5.2.

En cas d’arrét de chantier, une suspension temporaire de la mission peut étre notifiée au Titulaire sans que cela impacte
le montant global forfaitaire du marché qui sera versé sur situation d’avancement de travaux.

La suspension et / ou la remobilisation du CSPS seront alors réalisées par lettre RAR avec un délai de prévenance de
1 mois.

En cas de prolongation de la phase Réalisation (option 1), la mission pourra étre prolongée pour une durée de trois fois
6 mois sur la base des tarifs définis dans le DPGF (option 2, 3 et 4).

Chaque option pourra étre levée par courrier recommandé signé par un représentant ddment habilité du CEA notifié au
Titulaire avec un délai de prévenance de 1 mois.

Les prestations du CSPS seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire suivant les dispositions définies
dans le marché.

10 LIVRABLES

Les principaux livrables attendus pour la prestation du présent cahier des charges sont les suivants :

Tranche Ferme : Livrable Echéance Nombres

Phase conception RJC Sous 3 jours ouvrés a | 1 extrait des mises a jours
partr de la réunion | chaque mois
d’enclenchement
Analyse du projet en | Sous 10 jours ouvrés | 1 livrable sur APD

conception aprés  réception des
données d’entrée
DIUO En fin de phase de | 1 livrable fin APD

conception : sous 1 mois a | 1 livrable fin EXE
compter de la fin des
études de conception

En fin de phase EXE :
sous un délai de 1 mois a
compter de la fin des
études d’exécution,
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Analyse du projet | Sous 10 jours ouvrés | 1 livrable sur ACT
d’'organisation du chantier | aprés  réception des
données d’entrée
PGCSPS Sous 10 jours ouvrés | 1 livrable fin APD
aprés  réception des
données d’entrée
Livrable Echéance Nombres
Tranche optionnelle 1 :
Réalisation (30 mois)
Tranche optionnelle 2 :
Réalisation (prolongation
6 mois) Rapport Mensuel d’activité
Tranche optionnelle 3: | reprenant les prestations | Dans les 3 jours ouvrés |1 / mois en phase
Réalisation (prolongation | du §9.2.2 suivant le mois écoulé réalisation
6 mois)
Tranche optionnelle 4:
Réalisation (prolongation
6 mois)

11 MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

111 AUTORITE DEVOLUE AU TITULAIRE

Le Titulaire sera le seul interlocuteur vis-a-vis des différents intervenants sur le chantier, en matiére de coordination de
la sécurité et de la santé.

Le marché lui donne l'autorité nécessaire a I'organisation et a la mise en ceuvre de la coordination des activités
simultanées et successives des différentes entreprises présentes concomitamment sur le chantier de maniére a assurer
la sécurité des travailleurs.

A cette fin, le Titulaire veillera scrupuleusement a l'application des mesures de coordination qu'il a définies dans le
PGCSPS. Il devra notamment prescrire ces mesures aux entreprises intervenantes et rappeler a I'ordre celles qui y
contreviendraient.

En cas de non-respect de ces mesures par l'une des entreprises, le Titulaire devra en informer immédiatement le PO.
Le rappel a I'ordre peut prendre la forme d’observations ou d’injonctions adressées a I'entreprise (et faisant I'objet d'une
notification dans le RJC ; les observations ou les injonctions qui seraient faites aux sous-traitants doivent étre adressées
également par le CSPS au Titulaire du marché TCE et au MOE).

Au cours de la surveillance du chantier, en cas de non-respect par |'une des entreprises intervenantes des régles qu'il
a édictées ou en cas de contestation, et outre les injonctions correspondantes portées sur le Registre Journal, le Titulaire
est habilité a ordonner l'interruption des travaux en cas de danger, et devra immédiatement informer le PO et lui fournir
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les raisons pour lesquelles il a pris cette décision, sans que cela ne décharge les autres intervenants de cette mission
(de ce role) (conformément a I'article L. 4532-6 du Code du Travail).

Le Titulaire veillera, avec diligence, a ce que les entreprises qui sont a l'origine de I'arrét des travaux prennent les
mesures nécessaires dans le délai décidé lors de I'établissement du constat avec le pilote responsable de I'arrét. Cet
écart devra faire I'objet d’'un compte rendu de visite sécurité (CRVS) dont le modéle sera imposé par le CEA.

Il ordonnera leur reprise une fois que les mesures destinées a faire cesser ce danger seront mises en place.
D'une maniére générale, le Titulaire devra rendre compte au PO de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de
sa mission.

11.2 LIEU D’EXECUTION DE LA PRESTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL

11.2.1 LIEU D’EXECUTION ET ACCES

La prestation sera réalisée sur le site du CEA de CADARACHE.

L'ensemble de la prestation est effectué sous l'entiére maitrise et responsabilité du Titulaire que ce soit lors d'un
déplacement, dans ses locaux ou ceux du CEA.

Les conditions d'accés sur les Centres CEA sont réglementées. L’accueil du personnel du Titulaire s’effectuera
conformément aux dispositions des procédures d’accés aux centres CEA.

Les conditions d’acceés et de travail d’'une entreprise extérieure détentrice d’'un marché sur le site de CADARACHE sont
réglementées.

Le CSPS sera tenu de se conformer a 'ensemble des regles et consignes applicables sur le site de CADARACHE.

Le CSPS conception accédera au site avec un badge journalier et fera une demande d’autorisation d’accés au minimum
7 jours calendaires avant sa visite. Il procédera aux formalités sécurité nécessaires a ses interventions au sein de
l'installation concernée (DOT, plan de prévention, accueil sécurité).

Le CSPS réalisation effectuera toutes les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations d’acces pour toute la
durée des travaux. Au démarrage des travaux, le CSPS réalisation devra avoir obtenu ses acces sur le site de
CADARACHE.

11.2.2 MOYENS

Pour la phase réalisation, un bureau équipé d’une armoire sera mis a la disposition du CSPS réalisation au sein de la
base vie sur le chantier.

Le CSPS reéalisation devra disposer de ses propres moyens informatiques nécessaires a I'accomplissement de sa
mission : ordinateur, logiciels, imprimante, acces a Internet.

11.2.3 HORAIRES DE TRAVAIL

Concernant les horaires de travail, le Titulaire est tenu d’exécuter sa prestation dans les limites contractuelles, en
respectant le cadre législatif et réglementaire (notamment le Code du Travail) ainsi que les dispositions mentionnées
dans les procédures et les régles applicables du CEA/CADARACHE (Réglement intérieur, Regles Générales de
Radioprotection, etc.). Ces documents sont tenus a disposition du Titulaire par le CEA.
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Les prestations se déroulent pendant les heures normales de travail (7h55 — 16h35) et les jours ouvrés. Cependant, a
la demande expresse du CEA, elles pourront étre adaptées a I'activité du chantier sur une plage horaire ne dépassant
pas I'horaire suivant : 7h00 a 19h00.

Les interventions qui seraient nécessaires en dehors de ces créneaux feront I'objet d’'un devis complémentaire établi
sur la base des taux définis dans le BPU.

Les jours de fermeture du centre CEA de CADARACHE pourront étre communiqués au Titulaire sur simple demande
auprés de I'interlocuteur commercial CEA.

1.3 SOUS-TRAITANCE

Conformément aux textes réglementaires en matiére de coordination SPS précités a l'article 2.1, il est rappelé que la
sous-traitance n’est pas autorisée.

12 MODALITES DE SUIVI DE LA PRESTATION

12.1 REUNION D’ENCLENCHEMENT DU MARCHE

La réunion d’enclenchement est organisée par le CEA (durée estimée 2h).

Lors de cette réunion, le CEA présente ou rappelle notamment :
- Les dispositions générales de sécurité / environnement ;
- Le contexte global de la prestation, le planning associé, le déroulement attendu de la prestation,
les modes de fonctionnement associés ;
- Les processus, cadres et formats documentaires applicables au projet, les regles d’identification et
de diffusion des documents ;
- Son organisation (SRTM et/ou projet(s)) ;
- Les documents et fichiers nécessaires au démarrage de la prestation (sous format informatique).
Cette liste est non exhaustive.

Le Titulaire prévoit un support de présentation comprenant notamment :

- Unrappel des dispositions générales applicables au marché (PAQSE, en particulier procédures de
management et procédures QSE applicables, méthodologies, guides, ...) ;

- Un rappel des exigences principales de la commande ;

- L’organigramme nominatif de I'’équipe de prestation mise en place ;

- Une synthése des données d’entrée existantes / attendues, le planning associé ;

- La planification de la production des livrables avec la désignation nominative des responsables
ainsi que les échéances;

- Le PAQSE et les procédures associées.

Cette réunion vise a finaliser le référentiel de la prestation qui sera ensuite examiné / amendé périodiquement lors des
réunions d’avancement.
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Le CEA rédige le compte-rendu de réunion (CR avec référence pour la présente réunion). Le Titulaire dispose d’un délai
de 10 jours ouvrés a réception pour émettre ses commentaires (sans retour particulier, le CR est accepté en I'état).

Les éventuelles actions seront suivies au travers d’un outil type RIDA (Relevé d’Informations Décisions Actions) mis en
place dés I'enclenchement pour le suivi des différentes réunions de la prestation (pilotage CEA).

12.2 REUNIONS D’AVANCEMENT

Le Titulaire s’engage a rédiger et envoyer au CEA un rapport mensuel d’activité.

Une réunion de suivi aura lieu tous les mois (durée estimée 2 heures) afin d’aborder les points techniques et contractuels
en lien avec la prestation. Les réunions sont tenues sur la base d’une présentation PowerPoint associée a un tableau
de bord préparée par le Titulaire, a transmettre au CEA trois jours ouvrés avant la réunion. La fréquence des réunions
peut étre modifiée en fonction de 'avancement de la prestation.

Des réunions exceptionnelles peuvent étre ajoutées selon les besoins.

Seul le pilote de prestation est requis en base pour cette réunion d’avancement. D’autres intervenants peuvent se joindre
a la réunion selon les sujets abordés et / ou selon une périodicité a déterminer en réunion d’enclenchement (par ex
trimestriellement).

Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion et le soumet a I'approbation du CEA sous 5 jours ouvrés. Le CEA dispose
de 10 jours ouvrés pour faire part de ses observations éventuelles. Sans retour particulier, le CR est accepté en I'état.

12.3 REUNION DE CLOTURE DE LA PRESTATION

Une réunion de cléture est organisée en fin de prestation.
Le Titulaire prévoit un support de présentation comprenant notamment :

- Un rappel des exigences principales de la commande (techniques et contractuelles) ;
- Une description de la démarche mise en ceuvre pour répondre aux objectifs ;

- L’état des décomptes définitifs ;

- Une synthése des points durs, faits marquants, ... ;

- Une évaluation de I'atteinte des objectifs au regard des indicateurs QSSE ;

- Son retour d’expérience sur la prestation ;

- Le dossier complet des livrables exécutés.

Le Titulaire remet en séance un dossier informatique comprenant 'ensemble des livrables émis pendant la prestation
(y compris au format natif), respectant un plan de classement préalablement défini et validé par le CEA.

Le CEA formule quant a lui un retour global sur le déroulé de la prestation.

Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion et le soumet a I'approbation du CEA sous 5 jours ouvrés ; le CEA dispose
de 10 jours ouvrés pour faire part de ses observations éventuelles. Sans retour particulier, le CR est accepté en I'état.
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13 ASSURANCE DE LA QUALITE

Le Titulaire outre ses propres certifications, prendra en compte les exigences des référentiels liés a ces certifications

dans la réalisation de la mission qui lui est confiée. Il s'impliquera et participera activement dans la démarche.

Le Titulaire devra justifier de I'existence effective d’'un systéme de management intégré certifié selon les dispositions de

la norme ISO 9001 couvrant la mission objet du présent CDC.

Le Titulaire mettra en place une organisation de la qualité, de la sécurité et du respect de I'environnement spécifique
aux prestations a réaliser conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

Le Titulaire s'appropriera les programmes de management environnemental (démarche ISO 14001) et sécurité que lui

transmettra le CEA pour I'exécution de sa mission.

Dans le cadre de son offre, le soumissionnaire présente :

- Une copie des certifications qualité sécurité environnement dont il dispose,
- Un PAQSE Plan d’Assurance Qualité Sécurité Environnement préliminaire adapté a la prestation
(comprenant notamment 'organigramme fonctionnel mis en place pour assurer I’exécution compléte du

marché),

- Laliste des procédures, modéles, tableau de suivi et autres documents qu’il compte établir pour maitriser

sa mission et pour en couvrir tous les aspects, incluant les enregistrements relatifs a la qualité.
A la réunion d’enclenchement de la prestation, le Titulaire doit fournir :

- Son PAQSE conforme a I'organisation mise en place,

- Laliste des procédures, les modéles, tableau de suivi et autres documents,
- Les certificats de compétence et d’actualisation et CV nominatifs du titulaire et du ou des suppléants

justifiant de I'expérience requise.

Le CSPS doit se conformer aux exigences du PO, en ce qui concerne le formalisme des documents, les trames et le

processus d’identification de ses actes de contrdle.
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