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1. OBJET ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS ‘

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est le Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires (Crous)
des Antilles et de la Guyane, représenté par son directeur.

1.2. Object du marché

La présente consultation a pour objet la réalisation de prestations intellectuelles de maitrise d’'ceuvre
(bureau d’études) en vue du renforcement parasismique du restaurant universitaire du Crous des Antilles
et de la Guyane sur le site du Campus de Fouillole.

Les prestations seront exécutées au sein du Campus de Fouillole sur le territoire de la ville de POINTE-
A-PITRE (97110).

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de batiment
pour une opération de réhabilitation.

Les éléments de mission sont conformes aux dispositions de 'annexe Il de l'arrété du 22 mars 2019 et
se décomposent comme suit :

U Mission de base :

o APV . Avant-projets
- APD . Avant-projet définitif

e PRO . Projet

. ACT Assistance a la passation des contrats de travaux
correspondant au DCE

o EXE . Visa des études d’exécution et de synthése

e DET . Direction des Etudes et Travaux
Assistance aux opérations de réception correspondant aux

e AOR
OPR

[ ]

U Mission optionnelle :
e OPC
Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane 4
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2. DECOMPOSITION EN TRANCHES

Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle ; la tranche optionnelle sera

affermie ou non en fonction des financements complémentaires en cours d’étude.

La tranche optionnelle sera affermie sur décision expresse du maitre d'ouvrage, au plus tard 3 mois

aprés la notification du démarrage des travaux de la tranche ferme. Il n'est pas prévu d'indemnité en cas de non
affermissement de la tranche optionnelle.

La répartition des tranches est précisée dans le tableau ci-apres.

Désignation UENGS
g Ferme Optionnelle
Renforcement parasismique O
Création d’un auvent/ombriére photovoltaique O

3. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Dans le respect de l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marchés sont les suivantes

et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

3.1.

3.2.

3.3.

Piéces particuliéres
L’acte d’engagement (AE) et ses annexes.
Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).

Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage
et affectée aux travaux ;

L’attestation de visite.
Le CCTP qui définit le contenu détaillé des éléments de mission et ses annexes.

L'offre technique du maitre d’'ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu'un tableau
détaillé de répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un
groupement.

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché.

Les éléments de décomposition de l'offre financiére du maitre d’ceuvre.

Piéces générales en vigueur le 1er jour du mois de I'établissement des prix (mois m0)

Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-
MOE) approuvé par l'arrété du 31 mars 2021 sous réserve des dérogations expressément prévues a
l'article 15 du présent CCAP.

Nantissement - Cessions de créances

En méme temps que la notification du marché, il est remis a la demande du maitre d'ceuvre une copie

de l'original de I'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention "copie certifiée conforme a l'original
délivré en unique exemplaire pour étre remise a ['établissement de crédit et en cas de cession ou de
nantissement de créance consentis conformément a la loi n® 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux
entreprises”.
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‘ 4. LE MAITRE D'OUVRAGE

4.1. Organisation de la maitrise d'ouvrage

| La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est le Directeur
Général du Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) des Antilles et de la
Guyane.

CENTRE REGIONAL DES CEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
DES ANTILLES - GUYANE

B.P. 51

97152 POINTE-A-PITRE

Tél. 0590 89 46 60 - Fax : 0590 82 96 72
https://www.crous-antillesguyane.fr

4.2. Piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage

Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de I'article 2 de la loi n°® 85-704
du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre
privée (loi MOP) :

o De définir le préprogramme de l'opération envisagée et I'enveloppe financiére prévisionnelle
correspondante ;

o De fixer les objectifs de développement durable, s'ils ne font pas partie du préprogramme.

Il fournit en outre, en tant que de besoin, avant le début des études :

o Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci ;
o Les données techniques déja connues ;

La liste des documents est fixée a I'annexe 1 du CCTP.
Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages existants :

Le maitre d’'ouvrage se charge de recueillir auprés des occupants et des éventuels voisins (référé
préventif), les autorisations préalables nécessaires pour accéder aux locaux et permettre au maitre d'ceuvre de
prendre connaissance et de tenir compte de la configuration des constructions voisines.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont a la
charge :

O Du maitre d'ouvrage

] Du maitre d’ceuvre

‘ 5. LA MAITRISE D’OEUVRE

5.1. Contractant unique

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a l'article AE 2 de I'acte
d’engagement.

5.2. Cotraitants

5.2.1. Groupement de maitrise d'ceuvre

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane 6
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Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre
du groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des
prestataires est engagé financiérement pour la totalité du marché.

La nature du groupement est précisée a I'article AE 2 de I'acte d'engagement.

5.2.2. Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis & vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations
des membres du groupement. En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement précise si le mandataire est
conjoint ou solidaire de chacun des membres.

5.3. Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché,
sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le
maitre d'ouvrage.

6. LES AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Le maitre d’ouvrage communique la liste nominative des intervenants déja désignés et leurs missions
respectives (programmiste, géomeétre, bureau d'études, de reconnaissance des sols, efc.).

Contréleur technique . Consultation & venir
Coordonnateur SPS . SO
Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane 7
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7. MISSIONS DE L’'OPERATION

7.1. MISSION DE BASE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au

CCTP.

O

Diagnostic

X

Avant-projet définitif (APD)

Etudes de projet (PRO)
Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)
Etudes d'exécution / Visa (EXE)
Direction des Etudes et Travaux (DET)
Assistance aux opérations de réception correspondant aux OPR (AOR)
Documents
EXE Etudes de  Participation N a remettre
EXEtotales . rielles | SYNTHESE = cellule SYNT | YPA” | (art. 2.1.5 du
CCTP)
MOE X X
O a), b), ¢), d)
Entreprises
MOE X X d) et
O X a), b), c)
Entreprises X L
MOE X
O X c), d)
Entreprises X
MOE X
X d) partiel et c)
Entreprises X X

* VISA par la maitrise d’ceuvre des études d’exécution et/ou de synthése établies par les entreprises

a) plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier
devis quantitatif détaillé

b)
¢) actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d'état
d)

études de synthese

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane
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Direction de I'exécution des contrats de travaux
Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :

® une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de XX semaines.

® |e mode de dévolution des marchés de travaux par :
corps d'état séparés 1  entreprises groupées O entreprise générale
e une fréquence de réunions de chantier de :
1 par semaine
[ ]

la participation moyenne de 1 personne de I'équipe de maitrise d'ceuvre aux réunions de chantier.

7.2. AUTRES MISSIONS

[0  Etudes de diagnostic complétées par la vérification et mise a jour des plans remis
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
0 Mission de Coordination SSI (Systéme de Sécurité Incendie)
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8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1. Informations réciproques des cocontractants

8.1.1. Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du
marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’'ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit
notamment :

e de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d'autorisation ou d'agrément, en particulier, toute observation et toute
demande de piece complémentaire (par exemple, le maitre d'ouvrage devra
communiquer une copie de toutes les piéces annexées a larrété de permis de
construire)

e de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage
par les autres intervenants.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents
fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d’ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du
marché, soit & un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission fait I'objet d’une
rémunération supplémentaire.

8.1.2. Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage
Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

8.1.3. Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les
documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

8.2. Protection de la main d'aeuvre et conditions de travail
Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le rble qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection et de conditions de travail de ses salariés.

8.3. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur
"sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de
conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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8.4. Présentation et approbation des prestations de maitrise d'ceuvre

8.4.1. En phase Etudes
e Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

o Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans l'acte d'engagement.

o Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.3.2 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre
d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.
o Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont les

suivants :
Point de départ des délais de Nombre
présentation des études d'exemplaires
Etudes de diagnostic e Date d'effet indiquée dans l'ordre Sans objet
' . : de service.
Etudes d'avant projet sommaire Sans objet

(Sauf en cas de concours)

e A défaut, date de l'accusé de
Etudes d'avant projet définitif réception par le maitre d'ceuvre de 3

l'ordre d'engager les études de la

Etudes de projet f 3
phase concernée.
Dossier de consultation des 3
entreprises
Etudes d'exécution / Visa 3
Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception des travaux 3
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o Format et support choisis pour la remise des études

Dans le cadre de son contrat, et afin de permettre la consultation dématérialisée des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre devra fournir tous les documents écrits ou dessinés, résultant de ses études, sous
forme dématérialisée sur un support physique électronique (CD ROM, DVD.....) fourni en 3 exemplaires.

Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers devront étre compatibles avec les formats suivants :
o standard .zip;

Adobe® Acrobat® .pdf;

Rich Text Format .rtf;

.doc ou .xIs ou .ppt en version Microsoft Office 2018 ou antérieurs ;
le cas échéant, le format DWF ;

ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif ;

O O O O O

® |e maitre d'ceuvre est invité a:
o ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
o ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
o traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou de détection de virus, le maitre d’ceuvre devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour transmettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, I'ensemble de ces
données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un
délai de 5 jours.

En cas de retard dans la transmission de ce support, le maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve,
s'il y a lieu, I'application de pénalités de retard pour I'élément d’études concerné. Il appartiendra au
maitre d’ceuvre de s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien
été effectuée aupres des intéressés.

Toutefois, le maitre d'ceuvre fournira TROIS présentations classiques, matérialisées sous la forme
papier.

e Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents
d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Délais d'approbation

Diagnostic Sans objet
Etudes de projet 1 semaine
Dossier de consultation des entreprises 1 semaine

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études
par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus,
la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément au
dernier alinéa de l'article 27 du CCAG-PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.
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8.4.2. En phase Travaux
e \Veérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit

procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par 'entrepreneur et
qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au
maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par 'entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 3 jours & compter de la date de I'accusé
de réception du document ou du récépissé de remise.

® Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 5 jours
aprés leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du contréleur technique.

e \Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur conformément a l'article 13.31 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le
décompte général.

Délai de vérification :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et & sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 5 jours a compter de la date de I'accusé de
réception du document ou du récépissé de remise.
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8.5. Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit
devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

8.5.1. Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre contre récépissé, ou adressé par letire recommandée
avec accuseé de réception.

8.5.2. Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation (notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission)

e Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre ;

e Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles.

8.5.3. Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des réserves

® | e maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils
aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage
seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.

® Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des réserves de sa
part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai
courant & compter du jour suivant la notification de I'ordre de service.

8.6. Avenants négociés avec le maitre d'ouvrage

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret 93-1268 du
29 novembre 1993.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment :

e des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe
financiére prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2-1 de la loi MOP

e des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre résultant
des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage, conformément a
I'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993

® des aléas non imputables & la maitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des investigations
complémentaires).

e au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre d'ouvrage et
qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des
études

e des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

® du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a lissue de la garantie de parfait
achevement.
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8.7. Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service & destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les
adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 2-5 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :
e modification du programme initial entrainant une modification de projet
e notification de la date de commencement des travaux
® passage a |'exécution d'une tranche conditionnelle
e notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus
® interruption ou ajournement des travaux

e modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des diverses
natures d'ouvrage

e ¢t d'une maniere générale pour toute décision modifiant les dispositions des marches de travaux,
Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le maitre
d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

8.8. Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.
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9. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

9.1. Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le
CCTP du marché.

Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de l'opération.

9.2. Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d’'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
des articles R.2112-18 et R.2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :

e contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire
® programme
o partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage

e ¢léments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a linsertion du projet dans
I'environnement a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

® délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
® mode de dévolution des marchés de travaux

e durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

e découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation

® continuité du déroulement de l'opération.
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9.3. Passage au forfait définitif de rémunération

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir l'une des
méthodes suivantes :

1 Libre négociation
1 Dans le cas ou la rémunération est calculée au temps a passer:

Le montant définitif de la rémunération des éléments de mission postérieurs a 'APD est négocié en
fonction de leur durée estimée et de leur complexité induites par le colit prévisionnel des travaux sur lequel
s'engage le maitre d'ceuvre. Ce montant prend en compte I'éventuel surcoit de I'assurance du maitre d'ceuvre lié
a l'augmentation du codt des travaux.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'engagement du maitre d'ceuvre
est définitif.

Dans le cas ou la rémunération est calculée au pourcentage, application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du codt prévisionnel des travaux x
taux de rémunération
Quelle que soit la méthode choisie par les parties :

e |'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés
a la connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait provisoire
de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

e | a fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions relatif
aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

9.4. Modalités de révision

San objet.

9.5. Taxe sur la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.
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10. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE ET PENALITES

10.1. Engagement de la maitrise d'ceuvre sur le coit de I'opération
10.1.1. Avant la passation des marchés de travaux

D Enveloppe financiére fixée par le maitre d'ouvrage
Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé.

D Estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

D Estimation du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement

Le codt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener & son terme la réalisation de l'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de I'estimation définitive du
colt prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 5 %.

Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux,
le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur l'estimation
prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant,
conformément a |'article 8.6.

Le réajustement du nouveau codt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de 'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.

D Collt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises
Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
lindex BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre et au mois m0
de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

D Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre
Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le co(t global de référence et non lot par
lot.
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D Conséquences du non respect de I'engagement
Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises

- soit demander & la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le codt.

Dans ce cas, conformément a l'article 30.| alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des
études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.
10.1.2. Aprés la passation des marchés de travaux

D Codt de réalisation des travaux

Le colit de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme
des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d’'ceuvre
s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

D Tolérance sur le colit de réalisation des travaux
Le codt de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

D Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d’'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en
prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le coiit de référence est le colit constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.
D Conséquences du non respect de I'engagement

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte
une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x ...... 10 % (taux de pénalité)

Cependant, conformément a l'article 30.1l du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette pénalité
ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des
marchés de travaux.
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10.2. Pénalités de retard applicables a la maitrise d'ceuvre

10.2.1. Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont
fixés a l'article AE 3 de I'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour

calendaire de retard est de :

100 € HT pour I'élément de mission DIAG

100 € HT pour I'élément de mission APD

100 € HT pour I'élément de mission PRO

100 € HT pour la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE
100 € HT pour la partie de mission DET

100 € HT pour I'élément de mission AOR correspondant aux OPR
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11. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

11.1.Les avances

11.1.1. Les avances versées au titulaire

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution du marché
est supérieur & 2 mois, l'avance prévue a a l'article R.2191-3 du code de la commande publique est versée au
titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n'est due que sur la part du marché qui n'a pas été sous-
traitée.

Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle n'est pas
obligatoire.

Une avance est versée au maitre d’'ceuvre.
[ Aucune avance n'est versée au maitre d’ceuvre.

PMontant de I'avance

Le montant de l'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée
du marché est égale ou inférieure a 12 mois. Si cette durée est supérieure & 12 mois, l'avance est égale a 5%
d'une somme égale a 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le pourcentage mentionné ci-dessus peut dépasser les 5% sans pouvoir excéder les 30%.
Avance fixée a 5%
(1 Avancefixéea ...... %

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

Le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire,
au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiées. Ce remboursement doit &tre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

11.1.2. Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R2193-17 a R2193-21 du code de la commande publique.

Le titulaire transmet immédiatement au maitre d’'ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de 'avance sont fixées aux articles R2191-11 a R2191-12
du code de la commande publique.

11.2. Les acomptes

11.2.1. Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques calculés a partir
de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un
état périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-apres.
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D Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de base a I'établissement, par le maitre
d’'ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexé.

D Projet de décompte périodique

Pour I'application de I'article 11 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage son projet
de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de réception ou le lui remet contre récépissé diment
daté.

D Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes dues, du
début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA.
Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

e ['évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées

® |es pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'études et
calculées conformément a l'article 10.2.1 du présent CCAP.

D Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre d’ouvrage
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte précédent,
2) l'incidence de la TVA,
3) l'incidence de la variation des prix,

4) le montant total de I'acompte a verser qui est égal a la somme des montants des 1°, 2° et 3° ci-
dessus, éventuellement augmentée des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d’'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d'acompte. S'il modifie le projet de décompte périodique du
maitre d'ceuvre, il joint le décompte modifié.
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11.3. Modalités de réglement de I'acompte

D La demande d'acompte

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d'ouvrage, son projet de décompte, accompagné d'une demande
de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui remet contre récépissé diment daté.
D Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission,
conformément a l'article 91 du code des marchés publics, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

jet
Etudes diagnostic Sans obje

80% a la remise du dossier

Etudes davant projet definitf 20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

80% a la remise du dossier

Etudes d jet
des de proje 20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

50% a la remise du DCE

Assistance pour la passation des contrats 50% 2 la remise du rapport danalyse des offres

de travaux
VISA au prorata de l'avancement de la mission
65 % au prorata des réceptions effectuées avec réserves
. 15 % a la levée des réserves
Assistance

15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

aux operations de reception 5% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

11.4.Le solde

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 7.8 du présent
CCAP, le maitre d’'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un
projet de décompte final.

D Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour
I'exécution de I'ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage, comprend :

1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d’ceuvre

2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d'ouvrage

3) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre conformément a l'article 9.2 du
présent CCAP.
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D Décompte général - Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 30 jours.

Le décompte général comprend :
1) le décompte final ci-dessus
2) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage

3) le montant en prix de base, hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte final et le
dernier décompte périodique (3° = 1°-2°)
4) l'incidence de la TVA
5) l'incidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde (3°)
6) I'état du solde a verser au maitre d’ceuvre (montant du solde + TVA + incidence de la révision)
)

7) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général

8) le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.
Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation (signature) par le maitre d’ceuvre.

11.5. Délai de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 50 jours.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le
titulaire du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du

délai. Le taux applicable est celui de l'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires
commencent a courir, majoré de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage
de la demande de paiement.
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12. ASSURANCES

12.1. Maitre d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d’ceuvre de l'obligation de souscrire, avant
I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L.
242-1 et L. 243-1-1 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la
solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en principe, sont apparus aprés
I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement. Elle s’applique aux ouvrages existants (c'est-a-dire aux
parties du batiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maitre d’ouvrage) qui, totalement
incorpores dans les travaux de réutilisation ou de réhabilitation, en deviennent techniquement indivisibles.

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité¢ de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :

® |es dommages subis par 'ouvrage pendant 'exécution des travaux

® |es dommages subis par les ouvrages existants, qui ne relévent pas de I'assurance de dommages a
I'ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de I'exécution des travaux

® |es dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux
batiments voisins ou aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et n'appartenant pas au
maitre d'ouvrage).

e Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution des
travaux, le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :

® de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de ['utilisation de
tout ou partie de I'ouvrage

® de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs.

12.2. Maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. Il
assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270
du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires
de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I'acte d’'engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance définie aux articles L. 241-1 et L. 243-1-1
du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe | de l'article A 243-1 du méme code.
Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture.

L'attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant)
est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque
année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.
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13. PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et
ouvrages congus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maitrise d'ceuvre.

L'architecte, auteur initial de I'ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Au titre de son droit
moral, il a notamment le droit de s'opposer a la modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du
respect de son ceuvre. Il l'informe avant toute intervention sur son ceuvre.

Toute cession de droits patrimoniaux doit faire I'objet d’'une convention particuliére affectée d’'un prix qui
sera distinct du prix d’exécution des prestations.

En particulier, les pénalités proportionnelles a la valeur du marché ou de I'un de ses éléments ne seront
pas calculées sur les droits de cession.

14. DIFFERENTS ET RESILIATION

14.1.Reglement amiable des différends

14.1.1. Saisine du comité consultatif de réglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés
de I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement amiable qui est
chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément Articles D2197-15 a D2197-17 du code de la
commande publique).

14.2. Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI avec
les précisions suivantes :

14.2.1. Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier
ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 29 du CCAG-PI
et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue a l'article 33 du CCAG-PI est fixée a 4 % de la partie
résiliée du marché.

14.2.2. Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre

Conformément aux articles 30 et 31.1 du CCAG-PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des difficultés
imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du
marché, il peut en demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans
abattement.
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14.2.3. Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a article 32 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (article 30.1 du CCAG-
PI), les prestations sont réglées sans abattement.

14.3. Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir :

le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le maitre d’ouvrage

[ le tribunal administratif dans le ressort duquel les travaux ont été exécutés

15. CLAUSES DIVERSES

Sans objet.
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16. DEROGATIONS AU C.C.A.GP.I

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
article 8.4.1 article 26.3.2
article 13 articles 19 a 31
Documents et piéces annexées au présent CCAP :
o 1 - TS PP
Le maitre d'ouvrage,
Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre,
o 1 - TP Le

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane 28
novembre 24




