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1 CONTEXTE DU MARCHE

1.1  Contexte

Le Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires (Crous) des Antilles et de la Guyane est un
établissement public a caractére administratif, placé sous la tutelle du Ministére de I'Enseignement Supérieur de

la recherche et de I'Innovation.
Sa mission est d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants des établissements
d'enseignement supérieur, publics ou privés. A ce titre elles procédent a des opérations de consolidation ou de

modernisation de son patrimoine immobilier.

En 2014, le Crous des Antilles et de la Guyane langait un audit technique de son restaurant universitaire
de Fouillole en Guadeloupe. L'étude arbore une série de recommandations techniques quant a la vulnérabilité

structurelle de I'ouvrage face a un phénoméne sismique.

1.2 Objet du marché
La présente consultation porte sur le recrutement d’une maitrise d’ceuvre dont la mission
consisterait a mettre en ceuvre les recommandations de renforcement parasismique évoquées au travers

de l'audit.
2 PRESENTATION DU SITE

21 Lesite
Le restaurant universitaire du Crous des Antilles et de la Guyane est implanté au sein de la résidence
universitaire de Fouillole a proximité de I'Université des Antilles (UA) sur le territoire de la ville de Pointe-a-pitre

dans le Département de la Guadeloupe.
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Figure 1 : Plan de situation
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2.2 Descriptif et organisation

2.2.1  Topographie et géologie

La topographie de la parcelle de la résidence de Fouillole, présente une pente quasi nulle vers la mer au
Sud-Ouest correspondant a l'aval et l'altimétrie est calée vers les cdtes +2,30m NGG et + 3,10 m NGG
approximativement.

La végétation du site est essentiellement herbacée, avec quelques arbres et arbustes implantées en
limite parcellaire.

Au plus proche de la Marina, des campagnes de reconnaissances des sols ont mis en évidence, du haut
vers le bas les sols suivants :

¢ Un recouvrement végétal et anthropique sur approximativement 3 m d’épaisseur ;
e Une formation argileuse molle de teinte grisatre reconnue jusqu’a 5,00 m a 6,00 m de profondeur ;

e Le substratum calcaire directement en-dessous présente une altération marquée sous forme de
poches argileuse jusqu'a 26 m de profondeur ;

e Leniveau d’eau dans le sol a été mise en évidence vers 2,00m environ.

2.2.2 Organisation du site
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Figure 2 : Parc immobilier de la résidence universitaire de Fouillole
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L’ensemble immobilier de la résidence est constitué de batiments & vocation de logement pour les
étudiants et personnels du Crous, un restaurant et un batiment administratif.

Batiments d’hébergement

Bétiment A e 32logements + 1salle | Batiment F e 64 logements
polyvalente au Rdc e Construction : 1992
e Construction : 1992 e Réhabilitation :
e Réhabilitation : o Type:R+3
o Type:R+2 e Surface SHON : 1388m?
e Surface SHON :1041m?
Béatiment B e 36 logements Béatiment G e 60 logements
e Construction : 1992 e Construction : 2014
o Réhabilitation : o Réhabilitation :
o Type:R+2 e Type:R+2
o Surface SHON : 735m? o Surface SHON : 1240m?
Bétiment C e 38 logements Bétiment MUC e 20 logements
e Construction : 1992 , e Construction : 2018
e Réhabilitation : (Maison e Réhabilitation :
e Type:R+2 Universitaire de la e Type:R+2
e Surface SHON : 735m? | Caraibe) e Surface SHON :
Béatiment D e 12logements Tour e 150 logements + bureaux
e Construction : 1992 au Rdc
o Réhabilitation : e Construction : 1975
e Type:R+1 e Réhabilitation : 2008
e  Surface SHON : 600m? o Type:R+13
e  Surface SHON : 393 m?
Bétiment E e 48 logements Extension e 48 logements + bureaux
e Construction : 1992 au Rdc
o Réhabilitation : e Construction : 1975
o Type:R+3 e Réhabilitation : 2008
e Surface SHON : 980m? e Type:R+3
e Surface SHON : 463 m?
Batiments administratifs et collectifs
Restaurant o 1500 repas par jour Batiment e 18 bureaux
universitaire e Construction : 1975 administratif e Construction : 2007
e Réhabilitation : 2011 o Réhabilitation :
e Type:R+1 (ESPACECADE) e Type:R+1
e Surface SHON : 2500m? e Surface SHON : 368m?
Logements de e 4logements
fonction e Construction : 1975
o Réhabilitation :
e Type:R+1
e Surface SHON:
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2.3  Description de I'opération

Figure 3 : recommandation de renforcement

L’audit sismique recommande dans ses conclusions les solutions techniques suivantes :
o Création de voiles en béton armé en extérieur sur les fagades et pignons du batiment ;
e Mise en place de micropieux et de massifs d’appui en extrémité de ces voiles ;
o Remplacement des dalles en débord en périphérie pour assurer la liaison avec les voiles ;
e Sciage de certains voiles intérieurs pour diminuer leur contribution inertielle ;

e Mise en place d’'une longrine périphérique avec un remblai de substitution pour assurer une
butée dans le sol ;

Par ailleurs, a l'issue de ces interventions il sera nécessaire de prévoir :
o Le dévoiement et le repositionnement de réseaux existants ;
e Le traitement des épaufrures et reconstitution des bétons de fagade ;
o Leravalement des facades ;

Enfin, le maitre d'ouvrage souhaite que soit étudiée et évaluée la création d'un auvent ou d'une
ombriére photovoltaique sur 'entrée principale du restaurant.
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3 Missions de Maitrise d’ceuvre

Tranche ferme

Tranche optionnelle

Les missions de la maitrise d’ceuvre seront conformes aux dispositions prévues par le décret n°93-1268
du 29 novembre 1993.

Les travaux se dérouleront en deux tranches de ce fait les prestations du maitre d’ceuvre seront
également décomposées en tranches.

Les missions du maitre d'ceuvre seront les suivantes :

Renforment parasismique :

Mission de base pour les opérations de construction de batiment. Feront
également partie de cette mission de base I'examen de la conformité au
projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un
entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le
maitre d'ceuvre ;

Mission optionnelle d'ordonnancement, coordination et pilotage du
chantier (OPC). Elle permettra entre autres: d'analyser les taches
élémentaires, déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, d'harmoniser les actions des différents intervenants.

Création d’un auvent ou d’une ombriére photovoltaique

Mission de base pour les opérations de construction de batiment. Feront
également partie de cette mission de base I'examen de la conformité au
projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un
entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le
maitre d'ceuvre ;

Mission optionnelle d'ordonnancement, coordination et pilotage du
chantier (OPC). Elle permettra entre autres: d'analyser les tiches
élémentaires, déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, d’'harmoniser les actions des différents intervenants.

Les missions sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P).

Les études et travaux porteront sur 'ensemble des prestations nécessaires a la conformité des travaux

et a leur mise en service jusqu’a la fin de I'année de parfait achévement.

Le Maitre d’ceuvre aura a sa charge la gestion de toutes les prestations nécessaires a la mise en
service.

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane 7
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4  Contraintes

41  Contraintes réglementaires

Les ouvrages seront soumis dans leur conception et leur réalisation a l'ensemble des textes
réglementaires en vigueur notamment : (liste non exhaustive)

e Code de la construction et de I'habitat ;

e Code de l'urbanisme ;

o Code de la santé publique ;

e Code du travail ;

e Documents techniques unifiés, normes...

o Décrets, arrétés, ... et documents d'application ;

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs textes issus des différents documents réglementaires, il
convient de retenir la plus contraignante. Ces éventuelles contradictions relevées ainsi que les solutions
adoptées, doivent étre systématiquement signalées par le concepteur au maitre d'ouvrage.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que s'ils ont fait I'objet
d’un avis technique. Cet avis technique ne doit comporter aucune réserve ou avis défavorable.

Par ailleurs, les matériaux doivent étre utilisés et mis en ceuvre conformément aux directives et
recommandations énoncées dans l'avis.
4.2  Contraintes et objectifs de 'opération
Les contraintes et objectifs fixées au maitre d’ceuvre consistent en :
¢ Organisation pertinente et adaptée de I'équipe ;
o Une expérience significative est demandée pour les intervenants assurant la mission ;
o Respect impératif des délais ;
e Echanges au fil de I'eau avec le Maitre d’Ouvrage sur les questions et/ou problémes rencontrés ;
o Interventions en site occupé ;
e Paramétres a prendre en compte pour les préconisations techniques :
o Economies d'énergie ;
o Pérennité et facilité de maintenance des équipements dans le temps ;
o Choix de matériel et technologies a faible impact sur I'environnement ;

o Robustesse.
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4.3  Contraintes Administratives
4.3.1  Coordonnateur en matiére d’hygiéne et sécurité

Plusieurs entreprises seront amenées a intervenir simultanément sur le chantier. Selon I'Article L 235-3
du code du travail une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera établie. Il sera fait
appel dés la phase de conception a un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur sera de catégorie adaptée a I'opération.
4.3.2  Contréleur technique

En adéquation avec la norme NF P 03-100 il sera confié a un contrdleur technique agréé une mission de
type :
= Mission de base :
o L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
o Et S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

Cette mission de base sera complétée des missions suivantes :

= SEI : Séisme ;

= F : Fonctionnement des installations ;

= Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
= |E : Solidité des existants ;

5 Exigences opérationnelles

5.1 Réalisation des travaux

Toutes les mesures devront étre prises lors des travaux afin d'assurer la sécurité des étudiants le
chantier sera rendu clos et indépendant.

La nature des prestations demandées étant susceptibles de générer des nuisances sonores et des
émissions de poussiéres a proximité des logements toutes les mesures devront étre prises afin de limiter
I'impact.

5.2  Protection des infrastructures

Le maitre d'ceuvre exigera des entreprises la mise en ceuvre de toutes les mesures afin d’assurer
lintégrité des installations techniques et infrastructures du Crous pendant toute la durée des travaux. Tout
dommage causé aux installations et équipements du Crous sera imputé a la charge de I'entreprise.

5.3  Phasage - Calendrier prévisionnel

La fenétre trés restreinte et la contrainte de limitation maximale des pertes d’exploitation (recettes des
loyers) conduit a prévoir des travaux phasés en site occupé.

Des échanges avec la maitrise d’ouvrage et les différents services impactés par les futurs travaux
devront réguliérement avoir lieu.
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5.3.1  Calendrier prévisionnel

OPERATIONS loishg| Moiso2 | Moisos | Moisoa | Moisos | Moisos | Moisor | ois o8
112134 23 1123 2|3 2|3 2|3 23 23
Approbation du programme
Procédure de recrutement de la Maitrise d’'ceuvre
Procédure de recrutement du CSPS
Procédure de recrutement du CT
Etudes de conception
Dépét et instruction de la DT
Elaboration et validation du DCE
Procédure de recrutement des entreprises travaux
OPERATIONS 1 M20|s (3)9 ; M20|s ;0 1 M20|s ;1 M20|s ;2 M20|s ;3 M20|s ;4 2.....3 M20|s ;1

Procédure de recrutement des entreprises travaux

Réalisation des travaux (PP comprise)

Légende :

CSPS : Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

CT : Bureau de contréle technique
DT : Déclaration de travaux

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane

DCE : Dossier de consultation des entreprises
PP : Période de préparation
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5.4  Enveloppe financiére

6  Prérequis

RP MONTANT
CORPS DESIGNATION °
D'ETAT €HT
1 VRD 50 000,00 €
2 INSTALLATION - DEMOLITION - GROS-CEUVRE 1023 693,00 €
3 MENUISERIE EXTERIEURE 50 000,00 €
4 FAUX-PLAFOND 30 000,00 €
5 REVETEMENT DE SOL - PEINTURE 62 702,00 €
6 DIVERS 10 000,00 €
7 CONSTRUCTION AUVENT / OMBRIERE 54 000,00 €
TOTALH.T 1280 395,00 €
TVA a8,5% 108 833,58 €
MONTANT T.T.C 1389 228,58 €

Montant non TDC

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires Antilles - Guyane

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du maitre d’ceuvre au démarrage de la mission I'audit sismique réalisé en 2014.

11

Janvier 24



