EX

MINISTERE

DE LINTERIEUR

ET DES OUTRE-MER

Liberté
Egalité
Fraternité

Région de gendarmerie du Grand Est

Division de I'appui opérationnel

Bureau de 'immobilier et du logement

Section immobilier infrastructure

Détachement de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Casernes de gendarmerie domaniales de la région de
gendarmerie Grand-Est (départements 08, 10, 51, 52 et 55)

DESEMBOUAGE DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE

ADRESSE CHANTIER :

MULTI-SITES (annexe en pj)



A._ GENERALITES
A-1 PRESENTATION DE L'OPERATION
A-2 CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER
A-3 ALLOTISSEMENT ET PHASAGE DES TRAVAUX
A-4 INSTALLATION DE CHANTIER ET PROVISOIRES ( LE CAS ECHEANT)
A-5 MODALITES PARTICULIERES D'INTERVENTIONS
A-6 DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE

B. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
B.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES
B.2 CONNAISSANCE DES LIEUX
B.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS
B.4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT
B.5 TRAVAUX SPECIAUX
B.6 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION "SECURITE INCENDIE"
B.7 ECHANTILLONS
B.8 ELEMENTS "MODELES"
B.9 REGLES D'EXECUTION GENERALES
B.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX
B.11 RESERVATIONS — PERCEMENTS — REBOUCHAGES — SCELLEMENTS -
RACCORDS
B.12 FIXATIONS DES OUVRAGES SUR CHEVILLES
B.13 PROTECTION DES OUVRAGES
B.14 NETTOYAGE DE CHANTIER
B.15 REMISE EN ETAT DES LIEUX
B.16 PASSERELLES — PROTECTIONS
B.17 BRUITS DE CHANTIER
B.18 CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE

C. DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

1. TRANCHE FERME : CASERNE DE REIMS GD

2. TRANCHE OPTIONNELLE 1 : CASERNES DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE, SAINT- MIHIEL,
MOURMELON-LE-GRAND, REVIN, VOUZIERS ET EPERNAY

3. TRANCHE OPTIONNELLE 2: CASERNES DE CHAUMONT (GM), CHALONS-EN-
CHAMPAGNE, REVIGNY-SUR-ORNAIN, BAR-LE-DUC, MONTMEDY ET ROSIERES-PRES-
TROYES (CERCLE MIXTE)




A. GENERALITES

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la définition des travaux a la
charge de I'entreprise et de lui préciser les principes envisagés pour la réalisation de ceux-ci en
fonction des réglementations en vigueur et des besoins du Maitre d’ouvrage.

A-1 Présentation de I'opération

L'opération consiste a réaliser un désembouage hydrodynamique de 'ensemble des réseaux de
chauffage des casernes de gendarmerie domaniales des départements des Ardennes (08), de
I'Aube (10), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52) et de la Meuse (55).

A-2 Contraintes spécifiques liées au chantier

Les entreprises, pour des raisons liées au fonctionnement, a la sécurité et a la surveillance du
site sont priées de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les génes
occasionnées concernant :

* L'accessibilité des travailleurs,

* Le stationnement des véhicules,

* La rotation des véhicules,

* La livraison de matériaux et matériels,

* Etc.

L'accés en dehors des zones de travaux est strictement interdit, sauf autorisation spécifique.
Les Entreprises devront impérativement tenir compte de ces contraintes pour ne pas perturber
le bon fonctionnement du site.

La gendarmerie restera en fonction pendant le temps des travaux. Les entreprises veilleront a
ne pas perturber 'usage, la circulation et s’assureront de ne pas mettre en danger les différents
publics, notamment en limitant la rotation des véhicules, en limitant les livraisons de matériels et
de matériaux (créneaux horaires précis), ... (liste non exhaustive). Une aire de chantier sera
précisément délimitée.

A-3 Allotissement et phasage des travaux

Le patrimoine concerné par ce marché est détaillé en annexe du CCTP, donné a titre indicatif.

Une seule phase de travaux. Ordonnancement selon programmation du calendrier prévisionnel
d’exécution qui sera précisé lors de la période de préparation.



A-4 Installation de chantier et provisoires ( le cas échéant)

Ala charge de I'entreprise :

- Le panneau de chantier ;

- Le plan d’installation de chantier avec implantation des clétures, de la base de vie, de la grue,
des stockages, aire de lavage, aire retournement, zone de parking, etc...

- Les clétures de chantier y compris les portails et les portillons avec contréle d’accés en
périphérie des zones de stockage, de la base vie, du chantier proprement dit, etc. Les cl6tures
délimiteront la zone chantier en concertation avec les utilisateurs du site ;

- La signalisation (indication des zones en travaux, fléchage pour les usagers, parking
provisoire, etc.) et I'affichage ;

- Les moyens d’accés provisoires au batiment pour le public pendant le temps des travaux
(escalier, ...) la base vie (réfectoire/vestiaire, wc) y compris équipements (chauffage,
éclairage, ...), matériels (micro-onde, point d’eau,...), mobilier (tables, chaises, armoires, ...) et
entretien ;

- Le réfectoire, la salle de réunion, le bureau de chantier et les vestiaires seront a installer dans
la cour de la gendarmerie avec tout le soin nécessaire pour ne pas abimer les revétements de
surface ;

- Les sanitaires et douches devront étre installés a proximité d’un point de raccordement
eau/assainissement avec I'éventualité de devoir les installer en dehors du périmétre de la
gendarmerie ;

- Les branchements provisoires liés (eau, assainissement, ...) ;

- Le coffret général de chantier depuis le réseau EDF y compris le comptage ;

- Le contréle technique des installations électriques de chantier par un organisme agréé avec
délivrance du PV de conformité, et du schéma électrique de distribution spécifique aux
différentes phases ;

- L'éclairage de chantier extérieur (base vie, aire de stockage, extension, ...) par luminaires
étanches fluorescents IP65/IKO7 mini implantés dans les zones communes (alimentation en
TBT 230 volts), y compris réseau de distribution et coffret de protection générale éclairage
chantier ;

- L’éclairage de chantier intérieur par luminaires étanches fluorescents IP65/IKO7 mini implantés
dans les zones communes, y compris réseau de distribution et coffret de protection générale
éclairage de chantier ;

- Les coffrets chantier avec protection du type « disjoncteurs différentiels » avec alimentations
et raccordement sur le coffret général de chantier et localisation suivant phasage
d’intervention ;

- Les appareils de chauffage électrique de chantier suivant nécessité par aérotherme en période

hivernale ;

- Les frais d’entretien (déplacement d’équipement, remplacement de source, etc.) des
installations de chantier ;

- Les dépenses liées (eau, électricité, téléphone, fermeture/ouverture chantier, nettoyage, ...) ;

- Le nettoyage régulier du chantier selon les accords ou l'organisation interentreprises. Le
chantier devra rester propre et devra le redevenir en cas de non-respect sur simple ordre de la
maitrise d’ouvrage ;

- Le nettoyage des extérieurs a la demande de la maitrise d’'ouvrage ;

- La protection des ouvrages existants conservés.



A-5 Modalités particuliéres d’interventions

Les interventions seront programmeées en coordination avec la maitrise d’ouvrage, en accord
avec les utilisateurs.

Elles seront programmeées par défaut du lundi au vendredi, uniquement en journée de 8h a 18h.
Les interventions en dehors de ces jours ou de ces horaires seront a spécifier au maitre
d’ouvrage et au coordinateur SPS (le cas échéant).

Programmer les travaux générant de fortes nuisances dans des plages horaires précises
soumises a I'accord du Maitre d’ouvrage. Eviter les nuisances sonores importantes et continues
avant 8h du matin, aprés 18h et entre 12h et 14h.

La méthodologie de réalisation des travaux devra toujours étre choisie de maniére a générer le
moins possible de nuisances sonores et de poussieres. Le Maitre d’ouvrage pourra imposer
une meéthodologie s'il juge que celle proposée ou réalisée par I'entreprise ne respecte pas cette
contrainte. De méme, le maitre d’ouvrage pourra imposer la programmation de ces travaux
dans des plages horaires de son choix. L'ensemble de ces mesures n’entrainera pas de
compensation financiére vis-a-vis des entreprises concernées.

Les coupures électriques et/ou basculements divers et les mises en/hors service (chauffage,
ventilation, électricité, SSI, etc.), sur toute linstallation existante ou neuve, seront planifiées a
I'avance. Les personnes ou organisation impactées devront étre prévenues.

Pour les travaux a risques d’incendie, des permis de feu seront a demander.

Les gravats, deéblais, déchets, emballages, matériaux en excédent, etc. émanant de la
déconstruction ou de la construction devront étre triés sur site et évacués réguliérement
individuellement par chaque entreprise. Les bennes, camion, matériel, outils, ..., devront étre
nettoyées sur des zones spécifiques. Les résidus liés au nettoyage devront étre récupérés au
moyen de chaussette géotextile avec bac de décantation ou équivalent.

Le chantier devra étre nettoyé chaque jour par I'entreprise ou a défaut par un intervenant tiers
au frais de I'entreprise.

A-6 Documents et textes de référence

Les travaux seront réalisés dans les regles de I'Art, conformément : (liste non exhaustive)

En regle générale :

A l'ensemble des textes Iégislatifs et administratifs nationaux, départementaux et municipaux
(lois, décrets, arrétés et circulaires) :

- Le Code du Travail ;

- Le Code de la Construction et de I'Habitation ;

- Les documents relatifs a 'accessibilité des ERP aux personnes a mobilité réduite ;

- Les documents relatifs a la sécurité incendie suivant classement du ou des batiments ;

- L'ensemble de la réglementation applicable en matiére de gestion des déchets ;

- L'ensemble de la réglementation applicable en matiére d’amiante ;

- L'ensemble de la réglementation applicable en matiére de plomb ;

- La réglementation thermique en vigueur ;

- Les réglementations relatives aux économies d'énergie ;

- La réglementation acoustique en vigueur ;

- Les documents relatifs a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de Génie
Civil ;

- Les documents relatifs aux regles de préventions devant étre mises en ceuvre par les
travailleurs indépendants et les employeurs exergant directement une activité sur les chantiers
de B.T.P.;



- Les documents relatifs a la prévention émis par les organismes de prévention (OPPBTP,
INRS, etc.) ;

- La réglementation municipale relative aux seuils de niveaux sonores ;

- Le réglement de police ;

- Régles NV 65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. NF P
06-002 ;

- Regles N 84 : Action de la neige sur les constructions. NF P 06-006 ;

- Respect des normes électriques et notamment NF C 17-200 ; NF C 15-100 et NF C 18-510.

Pour les ouvrages et matériaux traditionnels :

- Aux cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ;

- Aux normes P-NFP-XPP ;

- Aux cahiers des charges, clauses techniques, clauses spéciales DTU et documents connexes
DTU;

- Aux prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU ;

- Aux régles de calcul DTU, aux Eurocodes, et autres regles (feu, sismique, vent, neige, etc.) ;
- Aux autres documents DTU ;

- Aux normes frangaises homologuées et expérimentales ;

- Aux régles dites professionnelles ;

- Aux normes européennes EN.

Pour les ouvrages et matériaux non traditionnels :

Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique frangais
validé par le CSTB ou d’un avis technique européen validé par EOTA, Lentrepreneur pourra
aussi présenter, un avis de chantier ou un cahier de charges ou un cahier de prescriptions de
pose, visés par un organisme agréé. Toutefois, I'acceptation de ces procédés dépendra de la
couverture par les assurances, de l'avis du contréleur technique éventuellement missionné sur
le présent marché et de I'avis du Maitre d’ceuvre.

Nota :

Les textes appliqués au présent cahier des charges sont ceux en vigueur a la date de marché.
Toutes mises a niveau ultérieures, tenant compte de textes publiés ou d’application en vigueur
au-dela de la date du marché ou déclaration de travaux, et présentant un caractére
indispensable au fonctionnement, a la qualité, ou encore a la sécurité du batiment et des
occupants, devront faire I'objet d’'une exécution sur site avec ou sans répercussions financieres.

B. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

B.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entreprise devra implicitement :

- Toutes ses installations de chantier ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son
marché ;

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a sa charge ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

- Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;



- La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- La remise de toutes les instructions et modes d'emplois écrits, concernant le fonctionnement
et I'entretien des installations et équipements, le cas échéant ;

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte-prorata, le cas

échéant ;

- Tous les autres frais et prestations, méme non énumeérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

B.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée, par le fait d'avoir remis son offre :

- De s'étre rendue sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (visite fortement

recommandée) ;

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachées,

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les

conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les

délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a

des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

B.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et
toutes demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes
autorisations, instructions, accords etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches
devront étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre et / ou chargé d’opération.

B.4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre

parfaite et constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entreprise de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont
I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux, le cas échéant ;

- Chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles
qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des



renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite
de leurs travaux.

B.5 TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels
I'entrepreneur titulaire du marché n'a pas de qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre
sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur
spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

B.6 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION "SECURITE INCENDIE"

Pour tous produits et matériaux concernés par la réglementation "sécurité incendie" les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux
conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

B.7 ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons
d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ceuvre.
Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés,
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre
d’ceuvre.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une
case réservee a la signature du maitre d’ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la
signature du maitre de I'ouvrage, qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les
signatures ci-dessus visées.

B.8 ELEMENTS "MODELES"

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type
est suffisant pour le justifier, le maitre d’ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la
mise en place sur le chantier d'un élément a titre de "modele".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au
point définitive de I'ouvrage considére, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et
remplacé par un modéle conforme.

La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre lors de la
demande.

B.9 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.



A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de I'Art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection
jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous
frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis
en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

Le soumissionnaire est tenu a une obligation de résultat conforme aux exigences du cahier des
charges.

B.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

B.10.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre seront
toujours neufs et de premiere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de
qualification.

B.10.2 Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques
et modéles, indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention "ou équivalent" ne sont donc
donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

B.10.3 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, |l
conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre
d’ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

B.10.4 Agréments — Essais — Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il
devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d’ceuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d’ceuvre, les
proceés-verbaux d'essais ou d'analyse de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entiéerement a la charge de l'entrepreneur.



B.10.5 Stockage sur site

Le chantier est particulier de par les contraintes de sécurité, de planning et de présence dans
les étages de personnel en activité et / ou de résidents.

Aussi, il sera interdit sans accord explicite du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de
I'exploitant de stocker matériel et outillage a I'intérieur des locaux.

B.11 RESERVATIONS — PERCEMENTS — REBOUCHAGES — SCELLEMENTS -
RACCORDS

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge Il'exécution de tous les percements,
passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage etc.
nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, tous les
percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par I'entreprise de
gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement
interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile
prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les
réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres macgonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état
concerné. Les degrés coupe-feu devront étre respectés en fonction du type de cloisons ou
dalles traversées.

B.12 FIXATIONS DES OUVRAGES SUR CHEVILLES

Pour tous les ouvrages dont la tenue doit étre absolument garantie ou qui présentent des
risques aux tiers en cas de tenue défectueuse tels que bardages ou habillages de facades,
ouvrages fixés en plafond, garde-corps et rampes d'escaliers, couvertines métalliques, etc. la
fixation sur chevilles pourra étre autorisée par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra alors fournir un procés-verbal d'essais a l'arrachement et a la rupture des
fixations sur chevilles, établi sur site par le fournisseur des chevilles.

B.13 PROTECTION DES OUVRAGES
B.13.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des
détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes
dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries,
aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage,
en plastique ou autres etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes
les conséquences.
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B.13.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur
position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront
étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles
devront

obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs
respectifs.

B.14 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés
exécution de ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enlévement
des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en
tas de I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront
toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur de gros ceuvre devra
effectuer un nettoyage et balayage général de la construction.

Seront également a la charge du gros ceuvre le nettoyage et le maintien en bon état de
propreté des abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur, le gros-
ceuvre ayant en plus a sa charge le nettoyage mensuel.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre
d'ouvrage pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de I'opération ou
par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront
supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini,
ils seront portés au compte-prorata.

B.15 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, les matériels et matériaux en excédent, ainsi que tous les autres
gravois et décombres devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a
disposition remis en état. L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement
nettoyé devront étre remis au maitre d'ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.

Il est par ailleurs stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement
mis a la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les
entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le
chantier.

B.16 PASSERELLES — PROTECTIONS
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché,

I'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de
passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :
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- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas

- toutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires

- la signalisation de jour et de nuit

et tous autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

B.17 BRUITS DE CHANTIER
B.17.1 Textes législatifs — réglementation

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect
de la Iégislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet dont notamment la Loi n°® 92-1444
du 31 décembre 1992 dite "loi bruit" avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la
lutte contre le bruit.

B.17.2 Prescriptions essentielles concernant les bruits de chantier : Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de
résultat.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que
les niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre de I'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des
limites réglementaires, en cas d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre
les dispositions qui s'imposent.

En cas de travaux bruyants (> 53dB) ou de vibrations continues (type marteau piqueur), les
travaux devront étre réalisés dans les créneaux horaires validés par le maitre d'ceuvre.

B.18 CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE — OPERATION BAR-SE-109 ET BAR-SE-108

Les CEE récupérables sur cette opération restent la propriété de la gendarmerie, et ne pourront
en aucun cas faire l'objet d'une diminution du montant de l'offre, d'un avoir, ou de la
récupération des crédits par une société ou un organisme extérieur a la gendarmerie nationale.
La gendarmerie reste le propriétaire exclusif des certificats d'économie d'énergie induits par les
prestations réalisées par I'entreprise attributaire du marché objet de la présente consultation.
L'entreprise attributaire du marché transmettra au représentant de la gendarmerie, dés la
réception des travaux, les éléments constitutifs du ou des dossiers CEE (attestation de fin de
travaux fournie par la gendarmerie) relevant de ses travaux dont les fiches techniques des
produits participant a la maitrise de I'énergie.

C. DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES, SONT DONN]'EES A TITRE INDICATIF.
IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE DE LES VERIFIER IN SITU.

L'opération consiste a réaliser un désembouage hydrodynamique de l'ensemble des réseaux de
chauffage des casernes de gendarmerie domaniales des départements des Ardennes (08), de I'Aube
(10), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52) et de la Meuse (55).

Le désembouage des réseaux devront étre éligibles aux certificats d’économie d’énergie conformément
aux fiches CEE BAR-SE-109 ou BAR-SE-108.

Il convient de prendre le nombre de batiments concernés conformément au tableau en annexe. Des
demandes précisions pourront étre demandées par mail via le site PLACE si besoin.
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1. Tranche ferme : Caserne de gendarmerie départementale de REIMS.

Pour le désembouage, I'entreprise titulaire devra réaliser les opérations suivantes :

- Contréle de l'ouverture des robinets et vannes — Prévoir leur remplacement si nécessaire (non
étanches et non manipulables) ;

- ContrOle des purgeurs et remplacement si nécessaire ;

- Analyse de la qualité de 'eau avant le désembouage ;

- Injection du désembouant ;

- Branchement du matériel afin de procéder au désembouage sur chacun des circuits ;

- Essai en eau et ringage du circuit a I'eau claire ;

- La vidange de l'installation ;

- Le ringage hydrodynamique du réseau sous pression contrélée par circulation d’eau et d’air comprimé
avec inversion du sens de ringage. Il sera réalisé batiment par batiment, circuit par circuit et colonne par
colonne jusqu’a obtention d’'une eau claire ;

- Vérification du filtre existant et/ou installation d’un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur ;

- Le remplissage en eau du réseau et injection d’'un réactif inhibiteur au dosage préconisé ;

- La purge a froid des circuits ;

- L'analyse de la qualité de I'eau aprés le désembouage permettant de valider la mise en service de
I’installation ;

- La reprise du calorifugeage au niveau des piquages créeés ;

- Reprise d’équilibrage.

Pour cette caserne, il conviendra également de réaliser en paralléle des travaux de désembouage :
- Linstallation d’'un séparateur d'impuretés et boues sur le retour chauffage dans la chaufferie principale,

les 8 sous-stations et les 7 villas — Les raccordements et les créations des piquages doivent étre inclus
dans votre offre.

2. Tranche optionnelle n°1: casernes de BELLEVILLE-SUR-MEUSE, SAINT-MIHIEL,
MOURMELON-LE-GRAND, REVIN, VOUZIERS et EPERNAY.

Pour le désembouage, I'entreprise titulaire devra réaliser les opérations suivantes :

- Contréle de l'ouverture des robinets et vannes — Prévoir leur remplacement si nécessaire (non
étanches et non manipulables) ;

- ContrOle des purgeurs et remplacement si nécessaire ;

- Analyse de la qualité de I'eau avant le désembouage ;

- Injection du désembouant ;

- Branchement du matériel afin de procéder au désembouage sur chacun des circuits ;

- Essai en eau et ringage du circuit a I'eau claire ;

- La vidange de l'installation ;

- Le ringage hydrodynamique du réseau sous pression contrélée par circulation d’eau et d’air comprimé
avec inversion du sens de ringage. Il sera réalisé batiment par batiment, circuit par circuit et colonne par
colonne jusqu’a obtention d’une eau claire ;

- Vérification du filtre existant et/ou installation d’un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur ;

- Le remplissage en eau du réseau et injection d’'un réactif inhibiteur au dosage préconisé ;

- La purge a froid des circuits ;

- L'analyse de la qualité de I'eau aprés le désembouage permettant de valider la mise en service de
I'installation ;

- La reprise du calorifugeage au niveau des piquages crées ;

- Reprise d’équilibrage.

Attention pour la caserne de BELLEVILLE-SUR-MEUSE, il conviendra de prévoir I'installation de filtres
magnétiques dans I'ensemble des chaufferies (raccordements compris).
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3. Tranche optionnelle n°2 : casernes de CHAUMONT (GM), CI-!ALONS-EN-CHAMPAGNE,
REVIGNY-SUR-ORNAIN, BAR-LE-DUC, MONTMEDY ET ROSIERES-PRES-TROYES (3 batiments :
cercle mixte, bureaux GD, bureaux GM).

Travaux identiques a la tranche optionnelle n°1.

Attention pour la caserne de CHAUMONT GM, il conviendra de prévoir linstallation de filtres
magnétiques en chaufferie (raccordements compris).
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