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1. Généralités

1.1 Objet
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les modalités de
réalisation des travaux du LOT 01 DEMOLITION - GROS-CEUVRE relatifs au Réaménagement d’un
batiment pour la relocalisation du Centre Médico-Psychologique (CMP) et du Centre d’Accueil
Thérapeutique a Temps Partiel (CATTP) de Vitry-le-Francois (Marne).

1.2 Exigences arespecter

1.2.1 Obligations générales

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) constitue, avec le dossier des
documents graphiques et des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres de chaque corps d'état,
I'ensemble des intentions des Maitres d'CEuvre de conception. Il ne saurait amoindrir ou atténuer les
obligations et responsabilités de I'Entrepreneur, tant en ce qui concerne les travaux nécessaires au
parfait achevement de la construction, qu'en ce qui concerne la conception d'exécution et le
dimensionnement des ouvrages.

Il est rappelé a l'entrepreneur que ses calculs, dimensionnements, interventions s'inscrivent de
facon coordonnée avec ceux des autres intervenants, dans la mesure ou le projet visé par les différents
documents forme un tout unique, indivisible et, notamment que cette harmonisation doit permettre
d'atteindre toutes les exigences techniques énoncées.

De plus, I'entrepreneur doit toujours tenir compte de la destination de I'ouvrager a construire. Cette
notion de destination de I'ouvrage doit toujours étre prise en considération lors des études, lors du
choix des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Ceci a pour but ;

- de simplifier la tache des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement et
simplement les données architecturales mais doivent vérifier tous les éléments mettant en jeu
les techniques dont I'Entreprise a la charge afin de prendre la responsabilité pleine et entiére de
leur projet

- de définir de facon particuliérement précise les bases du projet définitif d'exécution

Le projet d'exécution qui est établi par I'entreprise a partir du projet type est recalculé par elle,
aussi complétement qu'elle le juge nécessaire.

Nota : Les plans d'appel d'offres sont des plans indicatifs d'implantation. Ceux-ci sont définis avec
précision lors de I'établissement des plans de I'entreprise.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l'intégralité du dossier. |l ne peut se prévaloir
d'une omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot donnent les
indications nécessaires sur les ouvrages qui sont a sa charge.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans I'une des pieces énumérées au
marché pour que I'Entrepreneur en doive I'exécution, sans restriction ni réserve. En conséquence, il ne
pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou de la description des
ouvrages pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comportent,
ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Tant vis a vis des travaux a réaliser, que vis a vis des tiers, I'entrepreneur est réputé s’étre rendu
sur place et s’étre renseigné, pour connaitre les lieux et juger par lui-méme de la nature des travaux a
réaliser.
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En tout état de cause, I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance :

- des acces, des largeurs et de I'état des voies de desserte

- des possibilités de stationnement

- des itinéraires obligatoires qu’il doit emprunter

- des périodicités d’interdiction de circulation et d’acces sur le site

- des interdictions de nuisance vis a vis des tiers, des batiments voisins, etc...
- de lalocalisation des fourreaux, gaines, cables, conduites, tuyauteries, efc...
- de lalocalisation des réseaux enterrés ou aériens a conserver

Il devra étre a méme de juger des moyens techniques a employer. L’entrepreneur prendra
possession des lieux dans I'état ou ils se trouvent. En conséquence, ses prix devront tenir compte de
toutes les contraintes particulieres en découlant, et I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, prétendre
a des indemnités compensatoires.

1.2.2 Par rapport a I’offre

Afin de permettre la vérification technique des offres, la maitrise d'ceuvre sollicite des
renseignements complémentaires permettant l'identification et le controle des produits, des matériels
ou des appareillages, le contrble de la méthodologie d’intervention, etc. proposés par I'entreprise.
L’entreprise doit impérativement indiquer de fagon parfaitement lisible tous les renseignements
nécessaires en remettant un mémoire technique et méthodologique annexé a son offre.

Il est demandé d’indiquer le maximum de renseignements techniques sur les produits proposés
(nom du produit, marques, caractéristiques principales, n° d’AT, ATEX, PV, CPP, etc...) et de joindre
le maximum de document justificatif dans le mémoire annexé

L’entrepreneur pourra apporter des renseignements complémentaires en joignant les fiches
techniques, « Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire » (HQE), avis techniques, Cahier
des charges spécifiques, etc.

Il indiquera aussi les ouvrages ou/et éléments d’ouvrages relevant de sa propre fabrication. L'offre
sera analysée et jugée en fonction des renseignements remis par I'entreprise et participera a sa
notation conformément aux regles établis dans le réglement de consultation.

1.2.3 Obligation de vérification des quantités

L’entrepreneur a I'obligation de vérifier 'ensemble des quantités indiquées dans la DPGF, et relatif
aux travaux décrits dans le présent CCTP. Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature
du marché. En tout état de cause, si I'entrepreneur constatait une quelconque omission ou imprécision,
il devra immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d’'Ouvrage, pour obtenir les renseignements
complémentaires avant la remise de son offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir
prendre en compte les observations pour la mise au point du marché.

Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre
en cause le prix global de ces derniers. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions
ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux
et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe d'ingénierie ou Maitre d'CEuvre n'engagent pas
sa responsabilité (circulaire du 9 mars 1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de
I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités comme base
de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.

1.2.4 Obligation des résultats

Mai 2024 5/31



CMP/CATTP VITRY-LE-FRANCOIS CCTP LOT N°01 DEMOLITION - GROS-OEUVRE

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra impérativement respecter les contraintes de mise en
ceuvre du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, des éléments graphiques et autres
pieces constituant le marché. Dans le cas de contradiction entre deux piéces du marché, I'entreprise
devra respecter les exigences les plus contraignantes.

Si I'entreprise ne respectait pas ces exigences, I'équipe de Maitrise d’CEuvre se verrait dans
l'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financierement a I'entreprise
responsable 'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

1.2.5 Protection des ouvrages

Chague entrepreneur dont I'exécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis, déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles
pour assurer la protection de ses ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux magonneries, aux appareils sanitaires, aux
quincailleries, aux ouvrages peints, aux appareillages électriques, aux revétements de sols, etc.... qui
ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de sa part de se conformer a cette
prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences éventuelles.

1.2.6 Pointage des avancements des travaux

La constatation de I'avancement des travaux est effectuée aux environs du 20 de chague mois par
la maitrise d’ceuvre, par comparaison de I'état d'avancement réel des travaux TCE et des prévisions
du calendrier contractuel, et sert de base a I'établissement du projet de décompte mensuel.

Dans le cas de retard, les dispositions a prendre pour le rattrapage nécessaire sont fixées avec les
Entreprises intéressées.

1.2.7 Nettoyage

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu'aucun gravois ne soit jeté ou ne tombe
sur les voies du dépdt ou sur la voie publigue.

Il est demandé a I'entreprise adjudicataire du présent lot :
- un nettoyage quotidien des acces

- a la fin des travaux, un nettoyage général soigné de I'ensemble des lieux sur lesquels elle est
intervenue

=>VOIR PGC
1.2.8 Assurances et qualifications

L'entrepreneur joindra a sa soumission les documents prouvant ses qualifications et ses
assurances pour I'ensemble des travaux a effectuer.
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1.2.9 Démarches et autorisations

Il appartient a I'Entrepreneur d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches auprés des services
locaux pour obtenir toutes les autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires a la réalisation de
ses travaux.

1.2.10 Evaluation des travaux

Les travaux faisant I'objet du présent descriptif seront traités de fagcon globale et forfaitaire. La
DPGF n’est donnée qu'a titre indicatif. Les quantités devront étre vérifiées et confirmées / infirmées par
I'entrepreneur.

Il est rappelé que les dispositions du CCTP n'ont pas de caractére limitatif. L’entrepreneur ne pourra
en aucun cas arguer des imprécisions, interprétations des plans ou de la description des ouvrages pour
se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comportent, ou pour justifier
une demande de supplément de prix.

Il est rappelé a I'entrepreneur que son prix global et forfaitaire comprend également :
- le coQt des dispositions prévues dans le PGCSPS
- le colt des installations de chantier

- le colt d’établissement des plans d’atelier, des plans de chantier, des plans de retrait, etc...

1.3 Etendue des travaux

1.3.1 Limite des travaux

Tous les travaux nécessaires a la réalisation du projet sont & la charge du présent lot, méme s’ils
ne figurent pas sur les plans et documents de gros-ceuvre.

Le prix est global et forfaitaire et 'Entreprise doit signaler et estimer le colt des travaux qui
pourraient avoir été omis au dossier ou qui pourraient provenir de sa méthodologie.

Elle ne pourra jamais prétexter des erreurs ou omissions pour se dispenser d’exécuter tous les
travaux objets de sa profession ou pour réclamer des suppléments de prix.

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des études, fournitures et travaux du
présent lot en complément des dispositions prévues aux autres piéces du marché.

1.3.2 Matériel

Le matériel de I'Entreprise doit étre en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en
vigueur en ce qui concerne l'insonorisation. Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agres, etc.,
doit étre mis en ceuvre conformément aux régles de sécurité les plus récentes et aux exigences de
I'Inspection du Travail.

1.3.3 Périmeétre d’intervention

Le présent document concerne le lot Gros-ceuvre y compris les divers travaux d’ouverture et/ou de
rebouchage dans des murs existants.
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1.4 Contraintes spécifiques au chantier

1.4.1 Site — Accessibilité
Conformément au P.G.C.

1.4.2 Installation de chantier
Conformément au P.G.C.

1.4.3 Seécurité et protection des personnes

Ce projet est soumis en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé dans ses différentes
phases aux dispositions des lois en vigueurs. L'ensemble des mesures est précisé dans le plan général
de coordination (PGC).

Chaque entreprise sera tenue d'établir, entretenir et maintenir a ses frais les ouvrages provisoires
et les protections jugés nécessaires a la construction des ouvrages, a leur visite, a la protection efficace
des ouvriers, et des autres personnes.

La Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise d'CEuvre et leurs préposés auront toujours le droit de refuser les
ouvrages provisoires qui leur paraitraient offrir quelque danger pour la sécurité publique ou particuliere,
ou celle des ouvriers, et d'obliger I'entrepreneur a exécuter les travaux de consolidation jugés
nécessaires. Les infractions aux prescriptions de chantier seront traitées comme prévu dans les piéces
administratives.

1.4.4 Génes occasionnées

Les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions nécessaires afin de réduire au maximum
les génes qu’elles pourraient créer au fonctionnement et a la sécurité des batiments a proximité et du
personnel intervenant.

Les entreprises devront prendre toutes les précautions pour limiter le bruit, les vibrations et les
poussiéres ; les techniques de mise en ceuvre devront étre choisies pour leurs faibles niveaux de
nuisances sonores, olfactives, vibratoires, etc.

1.45 Réseaux

Les raccordements divers sur réseaux d’alimentation/connexion seront planifiés avec les
Concessionnaires ou utilisateurs concernés, durant les heures normales d’intervention et soumises a
'accord préalable de la Maitrise d’ceuvre.

1.5 Contexte réglementaire

L’entreprise exécutera les travaux faisant I'objet du présent lot en observant les prescriptions
définies par les Normes, les D.T.U., les Avis Techniques, les Cahiers du C.S.T.B., les enquétes
spécialisées, R.E.E.F., les textes |égislatifs (Arrétés et Circulaires), les Cahiers des charges des
fabricants, tous les documents et mises a jour en vigueur a la date de signature du marché.

Les travaux et les ouvrages devront étre conformes aux réglementations, aux normes AFNOR et
documents techniques unifiés (DTU) en vigueur a la signature du marché. Si en cours de travaux de
nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise titulaire de ce marché de travaux sera tenue
d'en référer par écrit au Maitre d'Ouvrage.

La mise en ceuvre des techniques nouvelles non couvertes par un DTU doit se faire en suivant les
prescriptions d'un avis technique du C.S.T.B., ou d'un avis conforme d'un bureau de controle agréé par
la section "Construction” de I'Assemblée Générale des Compagnies d'Assurances.
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L'entrepreneur devra informer par écrit le BET concepteur, avant I'approvisionnement et I'exécution
des travaux : des dispositions de la présente notice qui ne seraient pas conformes a la réglementation
en vigueur a la date de I'exécution des travaux ; faute de quoi toutes reprises d'ouvrages non conformes
seraient a sa charge.

1.6 Limites de prestation

Les prestations et limites de chaque lot dans ses interfaces avec les autres corps d’état sont
définies dans les piéces écrites de chaque lot.

L’entreprise titulaire du présent lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en
s’appuyant sur la planification mise en ceuvre. Cette coordination devra répondre aux critéres suivants:

- reflet de 'avancement des travaux

- mettre en évidence les points critiques

- mise en place des processus de communication
- synthétiser I'action de tous les intervenants

En particulier, il doit gérer de fagon efficace I'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec
les ouvrages a exécuter par d’autres entreprises. De plus, I'entrepreneur titulaire du présent lot, s’oblige
a toutes sujétions découlant de l'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu'il doit
mettre en place dans le cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les
demandes sont faites en temps utile permettant de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu’en
phase d’exécution. Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, il en avisera le
Maitre d’ceuvre.

La description des ouvrages et de la prestation fait partie des CCTP propres aux lots.

= Prestations du présent lot

L’Entreprise du présent lot prend possession du site en I'état. Tous les frais relatifs a la prise de
possession du terrain, quelle qu’en soit la nature ou I'importance, sont a la charge de I'Entreprise.

L’Entreprise du présent lot devra effectuer tous les travaux relatifs a la création de la cage
d’'ascenseur extérieure attenante au batiment existant ainsi que les travaux d’ouverture,
d’élargissement et/ou de rebouchage dans des murs porteurs.

Sont également au présent lot la mise en ceuvre d’'une rampe intérieure et d’'une rampe extérieure
d’accés PMR.

Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére
générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la
solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des
lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

1.7 Qualifications professionnelles pour le présent lot

Pour les travaux qui nécessitent une technicité particuliere, 'Entrepreneur devra posséder les
qualifications adéquates telles qu’elles sont définies par I'organisme de qualification et de certification
du batiment (QUALIBAT) ou références équivalentes a savoir principalement :
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- Démolition — Déconstruction
111 — Travaux de démolition - Déconstruction
114 — Démolition par carottage ou sciage
116 — Curage
- Fondations — Souténement
121 — Puits et tranchées blindés
122 — Reprises en sous-ceuvre
123 — Micropieux et pieux dans le sol
129 — Souténement
- Aménagement du site
131 — Terrassements — Fouilles
132 — Canalisations — Assainissement
- Montage d’échafaudages d’étaiements
141 — Montage d’échafaudage
144 — Montage d’étaiements
- Maconnerie et béton armé
211 - Magonnerie et ouvrages en béton armé
217 — Tallle et pose de pierre
- Maconnerie et béton armé
211 — Magonnerie et ouvrages en béton armé
213 — Enduits
214 — Transformations en magonnerie
215 — Dallages
- Béton armé et béton précontraint
221 — Béton armé et béton précontraint
224 — Eléments préfabriqués en béton armé et béton précontraint
225 — Ouvrages étanches, au sol ou enterrés ou en élévation
- Construction métallique

241 — Construction et structures métalliques
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2. Prescriptions techniques générales

2.1 Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent :

La création de la cage d’ascenseur extérieure attenante au batiment existant
Les ouvertures ou élargissements de baies dans des murs porteurs

Les rebouchages dans des murs existants

La création d’'une rampe au rez-de-chaussée

L’élargissement d’une trémie d’escalier existante

La rampe extérieure d’accés PMR

2.2 Documents de référence

Les principaux documents de référence officiels (documents techniques et normes) applicables a
ce lot sont les suivants :

les régles de calcul D.T.U. pour le dimensionnement des ouvrages

I'ensemble des textes officiels relatifs aux regles de protection et de sécurité sur le chantier
les normes francaises homologuées

les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

les avis techniques du C.S.T.B. pour les ouvrages non traditionnels

les C.P.T. (Cahiers des Prescriptions Techniques) et recommandations professionnelles de
mise en ceuvre établies par les fabricants

les prescriptions et spécifications techniques du R.E.E.F. publiées par le C.S.T.B.

Les normes européennes rendues obligatoires par la Réglementation Francaise
(EUROCODES)

les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la sécurité incendie des
établissements recevant du public

les régles de sécurité contre les risques d'incendie (Code du Travail)

I'ensemble des textes regroupés sous l'intitulé de la Réglementation Thermique en vigueur
définissant les caractéristiques utiles des parois des constructions

tous textes réglementaires en vigueur (en particulier code du travail, reglements sanitaires,
reglements de voirie, etc.)

Pour tous les documents ci-dessus, on retient la derniére édition publiée un mois avant la date de
remise des offres. L’entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre :

toute modification de ces documents intervenant entre cette date et la date de notification du
marché
toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP, etc.).

L'Entrepreneur se référera notamment aux reglements, directives et normes spécifiques
appropriés. Il appliquera, en particulier, les normes suivantes :

- NF EN 1990 : Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures. Toutes parties et annexes
nationales

- NF EN 1991 : Eurocode 1 — Actions sur les structures. Toutes parties et annexes nationales

- NF EN 1992 : Eurocode 2 — Calcul des structures en béton. Toutes parties et annexes nationales

- NF EN 1993 : Eurocode 3 — Calcul des structures en acier. Toutes parties et annexes nationales
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- NF EN 1994 : Eurocode 4 — Calcul des structures mixtes acier-béton. Toutes parties et annexes
nationales

- NF EN 1995 : Eurocode 5 — Calcul des structures en bois. Toutes parties et annexes nationales

- NF EN 1996 : Eurocode 6 — Calcul des structures en maconnerie. Toutes parties et annexes
nationales

- NF EN 1997 : Eurocode 7 — Calcul géotechnigue. Toutes parties et annexes nationales
- NF EN 13670 : Exécution des structures en béton

Ces normes seront complétées le cas échéant par les documents techniques, les guides
d’application et les recommandations professionnelles, notamment :

- NF P06-004 (mai 1977) : Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges
d’exploitation dues aux forces de pesanteur
- NF P06-001 (juin 1986) : Bases de calcul des constructions — Charges d’exploitation des

batiments

- XP CEN/TS 17440 (Indice de classement P06-008) : Evaluation et rénovation des structures
existantes

- FD P18-717 (ao(t 2021) : Calcul des structures en béton - Guide d’application des normes NF
EN 1992

- NF DTU 13.3 (décembre 2021) : Travaux de dallage — Conception, calcul et exécution

- NFDTU 20.1 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments
— Parois et murs

- NF DTU 21 (juin 2017) : Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton

- NF DTU 14.1 (novembre 2020) : Travaux de batiment — Travaux de cuvelage

- NF P94-261 (juin 2013) : Justification des ouvrages géotechniques — Normes d’application
nationale de 'Eurocode 7 — Fondations superficielles

- NF P94-262 (juillet 2012) : Justification des ouvrages géotechniques — Normes d’application
nationale de 'Eurocode 7 — Fondations profondes

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché doivent satisfaire
aux dispositions portées par lI'ensemble des Normes Francaises publiées par I'Association Francaise
de Normalisation (AFNOR) et homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans
le présent document :

- ClasSe A .. Métallurgie

- ClasseB ..o Bois

- Classe P ., Batiment et génie civil
- Classe S ... Industries diverses

- ClasSe T i Industries chimiques

En particulier :

- NF A 35-027 : Produits en acier pour béton armé — Armatures

- NF EN 10080 : Aciers pour I'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé
- NF P 15-301 a 15-467: Liants hydrauliques

- NF P 18-010 a 18-321 : Bétons

- NF EN 196-1 & 196-9 : Méthodes d’essais des ciments

- NF EN 197-1 : Ciment — composition, spécifications et criteres de conformité

- NF EN 206+A2: Bétons - Spécification, performances, production et conformité

- NF EN 206/CN : Complément national a la norme NF EN 206

- NF P 18-370 : Adjuvants — Produits de cure pour béton et mortiers

- NF P 18-508 et 18-509 : Additions pour béton hydraulique
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- NF EN 934 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis

- EN 1008 : Eau de gachage pour béton — Spécifications d’échantillonnage, d'essais et
d’évaluation de 'aptitude a 'emploi

- NF P 18-542 : Granulats - Criteres de qualification des granulats naturels pour béton
hydraulique vis-a-vis de l'alcali-réaction

- NF P 18-545 : Granulats — Eléments de définition, conformité et codification

- NF EN 12620+A1 : Granulats pour béton

- NF EN 12350-1 a 12350-12 : Essais pour béton frais

- NF EN 12390-1 a 12390-7 : Essais pour béton durci

- FD P 18-011 : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs
— Recommandations pour la formulation des bétons

- FD P 18-326 : Béton — Zones de gel en France

- NF EN 1536 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Pieux forés

- NF EN 14199 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Micropieux

- NF EN 1090-1+Al1 : Exécution des structures en acier et aluminium — Exigences pour
I'évaluation de la conformité des éléments structuraux

- NF EN 1090-2 : Exécution des structures en acier et aluminium — Exigences techniques pour
les structures en acier

- NF EN 1090-2/CN : Complément national a la norme NF EN 1090-2

- NF EN 10025 : Produits laminés a chaud en aciers de construction

- NF EN 12812 : Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs

Les matériaux devront également répondre aux indications des Normes NF les concernant ou, étre
titulaires d'un Avis Technique, délivré par le CSTB ou un Institut Européen affilié, avec un avis favorable
a l'utilisation dans le domaine d’emploi visé selon les documents généraux :

- les directives communes de I'Union Européenne pour 'Agrément Technique de la Construction
(UEATC)

- les CPT — Documents Généraux d’Avis Techniques du CSTB

- CPT Structures Titre | : Structures réalisées a partir de composants en béton précontraint

- CPT plancher titre Il concernant les dalles pleines confectionnées a partir de prédalles
préfabriquées et de béton coulé en ceuvre

- CPT plancher titre 1ll concernant les planchers alvéolaires précontraints

2.3 Hypotheéses de calcul

2.3.1 Gestion de la fiabilité

= Classe de conséquence

Le projet est classé en classe de conséquence CC2 (Batiments résidentiels et de bureaux,
batiments publics ou les conséquences de la défaillance seraient moyennes) au sens des Eurocodes
structuraux : conséquence moyenne en termes de perte de vie humaine, conséquence économiques,
sociales ou d’environnement considérables.

=  Classe de fiabilité

La classe de fiabilité associée a la classe de conséquence CC2 est la classe RC2. La valeur
minimale recommandée pour l'indice de fiabilité (états-limites ultimes) est $=3,8. Le coefficient
multiplicatif pour les actions put étre pris égal a KFI=1.

= Supervision du projet

Le niveau de supervision du projet traduit les exigences minimales recommandées pour le contréle
des calculs, des plans et des spécifications. Le niveau de supervision du projet (DSL) lié a la classe de
fiabilité RC2 est le niveau DSL2 (supervision normale).

Mai 2024 13/31



CMP/CATTP VITRY-LE-FRANCOIS CCTP LOT N°01 DEMOLITION - GROS-OEUVRE

= Controle pendant I'exécution

Le niveau de contrble définit les sujets a couvrir par le contréle des produits et de I'exécution des
travaux, y compris le domaine du contrdle. Il peut étre lié aux classes de gestion de la qualité et mis en
oeuvre par des mesures de gestion de la qualité appropriées. Le niveau de contrdle lié a la classe de
fiabilitt RC2 est le niveau IL2 (contrdle normal).

2.3.2 Durée d’utilisation du projet

Au sens de 'Eurocode 0 (Clause 2.3), le présent projet est classé dans la catégorie 4 « Structures
de batiments et autres structures courantes » : durée d’utilisation de 50 ans.

2.3.3 Classe structurale

En application de 'Eurocode 2, la classe structurale a utiliser pour les batiments et ouvrages de
génie civil courants est la classe S4.

2.3.4 Charges permanentes

Les charges permanentes sont constituées :

du poids propre des structures

du poids propre des éléments fixés sur la structure

des revétements d’étanchéité et de leur protection

des formes de pente

des cloisons et autres équipements fixes

des revétements de sol

des plafonds suspendus

des différentes canalisations, gaines, cables et équipements, indiqués sur les plans
techniques

o du poids des terres et de la poussée des terres pour les parties enterrées

O 0O O O O O O O

Les charges permanentes sont déduites soit des plans, soit des données a recueillir aupres
des autres corps d’état. Il appartient a I'Entreprise titulaire du présent lot de déterminer la valeur de ces
charges qui seront réellement mises en place compte tenu des indications des autres corps d’état et
de 'Eurocode 1 Partie 1-1 et de son annexe nationale, complété le cas échéant par la norme NF PO6-
004 (Charges permanentes dues aux forces de pesanteur).

2.3.5 Charges appliquées en cours de construction

Les charges appliquées en cours d’exécution comprennent les convaois, les grues, les déposes
de matériel, les étaiements de plancher, etc... Elles peuvent étre déterminées a 'aide de I'Eurocode 1
Partie 1-6 et son annexe nationale.

2.3.6 Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation sont celles définies dans I'Eurocode 1 Partie 1-1 et son annexe
nationale, complété le cas échéant par la norme NF P06-001 (Charges d’exploitation des batiments) :

- Bureaux : 250 daN/m?

- Circulations : 250 daN/m?

- Vestiaires / Sanitaires : 250 daN/m?
- Locaux techniques : 500 daN/m?2

- Locaux de stockage : 500 a 800 daN/m? selon le taux d’occupation au sol
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- Charge d’entretien sur toitures : 80 daN/m? couvrant une aire de 10m?2. La charge d’entretien
n’est pas prise en compte simultanément avec les charges climatiques (neige et vent).

Les charges ainsi définies n’excluent pas Il'obligation de I'entrepreneur a souscrire aux
stipulations réglementaires dans tous les cas de figure non mentionnés ci-dessus ou bien si I'application
des normes conduirait a des valeurs différentes.

2.3.7 Charges de neige

Le projet est situé en région climatique de neige A1 au sens de '’Annexe Nationale de la NF
EN 1991-1-3. D’ou la valeur caractéristique de la charge de neige au sol Sk = 0,45 kN/mz,

2.3.8 Actions du vent

Le projet est situé en région climatique de vent 2 et le terrain est de catégorie Illb (zones
urbanisées ou industrielles) au sens de ’Annexe Nationale de la NF EN 1991-1-4. D’ou la valeur de
base de la vitesse de référence du vent : voo = 24 m/s.

2.3.9 Actions sismiques

D’aprées le Zonage sismique de la France en vigueur (Art. D. 563-8-1 du Code de I'environnement),
le projet est situé en Zone de sismicité 1 (trés faible risque sismique). Par conséquent, aucune exigence
réglementaire ne s’applique au projet pour la prise en compte des actions sismiques.

2.4 Maitrise de la fissuration

La maitrise de la fissuration des éléments en béton armé est a vérifier a 'ELS sous combinaison
quasi-permanente des charges.

Pour les bétons en classe d’exposition X0 et XC1, la maitrise de la fissuration est a obtenir par les
dispositions constructives minimales et une limitation de I'ouverture de fissures a Wmax = 0,40mm.

Pour les ouvrages contre terre classés en XC2, I'ouverture des fissures est a calculer selon I'art
7.3.4 de 'Eurocode 2 Partie 1-1 et ne doit pas dépasser wmax = 0,30mm.

Pour les bétons en classe d’exposition XD1, XD2, XD3, XS1, XS2 et XS3, I'ouverture des fissures
est a calculer selon I'art 7.3.4 de I'Eurocode 2 Partie 1-1 et ne doit pas dépasser Wmax = 0,20mm.

En aggravation, pour les bétons en classe d’exposition XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2 et XA3,
I'ouverture des fissures est a calculer selon I'art 7.3.4 de 'Eurocode 2 Partie 1-1 et ne doit pas dépasser
Wmax = 0,210mm.

2.5 Déformations admissibles

2.5.2 Déformations verticales des éléments horizontaux en BA/BP

La limitation des déformations des éléments fléchis sera a obtenir selon les cas suivants :

Eléments supportants des carrelages, cloisons, vitrages et autres éléments fragiles, de portée >
7,00m, la vérification des fleches sera faite selon I'Eurocode 2 et les Recommandations
professionnelles qui s’y référent et la fleche sous les charges quasi-permanentes ne dépassera pas
1,4cm + (I — 7m)/1000.

Eléments supportants des carrelages, cloisons, vitrages et autres éléments fragiles, de portée <
7,00 m, les conditions de dispense de calcul de l'article 7.4.2 de 'EC2 P1-1 suffisent a justifier la
limitation des déformations. Si le coffrage des éléments ne permet pas de vérifier les conditions de
dispense de calcul, la vérification des fleches sera faite selon 'art 7.4.3 de 'EC2 P1-1 et la fleche sous
les charges quasi-permanentes ne dépassera pas 1/500.
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Elément ne supportant pas d’éléments fragiles, les conditions de dispense de calcul de l'article
7.4.2 de 'EC2 P1-1 suffisent a justifier la limitation des déformations. Si le coffrage des éléments ne
permet pas de vérifier les conditions de dispense de calcul, la vérification des fleches sera faite selon
lart 7.4.3 de 'EC2 P1-1 et la fleche sous les charges quasi-permanentes ne dépassera pas 1/250.

Une justification des fleches et contre-fleches sera demandée en phase d’exécution dans chaque
cas particulier.

2.5.3 Deformations verticales des éléments horizontaux en structure métallique

Les fléches seront conformes aux Eurocodes et leurs annexes frangaises.

We

Wﬂl ax

Définition des fléches verticales

Les valeurs limites recommandées de fleches verticales pour les poutres sont données au tableau
ci-apres, ou L est la portée de la poutre.

Pour les poutres en porte-a-faux, la longueur L a considérer est égale a deux fois la longueur du
porte-a-faux.

Limites
Conditions
Wmax w3
Toitures en général L/200 L/250
Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel d'entretien L/200 L/300
Planchers en général L/200 L/300
Planchers et toitures supportant des cloisons en platre ou en autres matériaux fragiles ou rigides L/250 L/350
ou des revétements fragiles
Planchers supportant des poteaux (& moins que la fleche ait été incluse dans I'analyse globale L/400 L/500
de I'état limite ultime)
Cas ol W,y peut nuire a l'aspect du batiment L/250

2.6 Etude de sol et hypothéses géotechniques

Les hypothéses géotechniques sont issues de I'Etude géotechnique de conception G2 AVP IND-
0 du 07/12/2023 réalisé par la société GEOTEC (Réf. 2309797).

Les sondages géotechniques réalisées ont mis en évidence les formations suivantes :

- Une terre végétale sur une épaisseur de 20cm

- Des remblais de caractéristiques mécaniques tres faibles identifiés sur une épaisseur
d’environ 1,50m. lls se composent de matériaux argileux marron et contiennent des graviers.

- Une argile sableuse beige et des sables et graviers a matrice argileuse beige, de
caractéristiques mécaniques élevées, identifiés jusqu’a une profondeur d’environ 7m/TA

- Une marne grise, de caractéristiques mécaniques élevées a trés élevées, identifiée jusqu’a
I'arrét de reconnaissance a une profondeur de 15m/TA
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2.7 Matériaux

L'Entreprise doit se conformer aux prescriptions générales du projet. Tous les documents
d’exécution doivent étre transmis pour avis en édition papier.

2.7.1 Geénéralités sur la provenance et la qualité des matériaux

Tous les matériaux employés sont neufs et de premiére qualité. lls sont conformes aux normes
francaises, chaque fois que ces matériaux ont fait 'objet d’'une normalisation, ou conformes aux
spécifications des avis techniques du C.S.T.B. en cours de validité.

2.7.2 Bétons
= Agrégats :

Les agrégats doivent étre conformes aux normes NF EN 206+A2, son complément national et NF
EN 12620 ainsi qu’aux DTU 21 et DTU 23.

En cas de mise en place d’une centrale de chantier, les sables et graviers doivent étre propres. lls
ont été soigneusement lavés avant emploi et purgés de toutes matiéres étrangéres. lls ne doivent
comporter aucun élément altérable a I'air ou a I'eau tels que feldspaths, schistes. La dimension la plus
grande du gravier ne sera pas supérieure a 20mm. Des essais de granulométrie doivent étre réalisés
pour déterminer les catégories de granulats & utiliser pour les bétons.

Lorsque les granulats contiennent des variétés de silice sensibles aux attaques des alcalins (Na20
et K20 présents dans le ciment ou provenant d'autres origines) et que le béton est exposé a I'humidité,
des actions doivent étre entreprises pour prévenir une réaction alcali-silice délétére en utilisant des
procédures a l'efficacité établie.

= Eaux de gachage :

L’eau de gachage doit étre propre et ne contenir aucune matiére organique ou trace d'impureté
pouvant nuire a la qualité du béton. Elle est conforme a la norme NF EN 1008. Une analyse de I'eau
employée peut étre demandée par le Maitre d’ceuvre, les frais correspondants sont a la charge de
I'Entreprise. Les sels contenus ne doivent pas pouvoir amoindrir la qualité du béton, ni limiter sa
conservation, ni corroder les aciers.

Limite des tolérances :

- Matiéres en suspension : maximum 2 grammes par litre
- Sels : maximum 15 grammes par litre
- Eaux de gachage

= Liants hydrauliques :

Les ciments devront satisfaire aux normes en vigueur : NF EN 197-1, NF P 15-300 a 15-319. Le
choix des ciments sera basé sur le fascicule FD P 15-010. Le ciment CPA-CEM | ou CPJ-CEM II/A ou
CLK-CEM lll est généralement de la classe 42,5, sauf nécessité ou spécification contraire indiquée ci-
apres.

Pour les ouvrages immergés ou enterrés, il est remplacé par un ciment donnant au béton une
meilleure tenue aux milieux plus ou moins agressifs. Le CLK CEM 111 32,5 ou 42,5 ou tout ciment mieux
adapté sont utilisés dans ce cas. Tout ciment humide ou ayant été altéré par 'humidité est rejeté. Les
emballages ou bons de livraison portent obligatoirement les indications normalisées et la provenance
du ciment.

L’Entreprise doit s’assurer auprés du fournisseur que les liants qui lui sont livrés n’ont pas fait I'objet
de dosages particuliers.
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= Adjuvants:

Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d’air, hydrofuges doivent étre conformes
aux normes NF EN 934 et NF P 18-370. Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que
sous les conditions suivantes :

- ils doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants
hydrauliques et des Adjuvants de béton) et étre titulaire du label « NF »
- ils sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant

=  Bétons:

Les bétons mis en ceuvre devront étre conformes a la norme NF EN 206 et son complément
national, qu’ils soient livrés par une centrale BPE ou confectionnés sur chantier.

En cas d'installation d’une centrale de chantier, celle-ci devra étre certifiée NF. La confection et la
mise en ceuvre des bétons sont déterminées par les D.T.U. n°21 et 23.

2.7.3 Aciers pour béton arme

La qualité, les nuances et les caractéristiques particulieres des aciers devront répondre aux normes
NF EN 10080, NF A 35-027, aux DTU 21, 23 et a 'Eurocode 2 (notamment la partie 1-1 section 3).

Acier doux S220, qualité béton armé, lisse, de limite élastique supérieure a 220 MPa

Armatures a haute adhérence S 500 B, en acier naturellement dur ou écroui de limite supérieure a
500 MPa.

Treillis soudés S 500 A ou B, formés soit de fils lisses bruts de treillage, soit de fils tréfilés a haute
adhérence, soit de barres a haute adhérence.

De plus, les barres ou fils a haute adhérence et les treillis soudés doivent étre agréés par la «
Commission interministérielle d’homologation et de contrle des armatures pour béton armé »
(AFCAB).

2.7.4 Aciers pour structures métalliques

= Nuance et qualité :

Sauf prescription spéciale, les éléments de structure métallique sont a réaliser en acier de nuance
S235 JR, S235 JO, S355 JO ou S355 J2. La surface des aciers mis en ceuvre ne doit pas présenter de
rouille.

= Limite d’élasticité :

La minoration de la limite d'élasticité des aciers laminés a chaud sera apportée selon I'épaisseur
de la téle ou du profil, conformément a la norme NF EN 10025 :

Epaisseur (mm) <16 <40 <63 <80 <100 <150
Nuance
5235 235 225 215 215 215 195
S275 275 265 255 245 235 225
S355 355 345 335 325 315 295
(Valeurs en MPa)
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=  Boulons ordinaires :

Les boulons ordinaires seront conformes a la norme NF EN 15048 et porteront les marquages SB
(Structural Bolt) et NF — Boulonnerie de construction métalligue et respecteront les conditions
suivantes:

- Classe 8.8

- Fabrication par laminage (filetages roulés)

- Profil de filetage du type triangulaire a pas gros

- Diametre des vis au-moins égal a M12

- En cas de vis avec tige lisse, le diamétre de la partie lisse doit étre égal au diamétre extérieur
du filetage

=  Produits de scellement :

Les produits de scellement doivent étre conformes aux normes NF P 18-821, NF P 18-822, NF P
18- 823. Leur mode d’application et la méthodologie de calcul de résistance doivent étre validés par un
Avis Technique Européen.

= Chevilles métalliques :

Les chevilles métalliques, leur mode d’application et la méthodologie de calcul de résistance
doivent étre validés par un Agrément Technique Européen.

2.8 Documents a remettre par I’entreprise

L'Entreprise doit se conformer aux prescriptions générales du projet. Tous les documents
d’exécution doivent étre transmis pour avis en édition papier.

2.8.1 Notes de calculs

Les notes de calculs fournies en édition papier au Maitre d’ceuvre et au contrbleur technique
respectent les points énumeérés ci-dessous :

- page de garde similaire aux cartouches des plans d’exécution, avec les mémes principes de
numérotation et d’indication
- titre donnant la localisation précise des ouvrages ou parties d’'ouvrages calculés
- hypothéses de calcul et références :
o rappel des réglements utilisés, prévus au marché
o réglements particuliers (avis techniques du CSTB, recommandations émanant
d’organismes divers, réeglements étrangers, etc...)
o rappel des plans du marché et des plans d’exécution fournis au Maitre d’ceuvre,
intéressant I'ouvrage ou les parties d’ouvrage calculées
o les hypothéses de calculs (chargements, caractéristiques des matériaux, etc...).

2.8.2 Plans d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages établis par 'Entreprise sont soumis avec les notes de calculs
correspondantes au visa du Maitre d’ceuvre et du Contréleur Technique. Les plans d’exécution sont
présentés avec le cartouche respectant la charte graphique de I'opération. Les plans de coffrage
comportent obligatoirement :

- les hypothéses sur les matériaux (composition du béton, classe d’environnement, nature et
dosage du ciment)

- les hypothéses de calculs (résistance a la compression du béton, limite d’élasticité de I'acier,
enrobage, ouverture des fissures, degré de stabilité au feu ou degré coupe-feu, etc.)
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- la localisation et la définition des charges permanentes complémentaires et des charges
d’exploitation

Les plans comportent toutes les informations permettant 'exécution sans erreur : niveaux NGF,
réservations, décaissés, etc. Les plans de ferraillage précisent les hypothéses sur les matériaux et les
hypothéses prises pour mener les calculs.

Les plans d’implantation comportent :

- lesréservations et incorporations de platines d'ancrages et autres a réaliser dans les ouvrages
de gros-ceuvre
- le rattachement aux niveaux NGF

Les documents plans et notes de calculs sont fournis au Maitre d’ceuvre au moins 3 semaines
avant I'exécution des travaux en édition papier.

2.8.3 Documentation technique

Les documentations techniques des matériaux mis en ceuvre fournies en édition papier au Maitre
d’ceuvre respecteront les points énumérés ci-dessous :

- Une page de garde similaire aux cartouches des plans d’exécution, avec les mémes principes
de numérotation et de repérage

- La documentation technique comporte :
o Avis technique
o PV dessais du matériau
o Documentation technique du fournisseur

2.8.4 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Avant la réception des travaux, I'Entreprise doit la remise a jour, conforme a I'exécution, de tous
ses plans d’exécution. Ces dossiers, établis par 'Entreprise, constituent la documentation nécessaire
au Maitre d’Ouvrage pour connaitre, exploiter, et éventuellement modifier ultérieurement en toute
connaissance de cause, les ouvrages qui leur sont remis par I'Entreprise. Les DOE sont transmis en
édition papier et sous forme numérisée suivant les préconisations du CCTG.

2.9 Responsabilité de I’entreprise

L’Entreprise doit effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité, tous les calculs et les
sélections des matériaux, matériels et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du
présent document sont a considérer comme indicatives et définissent des prestations minimales.

Il ne pourra en aucun cas considérer les piéces écrites et les plans du dossier d’appel d’offres
comme « Bon pour exécution ».
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3. Prescriptions techniques détaillees

Visite préalable du site

L'Entreprise sera tenue d'effectuer une visite du site pour se rendre compte des travaux a effectuer,
des possibilités d'accés au chantier et de I'emprise de l'installation de chantier.

Il ne pourra en aucun cas arguer des imprécisions des pieces du dossier d'appel d'offre pour justifier
une demande de supplément de prix.

Constat des lieux : voir article 00.23 du lot 00

Préalablement a toute exécution, l'entreprise devra établir a sa charge un constat des lieux
contradictoire, dressé par un huissier (commissaire de justice) en présence du maitre d'ouvrage, du
maitre d'ceuvre, relevant I'état des ouvrages existants avant son intervention. Un reportage
photographique en 3 exemplaires sera dii par I'entrepreneur concerné a lI'appui du constat. Un rapport
sera établi et transmis en 1 exemplaire au Maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre. Ce constat amiable
contractuel sera fait avec I'accord de toutes les parties.

3.1 Installation de chantier — Hygiéne — Sécurité

En complément des prestations explicitement décrites dans le présent document, I'entreprise doit
inclure dans son prix global et forfaitaire toutes les prestations d'hygiéne et sécurité imposées par :

- ses travaux

- le code du travail et la direction du travail et de I'emploi

- la Loi 93.1418 du 31/12/93 et la circulaire d'application : DRT n°9605 du 10/04/96 (Travail)
- les organismes de prévention : CNAM, CRAM, OPPBTP

Sont a inclure au titre du présent chapitre, toutes les prestations concernant les installations de
chantier non imputables au titre du compte prorata, conformément aux indications du P.G.C., du
C.C.A.P. et des documents connexes, de méme que les compléments propres aux besoins particuliers
de I'Entreprise.

Le compte prorata sera géré par I'Entreprise du présent lot. Le Maitre d'ceuvre agit sur le compte
inter-entreprises ainsi que sur le compte prorata (de maniére a prendre des décisions pour le bon
déroulement du chantier).

Les prestations du compte prorata comprennent notamment :

- consommations eau, électricité et téléphone apreés le départ du GO,
- sécurité générale du chantier et hygiéne aprés départ du GO,

- éclairage et gardiennage si nécessaire apres départ du GO,

- entretiens des bureaux de chantier aprés le départ du GO.

- préchauffage des locaux

- L’ensemble des bennes du chantier sont gérées par le lot gros ceuvre et intégrées au compte
prorata

L'entreprise devra remettre au Maitre d'CEuvre et au Pilote, pour avis, un plan des installations de
chantier.

L’Entreprise du présent lot a la charge de toutes les démarches administratives a effectuer auprés
des concessionnaires et services municipaux et de voiries concernant les travaux du présent chapitre
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dont branchements de chantier pour la voirie, I'eau, I'électricité, le téléphone, I'évacuation des eaux
pluviales et des eaux usées.

3.1.1 Installation de chantier propre a I’Entreprise

Le présent lot doit, au méme titre que chaque corps d’état, les dépenses d’installation de chantier
relatives a ses travaux.

Prestations
Installation de chantier :

L’Entreprise de gros ceuvre doit la construction, le montage et I'entretien de toutes les installations
nécessaires a I'exécution de ses travaux, hotamment :

- Echafaudages, étaiements, tous moyens de levage, etc.

- Captage et canalisation de toutes les eaux de ruissellement ou d’infiltration pouvant affecter la
stabilité des ouvrages avoisinants existants ou des ouvrages en cours de réalisation.

- Bureaux, Salles de réunion compris celles pour la Maitrise d‘ceuvre, vestiaires, réfectoires et
sanitaires pour son personnel.

- Magasins nécessaires au stockage et a la bonne conservation des matériaux et de I'outillage.

- Les ateliers de ferraillage et de préfabrication, etc.

- Les moyens d'accés du personnel (échelles, escaliers, paliers, passerelles, garde-corps, etc.).

- Tout le matériel et I'outillage nécessaires a la bonne marche du chantier.

- Lafourniture, les frais d'installation et de branchement aux réseaux divers

Les installations de chantier seront adaptées (taille, sécurité,...) a la taille et aux spécificités de
I'opération.

= Repliement des installations en fin de chantier :
L’Entreprise doit :

- le démontage, les démolitions et le repliement de ses installations de chantier.
- laremise en état des lieux apres repliement
- Prise en compte de la charte Chantier propre

Ces listes ne sont pas limitatives.

Tous les gravois et matériaux usagés de toutes natures seront enlevés aux décharges publiques
au fur et a mesure des exigences du chantier et / ou sur simple demande du Maitre d'ceuvre, dans les
conditions imposées par les reglements. L'entrepreneur devra prévoir, dans son offre, tous les frais,
droits et sujétions de toutes sortes qu'il pourrait avoir a acquitter, quelles que soient la situation et les
conditions de la décharge.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, et sur demande du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur
enléve toutes ses installations, toutes les installations communes qu'il aura installées, remet en état
tous les ouvrages endommagés, a l'intérieur comme a l'extérieur des aires d'intervention.

A défaut d'exécution des ordres du Maitre d'ceuvre dans les 24 heures, celui-ci se réserve le droit
de faire procéder au débarras par une entreprise de son choix, aux frais de I'entrepreneur du présent
lot.

3.1.2 Clo6ture de chantier

Prestations (voir lot 00 + PGC)

L'Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d'une cléture de 2.50 m de hauteur comprenant :

- Barriéres type Heras sur bloc béton moulé
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- Compris portails métalliques ouvrant a la francgaise, c6té chantier de deux métres de hauteur,
en acier galvanisé, offrant un passage libre de 4.00 m et fermant a clé,

- Compris portes d'acces du personnel de 0.90 m de passage libre, en acier galvanisé et fermant
aclé,

- Toutes sujétions de maintien en bon état de cette cléture, y compris portails et portes, pendant
toute la durée du chantier tout corps d'état.

Localisation

Suivant plan d'installation de chantier et plan général de coordination.

3.1.3 Panneau de chantier

- Voir lot 00
3.1.4 Base vie chantier
- Voir PGC

3.1.5 Branchement d’eau

- Prestations (Voir PGC)

Toutes fournitures, mise en ceuvre et raccordement des appareils sanitaires, des canalisations de
diametre approprié. Y compris toutes sujétions pour :

- Branchement sur réseaux publics (ou) existants.

- Regards et compteurs.

- Attentes aprés compteur avec vannes d'arrét : nombre suivant nécessité du chantier.

- Piguages en attentes pour branchement de chantier avec vannes d'isolement : nombre suivant
nécessité du chantier.

- Alimentation du bureau de Maitrise d'ceuvre y compris raccordement des appareils.

Localisation

- Suivant reglementations en vigueur.
- Suivant demandes des entreprises des autres corps d’état.
- Enaccord avec le Maitre d'ceuvre.

3.1.6 Réseaux d’assainissement

Prestations

Toutes fournitures et mise en ceuvre de canalisations pour évacuation des eaux de I'ensemble du
chantier y compris toutes sujétions pour :

- Regards provisoires pour branchement du bureau du Maiire d’ceuvre et attentes pour
branchements des autres installations de chantier.

- Raccordement des appareils du bureau du Maitre d'ceuvre.

- Raccordement de I'ensemble sur réseau public existant.

- Démontage, enlevement et remise en état des VRD en fin de chantier.

Localisation

- Suivant réglementation en vigueur, suivant demande des Entreprises et en accord avec le
Maitre d'ceuvre.

- Pour les réseaux provisoires d'évacuation des EU et EV.

- Pour les réseaux provisoires d'évacuation des EP.
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3.2 Cage d’ascenseur

Création d’'une cage d’ascenseur sur deux niveaux (RDC et Etage) a I'extérieur du batiment au
droit de I'angle rentrant.

3.2.1 Fondations

Prestations

Exécution, a partir du terrain existant, de la fouille en déblais pour la fosse d’ascenseur, y compris
toutes sujétions pour talus ou blindages nécessaires.
Elles sont exécutées par tous moyens au choix de I'Entreprise. Il est rappelé que le talutage n'est
autorisé qu'en fonction des contraintes du site ou suivant les indications préconisées dans le rapport
géotechnique.

Les travaux de fouille sont exécutés et dus en toutes natures de terrains, y compris rochers, blocs
de schistes, blocs de béton, massifs, etc.

lls comprennent tous les jets et manutentions, tous les boisages, blindages, étaiements et les
sujétions résultant de leur présence pour la suite des travaux. Les talus, lorsqu'ils sont possibles et
autorisés sont réglés avec des pentes compatibles avec la nature du terrain. De plus, ils sont
efficacement protégés contre les ruissellements et les affouillements.

D’aprés les fouilles réalisées dans le cadre de I'étude géotechnique, I'assise de la fosse
d’ascenseur sera plus basse que celle des fondations existantes voisines. Il convient donc de réaliser
une reprise en sous-ceuvre de ces fondations situées au Nord de I'ascenseur a créer, et ce jusqu’a une
profondeur supplémentaire d’environ 1m.

Reprise en sous-ceuvre des fondations existantes réalisée par passes. L’opération doit étre réalisée
avec soin et sans avoir de conséquence sur la stabilité de la fagade. Un constat d’huissier sera réalisé
a la charge de I'entreprise pour constater I'absence de dégradations et/ou de fissures sur la facade et
sur les ouvrages mitoyens suite aux travaux de reprise en sous-ceuvre.

» Radier
Forme d’assise comprenant :

- Nettoyage, nivellement, compactage et reconstitution de la plateforme pour assurer le niveau
fini imposé du radier avec apport et réglage de sablon.

- Couche anti contaminante.

- Forme en tout venant de 15cm minimale compactée a 95 % de I'Optimum Proctor modifié.

Radier comprenant :
- Béton de propreté de 5 cm d’épaisseur.
- Radier en béton XC2 — C25/30
- Armatures acier HA S500 B et TS S500 A.
- Attentes pour parois de la cuvette d’ascenseur
- Epaisseur et armatures selon études d’exécution
- Niveau d’assise selon préconisations du Rapport de sol
- Sujétions de calcul et de mise en ceuvre pour support d’'un cuvelage

La mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution (mission G3 selon la norme NF P 94-500)
est due au titre du présent lot. Cette étude est réalisée par un géotechnicien agissant en qualité de
sous-traitant agréé par la Maitrise d’ouvrage.
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Le programme d’investigation, les procés-verbaux des essais et les rapports sont transmis au
bureau de contréle, au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage, ainsi qu’au géotechnicien chargé de la
supervision géotechnique d’exécution (mission G4 selon la norme NF P 94-500).

Localisation

Cage d’ascenseur a I'extérieur du batiment au droit de I'angle rentrant.
3.2.2 Cuvette d’ascenseur

Prestations
Parois verticales de la cuvette d’ascenseur réalisées en béton armé, y compris :

- Béton de classe de résistance minimale C25/30 conforme a la norme NF EN 206 et son
complément national

- Armatures HA nécessaires a la réalisation des parois, chainages et renforts suivant plans
d’exécution

- Coffrage en parement courant

- Arase soignée de la partie supérieure

- Reéservations suivant les indications des autres corps d’état

- Sujétions de calcul et de mise en ceuvre pour support d’un cuvelage

- Toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueur

Localisation

Cage d’ascenseur a I'extérieur du batiment au droit de I'angle rentrant.
3.2.3 Etanchéite et drainage des parois enterrées

Prestations

Les parois enterrées de la cuvette d’ascenseur recevront sur leur face extérieure un complexe de
protection avant remblaiement.

Sur support en béton, réalisation d'une étanchéité des murs enterrés des Ets SOPREMA ou
équivalent. Produits sous avis technique. Un enduit d'imprégnation a froid. Une 1ére couche
d’étanchéité a base de bitume élastomére SBS, avec armatures non tissé de polyester, type
SOPRALENE FLAM UNILAY ou équivalent. 2 faces protégées par un film thermofusible. Pose soudée
au chalumeau. Une 2éme couche d’étanchéité membrane anti-racines & base de bitume élastomére
SBS, avec armatures non tissé de polyester, type SOPRALENE FLAM JARDIN ou équivalent. Face
inférieure protégée par un film thermofusible face supérieure protégée par une autoprotection minérale.
Pose soudée au chalumeau. Le revétement d’étanchéité devra dépasser de 15cmleniveau de la terre.
Cette partie sera traitée en résine polyuréthane type ALSAN 500 colorée ou équivalent, et sera
recouverte partiellement par I'enduit de fagade. Compris toutes fixations mécaniques en téte de Ié du
revétement d’étanchéité.

A la charge du présent lot :
Mise en ceuvre d’'un DELTA MS ou équivalent, sur étanchéité.
A la charge du présent lot :

- la réalisation d’un drainage périphérique par tuyaux de PVC perforés, de @ adapté suivant
débits, posés sur lit de béton maigre donnant la pente d‘évacuation

- Mise en place en fond et parois de tranchée d’'un géotextile non tissé, enveloppant le drain et
le matériau drainant

- Raccordement du drain dans le regard de branchement

- compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation
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Cage d’ascenseur a I'extérieur du batiment au droit de I'angle rentrant.
3.24 Cuvelage de la cuvette d’ascenseur

Prestations

Mise en ceuvre d’un produit de cuvelage sur support béton propre et sain, exempt d’huile de
décoffrage, de graisse, de produit de cure.

Systeme Sikatop 145 Cuvelage ou équivalent en mortier pré-dosé comprenant :

- Un composant A en résine émulsion
- Un composant B en ciment et charges spéciales

Mise en ceuvre conformément a l'avis technique du produit et instructions du fabricant a la brosse ou
au rouleau en deux couches. Fournir PV d'essais de la tenue a la contre-pression hydrostatique et
Rapport d'enquéte technique.

Localisation

Surface du radier et parois intérieures de la cuvette d’ascenseur.
3.2.5 Regard et puisard de récupération EP

Prestations

Regard et puisard en béton préfabriqué, de dimensions intérieures minimum 30 x 30 x 30 cm, avec
dalle mobile de couverture. Prépercage dans la paroi pour raccordement de la descente E.P. du
couvreur, avec joints étanches a la jonction avec le tuyau de descente.

Disposition en pied de chute E.P., écarté de la facade, de maniére a permettre la pénétration du
tuyau de descente dans la paroi (et non dans la dalle de couverture). Dessus du regard arasé au hiveau
du sol fini extérieur. Suivant cas, utilisation de rehausse emboitable.

Ouvrage comprenant terrassement, pose sur console fixées au mur (pour éviter les tassements) et
sur lit de sable et remblaiement. Le raccordement du tuyau de descente est a la charge du lot
couverture.

Localisation

En pied de la descente EP de la cage d’ascenseur.
3.2.6 Murs de la cage d’ascenseur

Prestations

Exécution des murs en élévation de la cage d’ascenseur réalisée en blocs a bancher, y compris
toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour :

- Maconnerie en bloc a bancher de type « STEPOC » ou équivalent, d’épaisseur 20cm

- Remplissage en béton de classe de résistance minimale C25/30 conforme a la norme NF EN
206 et son complément national

- Armatures HA nécessaires a la réalisation des parois, chainages et renforts suivant plans
d’exécution

- Réservation, incorporation, etc.

- Joint de séparation 2cm avec la fagade du batiment existant, remplissage du joint avec un
matériau élastique, dégradation du remplissage du joint arrété a 2cm des faces extérieures,
mise en place d’un fond de joint en profil rond a base de néoprene et d’un joint plastique.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueur

Localisation
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Cage d’ascenseur a I'extérieur du batiment au droit de I'angle rentrant.
3.2.7 Paliers RDC/R+1

Prestations
Exécution de paliers en béton armé y compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :

- Béton de classe de résistance minimale C25/30

- Armatures HA S500 B et TS S500 A

- Epaisseurs selon études et plans d’exécution

- Aciers pour liaison avec les chainages horizontaux de la cage d’ascenseur

- Coulage du béton, compris poutres noyées, chainages, incorporation et réglage d'accessoires
fournis par les autres corps d'état, réservations, etc...

- Mise a niveau du dessus de dalle.

- Compris feuillures, décaissés et réservations diverses selon plans et a la demande du maitre
d’ceuvre et des corps d’état secondaires.

- Compris toutes sujétions pour une bonne exécution.

- Incorporation de fourreaux pour passage de réseaux a la demande des lots techniques.

- Joint de séparation de 2cm avec la fagade/le plancher du batiment existant, compris
remplissage en matériau élastique et fond de joint.

- Les dalles ainsi exécutées seront stable au feu et coupe-feu suivant normes et reglements en
vigueur.

Localisation

Paliers pour acces depuis le rez-de-chaussée et I'étage du batiment existant
3.2.8 Toiture de la cage d’ascenseur

Prestations
Exécution de dalle en béton armé y compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :

- Béton de classe de résistance minimale C25/30

- Armatures HA S500 B et TS S500 A

- Epaisseurs selon études et plans d’exécution

- Coulage du béton, compris chainages, incorporation et réglage d'accessoires fournis par les
autres corps d'état, réservations, etc...

- Mise a niveau du dessus de dalle.

- Compris feuillures, décaissés et réservations diverses selon plans et a la demande du maitre
d’ceuvre et des corps d’état secondaires.

- Compris toutes sujétions pour une bonne exécution.

- Incorporation de fourreaux pour passage de réseaux a la demande des lots techniques.

- Les dalles ainsi exécutées seront stable au feu et coupe-feu suivant normes et reglements en
vigueur.

Localisation

Cage d’ascenseur a I'extérieur du batiment au droit de I'angle rentrant.
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3.3 Aménagements intérieurs

3.3.1 Deépose de cloisons

Prestations

Dépose sans réemploi de cloisons en platre ou en carreaux de platre ainsi que de portes et
menuiseries intérieures, y compris 'ensemble des accessoires de fixation, raccords de platre, enduits
ciment, isolants éventuels, semelles, huisseries métalliques ou en bois, chambranles, quincailleries et
toutes sujétions d’évacuation a la décharge publique.

L’entreprise devra mettre en place toutes les protections nécessaires (baches, panneaux isorel,
etc...).

Localisation

Au rez-de-chaussée et a I'étage du batiment existant selon plans de repérage architecte.
3.3.2 Dépose de placards

Prestations

Dépose sans réemploi de placards, y compris I'ensemble des accessoires de fixation et toutes
sujétions d’évacuation en décharge agrée suivant tri.

L’entreprise devra mettre en place toutes les protections nécessaires (baches, panneaux isorel,
etc...).

Localisation

Au rez-de-chaussée et a I'étage du batiment existant selon plans de repérage architecte.
3.3.3 Mur coupe-feu 1h

Prestations

Exécution de mur coupe-feu 1h non porteurs en magonnerie d'agglomérés creux, y compris toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour :

- Parpaings creux de granulats courants type B40 conformes aux normes NF

- Joints hourdés au mortier M1.

- Chainages et potelets raidisseurs en béton armé.

- Réservation, incorporation, linteaux, chainages, etc.

- Rejointoiement des surfaces restant apparentes.

- Epaisseur selon nécessité coupe-feu, pare-flammes et/ou phonique et/ou selon plans.

Localisation

Au rez-de-chaussée du batiment existant, en lieu et place de la cloison de séparation entre
établissements. Selon plans de repérage architecte.

3.3.4 Création/élargissement de baies

Prestations

Réalisation d’ouvertures (portes et réservations de grande dimension) en sous-ceuvre de murs
porteurs, ou agrandissement d’ouvertures existantes, comprenant :

- L’étaiement provisoire des planchers et sa dépose en fin d’'intervention
- Laréalisation des empochements dans le mur existant si nécessaire
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- La mise en place d’'un linteau métallique constitué de profilés du commerce (en sous face de
plancher ou par moisage de la téte du mur).

- Le calage et le scellement de celui-ci dans le voile existant

- La démolition de voile dans I'emprise de l'ouverture, compris évacuation des gravois en
décharge autorisée

- Réalisation des sommiers et jambages en béton de part et d’autre de I'ouverture. Jambages a
sceller avec armatures HA et résine de scellement dans murs existants.

- Lafinition soignée des linteaux au mortier

- Le redressement des ébrasements a l'enduit ciment

- Tous détails et sujétions d’exécution et de mise en sécurité

Les ouvertures réalisées en facade doivent étre réalisés avec des reprises soignées non visibles
aprés peinture ou enduit a I'extérieur, pongage de la zone périphérique et/ou ragréage aprés coulage
de I'enrobage béton ou montage des murs magonnés.

Localisation

Au rez-de-chaussée et a I'étage du batiment existant selon plans de repérage architecte.
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3.3.5 Rebouchages de baies existantes

Prestations
Rebouchage de baies existantes, y compris :

- Remplissage en béton armé ou en parpaing avec chainages a sceller avec armatures HA et
résine de scellement dans murs existants.

- Lafinition soignée des contours au mortier

- Leredressement des ébrasements a I'enduit ciment

- Tous détails et sujétions d’exécution et de mise en ceuvre

Localisation

Au rez-de-chaussée et a I'étage du batiment existant selon plans de repérage architecte.
3.3.6 Création d’une rampe au rez-de-chaussée

Prestations
Création d’une rampe, pente 10%, par recharge sur plancher existant, compris treillis soudé de
surface, réglages et mise a niveau du dessus de la rampe et toutes sujétions pour une bonne exécution.

Localisation
Au rez-de-chaussée du batiment existant selon plans architecte.

3.3.7 Création d’une trappe d’accés au vide sanitaire

Prestations

Création d’une trappe d’accés au vide sanitaire dans plancher bas du rez-de-chaussée, dimensions
60x60cm, compris étaiements provisoires, mise en sécurité, démolition, chevétres, renforts de dalle,
réglages, feuillures et toutes sujétions pour une bonne exécution.

Localisation
Au rez-de-chaussée du batiment existant selon plans architecte.

3.3.8 Modification d’escalier

Prestations

Dépose de I'escalier en bois existant, compris toutes sujétions de protections, de mise en sécurité
et d’évacuation a la décharge publique.

Elargissement de la trémie d’escalier existante, compris toutes sujétions de :

- Etaiements provisoires et dépose des étaiements en fin d’intervention

- Démolition par marteau piqueur ou par sciage de la partie du plancher existant nécessaire a
agrandissement de la trémie

- Reconstitution des rives de dalle par piquage, scellements dans plancher existant, coulage de
béton et finition soignée des bords.

Localisation

Escalier d’acces a I'étage. Selon plan de repérage architecte.
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3.3.9 Décaissés de douches

Prestations

L’entreprise titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d’'un décaissé dans le plancher existant
pour création de forme de pente des douches, les travaux comprennent :

- Implantation précise soit une parfaite coordination avec I'entreprise chargée de la pose des
douches

- Protection des ouvrages environnants concernés

- Sciage soigné a la disqueuse suivant dimensions du décaissé

- Reconstitution a I'identique de I'existant y compris armatures et joints de pré fissuration au droit
des raccords

- Enlévement des protections et nettoyage aprés travaux

- Tous détails et sujétions pour une compléte et parfaite réalisation

- Evacuation de tous les gravois et matériaux y compris sortie des déblais, chargement sur
camions, transport aux décharges adaptées et tous frais de transports et de décharge.

Localisation

Au rez-de-chaussée du batiment existant selon plans architecte.

3.4 Aménagements extérieurs

3.4.1 Rampe extérieure

Prestations

Mise en ceuvre d’'une rampe en béton conformément aux prescriptions du DTU 13.3 « Dallages —
Conception, calcul et exécution » respectant les pentes minimales réglementaires pour I'accessibilité
PMR, mise en ceuvre d'un joint de construction de 1 a 2 cm avec la fagade du batiment existant.

Rampe en béton sur support naturel ou traité de bonne qualité et bien compacté.

Mise en ceuvre d’'un muret périphérique en béton armé ou en blocs a bancher avec relevé de 20cm
mini au-dessus du niveau de la rampe.

La prestation inclut la réhausse des trois regards existants jusqu’au niveau de la rampe a créer, y
compris grilles d’évacuation.

Localisation
Rampe extérieure, accessible PMR. Selon plans architecte.
3.4.2 Paliers extérieurs

Prestations

Mise en ceuvre de paliers en béton conformément aux prescriptions du DTU 13.3 « Dallages —
Conception, calcul et exécution », y compris marches d’accés et mise en ceuvre d'un joint de
construction de 1 a 2 cm avec la fagade du batiment existant.

Paliers en béton sur support naturel ou traité de bonne qualité et bien compacté.
Localisation

Paliers pour issues de secours au rez-de-chaussée. Selon plans architecte.
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