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00.01 — Liste des lots

LOT 01 - DEMOLITION - GROS-CEUVRE — AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LOT 02 - ETANCHEITE - ZINGUERIE

LOT 03 - MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM — METALLERIE

LOT 04 - DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS

LOT 05 - MENUISERIE INTERIEURE BOIS

LOT 06 - REVETEMENTS DE SOLS

LOT 07 — PEINTURE

LOT 08 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

LOT 09 — ELECTRICITE

LOT 10 - ASCENSEUR

00.02 — Définition de I’Opération

L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM) prévoit le réaménagement d’'un batiment
existant pour la relocalisation du Centre Médico-Psychologique (CMP) et du Centre d’Accueil
Thérapeutique a Temps Partiel (CATTP) de Vitry-le-Francois.

Actuellement implanté avenue du colonel Moll, le CMP/CATTP ne répond plus aux besoins actuels
d’accueil et va étre relocalisé au 11bis rue de la Pépiniere a Vitry-le-Francois. Il s’agit d’'un site clos,
composé de batiments existants accueillants des bureaux sur deux niveaux, d’espaces verts et d’'une
zone de parking. Il est situé au sud de la commune de Vitry-le-Francois, dans le quartier « Pépiniére » au
sud de la gare.

L’objectif du projet est 'amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des patients avec des
locaux répondants aux besoins en matiére de soins psychiatriques.

Le programme prévoit 'aménagement de bureaux, de salles d’activité, d’espaces pour le personnel, d’'une
salle de soins, afin de rationnaliser I'organisation des locaux tout en facilitant le travail du personnel.

00.03 — Maitre d’Ouvrage

EPSMM (Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne)
1, chemin de Bouy 51000 Chéalons-en-Champagne
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00.04 — Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

R.T.R. Architectes sarl

Frédéric METRICH et Cyrielle JACQUIN

25ter rue du Jard - 51100 REIMS

Tél : 03-26-07-22-77 - mail : rtr.architectes @wanadoo.fr

BET Structure :

LEICHT FRANCE

4, place Louis Armand, Tour de I'horloge

75012 PARIS

Tél : 01-44-42-01-12 — mail : contact@I|eichtfrance.com

BET Fluides :
GARNIER

20, rue Chantereine
51100 REIMS

00.05 — Bureau de Contréle technique

BUREAU VERITAS
54 Rue René Cassin — 51430 BEZANNES
Tél : 03-26-05-44-16 - mail : yves.pinson@bureauveritas.com

00.06 — Coordonnateur Sécurité Santé

BUREAU VERITAS
54 Rue René Cassin — 51430 BEZANNES
Tél : 03-26-05-63-35 - mail : pascal.hanin@bureauveritas.com

00.08 - Etude géotechnique

GEOTEC

26 rue du Capitaine Georges Madon

51100 REIMS

Tél : 03.26.03.09.30 - Mail : agence.reims@geotec.fr

00.09 — Phasage

Selon planning joint au dossier

00.10 — Vérifications

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier I'ensemble des documents fournis. Il ne pourra en aucun cas
s'appuyer sur des imprécisions, omissions ou erreurs existantes sur les documents fournis, pour éluder sa
responsabilité dans l'exécution d'un ouvrage non conforme aux regles de I'Art ou dont I'exécution
laisserait a désirer.
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L'ensemble des cotes est fourni a titre indicatif. Il appartient a chaque entrepreneur de vérifier les cotes
avant exécution.
En l'absence de cotes, celles-ci ne seront en aucun cas relevées sur plan.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d'ceuvre, mais devra signaler toutes
modifications qu'il croirait utile d'y apporter, il provoquera tous renseignements sur ce qui lui semblerait
incomplet devra apporter au Maitre d'ceuvre, de par ses connaissances professionnelles, des propositions
de solutions aux problemes rencontrés.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

L'Entrepreneur doit la fourniture de ses plans et fiches techniques au Maitre d'ceuvre et au Bureau de
Contréle, en nombre d'exemplaires, qui lui sera précisé a I'ouverture du chantier.

00.11 — Connaissance du dossier
Le projet ne comporte pas de maquette numérique BIM.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et les plans concernent tous les corps d'état, et
constituent un seul et unique dossier PRO dont chaque Entrepreneur intervenant devra prendre
pleinement connaissance, aucun lot ne saurait étre dissocié.

Le C.C.T.P. définit le mode d'exécution des ouvrages, il compléte ou résulte des indications des plans, il
indique et précise outre la position et I'emplacement des ouvrages, la nature des travaux : le marché sera
donc forfaitaire.

Le prix global comporte sans exception ni restriction, la totalité des ouvrages nécessaires a la compléte
réalisation du projet.

Les Entrepreneurs ne pourront prétendre ignorer les sujétions dues par chaque corps d'état et dans
chacun des lots, qu'ils devront considérer comme contractuelles.

Les Entrepreneurs se soumettront pleinement aux ordres de la Maitrise d'ceuvre en vue de rectifier les
éventuelles inexactitudes.

Les clauses ci-dessus et ci-aprés étant formelles, le fait de soumissionner indique leur acceptation sans
réserve par les Entrepreneurs.

00.12 — Etendue de la prestation

Chaque Entreprise participante devra connaitre les prestations des autres corps d'état ayant une
correspondance avec les siennes.

L'Entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans l'ordre général, il doit assurer le
complet et le parfait achévement des travaux prévus au dossier, I'entrepreneur s'étant rendu compte des
travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et ayant suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou devis.

Les entrepreneurs adjudicataires doivent s'ils le jugent utile avant remise de leur offre, demander tous les
renseignements complémentaires au Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'ceuvre.

Par leur soumission, les entrepreneurs s'engagent a exécuter tous les travaux prévus ou non prévus sans
qu'ils puissent se prévaloir d'une erreur ou d'une omission quelconque sur les dessins et dans le présent
C.C.T.P. et sans que les entrepreneurs puissent prétendre a aucune indemnité ni augmentation.
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Les Entreprises devront:

* Présenter, dés I'ouverture du chantier, un échantillonnage comprenant chaque modele de matériaux,
d'appareils et appareillage proposé

* Entretenir ses ouvrages ou son installation en bon état de marche pendant un an a dater de la réception
+ Remédier aux anomalies constatées lors de la mise en service

+ Prévoir dans son projet le matériel nécessaire pour un bon fonctionnement des installations

* Prendre connaissance de I'ensemble du descriptif et des plans et ne pourra faire état d'aucune omission
dans la partie décrivant son lot

« Signaler par écrit au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il aurait pu constater

Avant toute exécution, fournir pour approbation du Maitre d'ceuvre:

* Les plans d'installation indiquant les emplacements, marques et type de matériels utilisés
* Les schémas techniques
* Les plans de réservation

En fin de travaux, fournir :

+ Un dossier complet en trois exemplaires mis a jour en fonction de I'exécution
* Les schémas techniques
* Les notices d'entretien et d'exploitation

00.13 — Objet du CCTP

Le présent C.C.T.P. compléte ou confirme les indications de plans. En cas de contradiction avec les
dessins, la priorité est accordée au présent document.

Toutefois, si un ouvrage (ou une partie d'ouvrage) figurant aux dessins n'est pas mentionné dans ce
document et si aucune indication de celui-ci ne précise qu'il est traité hors forfait ou qu'il est exclu du
marché, il est alors implicitement compris dans le prix forfaitaire.

L'Entrepreneur devant étudier soigneusement, pour I'établissement de son offre, toutes les piéces du
dossier y compris la description des ouvrages des autres corps d'état, il devra signaler toutes les
anomalies, erreurs ou omissions qu'il aura relevées au cours de son étude et demander toutes les
précisions utiles avant la remise de son offre.

Il ne pourra, s'il est chargé de travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier
une demande d'augmentation du montant de son marché.

Il devra donc exécuter comme étant compris dans son marché tous les travaux ou fournitures accessoires
au parfait achevement des ouvrages envisagés.

Les entrepreneurs certifient avoir eu en main tous les plans et dessins utiles, s'étre rendus sur place, avoir
fait toutes les mesures et tous les calculs nécessaires, et connaitre les données du programme minimum
imposeé.

En aucun cas, les entrepreneurs ne devront d'eux-mémes apporter de modifications si minimes soient-
elles aux documents figurés ou écrits qui leur seront remis, sans en faire part au Maitre d'ceuvre avec
justifications de ces modifications.

00.14 — Reglements

Le présent C.C.T.P. définit la nature des ouvrages prévus et énonce les principales spécifications
techniques imposées. Méme s'ils ne sont pas rappelés dans le Dossier de Consultation des Entreprises,
les réglementations en vigueur a la date de signature des marchés régissant les ouvrages et batiments
doivent étre connues et respectées par I'ensemble des Entreprises.
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Les ouvrages a exécuter devront répondre aux obligations résultant des textes suivants :
a) - Documents non joints au marché mais réputés connus de I'Entreprise

* Le réglement Sanitaire Départemental Type

+ Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.G.T.G.) applicable aux Marchés Publics

+ Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), les regles de calcul D.T.U. publiées par le C.S.T.B. ainsi
que leurs annexes, modificatifs, additifs ou erratum, non concernés par les fascicules techniques
SUSVisés.

+ Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux D.T.U. et les mémentos pour la conception,
publiés par le C.S.T.B.

+ Regles professionnelles et normes homologuée pour la mise en ceuvre des produits traditionnels

* Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels

* Normes Francaises approuvées a la date d'exécution des travaux. Les matériaux et matériels utilisés
devront étre conformes aux Normes Francaises homologuées (N.F., AFNOR...)

+ Les reglements sécurité incendie dans les locaux recevant du public (E.R.P.)

* Les regles et reglements généraux E.D.F.

* Réglements de sécurité concernant la protection des travailleurs (décret 62 1454 - 14 Nov. 1962 abrogé
le 1° janvier 1989 décret 62 1297 du 7 Nov. 1962 abrogé le 1° juillet 2016)

* Réglements divers concernant la prévention, I'hygiene et la sécurité sur les chantiers

* Réglements concernant la protection et de salubrité applicable aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du batiment (décret 65 48 du 08/01/65abrogé le 1° mai 2008).

* Loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 (version consolidée au 25/10/16) modifiant les dispositions du
Code du Travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des Communautés
Européennes n° 92.57 en date du 24 Juin 1992

* Décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994 (version en vigueur au 25/10/16) relatif a l'intégration de la
sécurité et a l'organisation de la coordination en matiéres de sécurité et de protection de la santé lors des
opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code du travail.

D'une fagon générale, les regles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou partie
d'ouvrage qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités.

b) - Documents d'Administration Publique ou de Services Concédés

* Prescriptions et reglements locaux, départementaux, nationaux et européens, en vigueur : services
municipaux, services de la voirie, de I'eau et de l'assainissement, service de sécurité incendie, service
d'hygiene départementale, etc...

« L'Entrepreneur doit prendre contact avec tous les services concédés techniques intéressés afin d'avoir
entierement connaissance des conditions générales et particulieres imposées pour la réalisation de ces
ouvrages.

c) - Avis techniques - normes

Les avis techniques et agréments en cours de validité devront avoir été délivrés par le C.S.T.B. et seront
fournis au Maitre d'ceuvre sur sa simple demande.

D'une fagon générale, tout ouvrage non exécuté conformément aux spécifications suscitées sera refusé et
refait aux frais de I'Entreprise mise en cause.

d) - Matériaux et procédés non traditionnels

Les matériaux et procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable de la
Commission Ministérielle dans la mesure ou ledit avis technique a été accepté par l'assurance.
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A défaut, les réalisateurs devront s'engager a fournir toute justification technique Iui permettant de
formuler un avis.

Le fabricant du procédé non couvert normalement doit étre titulaire d'une police d'assurance
responsabilité décennale comportant en outre :

+ La garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut étre tenu dans les limites
des Articles 1792 et 1792-2 du Code Civil (modifié le 9 juin 2005) pour les dommages matériels subis par
la construction

* Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de I'entrepreneur traitant

00.15 - Principales sujétions acoustiques

Les CCTP précisent les qualités et affaiblissements acoustiques recherchés pour les différents matériaux
et équipements mis en ceuvre.

Les Entrepreneurs concernés seront tenus a une obligation de résultat sans incidences financieres par
rapport a leurs offres de base.

Tous travaux complémentaires ou modificatifs qui seraient nécessaires pour obtenir le résultat demandé,
seront entierement a la charge financiére du (ou des) responsables (s).

00.16 — Principales sujétions thermiques

Pour tenir compte de cette précision ainsi que des directives et réglements actuels sur les économies
d'énergie, les entrepreneurs concernés veilleront tout particulierement a la parfaite mise en ceuvre des
dispositifs d'isolations thermiques tant intérieurement qu'extérieurement tels que décrits dans les
différents CCTP.

Le projet ne comporte pas de certification.

Les Entrepreneurs concernés seront tenus a une obligation de résultat sans incidences financiéres par
rapport a leurs offres de base.

Tous travaux complémentaires ou modificatifs qui seraient nécessaires pour obtenir le résultat demandeé,
seront entierement a la charge financiére du (ou des) responsable (s).

00.17 — Qualités des matériaux et matériels

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de
toute nature, seront toujours de premiére qualité et mis en ceuvre selon les régles de l'art.

Les spécifications de marques commerciales ou de qualité indiquées dans les C.C.T.P seront
impérativement respectées, elles constituent la base minimale exigée.

Pendant la période de préparation qui suivra la signature du marché, les Entrepreneurs pourront proposer
par écrit, au Maitre d'Ouvrage avec l'accord et par l'intermédiaire de I'Architecte, des prestations dites
"équivalentes", sans incidences financiéres et toujours présentées en accompagnement des prestations
de base afin de permettre la comparaison et de faciliter le choix.

Passé ce délai et au cas ou le Maitre d'Ouvrage ou I'Architecte ne jugeraient pas le produit équivalent, il
sera fait obligation de fournir et poser le produit de référence.
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Sans accord préalable, en cas de mise en ceuvre de matériaux, matériels, etc... de marque différente ou
de qualité moindre, les Entrepreneurs concernés en devront le remplacement. En cas d'impossibilité, il
sera appliqué une pénalité équivalente au préjudice subi par le Maitre d'Ouvrage.

00.18 — Echantillons — Modéles — Maquettes

Il est précisé que les entrepreneurs sont tenus de présenter a l'approbation de I'Architecte avant toute
fabrication ou mise en ceuvre, tous les échantillons, modeles, maquettes, profils d'ouvrages de toute
nature, etc... jugés indispensables; et procéder, s'il y a lieu, a toutes les modifications nécessaires
demandées par I'Architecte jusqu'a complet accord de celui-ci.

En outre, aprés arrét du choix sur les fournitures et matériaux proposés par les Entreprises, il sera
conservé au chantier et ce, pendant toute la durée des travaux, un échantillon témoin de toutes les
fournitures retenues.

Sur chacun de ces échantillons une étiquette indiquera la référence de I'article du CCTP correspondant.

00.19 — Connaissance des autres corps d’états — limite de prestations

Il appartient a I'entrepreneur de chaque lot, de prévoir en fonction des limites de prestations figurant dans
les devis descriptifs particuliers a chaque corps d'état, tous les travaux nécessaires au parfait achevement
des constructions projetées conformément aux regles de l'art et réglementations en vigueur, méme ceux
non mentionnés sur les plans ou descriptif dés que la fourniture et mise en ouvre sont nécessaires au
parfait achévement des ouvrages.

En cas d'omission, d'imprécision, et ce, quel que soit le corps d'état, chaque Entreprise doit le signaler a
I'architecte des le stade de I'appel d'offres.

Passé le délai indiqué dans le document CCAP, avant la date de remise des prix, il est considéré que les
travaux découlant d'omission ou d'imprécision, sont a la charge des Entreprises, chacune d'elles ayant a
sa charge les travaux dont la nature concerne leur propre lot : en cas de travaux pouvant étre affectés a
plusieurs lots, ceux-ci seront répartis au prorata des lots concernés.

Le présent C.C.T.P. et les plans se complétent réciproquement pour décrire les travaux sans que les
entrepreneurs puissent faire état, aprés remise de leur offre, d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient
pas signalée en temps utile.

L'Architecte reste seul juge de l'interprétation en cas de discordance entre deux ou plusieurs documents.
Les entrepreneurs devront donc prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la bonne
terminaison des ouvrages dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec
I'Architecte.

Tous les détails de construction et tous les ouvrages annexes nécessaires a la bonne terminaison de

l'ouvrage, complétement décrits ou non, font partie intégrante du prix global.
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrits au C.C.T.P. ou vice-versa est formellement da.

00.20 — Percements
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Les entrepreneurs doivent et exécutent tous les percements et saignées et travaux nécessaires au
passage et a la fixation de leurs ouvrages, y compris les scellements, bouchements et raccords, sauf
spécifications contraires introduites dans la description de certains ouvrages particuliers.

Il est bien entendu que les performances des parois traversées ne doivent pas étre diminuées par les
ouvrages induits par le paragraphe précédent, au besoin, tous dispositifs nécessaires sont a prévoir pour
conserver ces performances.

00.21 — Raccords — scellements

Tous les scellements, raccords et calfeutrements seront exécutés en ciment par les Entreprises
intéressées a leurs frais, sauf dérogations spéciales.

L'usage du platre est formellement interdit, tant pour les scellements que pour les rebouchements et les
ragréages divers dans les parties d'ouvrages en magonnerie ou en béton armé.

00.22 — Vérification des cotes

L'Entrepreneur doit vérifier les cotes indiquées sur les plans.
Les plans des niveaux sont a vérifier sur place.

Pendant I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans. L'Entrepreneur
doit s'assurer sur place, avant toute exécution, de la possibilité de suivre les cotes et autres indications
portées sur les plans, en cas de doute, il en référera au Maitre d'ceuvre.

00.23 — Constat d’état des lieux

Les Entreprises tous corps d'état prendront possession des lieux dans I'état.
Elles seront censées connaitre parfaitement les lieux

Un constat d'état des lieux, contradictoire, dressé par un huissier sera a prévoir par le lot 01 et a ses frais.

Ce constat portera essentiellement sur les points suivants
- état des acces tant intérieurs que extérieurs

Il comprendra un rapport écrit avec des photos a l'appui, dont un exemplaire a transmettre au Maitre
d'ceuvre.

00.24 — Panneau de chantier
Fourniture et installation due par I'Entreprise du lot n° 01

Le panneau de chantier sera implanté sur le chantier, a un emplacement déterminé en accord avec le
Maitre d'Ouvrage et I'Architecte.

Dimensions du panneau 2.00 m x 3.00 m, exécution suivant maquette de I'Architecte (lettres, couleurs,
textes, logos,...).

Sur ce panneau figureront :

. L’objet du chantier,

. Le numéro et les mentions obligatoires afférentes au permis de construire,

. Le nom et logo du Maitre d'Ouvrage et son adresse,
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. Le nom et logo, raison sociale, adresse et téléphone de I'Architecte

. Le nom, raison sociale, adresse et téléphone du bureau d’études

. Le nom, raison sociale, adresse et téléphone du bureau de contrble

. Le nom, raison sociale, adresse et téléphone du Coordonnateur Sécurité Santé
. Le nom, raison sociale, adresse et téléphone du Coordonnateur SSI

. Les noms, raisons sociales, adresses et téléphones des Entreprises,

Toute autre affichage publicitaire sera interdit sur I'emprise du chantier.
A la fin du chantier, enlevement du panneau de chantier et remise en état des lieux.

00.25 — Installation de chantier

Se reporter au PGC joint en annexe du présent dossier

00.26 — Nettoyage de chantier

Se reporter au PGC

00.27 — Hygiéne et sécurité

Se reporter au PGC

a) - sécurité du personnel

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer la stricte application des reglements en vigueur concernant la sécurité du travail du personnel
employé sur le chantier.

L’Entreprise prendra toutes dispositions utiles afin d’assurer la sécurité et la protection du personnel.

b) - obligations vis-a-vis des tiers

Chaque Entrepreneur sera également responsable des dégats causés aux voiries, biens et immeubles
publics ou privés et devra donc effectuer ou faire effectuer, a ses frais, leur remise en I’état d’origine.

c) - vandalisme
Tous les frais relatifs aux effractions, vols ou vandalisme en cours de chantier resteront a la charge des
Entreprises concernées.

d) - organisation du chantier

L’Entrepreneur du lot 01 prendra a sa charge la protection des ouvrages existants et, d'une maniére
générale, toutes mesures jugées utiles a tout moment, pour assurer la protection des personnes ainsi que
tous les ouvrages avoisinant le chantier ainsi que la mise en place de panneaux signalétiques indiquant
I'interdiction au public de pénétrer sur le chantier ou la mise en place de panneaux indiquant la déviation
du cheminement piétons.

Fourniture et mise en place et dépose en fin de travaux
. De protections étanches entre les différentes phases

e) - fermeture de chantier — gardiennage

Chaque entreprise veillera a assurer la fermeture du chantier.
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00.28 — Qualité environnementale

00.28.01 — Nuisances des bruits

L'article R48-5 du Code de la santé publique traite des bruits de voisinage et prévoit que "sera puni toute
personne qui, a l'occasion de chantiers aura été a l'origine d'un bruit de nature a porter atteinte a la
tranquillité du voisinage ou a la santé de 'nomme."

Le choix des modes opératoires devra intégrer le critere de bruit. L'entreprise devra indiquer les
nuisances acoustiques provoquées par chaque tache.

00.28.02 — Poussieres

L'article 96 du RSD concerne la protection des lieux publics contre la poussiéere et stipule que "toutes les
opérations d'entretien des habitations et d'autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent
de maniére a ne pas disperser de poussiére dans l'air, ni porter atteinte a la santé ou causer une géne
pour le voisinage.

00.28.03 — Emission polluante des moteurs

Le décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000 instaure une procédure de réception des types de moteurs
destinés a étre montés sur les engins mobiles non routiers, avant la mise sur le marché desdits moteurs.

00.28.04 — Pollution due au trafic

Les reglements municipaux de voirie doivent étre consultés. La consultation du gestionnaire de la voirie
pour la création ou I'aménagement d'un acces de chantier peut étre nécessaire, notamment hors
agglomération.

De plus l'article 99.7 du RSD oblige les entrepreneurs a assurer, autant que possible, un passage protégé
pour les piétons.

00.28.05 — Pollution visuelle

Selon l'article 99.7 du RSD, les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent
étre entourés de clbétures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces. En outre, les
entrepreneurs doivent tenir en état de propreté la voirie publique.

Pour éviter toute pollution visuelle, les entreprises doivent prendre les mesures suivantes :

- Nettoyage journalier des abords et accés au chantier

- Cl6tures entretenus

- Grillage autour de l'air de stockage des déchets.

00.28.06 — Pollution du sol et des eaux

Toutes entreprises devront mettre en ceuvre toute les mesures nécessaires dés la préparation du chantier
afin de réserver les surface suffisantes pour les aires de lavage des camions et engins de chantier, pour
les aires de fabrication, pour le stockage des produits polluants. Et veilleront a maitriser toute pollution
accidentelle des sols et des eaux, notamment sur les aires de stockage des déchets.

00.28.07 — Déchets

L'article L54l-1-1 du code de I'environnement indique les objectif de la loi en matiere d'élimination des
déchets et de récupération des matériaux, qui sont de :

- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets

- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et volume
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- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou valorisation et les éliminer sans dommage a
I'environnement
- Assurer l'information du public

L'installation de stockage se distingue en trois types :
- les déchets dangereux

- les déchets ménagers et assimilés

- les déchets inertes.

00.28.08 — Information — sensibilisation

Durant la phase de préparation, pour que le personnel des entreprises integrent les conditions de gestion
de I'environnement, de la santé et de la sécurité, une information sera menée aupres des responsables
de chantier de chaque entreprise sur les nouveaux modes opératoires liés a l'opération afin de les
sensibiliser, de les responsabiliser et de modifier leurs habitudes sur les points suivants :

- gestion des déchets

- nuisances acoustiques

- autres nuisances

- consommation de l'eau et de I'électricité

00.29 — Echafaudage

Chaque entreprise devra prévoir ses propres échafaudages. Ceux-ci devront étre conformes aux
réglementations en vigueur.

Toutes les mesures de sécurité et de protection des personnes et des biens devront étre assurés pendant
toute la durée du chantier.

00.30 — Coloris

D'une maniéere générale pour les corps d'état, les différents coloris des matériaux ou du matériel a mettre
en ceuvre seront choisis dans la gamme des produits des différents fabricants par le Maitre d'ceuvre, en
aucune cas les Entreprises pourront prétendre a une plus-value de prix suite au choix des coloris.

00.31 — Remise de prix

a) - prix
Les Entreprises soumissionnaires devront impérativement répondre au marché de base, et aux options
demandées, sous peine de voir leur offre refusée, suivant le DPGF.

b) - choix des matériaux
Les matériaux et produits indiqués au C.C.T.P. ont été choisis pour leurs caractéristiques techniques, leur
comportement au feu, leur aspect esthétique ou leurs qualités thermique, phonique, etc...

Les Entreprises indiqueront dans leur offre la marque des produits qu'elles proposent, ils devront étre a
qualités et caractéristiques comparables a celles préconisées.

Elles auront également a fournir les fiches techniques et avis techniques de chacun des matériaux
proposés, notamment les proces-verbaux de réaction au feu.

Le choix définitif sera arrété par le Maitre d'ceuvre et tout produit ne faisant pas I'objet d'avis technique ou
n'étant pas couvert par une assurance sera écarté du choix.
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c) - présentation des offres
Les Entreprises doivent impérativement répondre sur la base du CCTP sur le cadre bordereau joint en
respectant les articles qu'ils pourront redétailler.

00.32 — Documents a remettre avant le début des travaux

a) - fourniture des documents

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- I'établissement des Plans d'Atelier et de Chantier (PAC) venant compléter les plans d'exécution (PEO
des lots Structure et fluides) remis au dossier d'appel d'offres par le Maitre d'ceuvre

-les schémas, détails de mise en ceuvre, notes de calculs, spécifications et notices des matériaux ou
procédés non traditionnels, P.V. de classement et d'essais des matériaux, etc...

Pour les autres lots (hors lots Structure et fluides) les entreprises doivent les plans d’exécution de leurs
ouvrages.

Les travaux ne seront en aucune fagon commencés si I'Entreprise du présent lot n'a pas recgu l'accord des
concepteurs sur ses documents et, d'autre part, avoir recu de ce dernier le rapport favorable
indispensable vis-a-vis des assurances.

Pour tous les matériaux mis en ceuvre sur le chantier, un exemplaire des fiches techniques et des avis
techniques devront étre communiqués au Maitre d'ceuvre.

b) - modifications intervenant par rapport au dossier initial
Toutes modifications aux plans ou C.C.T.P. sont a soumettre, pour avis, au Maitre d'ceuvre avant toute
commande ou exécution.

c) - échantillons

Les entrepreneurs devront passer commande des matériaux et produits de fabrication dés qu'ils recevront
l'ordre de service mais soumettront au Maitre d'ceuvre au préalable et en temps compatible avec un délai
de commande sans retard tous échantillons utiles et ce avant de commencer tous travaux. Le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous les matériaux ou produits qui ne lui auraient pas été présentés.

Seront dus a la demande du Maitre d'ceuvre tous les échantillons, modéles ou maquettes, nécessaires a
la présentation ou la mise au point d'un ouvrage particulier. Les échantillons ou modéles acceptés
resteront entreposés au chantier en vue de contréle de la qualité de I'exécution des ouvrages mis en
ceuvre.

00.33 — Documents a remettre en fin travaux

Conformément au délai indiqué dans le document CCAP, chaque Entreprise remettra au Maitre d'ceuvre
en trois exemplaires.

* Plans des ouvrages exécutés mis a jour en fonction des équipements réalisés (différents de la phase
PROJET s'il y a eu des modifications sur chantier), en format EXCEL ou WORD, ou tout autre format libre
de droit (LibreOffice ou OpenOffice) : plan de récolement

* DPGF au format EXCEL ou WORD, ou tout autre format libre de droit (LibreOffice ou OpenOffice)

* L'ensemble des notes de calcul, notes techniques

* Procés-verbaux des matériaux mis en place avec degré coupe-feu ou pare-flammes : certificats essais
au feu

* Les fiches techniques des produits ou matériaux utilisés (avis technique)

+ Les schémas et plans des installations courant faible et courant fort, plomberie, sécurité incendie,
réseaux divers

* Notice d'exploitation, de maintenance ou d'entretien (adresse des fournisseurs)
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* Nomenclature compléte de tout le matériel mis en place

+ Certificats de tous les appareils

+ Un plan représentatif de I'organigramme des serrures s'il y a lieu
 Rapport de vérification des installations par un organisme agréé

00.34 — Essais réglages

Les frais de toute nature nécessités par les essais et réglages des diverses installations sont a la charge
de l'entrepreneur et notamment les honoraires dus aux techniciens ou autres intervenants.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne pourrait pas tenir les garanties de bonne construction et de distribution,
ou si les essais en marche normaux, ne sont pas satisfaisants, tous remplacements, modifications devront
étre faits en évitant d'entraver la bonne marche des installations.

Aprés exécution des travaux imposés, il fera procéder a de nouveaux essais nécessaires. Si ceux-ci ne
sont pas satisfaisants, l'installateur devra y remédier dans les plus courts délais. De toute fagon,
l'installation devra donner toute satisfaction dans tous les éléments.

00.35 — Controle — Essais

Il est rappelé, aux Entrepreneurs, I'obligation de procéder (ou faire procéder aux sous-traitants), pendant
la période d'exécution des travaux, aux vérifications techniques et essais qui leur incombent aux termes
de la loi du 4 Janvier 1978.

Les Entrepreneurs devront, dans leurs offres, définir les programmes de controles et essais internes en
précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect.

Ces essais et vérifications de fonctionnement sont répertoriés dans les documents techniques COPREC
n° 1, les PV étant rédigés suivant les modéles du supplément spécial 82-51 bis publiés au Moniteur du
17 Décembre 1982.

Si ces essais font apparaitre des résultats inférieurs aux minima, I'Entrepreneur concerné fera exécuter
une étude a ses frais par un laboratoire spécialisé, et les remeédes préconisés sont appliqués pour la
suite du chantier sans modification du prix global et forfaitaire. Si ces essais font apparaitre des
malfagons ou une mauvaise qualité, I'Entrepreneur doit les démolitions des parties sujettes a caution et
leur reconstruction a ses frais.

00.36 — Essais et analyses

En complément des essais et analyses définis par les normes et prescriptions techniques, les Architectes
pourront demander a un organisme agrée€, de procéder a des essais particuliers dont les frais seront a la
charge des Entrepreneurs concernés en cas de résultats défavorables.

Les frais d'une opération de contréle comprennent la préparation des lots, des éprouvettes, les essais et
analyses en laboratoire, les installations des appareils, manutentions, transport, main d'ceuvre, études,
rédaction et diffusion des PV, etc...
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