
TABLEAU DE LIMITE DE PRESTATIONS 

 RENOVATION DE LA CCI ESSONNE  
 

 DCE  
 

 

 

Maître 
d’ouvrage 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ESSONNE 
2 cours Monseigneur Romero CS 50135, 91004 EVRY- 
COURCOURONNES CEDEX 
 01 60 79 91 91 
Contact : Erwann GUELLAEN, Responsable du pôle sécurité 

maintenance travaux 

E-mail : e.guellaen@essonne.cci.fr 
 06 30 54 97 02 

 

 

Maître d’œuvre 
mandataire 
Architecte 

ATW 

73, Cours Albert Thomas, 69003 LYON 

Inscription à l’ordre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes S20797 

Contact : M. Wilfrid TURCHET, Architecte DE/HMONP 

Courriel : wilfrid.turchet@a-t-w.fr 

 06 65 79 92 90 

 

 

Maître d’œuvre 
cotraitant 
BET et 
Economie de la 
construction 

TW INGENIERIE 

Siège social : 233 rue des Molettes, ZAC du Chevalement 59286 
ROOST-WARENDIN 
Adresse commerciale sud-est : 73 Cours Albert Thomas, 69003 
LYON 
Adresse commerciale Paris IDF : 54 rue Greneta, 75002 PARIS 
Contact : M. Wilfrid TURCHET 
Courriel : commerce@tw-ingenierie.com 
 06 65 79 92 90 

 
 

 

Co-traitant 
Etudes de 
façades légères 
et verrières 

VS-A 
41 Place Rihour – 59000 LILLE 
Contact : Monsieur Jacopo SARTORE 
 03 62 14 52 78 
E-mail: jsartore@vs-a.eu 

 

 

Co-traitant 
Conducteur de 
travaux 

OMEGA ALLIANCE 
1 rue de Charaintru, 91360 EPINAY-SUR-ORGE 
Contact : Monsieur Arnaud PICAUD 
 07 89 81 38 62 
E-mail: a.picaud@omegaalliance.eu 

 

 

Bureau de 
Contrôle 
Technique 

APAVE 
6 rue du Général Audran, 92412 COURBEVOIE CEDEX 
Contact : Madame Ikram CHOUIB 
 06 50 03 42 60 
E-mail : ikram.chouib@apave.com 

 

 

Coordinateur 
SPS 

APAVE 
6 rue du Général Audran, 92412 COURBEVOIE CEDEX 
Contact : Madame BATISTA Sandra, Chargé d’affaire 
 06 50 03 28 21 
E-mail : sandra.batista@apave.com 

 

 

 

Indice Date Sommaire des modifications Rédacteur Vérificateur Approbateur 

A 08/11/2024 Constitution du dossier de consultation ST JCC WT 

B 26/11/2024 Mise à jour ST JCC WT 
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Désignation de la prestation Actions à mener Lot en charge de l’action 

Compte prorata 
Gestion Lot 01 GO étendu 

Participation Toutes les entreprises 

 
 
 

 
Réseaux traversant la verrière 

Transmission des besoins en dépose 

Intégration des besoins lot CVCP 

Lot 02 Charpente métallique, 
Couverture, Verrière et 
Menuiseries extérieures 

Transmission des besoins en nouveaux réseaux 

Dépose des réseaux existants et mesures conservatoires pour étanchéité des réseaux 
et continuité de service 

Passage des réseaux dans réservations lot verrière selon arases reprises sur plans de 
détails du lot 02 

Reprise d’étanchéité air / eau après passage lot CVCP 

Lot 09 CVCP 

 

 
Système de transfert d’air 

Réalisation des ouvertures selon indications du lot 09 Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Transmission des besoins, avec prise en compte des PV de mise en œuvre pour 
systèmes coupe-feu 

Fourniture et pose des diffuseurs ou bouches (coupe-feu ou non) + raccordement 

Lot 09 CVCP 

 
Passage de gaines ou de tuyauteries en 
maçonnerie 

Réservations / carottages si diam. > 100 mm ou > 10 x 10 cm en maçonnerie Lot 01 GO étendu 

Réservations / carottages si diam. ≤ 100 mm ou ≤ 10 x 10 cm en maçonnerie 

Calfeutrement de l’ensemble des réservations / carottages après passage des 
tuyauteries ou gaines 

Lot 09 CVCP 

Revêtement acoustique mural interne au local 
froid 

Revêtement acoustique mural Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Fixations / supportage à prévoir en conséquence de la présence de ce revêtement Lot 09 CVCP 

 
Habillage de réseaux fluides 

Habillage par coffre démontable Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Peinture de finition Lot 07 Peinture et Revêtements 
de sols 
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Désignation de la prestation Actions à mener Lot en charge de l’action 

 Expression des besoins Lot 09 CVCP 

 
 

 
Alimentation électrique des équipements de 
génie climatique 

Cas général 

Mise à disposition des attentes à proximité des équipements à raccorder ou à proximité 
des TD à installer et raccorder par le lot CVCPS 

Voir détail ci-après 

Lot 08 Electricité 

Expression des besoins en attentes électriques et communication d’un plan d’attentes 
électriques 

Raccordement électrique sur attentes laissées à proximité 

Mise à la terre des tuyauteries et équipements 

Voir détail ci-après 

Lot 09 CVCP 

 
 
Meuble salles de pause / tisanerie 

Fourniture et pose meuble 

Découpe du meuble à mesure selon dimensions de l’évier 

Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Fourniture et pose évier et robinetterie + joint silicone 

Raccordements plomberie 

Lot 09 CVCP 

 

 
Travaux de curage bureaux existants / faux 
plafond 

Dépose faux plafond (dalle et ossatures selon besoins) compris stockage des dalles et 
remplacement des dalles abimées 

Repose faux plafond 

Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Gestion de l’éclairage Lot 08 Electricité 

Transmission des besoins au lot concerné pour synthèse Lot 09 CVCP 

 

 
Intégration de diffuseur de ventilation en faux 
plafond démontable ou en faux plancher 

Transmission des dalles de plancher percées Lot 04 Plancher technique 

Transmission des dalles plafond percées Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Synthèse pour calepinage 

Transmission des besoins de percement 

Pose des diffuseurs avec précautions + raccordements 

Lot 09 CVCP 

 Réservation Lot 01 GO étendu 
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Désignation de la prestation Actions à mener Lot en charge de l’action 

Grille extérieure de prise ou rejet d’air (pour 
renouvellement d’air type VMC ou 
renouvellement d’air local technique) 

Transmission des dimensions des réservations à prévoir 

Raccordements aérauliques 

Fourniture et pose des grilles + étanchéité à l’air et à l’eau y compris provisoire en 
chantier 

Lot 09 CVCP 

 

 
Ouverture des trémies pour raccordements 
aérauliques / Gaines techniques pour 
tuyauteries EG créées 

Ouverture des existants 

Mise en place de trappes d’accès 

Reprises esthétiques pour parfaite finition 

Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Peinture de finition Lot 07 Peinture et Revêtements 
de sols 

Indication des besoins dimensionnels Lot 09 CVCP 

 
 

 
Rejet d’air refoulement groupe froid 

Réalisation des ouvertures compris renforts structurels si nécessaires 

Curage d’existant et remplissages maçonnés éventuellement nécessaires 

Lot 01 GO étendu 

Dévoiement de réseaux ou équipements en façade Lot 08 Electricité 

Indication des besoins dimensionnels en ouverture 

Raccordements aérauliques 

Fourniture et pose des pièces de raccordement aérauliques + étanchéité à l’air et à 
l’eau y compris provisoire en chantier 

Lot 09 CVCP 

 

 
Dépose faux plafond pour passage gaines zone 
ficus 

Dépose faux plafond (dalle et ossatures selon besoins) compris stockage des dalles et 
remplacement des dalles abimées 

Repose faux plafond 

Lot 06 Plâtrerie, Faux-plafonds et 
Menuiseries intérieures 

Gestion de l’éclairage Lot 08 Electricité 

Indication des besoins en termes de zone à démonter Lot 09 CVCP 

 
Liaison équipotentielle charpente métallique 

Indication des besoins et raccordement sur attentes à proximité Lot 02 Charpente métallique, 
Couverture, Verrière et 
Menuiseries extérieures 

Mise à disposition des attentes à proximité, correctement dimensionnées Lot 08 Electricité 
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Désignation de la prestation Actions à mener Lot en charge de l’action 

Arrêt d’urgence ventilation 
Adaptation de l’existant pour reprise des alimentations des nouvelles CTA, avec 
conformité réglementaire 

Lot 08 Electricité 

 

 
Grutage des équipements de CVC en toiture 

Mise à disposition de la grue pour grutage des équipements du lot 09 Lot 02 Charpente métallique, 
Couverture, Verrière et 
Menuiseries extérieures 

Expression besoin et commande du matériel en prenant en compte le planning du lot 
02 

Lot 09 CVCP 

Point particulier entre les lots électricité et CVCP 
 

Poste à alimenter 
Localisation de l’attente 

électrique 
Utilisation de l’attente 

électrique 
Quantité 

Caractérisation de l’attente électrique 
pré-dimensionnée (unitaire) 

Courbes disjoncteurs à adapter 
CTA est (compris vanne de 

régulation) 
Au droit de l’équipement, en 

toiture 
Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

1 10 kW 

CTA ouest (compris vanne de 
régulation) 

Au droit de l’équipement, en 
toiture 

Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

1 10 kW 

     

BECS R4 
 Raccordement de l’attente sur 

l’équipement par le lot CVCPS 
1 1.2 kW mono 

Monosplit local informatique R4 
Au droit de l’équipement, en 

toiture 
Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

1 2.5 kW 

CTA FICUS Au droit de l’équipement 
Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

1 20 kW (ventilateurs + batterie électrique) 

     

Groupe froid 
Dans le local au droit de 

l’équipement sur indication 
précise du lot CVCPS 

Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

1 
Puissance maximale absorbée : 132.7 kW 

Courant maximum : 214 A 
Courant d’appel maximal : 431 A 

Pompes de distribution 
secondaires 

Dans le local froid sur indication 
précise du lot CVCPS 

Raccordement de l’attente sur 
coffret à charge du lot CVCPS 1 3 kW 

Adoucisseur 
Dans le local froid sur indication 

précise du lot CVCPS 
Raccordement de l’attente sur 
coffret à charge du lot CVCPS 1 0.5 kW 

Pompe filtre magnétique 
Dans le local froid sur indication 

précise du lot CVCPS 
Raccordement de l’attente sur 
coffret à charge du lot CVCPS 1 1 kW 
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Poste à alimenter 
Localisation de l’attente 

électrique 
Utilisation de l’attente 

électrique 
Quantité 

Caractérisation de l’attente électrique 
pré-dimensionnée (unitaire) 

Courbes disjoncteurs à adapter 

Traçage électrique 
Dans le local froid sur indication 

précise du lot CVCPS 
Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

Selon longueurs 
des réseaux 

3 kW 

     

Cassettes de ventilation 
Au droit des cassettes, selon 

plans lot CVPCS 
Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

Selon plans 
CVCPS 

25W par équipement si 4 tubes, 1.5 kW si 2 
tubes 2 fils 

 
Ventilo-convecteurs 

Au droit des ventilo- 
convecteurs, selon plans lot 

CVPCS 

Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

Selon plans 
CVCPS 

25W par équipement si 4 tubes, 1.5 kW si 2 
tubes 2 fils 

Thermostats 
 Raccordement de l’ensemble 

des thermostats par le lot 
CVCPS 

Selon plans 
CVCPS 

 

Registres motorisés pour 
variation de débit d’air 

(ventilation selon les besoins) 

Au droit des registres, selon 
plans lot CVPCS 

Raccordement de l’attente sur 
l’équipement par le lot CVCPS 

Selon plans 
CVCPS 

5 W par équipement 

 


