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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

La Chambre de Commerce et I'Industrie de 'Essonne accompagne les entreprises dans le lancement et le
développement de leur activité. Elle a engagé un projet de réaménagement de son Hotel consulaire situé en
centre-ville d’Evry-Courcouronnes (91), au 2 cours Monseigneur Romero.

La CCI dispose d’une implantation sur le plateau de Saclay, a Orsay et a également ouvert deux pépiniéres :
Genopole a Evry-Courcouronnes et La Morangeraie a Morangis.

lllustration :

Le projet de rénovation prévoit notamment :
- Leréaménagement et la sécurisation du hall d’accueil,
- Larestructuration des services du RDC,
- Larestructuration compléete du 4éme étage,
- Latransformation de I'espace Ficus en salles de réunion,

- Laréfection de la verriére.

1.2 ALLOTISSEMENT

L’allotissement proposé est le suivant :
- Lot 01: Gros ceuvre,
- Lot 02 : Charpente métallique, Couverture, Verriére et Menuiseries extérieures,
- Lot 03 : Charpente bois,
- Lot 04 : Plancher technique,

- Lot 05 : Serrurerie,
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- Lot 06 : Platrerie, Faux-plafonds et Menuiseries intérieures,
- Lot 07 : Peinture et Revétements de sols,

- Lot 08 : Electricite,

- Lot09:CVC-P.

Chaque Entreprise dispose d'un seul niveau de sous-traitance accepté afin de limiter les marges de prestations
non maitrisées et afin de garantir une certaine qualité des prestations.

1.3 CONDITIONS D’INTERVENTION

Les travaux auront lieu en site occupé. Il est essentiel, a tout moment, de prendre toutes les précautions
nécessaires pour s'assurer qu'aucun occupant ou visiteur ne soit exposé a un danger

Un document de communication auprés du personnel des lieux sera établi et mis a jour au fil de 'avancement
des travaux, afin de préciser le planning des travaux, les risques occasionnés ainsi que les mesures a prendre
en cas de probléme lié au chantier.

Les Entreprises devront s’assurer du respect de la sécurité du personnel pendant les travaux. (Balisage ou
condamnation des zones de travaux, garde-corps provisoires, absence d’élément avec risque de chute, retrait
de l'outillage en I'absence des Entreprises...). L’accés a la plupart des zones de travail sera interdit au personnel
pendant la présence des Entreprises pour éviter les accidents.

La protection des équipements, mobiliers, de 'ensemble des matériaux et outillage devra faire I'objet d’'une
attention particuliere et permanente.

Une organisation précise quant a la durée des coupures d’alimentation en chauffage et électricité sera mise en
place par les Entreprises et sera soumise a validation par le Maitre d’ceuvre (MOE) et la MOA.

Un nettoyage quotidien des zones de travaux sera réalisé par chaque Entreprise. Toute zone non nettoyée fera
'objet d’'un rappel a l'ordre de la part de la MOE, qui pourra prendre des mesures adaptées pour corriger ces
défaillances.

Les déchets issus des travaux seront évidemment évacués régulierement, et au-moins toutes les semaines, par
les Entreprises. Des zones de stockage de matériels ou de retrait des déchets pourront étre créées en extérieur
mais celles-ci devront étre sécurisées afin d’éviter tout contact avec le personnel des sites.

Jusqu'a la réception des travaux, chaque Entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vol et de détournement. De méme, chaque Entreprise doit protéger ses ouvrages contre les risques
de détérioration. Les Entreprises sont les seules responsables du maintien en bon état de ses ouvrages, jusqu'a
la livraison compléte du chantier. Par conséquence, chaque Entreprise doit en assurer la garde permanente et
remédier a ses seuls frais, de toute dégradation qu'elle pourrait subir, méme si elle n'est pas responsable des
désordres constatés.

En complément du CSPS désigné, la MOE veillera au respect de 'ensemble des régles de sécurité afin que le
chantier se déroule dans les meilleures conditions pour le personnel.

Toutes prestations nécessaires a ces précautions font partie intégrante du forfait. Le Maitre d’Ouvrage pourra
demander toutes modifications des modes opératoires des Entreprises, s'il juge cela nécessaire, pour garantir
la sécurité des biens et des personnes, sans que I'Entreprise puisse réclamer de rémunération supplémentaire.

14 ETUDES A PRENDRE EN COMPTE

En complément du présent CCTP, les documents suivants sont a prendre en compte :
- Diagnostic structure,
- Permis de construire et autres autorisations administratives,

- Rapport de repérage des matériaux amiantés et plombs,
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- Autres...

1.5 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Pour I'application des lois, décrets, reglements, normes, DTU et régles de sécurité, il est spécifié que le batiment
est soumis a la réglementation des établissements recevant du public (E, R, P) de type W, comportant des
activités R et L de 3°me catégorie avec un effectif de 625 personnes.

1.6 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Pour l'établissement de son étude chiffrée, I'Entreprise doit impérativement prendre en considération les
descriptifs des autres corps d’état afin d’apprécier et de se rendre compte de I'ampleur de la réalisation et aussi
prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles.

Le marché étant a prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est présumé, avant la remise de son offre, avoir
pris connaissance :

- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux,
- Des moyens d'acces,

- Des plans,

- Lasituation technique des locaux et des gaines,
- Les conditions de manutention du matériel.

Le soumissionnaire ne pourra arguer ou invoquer aprés la notification du marché, lignorance ou la
méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des installations, pour justifier un supplément
au montant de son offre.

L’énumération des matériels, fournitures et dispositions nécessaires a I'exécution des travaux n’est pas
limitative, 'Entreprise doit une installation compléte, conforme aux réglements en vigueur, livrée en ordre de
fonctionnement.

L’Entreprise répond a I'ensemble des besoins exprimés pour assurer le fonctionnement des installations sans
qu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents et plans qui sont joints en annexe et
donnés a titre indicatif.

L’Entreprise reconnait, par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, suppléer aux détails qui
peuvent étre omis dans les différentes piéces du dossier.

1.7 PERIODE DE PREPARATION

Aprés la signature des marchés, il est prévu une période de préparation du chantier au cours de laquelle les
problémes de coordination, de calage du calendrier de travaux définitifs, de réservations a prévoir pour et par
les différents corps d'état devront étre résolus en majeure partie.

Le lot désigné dans les piéces marchés établit le plan d'installation de chantier (PIC).
Le CSPS aura élaboré son PGC, et chaque Entreprise titulaire d’'un lot aura établi son PPSPS en conséquence.

Pendant la phase de préparation, la MOE recalera le calendrier d'exécution sur lequel chaque Entreprise devra
se baser pour programmer la fabrication, la livraison et la mise en ceuvre de ses ouvrages.

C'est au cours de celle-ci que devront étre remis tous les plans d’exécution. Chaque Entreprise doit fournir
pendant la période de préparation et avant le début des travaux les Plans d’Exécutions des Ouvrages et études
techniques, qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et tout autre document
utile a I'exécution, et ce, pour I'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du marché. Les Plans
d’Exécution des Ouvrages sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution ».

L’ensemble des documents sera remis au Maitre d’CEuvre pour VISA.
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Il est bien évident que chaque Entreprise devra réaliser ses propres synthéses de plans d’exécution avec les
autres lots afin de vérifier la concordance de son projet avec les plans de la Maitrise d’CEuvre et les plans
d’exécution des autres lots. Chaque Entreprise sera donc actrice du projet et fera part des anomalies constatées
aux autres lots et a la Matitrise d’CEuvre.

Toutes les cotes de niveaux seront rapportées au niveau NGF. L'Entreprise de gros-ceuvre devra les mises a
niveau nécessaires aux différents éléments a construire.

1.8 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les prescriptions réglementaires s'appliquent dans leur totalité pour la réalisation des ouvrages du présent
CCTP.

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés, les normes, les avis techniques, notamment documents suivants, sachant que cette liste
n'est pas limitative.

1.8.1 Générales

Le présent C.C.T.P. ne reprend pas, dans le détail, I'ensemble des textes. Il est sous-entendu que tous les
ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions de détails des documents définis ci-apres :

- Le code de la construction et de I'habitation, (CCH),
- Le code de la construction et de I'urbanisme,
- Lecode du Travail :

o Loidu 31 décembre 1999 (les équipements doivent étre congus et construits de fagon a ce que
leur mise en place, leur utilisation, leur réglage et leur maintenance n'exposent pas les
personnes a un risque d'atteinte a leur sécurité ou leur santé),

o Décretdu 11 mars 1993 (information des travailleurs),
o Régles concernant I'hygiéne, la sécurité, la santé,
o Arrétés relatifs a la sécurité incendie,

- Leréglement sanitaire du Département ou se situe le chantier,

- Laloi du 11 février 2005 relative a I'accessibilité des personnes handicapées,
- Laréglementation incendie,
- Les prescriptions techniques générales ci-apreés :

o L’ensemble des D.T.U. avec leurs cahiers des charges et annexes relatifs aux régles de calculs
(CCT, RC et CCS),

L’ensemble des D.T.U. ayant statut de normes,

Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels,

L’ensemble des Normes Francaises définies par 'AFNOR et des Normes Européennes DIN,
Les régles R.A.G.E.

Les versions de ces documents a prendre en compte, seront celles a jour, a la date de signature du marché.

o O O O

Ces réglements ne sont pas nommés de fagon exhaustive dans le présent document, étant considérés
parfaitement connus des soumissionnaires qui s’engagent a les appliquer en tout point et a livrer des
installations conformes ; toute imprécision du présent CCTP a ce sujet ne pourra étre alléguée par I'Entreprise
pour se dérober a ses obligations contractuelles.

D’autre part, 'Entreprise aura obligation de signaler en temps utile par écrit au Maitre d’Ouvrage toutes
modifications de normes et réglements exergant une influence technique et/ou financiére sur le projet en cours
de réalisation.
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1.8.2 Reégles de l'art

Seront considérées comme Regles de I'Art et, de ce fait, applicables contractuellement au marché d'Entreprise,
les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des charges et Régles de calcul D.T.U. ; les exemples de solutions
pour satisfaire au Reglement de construction figurant dans le R.E.E.F. et les prescriptions techniques générales,
publiées par le C.S.T.B. ainsi que les regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment,
parues a la date du C.C.A.P.

En tout état de cause, les matériaux ou les techniques non normalisés mis en ceuvre devront faire I'objet d'un
avis technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier de l'acceptation en garantie de la commission
technique des assurances.

1.8.3 Protection au feu

L’Entreprise doit, dans le cadre de ses travaux prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des
réglementations de protection au feu en vigueur et obtenir le permis feu pour les périodes nécessaires.

Les matériaux soumis a la réglementation incendie doivent étre titulaires d'un certificat de classement de
résistance au feu s'appliquant au projet, compte tenu de la matiere et de I'affectation des locaux, délivrés a la
suite d'essais effectués en laboratoire officiel.

L’Entreprise équipe notamment les zones de travaux, avec dégagement d’étincelles ou présence de flammes,
d’extincteurs adaptés et vérifiés par un organisme habilité. Les certificats sont demandés avant tout démarrage
des travaux et des contrbles réguliers seront réalisés afin de s’assurer de la présence desdits équipements.

1.9 MATERIAUX

1.9.1 Margques, certificats et procés-verbaux

Les marques des matériaux citées en références dans le C.C.T.P. ne sont pas imposées. L'Entreprise peut
proposer d'autres marques de produits équivalents, étant entendu que les procédés proposés soient conformes
aux avis techniques du C.S.T.B.

Les certificats du C.S.T.B. et procés-verbaux d'agrément sont a fournir par I'Entreprise sur simple demande de
la Maitrise d’CEuvre ou du Bureau de Controle.

Les marques et produits dont fait mention le présent CCTP sont justifiés par la nature du marché et I'exigence
de qualité s'y référant. lls sont indiqués afin que les Entreprises puissent établir une base de prix correspondant
aux objectifs suivants de :

- Qualité, performances,

- Respect des contraintes architecturales,
- Respect de I'économie du projet,

- Respect des contraintes du marché,

- Obtention de labels.

L'Entreprise peut proposer des marques et produits équivalents ou similaires respectant I'esprit du projet et des
contraintes. Le produit proposé comme équivalent doit présenter les qualités techniques de durabilité, de fiabilité
et d'esthétique au moins égales a celles des produits mentionnés dans le présent CCTP.

L'offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement les références et types des matériaux proposés. I
appartient au Maitre d’CEuvre d'estimer si les produits proposés par I'Entreprise possédent le niveau de qualité
requis.

En l'absence de toutes références nouvelles ou de produits nouveaux, le Maitre d’CEuvre peut exiger ceux
prescrits dans les piéces du marché, sans que I'Entreprise puisse prétendre a un supplément de prix.
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1.9.2 Choix des matériaux

L’intégralité des matériaux décrits dans le présent document est soumise a validation du Maitre d’CEuvre.

Les finitions et coloris indiqués dans le présent document sont donnés a titre indicatif, le Maitre d’CEuvre fera
son choix définitif en phase exécution.

Pour chaque matériau, 'Entreprise a I'obligation de présenter plusieurs choix de finition et de coloris (RAL) au
Maitre d’CEuvre, jusqu’a satisfaction et validation par ce dernier.

1.9.3 Prototypes et échantillons

Avant mise en fabrication, I'Entreprise adjudicataire doit présenter un ou plusieurs prototypes / échantillons,
jusqu’a validation du Maftre d’CEuvre et du Bureau de Contréle.

Les prototypes sont demandés en fonction du planning d'avancement des travaux. lls sont soumis au Maitre
d’'CEuvre et Bureaux de Contrdle pour examen, et, éventuellement, pour confirmation des performances.

La fabrication ne pourra étre entreprise qu'aprés accord de ces derniers.
Les échantillons de matériaux ou de matériel seront fournis a la demande du Maitre d'CEuvre.

Du seul fait de la signature du marché, I'Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre toutes les
revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour I'exécution des
travaux émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modéles, marques de fabrique ou de commerce.
Il lui appartient, le cas échéant d'obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la
charge des droits, redevances ou indemnités y afférant.

En cas d'action, dirigée contre le Maitre d’Ouvrage par des tiers détenteurs de brevets, licences, modéles,
dessins, marques de fabrique ou de commerce, utilisés par I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux,
I'Entrepreneur s'engage a intervenir a l'instance et indemniser le Maitre d’Ouvrage de tous les dommages et
intéréts prononcés a son encontre, ainsi que des frais supportés par lui-méme.

Sous réserve des droits des tiers, le Maitre d’'Ouvrage a la possibilité de réparer lui-méme ou de faire réparer
les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intéréts, par qui bon lui semble,
et de se procurer comme il I'entend, les pieces nécessaires a cette réparation.

110 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

1.10.1 Reconnaissance du site

Du fait de la remise de son offre, 'Entreprise est réputée s’étre rendue sur les lieux et avoir pris connaissance
des dispositions d'acces, les dispositions qu'elle a a prendre pour ses installations de chantier et ses stockages.

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de
possession du chantier qui, bien que non précises ou imparfaitement précises aux documents contractuels,
s'avéreraient nécessaires.

1.10.2 Interprétation des documents de I’étude

Les documents écrits et graphiques, établis par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, ont pour but de
renseigner I'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages exécutés.

Les plans d’atelier étant établis par ses soins par vérification sur place des cotes des ouvrages existants,
I'Entreprise s’assure de I'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de consultation, de la bonne
conformité des documents entre eux.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n’ont pas un caractére limitatif et que
lEntreprise doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation compléte de 'ouvrage décrit.
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1.10.3 Piéces a fournir en début de chantier

L’Entreprise devra la fourniture des piéces suivantes en début ou en cours de chantier :
- Détails d’exécution des points singuliers a traiter,
- Planning détaillé d’exécution,

- Notices et documentations techniques des différents matériaux avec indication de toutes les
caractéristiques, notamment les réactions au feu,

- Echantillons de matériaux a la demande du Maitre d’Ouvrage.

1.10.4 Plans d’exécution et de fabrication (PAC) — Détails — Fiches techniques

Pour tous les ouvrages, I'Entreprise doit établir les dessins d’ensemble et de détails, les notes de calcul
d’exécution nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose.

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages.

L’Entreprise est tenue de compléter elle-méme et de prévoir tout ce qui doit normalement entrer comme travaux
dans sa profession, dans la construction projetée, pour son parfait achevement.

L’Entreprise établit, avant le démarrage des travaux, un dossier des matériaux équipements et matériels mis en
ceuvre contenant les fiches techniques détaillées, les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires
(FDES).

1.10.5 Piéces a fournir avant la réception travaux

L’Entreprise devra la fourniture en 3 exemplaires informatiques (USB), des piéces suivantes avant la réception
des travaux :

- Le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) comportant 'ensemble des plans d’exécution tels que
définis dans l'article précédent (format pdf et DWG),

- Lerépertoire des matériaux et matériels mis en ceuvre en indiquant leur provenance, leur nature et leur
localisation exacte,

- Les procés-verbaux des essais techniques,

- Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés,

- Des PV d’agréments et DTA valables sur la période du chantier,

- Des fiches techniques,

- Des notices techniques de fonctionnement,

- Lesfiches de garanties des matériaux et produits,

- Un état des piéces ou matériel qu'il conviendrait de stocker a titre de "rechange".

Il est a rappeler que I'Entreprise doit également la formation du personnel technique de I'établissement pour la
marche et I'entretien des installations.

1.10.6 Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO)

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, I'Entreprise remettra le dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages, concernant son marché, définissant les modalités de maintenance ou de grosses réparations avec
mention des dispositifs de sécurité a prévoir, selon des prescriptions du C.S.P.S.

Page 11 sur 44



PRO
CCTP LOT 01 — GROS CEUVRE

Chambre de commerce et d’industrie de 'Essonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice B le 31/10/2024

111 CHANTIER

1.11.1 Direction des travaux

Chaque Entreprise désigne un responsable de chantier pour la direction des travaux, pendant leur réalisation
et aussi longtemps que le Maitre d’CEuvre le jugera nécessaire, pour le bon accomplissement des obligations
dues au présent marché. Il sera l'interlocuteur unique face aux représentants du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Il s’exprimera obligatoirement en francgais.

La direction des travaux sera assurée par une personne ayant toutes les connaissances requises, et consacrant
tout le temps nécessaire a la direction de ceux-ci.

Chaque Entreprise veille au bon respect par son personnel, du reglement intérieur édicté par la Maitrise
d’Ouvrage pour les Entreprises intervenant dans ses locaux.

Chaque Entreprise est tenue d’étre représentée aux rendez-vous hebdomadaires de chantier par une personne
ayant autorité et le pouvoir de décision sur le personnel de I'Entreprise et les connaissances techniques du lot
concerné.

En dehors de ces réunions hebdomadaires, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réservent le droit, sur
convocation, de tenir des réunions ponctuelles spécifiques propres a ce chantier.

Nous rappelons également que le Maitre d’CEuvre est le chef d’orchestre du chantier de la phase VISA jusqu’a
la phase AOR. A ce titre, il décide, arbitre, discute avec le personnel des Entreprises sur chantier en toute liberté
et sans contrainte.

1.11.2 Dépenses d'intérét commun : compte prorata

Le projet prévoit un compte prorata, conformément a la NF P 03-001 (octobre 2017), paragraphe 14 Dépenses
d’intérét commun — Compte prorata et de ses annexes.

Les limites de prestation appliquées pour le projet sont définies ci-dessous :
- Lapremiére colonne indique la nature de la prestation,

- La deuxiéme colonne précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions particulieres du
marché, le contenu de cette prestation,

- La troisitme colonne désigne le lot qui en a la charge : son titulaire est chargé de la prestation
correspondante, qu'il exécute lui-méme ou fait exécuter sous sa responsabilité,

- Laquatriéme colonne désigne qui supporte la dépense.

Page 12 sur 44



PRO

CCTP LOT 01 — GROS CEUVRE
Chambre de commerce et d’industrie de 'Essonne

Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice B

le 31/10/2024

chantier

travaux nécessaires pour assurer l'accés du
chantier.

Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation
Compte prorata Gestion du compte prorata Lot1:Gros |Lot1:Gros
ceuvre ceuvre
Plan d’installation Elaboration Lot1:Gros |Lot1:Gros
(PIC) ceuvre ceuvre
Chauffage et Chauffe du batiment dés la mise hors d’eau/ hors | Lot 8 : Compte
déshumidification d’air du batiment et jusqu’a la réception du chantier | Electricité prorata
électrique des zones
de travaux nécessitant
des conditions
particulieres de mise
en ceuvre
Les dépenses de Relevé des sous compteurs Lot1:Gros |Compte
fonctionnement du ceuvre prorata
ggiggre;lrnl;ea\?ct;r\:ss aux Paiement des consommations Toutes 'Ies Compte
d'énergies Entreprises  |prorata
Gestion des déchets Mise a disposition de bennes pour le tri et gestion | Lot 1:Gros |Compte
des déchets de tous les lots avec évacuation | ceuvre prorata
réguliére selon point journalier visuel
Prestations extérieures au batiment proprement dit
gharggs tempora|_res Taxes d'occupation de la voie publique, entretien
e voirie et de police X . - . . . ) )
résultant des et repgratlon. ’Toutef0|s Ie.slfrals occasionnes par Lot1:Gros |Lot1:Gros
) : la remise en état de la voirie sont a la charge de | ceuvre oceuvre
installations de t . :
. auteur de la dégradation.
chantier
Depuis le réseau existant dans l'emprise du
Branchements chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'eau installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
Branchements chantier y compris le ou les compteurs jusqu'aux | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'électricité | installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
chantier jusqu'aux constructions a réaliser et aux
installations communes de chantier, en tenant
Branchements compte des aménagements d'hygiéne | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'égout nécessaires. ceuvre ceuvre
Si impossibilité de mise a I'’égout, mise en ceuvre
d'une fosse septique, y compris maintenance
courante tout au long du chantier
Voies carrossables par les véhicules routiers de
Voi . . transport de marchandises nécessaires a la
oles de circulation d te d nstructions a réaliser et des aires | Lot1:Gros |Lot1:Gros
dans I'emprise du desser © des co . ) )
e stockage. Cette prestation ne comprend pas les | ceuvre ceuvre
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aux régles de la section 704 de la norme NF C 15-
100). Cette installation comportera au minimum :

a chaque niveau et par cage d’escalier : un coffret
comportant 4 socles de prises de courant
monophasés 10/16 A + T,

et au rez-de-chaussée et a tous les niveaux a partir
du 5e : un socle de prise de courant 20 A triphasé
+T.

Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation
Préparation du terrain mis a la disposition des | Lot1:Gros |Lot1:Gros
. , entreprises pour leurs installations et du terrain | ceuvre ocsuvre
Aires de chantier et de . . . )
nécessaire aux installations communes de
stockage . .
chantier. Ces terrains sont carrossables par les
véhicules utilitaires légers.
Plateformes pour les engins de manutention | Lot1:Gros |Lot1:Gros
Plateforme (exemple grue), pour la pose d’échafaudage en | ceuvre oceuvre
périphérie de batiment (largeur de 5 m).
Clbtures et Etablissement, dans les conditions exigées parla | Lot1:Gros |Lot1:Gros
signalisations réglementation. ceuvre ocsuvre
Panneaux de chantier Fourniture et mise en place selon la| Lot1:Gros |Lot1:Gros
réglementation ceuvre oeuvre
Locaux en rapport avec l'importance du chantier. | Lot1:Gros |Lot1:Gros
lls comprendront au minimum une salle de | ceuvre oceuvre
Bureau de chantier réunion. Ces locaux seront livrés avec les
installations  téléphoniques, de  chauffage,
d'éclairage et de mobilier.
Installations Conforme a la réglementation, compte tenu du | Lot1:Gros |Lot1:Gros
communes d'hygiéne planning des effectifs et de la durée dument | ceuvre oceuvre
(sanitaires) communiqueés par le maitre de I'ouvrage.
Repli des installations | Y compris enlévement des fondations, sauf Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires de chantier | indications différentes du maitre d’ceuvre. ceuvre oceuvre
Acces provisoires Escaliers et rampes pour les accés provisoires en | Lot1:Gros |Lot1:Gros
phase chantier aux batiments existants et aux | ceuvre oceuvre
étages des béatiments créés
Equipement des batiments proprement dits
A partir des points de raccordement laissés en
attente a 2 m du batiment. Mise en place de points
, o de puisage avec robinet a nez fileté et d'un
Eau (réseau intérieur, . L . . )
. réceptacle. En principe un point de puisage par | Lot 9: Lot
y compris son . ; ) . . .
A , niveau et par cage descalier. La distance | Plomberie Plomberie
évacuation) : ; .
maximale entre deux points de puisage ne peut
excéder 40 m. Si nécessaire, installation d'un
surpresseur provisoire.
A partir des points de raccordement laissés en
Electricité (réseau ﬁitrtli?a:ﬁatiin (Zélegt]ri ?,I: dzagr:girt]itér (rsjr?fsoarx)gmedni Lot 8 : Lot
intérieur) 9 Electricité Electricité
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Désignation de Ia
prestation

Actions a mener

Action

Imputation

Aucun point du batiment ne doit étre distant d’'un
coffret de plus de 25 m.

Eclairage de
circulation

Installation d’éclairage en trés basse tension de
sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec
hublots de classe Il P44 |IKO8 protégés par
disjoncteur différentiel 30 mA, des circulations
verticales et horizontales.

Ijot 8:
Electricité

I70t 8]
Electricité

Eclairage de sécurité

Installation d’éclairage permettant I'évacuation
sdre et facile du personnel, en particulier depuis
les escaliers, sous-sols, zones aveugles. Lorsque
la configuration ou I'encombrement du chantier
I'exige, un balisage doit étre installé de fagon a
assurer la reconnaissance des obstacles et des
changements de direction permettant de s’orienter
vers les sorties.

I70t 8:
Electricité

Ijot 8:
Electricité

W.C. et lavabo

Si les installations communes d’hygiéne sont
distantes de plus de 50 m de l'accés des
batiments, le plombier installera un W.C. au rez-
de-chaussée ou au sous-sol de ces batiments. Si
les batiments comportent plus de 5 niveaux au-
dessus du rez-de-chaussée, installation d’'un W.C.
et d’'un poste d’eau par tranche de 5 niveaux.

Lot 9:
Plomberie

Lot 9
Plomberie

Evacuation provisoire
des eaux pluviales
regues par le batiment

Si les descentes définitives ne peuvent étre
placées dés la réalisation de la couverture, il y a
lieu de prévoir I'évacuation provisoire des eaux
pluviales, y compris les équipements annexes s’y
rapportant.

Lot 2
Couverture

Lot 2
Couverture

Repli des équipements
provisoires

Travaux nécessaires a la libération compléte de
I'espace occupé par les équipements en question.

Lot chargé
de leur
réalisation

Lot chargé de
leur réalisation

Dispositif commun de
sécurité sur le chantier

b) L’'Entrepreneur qui, pour son intervention, a
déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place
immédiatement.

L’Entrepreneur  en avise immédiatement
l'entrepreneur de gros ceuvre qui en vérifie la
réinstallation.

Lots
concernés

Lots concernés

c) Les dispositifs de sécurité mis en place par un
Entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection) ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce
dernier.

Lots
concernés

Lots concernés

Entretien
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dits » resteront sur le chantier tant qu’elles seront
nécessaires a un corps d’état quelconque dans la
limite des plannings et calendriers contractuels.

Au-dela, les frais occasionnés par le maintien des
installations seront supportés par le responsable
de l'allongement des délais.

Désignation de Ila | Actions a mener Action Imputation
prestation
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
le maintien en état de fonctionnement des
installations indiquées ci-dessus en « Prestations Lot
Entretien extérieures au batiment proprement dit» et o's . Lots concernés
P p . concernés
« Equipement des batiments proprement dits » est
effectué par I'Entrepreneur qui les a réalisées ou
par celui qu’il délégue lorsqu’il n’intervient plus sur
le chantier.
Tenue du chantier Voirie régulierement nettoyée (minimum 1 fois par | Lot 1: Gros |Compte
semaine) oceuvre prorata
Le chantier devra étre tenu dans un état de | Toutes les (Toutes les
propreté constant : Chantier nettoyé et balayé tous | Entreprises  |Entreprises
les jours, pas de gravats ni d'emballages stockés
en dehors des zones prévues a cet effet.
En cas de
Evacuation des déchets et nettoyage complet au défaillance,
minimum tous les vendredis réalisés de fagon I'Entreprise du
collective. lot Gros ceuvre
réalise la
prestation, qui
sera refacturée
alensemble
des
Entreprises.
Nettoyage des abords | Les abords du chantier (trottoirs, rues, tiers | Lot1:Gros |Compte
du chantier dont la | mitoyens, etc.) devront étre tenus dans un état | ceuvre prorata
voirie communale et | constant de propreté et parfaitement rangés
les tiers mitoyens chaque fin de semaine. Le nettoyage, le balayage
de voirie, le lavage de voirie, I'enlévement des
gravois et autres débris et détritus provenant des
travaux de tous les corps d'état seront enlevés
Nettoyage de fin de | Nettoyage intérieur dans tous les locaux Lot7: Lot 7 : Peinture
chantier Peinture
Maintien des installations
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
les installations indiquées ci-dessus en
Maintien des « Prestations extérieures au batiment proprement | Lots L .
. : . 2 on . ots concernés
installations dit » et « Equipement des béatiments proprement | concernées
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1.11.3 Implantation des ouvrages

L'implantation devra étre exécutée par un Géometre Expert agréé par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre
d’'CEuvre. L'implantation des ouvrages sera a la charge de I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, qui integre le
géomeétre-expert sous sa responsabilité. L'Entreprise pourra étre tenue responsable de toute erreur
d'implantation, quel que soit le degré d'achévement des travaux, et mise en demeure d'y remédier a ses frais.

1.11.4 Matériel — Echafaudages — Appareillage divers

L’Entreprise est tenue de prévoir dans leurs offres tous moyens de levage et de manutention, tous
échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages et ce, que ce matériel
soit propriété de I'Entreprise, en location ou confié a une Entreprise spécialisée.

Le codt d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article est inclus dans les prix
unitaires du bordereau de prix. Aucune facturation complémentaire ne peut intervenir.

1.11.5 Stockage

L’Entreprise prévoit un stockage limité sur le site et un stockage tampon en dehors si nécessaire.

Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier sont entreposés avec soin et a I'abri des dégradations, des
vols et des intempéries, de fagon a ne pas entraver les accés et la circulation. Leur dispersion en vrac n’est pas
tolérée. Le stockage comporte notamment toutes les installations nécessaires et les protections pendant la
durée du chantier.

Le stockage des matériaux sur le lieu méme des travaux ne peut étre fait qu'en accord avec le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre. Ce stockage ne peut dépasser en importance le besoin local et doit &tre évacué sur simple
demande s'il constitue une géne a lI'avancement du chantier. |l n’est accepté aucun stockage en dehors de la
zone de chantier.

L’Entreprise est tenue d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour I'exécution
des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Toutes les Entreprises doivent le transport a pied d’ceuvre
de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de leurs corps d’état et ce quelle que
soit la distance ou les moyens d’acces.

L'Entreprise a a sa charge, les transports, chargements, manutention, stockage et amenée de ses matériaux et
fournitures sur les zones de chantier.

Cela comprend au minima :
- Les emballages, protection et autres,
- L’évacuation des emballages vides,
- Toutes manipulations, appareils de levage, coltinage nécessaire,

- Toutes installations en cours de transport, chargement et déchargement puis I'enlévement du chantier
aprés usage.

Le stockage est réalisé comme décrit dans le paragraphe précédent et suivant le plan d’installation de chantier.

Tout retard dans I'approvisionnement de ces matériaux ne peut donner lieu a un allongement de délai sauf dans
des cas reconnus de force majeure. L'Entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation.

L'Entreprise se reporte également au PGC du présent projet.

1.11.6 Protection des ouvrages existants

L’Entreprise doit la protection des ouvrages conservés que ses travaux pourraient détériorer.

Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de 'Entreprise
responsable.
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Les frais de réparation ou de remplacement des ouvrages et matériels détériorés ou disparus dont la cause
n'aura pu étre déterminée seront mis a la charge de I'ensemble des Entreprises intervenantes a prorata de leur
marché.

1.11.7 Protection des ouvrages, matériaux, matériels

Pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception, I'Entreprise est tenue pour responsable de ses
ouvrages, de ses matériaux et matériels.

Il doit la protection jusqu'a la réception.
Il est en outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'Entreprise responsable de la mise en ceuvre, a charge par elle de se faire couvrir par son assurance,

- Les détériorations causées par des tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées par I'Entreprise et a
ses frais ; a charge par elle de se faire couvrir par son assurance,

- L’Entreprise est responsable des matériels et matériaux qu'elle a approvisionné et de ses outils de
chantier,

- Leremplacement des matériels et matériaux disparus par vol est assuré par 'Entreprise,

- Les frais entrainés par les réparations ou le remplacement de mobiliers, papiers peints, tentures et
peintures qui seraient détériorés a la suite de l'intervention de I'Entreprise, sont a la charge de
I'Entreprise ; a charge par elle de se faire couvrir par son assurance.

D'une fagon générale, 'Entreprise devra réaliser toutes les protections qui s'imposent pour la réalisation des
travaux.

1.11.8 Essais et vérifications de fonctionnement par ’Entreprise

Tous les équipements fournis doivent faire I'objet d’essais avant réception.

Dans le cadre des dispositions prévues dans la police "Dommages" du Maitre de I'Ouvrage, chaque Entreprise
concernée effectue avant la réception des ouvrages sous son propre contrble, les essais et vérifications. Les
résultats de ces essais doivent étre consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés, pour examen, au
Bureau de contréle technique.

De plus, lors des essais et contrbles, 'Entreprise doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations
provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contréle (thermomeétres, anémomeétres, sonométres,
enregistreurs divers, compte-tours, voltmeétres, etc.) ainsi que le personnel qualifié.

Les essais ne peuvent étre effectués qu'apres la remise des notices de conduite et d'entretien de l'installation.
Les essais et contrble portent sur :

- Les opérations préalables,

- Lavérification de la conformité des installations,

- Les essais d'étanchéité,

- Les mesures de débit, de performances, de bruit,

- Les essais de fonctionnement, de sécurité, des régulations commandes et contrbles.

lls sont effectués suivant les méthodes que I'Entreprise doit soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

1.11.8.1 Vérification et contréle du matériel

Pour les lots concernés par les prestations hydrauliques, aérauliques et réseaux, la vérification et le controle
portent sur les points suivants :
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- Réseaux hydrauliques : Mise en pression des réseaux,
- Réseaux aérauliques : Test de fuite a la fumée,

- Réseaux d’évacuation : Passage caméra.

1.11.8.2 Vérification en cours de travaux

La vérification s'effectue en présence du Maitre d’'Ouvrage, de ses représentants et 'Entreprise concernée.
Il est procédé a la vérification :
- De la mise en ceuvre du matériel,

- De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des charges et selon
les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier,

- De I'état du matériel.

Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en ceuvre
n'est pas acceptée.

1.11.8.3 Contréle automatisme régulation

Tous les automatismes sont essayés. Les régulations sont réglées, les points de consigne mentionnés.

1.11.8.4 Contréle d’étanchéité des canalisations :

La vérification de I'étanchéité des canalisations doit se faire conformément aux regles de l'art.

1.11.8.5 Matériel de mesure

Les Entreprises concernées doivent étre équipées de tout le matériel nécessaire aux diverses mesures :
- Thermométre,
- Enregistreur température,
- Contréleur de courant,

- Sonomeétre, etc.

1.11.8.6 Rapport
Un rapport est établi par le service de mise au point de I'Entreprise. Il mentionne les résultats de toutes les

mesures et essais. Il comportera également une copie de tous les enregistrements. Ces valeurs de réglage sont
reprises sur le schéma hydraulique général.

1.11.9 Gestion des déchets

Les déchets de chantier font I'objet d’un tri sélectif. L’Entreprise se charge de I'’évacuation et du transport dans
les centres de stockage appropriés. L’Entreprise transmet une copie des bordereaux de traitement ainsi qu'une
attestation faisant état du taux de valorisation des déchets, SOGED.

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- Les déchets dangereux,
- Les déchets inertes,

- Les emballages.
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Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier. Elimination des déchets de chantier
apres tri.

- Déchets dangereux : les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1,

- Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les
conditions fixées par la réglementation,

- Déchets inertes : ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3,

- Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux : les emballages de chantier devront
obligatoirement étre valorisés par I'Entreprise (décret n°® 94-609 du 13 juillet 1994). Le mode de
valorisation est laissé au choix de I'Entreprise, selon des critéres de colt ou autres. Cette valorisation
pourra se faire comme il est dit a I'article « Valorisation des déchets de chantier » ci-avant,

- Emballages ayant contenu des produits dangereux : ces emballages seront évacués dans une
installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement réglementaire,

- Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier : dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier,
ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2,

- L’Entreprise pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri,

- Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier : les déchets incinérables pourront étre transportés
par 'Entreprise a une installation produisant de I'énergie,

- Ceux valorisables pourront étre transportés par I'Entreprise a une installation de valorisation ou de
recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du Réglement sanitaire départemental,
le brdlage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

1.11.10 Nettoyage

Le chantier et ses abords (trottoirs, rues, etc.) doivent étre tenus dans un état constant de propreté et
parfaitement rangés quotidiennement. Le nettoyage, I'enlévement des gravois et autres débris et détritus
provenant des travaux de tous les corps d'état sont enlevés.

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant, a titre indicatif :
- Voirie de chantier régulierement nettoyée (minimum 1 fois par semaine),

- Chantier nettoyé et balayé, pas de gravats ni d'emballages stockés en dehors des zones prévues a cet
effet,

- Les outils seront soigneusement rangés.

Il appartient a chaque Entreprise de faire respecter ces consignes.

1.11.10.1 Tenue du chantier

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant et parfaitement en ordre. Cela s’entend pour les
zones de travail et de stockage, ainsi que pour les zones de cantonnement et de cheminement. |l sera veillé a
ne pas encombrer, notamment, les circulations horizontales et verticales.

Chaque Entreprise est responsable de I'enlevement et de I'évacuation hebdomadaires de ses gravats. Chaque
Entreprise doit le nettoyage, le ramassage et la manutention de ses déchets et gravats jusqu’a un emplacement
extérieur fixé sur le plan d’organisation, dans les bennes prévues a cet effet au fur et a mesure de leur
production. Pour ce faire, I'Entreprise assurera la mise en place de bennes en nombre suffisant pour les besoins
pendant toute la durée du chantier a ses frais. L’Entreprise devra prévoir le bachage des bennes pour tout
camion sortant du site.
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L'enlevement des gravats et de tous débris provenant des travaux sera réalisé au fur et a mesure
quotidiennement. Les dispositions générales en matiere de nettoyage, de propreté et d'hygiene du chantier
seront arrétées par le CSPS.

En cas de non-observation ou de retard dans I'exécution du nettoyage, I'équipe de Maitre d’CEuvre ordonnera
sans préavis un nettoyage qui sera effectué par une Entreprise extérieure aux frais de I'Entreprise du lot
concerné par ce désordre.

Ces opérations de nettoyage, sortie et enlevement des déchets et gravois, sont répétées de fagon journaliére
autant que nécessaire, pour que le chantier soit toujours en état de propreté.

L'Entreprise se reporte également aux piéces administratives du présent DCE.

1.11.10.2 Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution de ses travaux, chaque Entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement
de toutes les protections venant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres corps d’état.

Chaque Entreprise procede au nettoyage des locaux et appareils installés au fur et a mesure de son
intervention.

1.11.11 Hygiéne et sécurité

L'attention des Entreprises et de tous les intervenants sur le chantier est tout particuliérement attirée sur
I'obligation de respecter au sens le plus strict toutes les dispositions relatives a I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs, tant au sens de la prévoyance que de la sécurité effective lors de la réalisation.

Les dispositions générales sont définies dans le code du travail, loi 76.1106 du 6 décembre 1976 et le décret
77996 du 19 aolt 1977 ainsi que par la loi 93-1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application.

Les Entreprises doivent se conformer a la réglementation en vigueur qui peut étre consultée a la Direction
Générale de la main-d’ceuvre, ou aupres de I'O.P.P.B.T.P.

Tant au stade conception et mise au point des détails d'exécution, chaque Entreprise intervenante doit avoir le
souci de tenir compte de la sécurité pendant et apres exécution. En fin de chantier les Entreprises doivent
I'enlevement de toutes leurs installations de chantier, des gravats, agrés, outillages divers, la dépose des
clétures, etc.

Les désordres qui pourraient survenir sur les voiries publiques (trottoir, rue) resteront a la charge des
Entreprises.

Chaque Entreprise doit se conformer aux arrétés et réglements de sécurité et notamment mise en place de tous
dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acceés.

Si la Maitrise d’CEuvre constate tout manquement dans le maintien de I'hygiéne et de la sécurité des biens et
des personnes, elle le signifie par écrit dans un compte rendu de chantier a I'Entreprise concernée. Cette
derniére a 10 jours ouvrés maximum pour lever toute réserve. Dans la négative, la Maitrise d’CEuvre a tout
pouvoir pour demander l'intervention d'un tiers pour lever les désordres, selon devis associé validé par ses
soins. La déduction du co(t sera alors réalisée a chaque nouvelle situation de paiement présentée par
I'Entreprise identifiée comme défaillante.

L’Entreprise doit déclarer systématiquement toute sous-traitance de son marché.

L’Entreprise doit se soumettre a des contrdles de carte professionnelle, réalisés par la MOA ou I'équipe de
MOE, de fagon inopinée.

1.11.12 Coordination avec les autres lots

L’Entreprise titulaire du lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre.
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Cette coordination devra répondre aux criteres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, elle doit gérer de fagon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les ouvrages
a exécuter par d’autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’oblige a toutes sujétions
découlant de I'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’elle doit mettre en place dans le
cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps utile
permettant de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu'en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, elle en avisera le Maitre d'CEuvre.

112 RESPONSABILITES POUR VOL ET/OU DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que I'Entreprise est entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d’Ouvrage) jusqu'a la réception pleine et entiere des travaux,
en matiére de détournements, dégradations ou détériorations.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait qu’elle doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité
des éléments, produits et matériaux stockés ou mis en ceuvre. Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a
la réception, 'Entreprise est responsable de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres
premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.
L’Entreprise est tenue de remettre en état ou de remplacer a ses frais, les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la nature du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tous tiers responsables,
le Maitre de I'Ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. Elle doit également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de personne,
sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant le
cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une Entreprise, soit du fait de personnes qui auraient
pu s'introduire sur le chantier, il appartient a I'Entreprise responsable des lieux, des matériaux, des matieres
premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en rechercher
et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux Entreprises pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

1.13 AUTO-CONTROLE DE L’ENTREPRISE

Il est rappelé que chaque Entreprise a I'obligation de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux
vérifications techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En particulier, chaque Entreprise doit dans son offre, définir son programme interne en précisant les dispositions
prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

De plus, chaque Entreprise doit réaliser la synthése de ces plans avec les plans des autres lots afin de vérifier
qu’il n’y a pas d’anomalie avant toute réalisation d’ouvrage. Nous rappelons que la Maitrise d’CEuvre n’a pas de
mission de synthése sur ce dossier et que les Entreprises ont la responsabilité de leurs études d’exécution.

1.14 RECEPTION DES OUVRAGES

L’Entreprise doit effectuer les prestations suivantes :
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1.14.1 Demande de réception

Elle est adressée par I'Entreprise au Maitre d’CEuvre qui signale par lettre recommandée avec avis de réception,
que les ouvrages peuvent étre réceptionnés a partir d'une date qu'il fixe, et dans un délai de deux a dix jours
suivant I'envoi de la demande. Si le Maitre d’CEuvre estime que les travaux sont terminés, il peut lui-méme
provoquer la réception. A cette date, tous les ouvrages prévus au marché doivent étre entierement exécutés, et
les pieces a fournir de l'article précité, diment remises au Maitre d’CEuvre.

1.14.2 Visite de réception

Elle a lieu en présence du Maitre d’CEuvre, de ses représentants et de I'Entreprise. Durant cette visite, il est
procédé aux essais et a la vérification des performances des ouvrages le nécessitant.

1.14.3 Proceés-verbal

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), est consignée sur un
procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

1.14.4 Réserves

Si la réception sans réserve ne peut étre réalisée du fait de I'état des réserves motivées des omissions ou
imperfections, I'Entreprise dispose d'un délai, sauf accord commun, de 10 jours a compter du jour de la visite
de laréception, pour exécuter les travaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d’CEuvre fait exécuter ces travaux
aux frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante, sans qu'elle puisse porter une quelconque réclamation du
fait méme qu'elle est réputée en avoir pris acte.

A l'achévement des travaux, chaque Entreprise demande la réception des travaux sans réserve.

1.15 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT DE L’ENTREPRISE

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries
d'essais jugées nécessaires aprés avoir averti I'Entreprise concernée en temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise est tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris pour les menus
travaux ; elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre), au remplacement de tout élément défectueux
de l'installation.

L'Entreprise dispose d'un délai de 48 heures, sauf accord contraire avec le Maitre d’'CEuvre, pour remédier aux
désordres des notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d’CEuvre peut faire exécuter ces travaux aux
frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante dans les mémes conditions que celles précisées ci-dessus dans
la section réception avec réserve, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le
défaut de réparation cause un accident ou un préjudice.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
- Lestravaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables (produits de traitement d'eau...),
- Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
- Les dommages causés par les tiers,

- Tout accident, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui seraient la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a ['utilisateur ou
d'un cas de force majeure.
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1.16 LIMITES DE PRESTATIONS

Avant tout commencement d'exécution, I'Entreprise doit vérifier si I'état du chantier et notamment I'implantation
des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux dessins
d'exécution.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'elle accepte les lieux tels qu'ils sont. Elle doit,
pour éviter tout conflit avec les autres Entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels elle aura a
travailler.

L’Entreprise titulaire du lot doit assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre, et le tableau de limite de prestations.

Cette coordination doit répondre aux critéres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, 'Entreprise doit gérer de fagon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les
ouvrages a exécuter par d'autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’oblige a toutes
sujétions découlant de l'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’elle doit mettre en place
dans le cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps
utile permettant de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu’en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, elle en avisera le Maitre d’CEuvre.

1.16.1 Travaux a la charge de tous les lots

Chaque Entreprise prévoit :
- L’examen préalable des lieux,
- Les installations provisoires,
- L’amenée, la mise en place et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
- Les mesures de sécurité réglementaires,
- Laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,
- Les essais de contrdle des matériaux et ouvrages,
- Les travaux préparatoires,
- Limplantation des ouvrages,
- Laréalisation des plans de recollement,
- Les transports et approvisionnements des matériels et matériaux,
- Les moyens de manutention de levage et de grutage, etc.,
- Toutes les fournitures et poses,
- Toutes les évacuations a la décharge publique des gravats et divers,

- Les finitions nécessaires aux complets achévements des travaux et conformément aux régles de l'art
et des DTU,

- Les nettoyages de chantier et la remise en état d’'un environnement propre,

- Toutes les mesures de mise en sécurité aux abords des chantiers,
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- Tous les frais d’organisation et de mise en ceuvre de la sécurité et de la protection de la santé,
notamment la mise en place des passerelles, garde-corps, barrieres, équipements de sécurité et autres
protections nécessaires demandées par le coordonnateur SPS,

- Tous les travaux de protection des ouvrages,

- Tous les frais et démarches relatifs aux autorisations de voirie, de branchement d'eau, d'électricité,
- Legardiennage du chantier,

- Lesfrais d’assurances,

- Lesfrais d’essais,

- Laquote-part au compte prorata,

- Tous les autres frais et prestations non énumérées ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

1.16.2 Travaux a la charge du présent lot

Voir le document intitulé Tableau des limites de prestations, joint au présent DCE.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - GROS CEUVRE

21 FABRICATION DES BETONS

Les bétons utilisés et mis en ceuvre seront conformes a la norme NF EN 206 destinés aux structures ou
éléments de structure, coulés en place ou préfabriqués, constitutifs d’ouvrages de batiments, et notamment
pour les trois modes de fabrication.

- centrales de BPE

- centrales de chantier

- usine de préfabrication

et également au béton de chantier dans les conditions définies par la norme NFP 18-201 (DTU21) ainsi que la
norme NF EN 13369 « Régles communes pour les produits préfa en béton ».

Les composants respecteront les normes suivantes :
- ciments NF EN 197-1

- granulats NF EN 12620, XPP 18-540...

- adjuvants NF EN 934-2

- additions NF EN 450, NF EN 13 263

2.2 TRANSPORT ET MISE EN CEUVRE DES BETONS

Pendant leur transport, les bétons ne devront donner lieu a aucune ségrégation.

lls devront étre vibrés ou pervibrés, et assurer un enrobage parfait des armatures, des fourreaux et canalisations
noyes.

L'entrepreneur disposera sur le chantier des moyens nécessaires et prendra les dispositions qui s'imposent de
fagon a ce qu'aucune interruption n'intervienne dans la vibration au cours du coulage.

Les arréts de bétonnage seront toujours perpendiculaires a la fibre neutre ou a la surface moyenne de I'élément
concerné. lls seront en dehors du croisement de 2 piéces.

Si les prescriptions précédentes n'étaient pas satisfaites, les bétons seraient repiqués autant que nécessaire.
La position des joints de reprise devra recevoir I'agrément préalable du Maitre d'CEuvre et du B.E.T.

En cas de gelée, les bétons seront protégés jusqu'a ce que la prise soit compléte.

Les bétonnages sont interdits si le gel est prévisible.

L'emploi d'adjuvants n'est pas envisagé. Si leur emploi était demandé par I'entrepreneur pour des raisons
d'exécution, il serait soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contréle.

2.3 CONTROLE DES BETONS

a ) Controles de fabrication des bétons

La norme NF EN 206-1 renforce et précise les contrdles de fabrication du béton.

Pour les bétons préts a I'emploi (BPE) certifiés NF, les nouveaux dispositifs de contrdle : les bons de livraison,
avec désignation des BPS ou des BCP attestent de la prise en compte des données nécessaires a la
spécification et a la fabrication du béton.

Pour les autres bétons, et en particulier pour le béton de chantier, le dossier de suivi et les résultats de contrbles
et d’essais permettent d’apprécier le béton proposé.

Le contréle du béton consiste a faire réaliser par le producteur de béton un certain nombre d’essais selon la
norme NF EN 206-1 et le DTU 21.
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b) Prélévements

Il sera prélevé a la diligence de l'entrepreneur, et a défaut sur simple demande du Maitre d'Oeuvre, ou du
Bureau de Contréle et sous leur contrble, une série d'éprouvettes pour 100 m3 de béton confectionné,
éprouvettes pour essai a la compression et éprouvettes pour essais a la traction.

Chaque essai donnera lieu a la confection de :

1- Eprouvettes cylindriques de 15.95 cm de diamétre destinées a déterminer la
Résistance a la compression.
Ces éprouvettes seront cassées 3 a 7 et 3 a 28 jours.

2- Eprouvettes prismatiques de 7 X 7 cm de cbté (section de 49 cm2) et de 28 cm
de longueur pour déterminer par flexion la résistance a la traction. Ces
éprouvettes seront brisées 3 a 7 jours et 3 a 28 jours.

La fabrication, la conservation et la rupture des éprouvettes ainsi que la détermination de la résistance seront
conformes aux prescriptions des régles B.A.E.L. 91.

24 ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Le cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers "Titre || de SEPTEMBRE 1979"
sera respecté.

Toutes les prescriptions précédentes s'appliquent aux éléments préfabriqués sur le chantier ou en usine. Les
prédalles, si elles sont utilisées, devront étre parfaitement propres et débarrassées de toutes traces de boue
avant bétonnage de la dalle proprement dite.

2,5 ACIERS

Les aciers doux, les aciers a haute résistance, les treillis soudés, seront propres sans trace de rouille non
adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les cintrages seront effectués a froid, sur mandrin, conformément aux stipulations des fiches d'homologation.
Le cintrage des aciers naturellement durs est interdit ainsi que celui des armatures de diamétre supérieur a 25
mm.

Les pliages et dépliages successifs sont interdits, ainsi que toute intervention a la griffe.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires au fagonnage et a I'assemblage des aciers, a leur
positionnement dans les éléments préfabriqués, pour que les prescriptions précédentes soient respectées.

Le calage des armatures sera assuré de maniére réguliére par des écarteurs appropriés ; ceux-ci seront choisis
en fonction du * des armatures des enrobages minimums au regard des réglementations incendie et classes
d'exposition.

2.6 TOLERANCES

Les tolérances de fabrication des ouvrages seront conformes aux normes NF 01.101 et 01.107.

2.7 TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS - CALFEUTREMENTS

Le Gros-CEuvre est tributaire des autres disciplines d'ouvrages qu'elles soient de second ceuvre d'équipements
généraux ou d'équipements spéciaux. A cet égard sont a prévoir et sauf dérogations explicites précisées dans
les descriptifs :
- Les socles de toute nature.
- Les réservations pour passage des gaines, canalisations ou autres conduits.
- Lesréservations pour toutes pieces métalliques ou autres nécessaires a la fixation ultérieure d'ouvrages
ou équipements dits de second ceuvre, d'équipements généraux, d'équipements spéciaux.
- La pose scellée, lors du coulage des bétons ; de fourreaux, gaines, accessoires divers, douilles,
supports, etc..., fournis par les autres corps d'état.
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- Les renfournissements, scellements et raccords aprés coup de tous ouvrages et accessoires mis en
place dans les réservations de gros ceuvre (bétons, magonneries, magonneries enduites).

- Les renfournissements spéciaux (cas de passage de canalisations au travers de parois coupe-feu
par exemple) entre les gaines ou canalisations et le fourreau prévu a cet effet sont réservés aux
corps d'état de ces gaines, canalisations ou autres conducteurs ; dans ce cas les
renfournissements faits par le magon au pourtour du fourreau devront étre congus pour assurer la
continuité du degré coupe-feu ou pare-flamme suivant le cas de ladite paroi.

- Fourniture et pose des points d'ancrage permanents et inoxydables destinés a la fixation des
échafaudages d'équipements individuels contre la chute, de tous les équipements servant aux
travaux d'entretien et de réparation sur les fagades et terrasses, conformément aux dispositions
obligatoires.

- Les percements de tous passages provisoires (ou réservation pour dito) ainsi que leurs
bouchements ultérieurs y compris dans le cas ou ces "acces provisoires" ne sont nécessaires qu'aux
autres corps d'état.

- Les éventuels raccords (c'est le cas lorsque le gros ceuvre comporte des travaux de carrelage ou de
revétement de faience) au droit de toutes pénétrations d'ouvrages ou de passages de canalisations
et autres sur des revétements scellés sont a la charge de I'entreprise de carrelage - faience et toutes
prestations inhérentes a la pose d'accessoires et leurs cadres dans les revétements scellés (par ex.
: siphons de sols, cadres-tampons a carreler, trappes de visite, etc...).

NOTE IMPORTANTE

Il est de nouveau précisé que les prescriptions précitées ne sont pas limitatives. Il est évident et c'est la régle
que le corps d'état dit de "gros ceuvre" et "d'architecture” doit toutes les prestations de parachévement et autres
raccords sur ses propres ouvrages aprés passage des différents autres corps d'état.

Il est également entendu que toutes ces réservations ou autres sujétions ne peuvent étre réalisées ou
programmeées qu'a partir des plans de détails dits Plans de réservations que sont obligés de fournir les différents
corps d'état. Il appartient donc au corps d'état du Gros CEuvre d'assurer, en complément de la coordination
d'ensemble des différents corps d'état et sous le couvert des Maitres d'CEuvre, tous rappels nécessaires auprés
des autres prestations pour aboutir aux plans de synthése "T.C.E." dans la période de préparation.

Cette obligation faite au prestataire du Gros CEuvre est d'autant plus nécessaire en ce qui concerne les travaux
préparatoires entrainant a priori l'intervention simultanée de corps d'état d'équipements généraux et spéciaux.

Par ailleurs, le présent corps d'état est tenu de parachever les ouvrages dont les états de surface nécessitent
une réception par le prestataire d'un autre corps d'état.

Le parachévement est a parfaire jusqu'a I'obtention des qualités exigées dans les différents C.C.T.P.

Nota :
- Les trémies seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance acoustique et
CF que le plancher, a la charge du présent lot ;
- Les traversées de planchers, des murs intérieurs étudié et/ou de cloisons s’effectueront au moyen d’un
fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine minérale d’'une épaisseur = 5 mm).
De plus, les fourreaux dépasseront largement (>100 mm) de part et d’autre de la paroi concernée.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - GROS CEUVRE

3.1 CONSTAT D’HUISSIER

Avant le début des travaux, un constat d'huissier sera réalisé sous la responsabilité de I'Entreprise, il portera
sur I'extérieur et I'intérieur des batiments ainsi que sur la voie publique. Ce constat, contradictoire, sera établi
en présence de I'Entreprise, du Maitre d’Ouvrage et des propriétaires voisins, préalablement informés par lettre
recommandée. En cas de refus de signature, les réserves exprimées par les tiers seront mentionnées en
annexe.

L'Entreprise pourra également proposer au Maitre d’Ouvrage de réaliser un constat similaire en fin de chantier,
en cas de réclamation d'un tiers. Tous les frais liés a ces constats seront a la charge de I'Entreprise.

En cas de dégradations constatées aprés travaux, I'Entreprise s'engage a remettre en état, a ses frais, tous les
éléments endommagés (ouvrages, trottoirs, voiries), afin de restituer un état identique a celui existant avant
travaux.

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entreprise doit intégrer dans ses prix unitaires le compte prorata.

3.2.1 Généralités

L’Entreprise se reportera au paragraphe 1.11.2 du présent CCTP « Dépenses d’intérét commun : compte
prorata » et a la Notice d’Organisation de Chantier pour déterminer les actions a sa charge dans le cadre du
présent lot.

Avant toute installation, I'Entreprise du lot Gros ceuvre devra fournir un plan d'installation de chantier (PIC).
Aprés validation des modifications, si nécessaire, I'Entreprise devra strictement respecter ce document. Ce
document sera établi pendant la période de préparation en concertation avec les autres lots.

Elle obtiendra a ses frais toutes les autorisations de voiries nécessaires, ainsi que les raccordements
électriques, d'eau et téléphoniques pour la durée du chantier.

Elle devra soumettre au Maitre d'CEuvre et Coordinateur S.P.S. si désigné toutes modifications éventuelles en
cours de travaux.

L'installation de chantier comprend I'amenée et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires a
I'exécution des travaux, a savoir engins de terrassement, camions, engins de levage, grue, coffrages,
protections, cabanes, matériaux, tous les balisages, etc.

Les installations de chantier, la sécurité et 'hygiéne des personnes travaillant sur le chantier respecteront le
PGC, le code du travail et 'emprise chantier mise a disposition sur le projet de plan d’installation de chantier.
Les zones de chantier ne pourront étre modifiées sans autorisation préalable.

La localisation de la base vie, les accés de chantier pour les matériaux et personnels sont définis sur le plan
d’installation de chantier présenté par I'Entreprise du lot Gros ceuvre. Ces aménagements respecteront les
contraintes du plan de masse projeté joint au DCE.

Le premier indice du plan d’installation de chantier sera transmis par I'Entreprise du lot Gros ceuvre au cours du
premier mois de la période de préparation. Les mises a jour seront diffusées autant que nécessaire ou sur
demande de la Maitrise d'CEuvre, de 'OPC ou du coordonnateur SPS. Tous les plans d'installation de chantier,
y compris les mises a jour, feront I'objet d'une validation par la Maftrise d'CEuvre et le CSPS, le cas échéant.

Tout au long du chantier, les voies d'accés pour les pompiers, la logistique et les issues de secours seront
maintenues dégageées.
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3.2.2 Acceés au chantier

3.2.2.1 Voie d’accés au chantier

La voie d’accés au chantier est la voie d’accés principale existante du site. L’Entreprise du lot Gros-ceuvre
prévoit, pendant toute la durée des travaux de démolition et de terrassement, I'entretien de cette voie d’acces.

Pendant l'exécution des travaux, I'Entreprise du lot Gros-ceuvre se chargera du nettoyage des voies
concernées, y compris de la voirie publique si nécessaire. Des passages réguliers de balayeuses seront
programmés afin de maintenir les zones en enrobé propres et exemptes de gravats.

3.2.2.2 Voie d’accés a la base vie

Le positionnement est précisé sur le PIC joint au dossier DCE.

3.2.2.3 Porte d’accés de chantier

Une porte d’acces chantier sera a installer par I'Entreprise du lot Gros-ceuvre. Cette porte sera métallique,
équipée d'un systeme de fermeture sécurisé, sera installée par I'Entreprise de gros ceuvre au début des travaux
de démolition. L'emplacement et les dimensions exactes de cette porte seront définis lors de la phase de
préparation. Un jeu de clés sera remis a chaque Entreprise intervenante, ainsi qu'au Maitre d'CEuvre et au Matitre
d'Ouvrage. L'Entreprise du lot Gros-ceuvre sera responsable de la gestion des clés et de la sécurité de la porte.

3.2.3 Panneaux de signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de signalisation de circulation
sur le chantier sont confectionnés et mis en place par I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, qui veille a leur bonne
conservation pendant toute I'exécution des travaux.

3.2.4 Domaine public

L'Entreprise du lot Gros-ceuvre doit acquitter tous les frais et taxes correspondants a l'occupation du domaine
public, quelle que soit la nature de cette occupation, durant I'exécution des travaux jusqu'a la livraison.

L'Entreprise doit la remise en état des revétements de chaussées, voiries, trottoirs, identique a l'existant, y
compris la prise en charge de frais éventuels pour remise en état par une Entreprise agréée par les services
publics.

3.2.5 Panneau de chantier

L'Entreprise du lot Gros-ceuvre prévoit la fourniture et la mise en place du panneau de chantier correspondant
au permis de construire. Il comportera notamment le numéro et la date du permis de construire, la surface de
plancher a construire, la hauteur du batiment, la superficie du terrain, la désignation et les coordonnées :

- De l'opération,

- Du Maitre d'Ouvrage,

- De I'équipe de Maitrise d'CEuvre,

- Du contréleur technique,

- Du coordonnateur d'hygiéne et sécurité,

- Des Entreprises concernées pour chaque phase de travaux.
- Des organismes subventionneurs.

Dimensions minimales de 4 x 3 m.
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L’Entreprise devra le déplacement du panneau suivant le phasage des travaux, la dépose en fin de chantier et
la remise en état du support (espaces verts, enrobé, etc.) le cas échéant.

3.2.6 Base vie

Un base vie sera installée dés I'ouverture du chantier par I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, et restera en place
jusqu’a la fin de chantier. L’Entreprise se conformera au PGC rédigé par le CSPS et a la Notice d’Organisation
de Chantier rédigé par 'OPC. Elle sera dimensionnée pour un effectif de 40 personnes minimums, en plus de
la MOE, MOA et tout autre intervenant.

L’ensemble de la prestation comprend les équipements propres a I'exécution du chantier :
- Vestiaires adaptés a 'ensemble du personnel affecté sur cette opération,

- Sanitaires adaptés a I'ensemble du personnel affecté sur cette opération: Blocs sanitaires
possédant au minimum :

o Lavabos ou un systeme de rampes équivalent avec eau chaude et eau froide réglable,
o WOC et urinoirs,
o Douches.

- Réfectoire adapté a 'ensemble du personnel affecté sur cette opération,
- Salle de réunion pouvant accueillir 25 personnes,

- L’acces a ses locaux se fera par une porte munie d’une serrure avec clés de sécurité. Une clé sera
remise au CSPS si désigné, au BCT et au Maitre d’CEuvre.

Important : Les batiments modulaires seront de construction récente, en excellent état et comporteront des
équipements de climatisation pour les bureaux, salle de réunion et réfectoire.

Sur toute la durée des travaux, 'Entreprise doit le nettoyage et I'entretien quotidien de la base vie, conformément
aux régles d’hygiéne et de sécurité.

3.2.7 Moyen de levage

L’entreprise doit la mise en place d’'un monte-charge de type lift. L'emplacement est a définir sur le PIC, il est
soumis a validation du Maitre d’CEuvre et du CSPS.

3.2.8 Branchements provisoires de la base vie et du chantier

3.2.8.1 Geénéralités
Les lots concernés prévoient les branchements et raccordements provisoires des différents fluides et utilités
nécessaires au fonctionnement du chantier.

Ces branchements sont réalisés a partir des points définis par le Maitre d’CEuvre et conformément aux
prescriptions de la NFP 03 001 :

- Electricité,
- Eau froide,

- Réseau EU/EV.

Les dépenses de fonctionnement du chantier relatives aux consommations d’énergies sont prises en compte
dans le compte prorata et sont contrélables par des sous-compteurs provisoires dédiés, ils sont relevés de fagon
hebdomadaire par le lot Gros ceuvre.

NOTA : Des pénalités pourront étre appliquées sur l'utilisation d’énergie en dehors des horaires de chantier (la
nuit et le week-end) par les Entreprises.
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3.2.8.2 Branchements provisoires EU/EV

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit le branchement provisoire sur le collecteur général EU/EV existant. I
réalise le branchement des installations sanitaires du chantier.

Il peut étre envisagé selon la complexité du site, la mise en ceuvre d’une fosse septique de chantier pour les EU
/EV. Cette solution implique une vidange réguliére tout au long du chantier.

3.2.8.3 Branchements provisoires eau froide de la base vie

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit les branchements provisoires d’eau depuis le réseau existant dans
I'emprise du chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier et jusqu'a
une distance de 2 m de chaque batiment. Elle prévoit la mise en place d'un clapet de disconnexion.

Dans tous les cas I'Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la mise en ceuvre d’'un réseau en PEHD PN16 avec
raccords mécaniques, garantissant I'absence de risque de fuite.

En complément, pour ses propres besoins, I'Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la fourniture et pose de
réseaux eau froide provisoire depuis le réseau créé pour la base vie ou depuis des points d’attente proposés
par la MOA, y compris toutes sujétions.

Si nécessaire, I'Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit les protections antigel adaptées (cordon chauffant auto-
régulé) de I'ensemble des réseaux prévus a son marché, y compris toutes sujétions de travaux d’électricité
jusqu’au tableau électrique général de la base vie, dont la protection en téte et le raccordement électrique.

3.2.8.4 Branchements provisoires eau froide de chantier

A partir des points de raccordement laissés en attente @ 2 m du batiment, I'Entreprise du lot Chauffage,
ventilation, plomberie prévoit la mise en place de points de puisage avec robinet a nez fileté et d’'un réceptacle ;
il en sera prévu un par niveau et par cage d’escalier. La distance maximale entre deux points de puisage ne
pourra excéder 40 m. Si nécessaire, 'Entreprise du lot Chauffage, ventilation, plomberie prévoit la mise en place
d’un surpresseur provisoire.

Dans tous les cas I'Entreprise du lot Chauffage, ventilation, plomberie prévoit la mise en ceuvre d’'un réseau en
PEHD PN16 avec raccords mécaniques, garantissant I'absence de risque de fuite.

3.2.8.5 Branchement provisoire électrigue de la base vie

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la mise en place provisoire de mats autonomes stabilisés par un socle
en béton, permettant de faire cheminer I'alimentation électrique provisoire de chantier depuis le TGBT du
batiment jusqu’a la base vie.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la fourniture, pose et raccordement des alimentations électriques et des
fourreaux relatives a la base vie.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la fourniture, pose et raccordement d’un coffret général « base vie ».

3.2.8.6 Branchements provisoires électricité de chantier

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la mise en place d'un TGBT provisoire de chantier afin de permettre
d’assurer les alimentations électriques différenciées et protégées de la base vie et des postes de travail
identifiés.

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la nacelle et les équipements nécessaires a la mise en ceuvre des cables
cheminant en aérien.

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la fourniture, pose et raccordement des alimentations électriques
provisoires de chantier.
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L’Entreprise du lot Electricité est soumise a la réglementation liée a la coordination sécurité conformément aux
décrets et lois en vigueur ainsi qu’aux modalités et régles établies dans le plan général de coordination qui lui
est opposable. Cela comprend au minima :

- Au Décret n° 2010-1016 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour l'utilisation des
installations électriques des lieux de travail,

- Au Décret n° 2010-1017 du 30 aot 2010 relatif aux obligations des Maitres d’Ouvrage entreprenant la
construction ou 'aménagement de béatiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de
conception et de réalisation des installations électriques,

- Au Décret n° 2010-1018 du 30 aolt 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention des
risques électriques dans les lieux,

- Aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P. et leurs mises a jour ainsi qu'aux prescriptions de la NF C
15.100.

Les cables doivent étre du type HO7RNF avec protection nécessaire afin de résister aux ambiances difficiles
(écrasements, chocs, etc.).

L’Entreprise du lot Electricité mettra en place les canalisations sous fourreau entre le coffret électrique principal
désigné et les coffrets se trouvant dans les zones de travaux et de base vie.

L’Entreprise du lot Electricité prévoit les frais de vérification par un organisme agréé de ses installations de
chantier. Elle prévoit donc la validation de l'installation électrique par un bureau de contrble et transmet le
document officiel a la Maitrise d’CEuvre et au CSPS si désigné.

3.2.8.7 Coffrets électriques

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la fourniture et mise en ceuvre de disjoncteurs calibrés pour les besoins
dans le local TGBT.

L’Entreprise du lot Electricité devra la fourniture et la mise en place :
- D’un coffret général « base vie »,

- De coffrets de « chantier », localisés selon ses besoins, équipés de prises de courant monophasées et
triphaseées.

Les positions des coffrets de chantier seront définies de fagon a limiter a 25m au maximum la longueur des
rallonges électriques. Les emplacements exacts seront définis en accord avec le coordinateur sécurité.

Equipement minimum d’un coffret PC, saillie, IP67/IK09, prise hypra :
- 1disjoncteur général 4x32A 30mA avec bobine MX et « coup de poing » en fagade,
- 4 socles de PC 2x10/16A avec protection individuelle,
- 1socle PC 3x16A +N+T avec protection,
- 1départ éclairage avec protection 2x10A.
Le nombre sera donc adapté par I'Entreprise selon ces besoins et les recommandations indiquées ci-dessus.

Les installations doivent également étre contrdlées. A la charge de I'Entreprise les frais de vérification par un
organisme agréé de ses installations de chantier.

3.2.8.8 Eclairage de chantier

L’Entreprise du lot Electricité prévoit les prestations de mise en ceuvre de I'éclairage de sécurité des voies
pietonnes et du parking de la base vie.

Minimum d’éclairement requis par la réglementation en vigueur :
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- 10 Lux voies de circulation (véhicules et piétons),

- 40 Lux au niveau du coffrage bétonnage, échafaudage, charpente, etc...),

- 100 Lux pour les travaux sur machines (scie circulaire, etc.),

- 10 Lux minimum pour les zones de circulation intérieure verticale et horizontale du batiment.
En aucun cas I'éclairage au sol ne doit étre inférieur a 1 Lux.

Les installations doivent également étre contrOlées. A la charge de I'Entreprise les frais de vérification par un
organisme agréé de ses installations de chantier.

L’Entreprise du lot Electricité prévoit également la mise en place d’éclairage filaires continus LED étanches,
pour I'éclairage des zones d’obscurité de 'ensemble du batiment, au fur et & mesure de leur apparition.

Pendant la phase chantier, I'Entreprise du lot Electricité doit également, ci-besoin, le complément, les
modifications et I'entretien de I'éclairage au tant que besoin jusqu’a la réception des travaux au titre de son
marché a prix forfaitaire.

3.2.8.9 Eclairage des postes de travalil

Chaque Entreprise doit mettre en place leur propre éclairage aux niveaux de leur poste de travail. Cet éclairage
sera raccordé sur les coffrets de chantier mis a disposition par I'Entreprise du lot Electricité.

Pour cela les Entreprises auront la possibilité de mettre en place :
- Des baladeuses LED aux endroits ou I'éclairage général est insuffisant (classe Il IP45 minimum),

- Des luminaires LED mobiles sur trépied lorsque le travail nécessite un éclairement localisé plus
important que I'éclairage général,

- Des équipements d’éclairage LED IP64 dont I'énergie est fournie par un accumulateur.

Les Entreprises adaptent leur éclairage a leur poste de travail tout au long du chantier ainsi son entretien
pendant toute la durée du chantier au titre de leur marché a prix forfaitaire.

Le repli des installations est a la charge de chaque Entreprise au titre de son marché a prix forfaitaire.

3.2.9 Gestion des gravats et des déchets

L’Entreprise du lot Gros ceuvre gére la rotation des bennes selon les besoins exprimés par les Entreprises. Les
colts seront portés dans le compte prorata.

Le tri-sélectif sur le chantier est obligatoire avec la mise en place de différentes bennes et la signalétique
appropriée.

L’Entreprise doit mettre a disposition du Maitre d’CEuvre les bons de mise en décharge dans le bureau de
chantier.

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- Les déchets dangereux,
- Les déchets inertes,
- Les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier. Elimination des déchets de chantier
apres tri.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du Réglement sanitaire départemental,
le brllage a I'air libre de déchets est strictement interdit.
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3.2.10 Cloéture provisoire de chantier

Dans le périmetre de ses travaux, I'Entreprise du lot Gros ceuvre doit la réalisation, le maintien et I'entretien
éventuel, durant toute la durée du chantier, d’une cléture de chantier, autoportante, assemblée mécaniquement,
interdisant parfaitement I'acces a toute personne étrangeére au chantier.

Prestation comprenant :
- Cléture treillis acier galvanisé de hauteur 2 m, assemblée mécaniquement,

- Poteaux acier galvanisé cadenassés sur massifs béton ou poteaux bois fichés en terre, 'ensemble
formant une barriére efficace contre l'intrusion,

- Pose et entretien,
- Dépose, enlévement et tous déplacements a la demande selon phasage,
- Portail d’acces avec cadenas a chiffres,

- Signalisation réglementaire de chantier.

Le prix comprendra :
- L'amenée et l'installation du matériel,
- Le déplacement en cours de chantier pour couvrir les zones de travaux sur le site selon 'avancement,

- Lalocation mensuelle non divisible avec départ de location aprés installation compléte et réception par
I'Architecte,

- L’entretien pendant la durée de l'ensemble des travaux et remplacement immédiat des parties
détériorées,

- Ladépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

3.2.11 Sécurité du chantier

L’Entreprise du lot Gros ceuvre est responsable de la sécurité de chantier dans ses zones de travaux.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre devra se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment mise
en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acceés.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre devra I'ensemble des signalisations de chantier sur la voie publique et sur le
site.

Elle devra les dispositions communes de sécurité chantier telles que : protections en rive de planchers,
protections des baies paliéres, protections des trémies diverses dans les planchers, etc....

3.2.12 Zone de stockage chantier

L’Entreprise du lot Gros ceuvre ne prévoit pas d’aménagement particulier. Les zones de stockage seront définies
sur des zones déja stabilisées, selon le PGC et les besoins de I'Entreprise.

3.21 Chauffage provisoire du chantier

Dés la mise hors d’eau / hors d’air du chantier et jusqu’a la réception des travaux, le lot Electricité aura a sa
charge le chauffage provisoire du chantier. Le chauffage par radiant électrique devra atteindre une température
de 15 degrés minimum.

Les consommations seront imputées au compte prorata.

Page 35 sur 44



PRO
CCTP LOT 01 — GROS CEUVRE

Chambre de commerce et d’industrie de 'Essonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice B le 31/10/2024

3.3 TRAVAUXDE DEMOLITION

3.3.1 Curage général

L’Entreprise du présent lot devra le curage général de I'ensemble des éléments des locaux existants au RDC,
I'espace ficus et le R+4.

La prestation comprend la dépose et I'évacuation hors site de :
- Tous les cloisonnements et contre-cloisons,

- Tous les habillages divers (sols, murs, sous faces extérieures, habillages autour des poteaux a
l'intérieur du batiment ...),

- Toutes les portes et fenétres, intérieures de tous types (bois, métal, vitrées) avec tous les ouvrages
associés (batis, fermes portes, ...),

- Tout le mobilier,
- Tous les gardes de corps,
- Tous les éléments formant le plancher surélevé de I'espace repos R+4

- Tous les équipements techniques (Electricité /Chauffage/Ventilation/ Plomberie) ainsi que les réseaux
jusqu'au compteur,

- Mise a la benne de I'ensemble.

L'Entreprise prendra en compte également les plans des existants et les plans du projet futur pour établir la liste
des démolitions a réaliser.

Tous les travaux de démolition comprennent obligatoirement toutes les sujétions d'étaiement en phase
provisoire, et la protection des ouvrages concernés.

Aucune plus-value ne sera acceptée pour quelques raisons que ce soit aussi, I'Entreprise est tenue de se rendre
sur place afin d'évaluer au mieux I'étendue de sa prestation, son avis devra prévaloir a tout manquement
éventuel du présent CCTP.

L'Entreprise prendra soin d'effectuer les découpes soignées contre les ouvrages conservés, si tel n'était pas le
cas tous les travaux de reprises dus au non-respect de cette clause lui incomberaient en totalité.

L'Entreprise de travaux prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des
différents types de déchets, en respectant les prescriptions des différentes filieres de valorisation ou
d'élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport de ces
déchets a respecter.

Plus particuliérement I'entreprise de travaux :

- Déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses
(équipements électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec
les autres déchets,

- Déposera sélectivement les équipements relevant d'une filiere a Responsabilité Elargie du Producteur
(REP) tels les Déchets d'Equipements Electriques et électroniques (DEEE) ou les Déchets d'Eléments
d'Ameublement (DEA),

- Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans
des contenants adaptés.

L'Entreprise de travaux prendra soin de reporter les mesures qu'elle compte prendre a cette fin dans le SOGED.

L'Entreprise de travaux décrira I'organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira notamment les
aires de stockage mises a disposition par I'Entreprise nécessaires a l'accueil des contenants dédiés aux
différents types de déchets. Le type et la taille des différents contenants seront déterminés en fonction des
gisements identifiés de maniére a trier les déchets a la source mais aussi en fonction des cahiers des charges
des filiéres de valorisation. L'ensemble de I'organisation sera soumis a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et
du CSPS.
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le 31/10/2024
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3.3.3 Reprise des parements béton suite aux déposes

Passivation des aciers type Sika Monotop 100 ou équivalent.
Reprise du parement au mortier de réparation classe R3 Sika Monotop 310R ou équivalent.

Localisation : Zone ficus et reprise a la suite de la dépose de la verriere.

3.3.4 Poutre support coursive

Fourniture et mise en ceuvre d’une poutre support de cloison REI 60 au droit de la rive des dalles existantes.

Caractéristiques de la poutre :

Section 20x50,

Béton XC1 C25/30,
Armature suivant calcul,
Stabilité au Feu R 60.

La prestation comprend les scellements des éléments dans les poteaux béton existant.
Scellement Chimique HY 20A ou équivalent.

3.3.5 Carottages

Réalisation des percements dans I'existant voile et dalle >100 mm pour le passage des éléments fluide CVC et
électricité.
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3.3.5.1 Carottage dans les dalles : éléments non porteurs

Carottage dans la dalle d’obturation des trémies existantes.

L’Entreprise devra la réalisation des Carottages dans dalles.

La prestation comprend :
- L’amenée des machines,
- Lamise en place des protections pour ne pas dégrader les existants,
- Les découpes au diamétre adapté a la réservation suivant plan guide,

- L’évacuation des gravats.

3.3.5.2 Carottage dans les voiles

L’entreprise devra la réalisation des Carottage dans voile béton.

La prestation comprend :
- L’amenée des machines,
- Lamise en place des protections pour ne pas dégrader les existants,
- Les découpes au diameétre adapté a la réservation suivant plan guide,

- L’évacuation des gravats.

3.3.5.3 OQuverture voile Béton

Localisation : zone Rdc création d’un accés au SAS et dégagement atelier sous-sol.
La prestation comprend :
L’étaiement de la structure
Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des étaiements pour la réalisation de 'ouverture

- L’étaiement du plancher pour les amenés de profilés et la mise en place des moyens de
manutention

- L’étaiement des structures existantes
Le linteau béton
Fourniture et mise en ceuvre d’'un linteau béton
Coupe FEU : REI 60 et Rl 120
Béton : XC2 C25/30
Armature suivant calcul
La reprise des tableaux : reprise en enduit pour une surface lisse et uniforme.

La reprise du seuil : surface lisse altimétrie et finition adapté au revétement de sol.
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3.4 LOCAL TECHNIQUE GROUPE D’EAU GLACEE

3.4.1 Ouverture Local technique groupe d’eau glacée

3.4.11 Etaiement

Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des étaiements pour la réalisation de I'ouverture :
- L’étaiement du plancher pour les amenés de profilés et la mise en place des moyens de manutention,

- L’étaiement des structures existantes.

3.4.1.2 Trumeaux béton

Fourniture et mise en ceuvre de trumeaux béton. La composition des bétons sera fonction des composants
utilisés, les bétons seront conformes a la NF EN 206.

La prestation comprend le piochage et I'évacuation des magonneries existantes sur I'emprise de 'ouvrage.
Armature suivants calcul

Béton : XC2 C25/30

Stabilité au Feu R60

Armature suivant calcul

Localisation : Sommier haut

3.4.1.3 Poutre métallique en sous ceuvre

Fourniture et mise en sous ceuvre de profilés métalliques :

Profil HEA

S 275

Boulon de liaison entre les deux profilés classe 6.8.

Finition : traitement anticorrosion 2 couches et flocage Coupe-Feu.

Localisation : Renfort de murs

3.4.1.4 Démolition

Dépose et évacuation de la magonnerie existante.
La prestation comprend I'évacuation des gravats.

Reprise du seuil : surface lisse altimétrie et finition adaptée au revétement de sol.

3.4.2 Obturation en facade

Suite a la dépose des équipements dépose et obturation de I'ouverture existante.
Béton : XC2 C25/30
Stabilité au Feu R60

Armature suivant calcul
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3.4.3 Dépose du dallage
Découpe soignée et évacuation du dallage existant.
Evacuation des gravats.

3.44 Socle beton

Création de radier béton adapté aux surcharges du groupe et du ballon.
Béton : XC2 C25/30
Armature suivant calcul.

Surface lisse

3.5 TRAVAUXDE GROS CEUVRE

3.5.1 Mur en blocs de béton cellulaire

L’Entreprise devra réaliser des murs de macgonnerie en blocs de béton cellulaire autoclavé coupe-feu 2h.
Caractéristiques techniques :
- Dimension : 62.5x20x25,

- Resistance thermique : 1.82 m?K/W,

- Classement réaction au feu : A1.

L’Entreprise devra dans un premier temps s’assurer que le support est propre, sec et stable. L'implantation et
'alignement du support seront a vérifier avant tout commencement de la prestation.

Pose d’un premier lit de mortier hydrofugé dosé a 600 kg/m3 de sable pour la coupure de capillarité.
Pose des blocs de béton cellulaire en quinconce et mise en ceuvre a joints croisés a I'aide de mortier colle.

L’Entreprise devra prévoir tout accessoires pour la découpe a fagon des blocs pour une finition parfaite (scie
électrique...).

Compris tout accessoires d’ajustement nécessaire par 'Entreprise (répes, ponceuses, ...).
Compris réalisation d’'un enduit ciment sur les 2 faces.

Localisation : Suivants plans architectes : local TGBT, local technique groupe d’eau glacée, atelier au sous-sol.

3.5.2 Reprise des appuis au droit des appuis de la verriére en porte a faux

Localisation : 2 abouts de poutre au droit de la verriére en porte a faux.

Purge des parties dégradées et piochage de I'extrémité des abouts de poutre

Scellement de U en acier HA6 (espace 15 cm) et mise en place de 2 filants verticaux diamétre 10 mm
Fourniture et plis en place d’'une plaque acier de répartition épaisseur sur la base d d’'une section 150x150x15
mm.

Fourniture et mise en place d’'un mortier de réparation haute performance anti retrait.
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Fin du CCTP LOT 01 — Gros ceuvre

Lu et Accepté pour étre joint a mon ACTE D'ENGAGEMENT
Endatedu.........................

L’ENTREPRISE, LU et APPROUVE
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Signatures des titulaires des lots de 'ensemble des piéces marchés, confirmant que chaque Entreprise a pris
connaissance de I'ensemble des piéces marché.

Lot 01 : Gros ceuvre Lot 02 : Charpente métallique, Lot 3 : Charpente bois
Couverture, Verriére et
Menuiseries extérieures

Lot 4 : Plancher technique Lot 5 : Serrurerie Lot 6 : Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Lot 7 : Peinture et Revétements Lot 8 : Electricité Lot9 : CVC-P
de sols
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