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ARTICLE 1. ENTITE PUBLIQUE PASSANT LE MARCHE

Chambre de commerce et d’industrie de I'Essonne
2, Cours Monseigneur Roméro — CS 50135
91004 EVRY-COURCOURONNES Cedex

ARTICLE 2. OBJET ET FORME DU MARCHE

2.1. OBIJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet la rénovation de la CCI Essonne :
= La verriére ;
» Le plateau du 4®™e étage ;
= L'espace ficus du 2eme étage ;
= Le rez-de-chaussée.

Le batiment concerné est situé au 2 Cours Monseigneur Roméro a Evry-Courcouronnes
(91000).

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) pour chacun des lots.

2.2. FORME DU MARCHE

Le présent marché sera conclu, sous la forme de prix forfaitaires selon les définitions
mentionnées a l'article R2112-6 du code de la commande publique et sur la base des
indications figurant dans les pieces financiéres de I'offre.

Le budget estimatif de I'ensemble des 9 lots est de : 3 600 975,82 € HT.

2.3. PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au(x) titulaire(x) du marché, en application de
I'article R2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans
a compter de la notification du présent marché.

ARTICLE 3. DECOMPOSITION DU MARCHE

L'ensemble des travaux tous corps d’état confondus est divisé en 9 lots décomposé comme
suit :

N° Lot Désignation des lots

1 Gros ceuvre

Charpente métallique, Couverture, Verriére et Menuiseries
extérieures

3 Charpente bois
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4 Plancher technique

5 Serrurerie

6 Platrerie, Faux-plafonds et Menuiseries intérieures

7 Peinture et revétements de sols

8 Electricité

9 CVC-P - Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie

Chaque lot ainsi identifié fait I'objet d’'un marché indépendant juridiguement mais lié
techniguement a la réalisation des autres marchés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION

4.1. DUREE DU MARCHE

La durée du marché débute a compter de la notification du marché au titulaire jusqu'a
I'expiration du dernier délai de Garantie de Parfait Achévement (GPA).

4.2. DELAIS D'EXECUTION

La durée globale prévue pour I’'exécution de I'ensemble des prestations est fixée jusqu'au
22 janvier 2026 pour I'ensemble des lots précités (9 lots).

Ce délai tient compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution établi par I'OPC et précisant
les dates d'intervention relatives a chaque lot. Ledit calendrier figure dans les documents
particuliers du marché.

La durée integre les aléas de chantier et également la réception, le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Le planning prévisionnel indiqué en annexe n’est transmis qu’a titre purement indicatif.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai global d’exécution
du marché de I’ensemble des travaux tous corps d’état confondus selon le calendrier
détaillé d’exécution élaboré par I’'OPC et conformément a l'article 5.3 du présent document
intitulé « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant
de commencer les travaux.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais
d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de
la durée indiquée ci-dessous.
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Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries, durant les heures de chantier sont

les suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
GEL -2°C a 8 heures sous abri 2 jours consécutifs
NEIGE +10 cm d‘épaisseur 3 jours consécutifs
PLUIE 29 mm\d eau sur une surface 1 jour
d’'un metre carré
Mesurée pendant les
Rafale de vent > 70 heures Iégales de travail
VENT
km/heure pour chaque h-tranche
8h - 13h et 13h - 18h
BROUILLARD Avgc_ VISII?I|Ite du grutier 1 jour
inférieur a 20m

La station météo de référence, en cas d'intempéries entrainant des prolongations de délais,
est celle de la commune d’'EVRY-COURCOURONNES.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché
et inclus dans la durée globale prévue a l'article 5.1 et 5.2 ci-dessus, est fixé a 20 jours.

4.3. CALENDRIER PREVISIONNEL ET DETAILLE D'EXECUTION

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution établi par I'OPC et annexé au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP).

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par I'OPC, validé par la maitrise d’ceuvre, puis
transmis et notifié a chacune des entreprises titulaires des lots, dans le cadre du calendrier
prévisionnel d'exécution.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune
d'entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus tot et au plus tard). Afin
d’élaborer ce calendrier, les entreprises transmettrons dans un délai d’un (1) mois a
compter de la réception de I'ordre de service de démarrage, I'ordonnancement des taches
et les délais associés.

Le titulaire devra indiquer dans ce calendrier, les prérequis nécessaires au démarrage de
ses taches.

Le calendrier présenté par le titulaire détaillera précisément les études, les éléments de
synthéses, les taches travaux, les délais d’approvisionnement des matériaux de mise en
service et d’'essais.

Au cours du chantier et avec consultation du titulaire concerné, la maitrise d'ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble
fixé au CCAP. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.

4.4. PROLONGATION DES DELAIS

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans
les conditions de l'article 18.2 du CCAG Travaux.
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ARTICLE 5. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont
les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre
de priorité :

5.1.1. Piéces Particuliéres

Acte d’Engagement (ATTRI1) et ses éventuelles annexes pour chacun des lots ;
Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, (C.C.A.P.), commun a tous
les lots ;

Liste des pieces du dossier DCE ;

Calendrier prévisionnel d'exécution établi par I'OPC et la note d’hypothése ;
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, (C.C.T.P.) pour chacun des lots ;
Les plans architecturaux et techniques ;

Les notices accessibilité, sécurité et matérialité ;

La notice d’organisation de chantier ;

Les relevés géomeétre ;

Les rapports de repérage avant travaux ;

L'étude acoustique ;

L'étude thermique ;

Le plan général de coordination ;

Le rapport initial de contrdle technique ;

Le cahier des charges fonctionnel SSI ;

La demande préalable et I'autorisation de travaux ;

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots ;

Le mémoire technique du candidat ;

Code de conduite anti-corruption de la CCI Essonne accessible sur le site internet
de la CCI Essonne.

Les DPGF ne seront considérées comme document contractuel que pour la détermination
des prix unitaires servant au réglement des situations mensuelles d’acomptes et de travaux
modificatifs et/ ou supplémentaires régulierement commandés par le Maitre d’ouvrage. Elle
ne pourra, donc servir a donner quelques indications contractuelles que ce soit sur les
quantités ou sur la nature d’ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du
marché.

CCAP :

5.1.2. Pieces générales

Code de la commande publique ;

Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux — pris par arrété du
30 mars 2021) applicable aux Marchés Publics de Travaux, sauf dérogations
apportées par le présent CCAP ;

L’ensemble des reglements administratifs de sécurité contre l'incendie dans les
établissements recevant du public, les Installations Classées, le Code du Travail ;
Les dispositions particuliéres aux établissements d’enseignement ;

Les lois, décrets, arrétés, circulaires, instructions et réglements administratifs
concernant la construction et I’édification des béatiments, ceux intéressant les
aménagements qui dépendent de I'ouvrage devront étre respectés, tant au point
de vue technique et administratif, que du point de vue sécurité des travaux, des
utilisateurs et de la protection des biens ;

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
de travaux de batiment ;

Le Cahier des Clauses Spéciales de Documents Techniques Unifiés (C.C.S.-D.T.U.)
publié par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) ;

Le guide du chauffage, ventilation, conditionnement de I'air publié par I'’AIVCF ;
Les divers avis techniques et agréments de matériaux ou procédés ;
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- Le Cahier des Charges du Centre Technique du Bois (C.T.B.) ;

- Le Répertoire des Ensembles et Eléments Préfabriqués (R.E.E.F.) ;

- Les normes et publications de I'Union Technique de I’Electricité (U.T.E.) ;

- Les spécifications des produits de peinture (U.N.P.) ;

- Les normes frangaises de I’AFNOR ;

- Les instructions du Bureau d’Etudes Techniques, du bureau de Contrdle, du
coordonnateur S.P.S et du coordonnateur S.S.I ;

- Ensemble des prescriptions techniques et réglementaires en vigueur que le titulaire
déclare expressément connaitre.

L'attention de l’entrepreneur est particulierement attirée sur l'obligation qu’ils ont de
respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne les points précis dans la
construction :
- L'insonorisation des constructions, l'isolement acoustique, la protection contre les
transmissions de bruits et de vibrations, l'isolement thermique et coupe-feu ;
- Toute mise a jour ou parution nouvelle des documents ci-dessus avant le
commencement des travaux.

L'entrepreneur est réputé connaitre les documents faisant I'objet du présent article et
reconnaltre qu’il en a eu connaissance parfaite par le seul fait de déposer l'acte
d’engagement.

Les piéces générales énumérées ci-dessus sont contractuelles et réputées connues des
entreprises, bien qu'elles ne soient pas matériellement annexées au dossier du marché.

L'Entreprise est réputée avoir pris connaissance des évolutions réglementaires de
traitements des déchets et s’obligent en particulier a se conformer a la loi n® 75663 du 15
juillet 1975 (Titre VI bis), modifiée par les lois n°® 92646 du 13 juillet 1992, n°95-101 du 2
février 1995 et I'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, concernant le
développement de la prévention et de la valorisation du recyclage des déchets et la mise
en application des plans interdépartementaux et interrégionaux de gestions des déchets.

5.1.3. Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

- Ordre(s) de service ;

- Tout document produit par les parties pour I’exécution du marché ;
- Modifications de contrat éventuelles au présent marché ;

- Actes spéciaux (en cas de déclaration de sous-traitance).

Ces pieces contractuelles prévalent sur les conditions générales de vente du titulaire.

ARTICLE 6. INTERVENANTS

6.1. MAITRISE D'OUVRAGE

La Maitrise d’ouvrage est la CCI Essonne dont le siége est situé a EVRY-COURCOURONNES
(91000), 2 cours Monseigneur Roméro.

La CCI Essonne est représentée, a la signature du marché et pour tout avenant éventuel,
par son Président.
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6.2. MAITRISE D'GEUVRE

La maitrise d'ceuvre de I'opération est assurée par le groupement A.T.W. :

NOMS DES MAITRES D'OEUVRE MAITRISE D'CEUVRE

A.T.W. Mandataire du groupement

TW INGENIERIE CONSEIL ET
Membre du groupement

RESEAUX
VS-A Membre du groupement
OMEGA ALLIANCE Membre du groupement

La mission de maitrise d'ceuvre confiée au maitre d’ceuvre est une mission dite de base au
sens de la loi MOP du 12 juillet 1985 et de son décret d’application du 29 novembre 1993
comprenant, pour I'ensemble du projet ; les éléments de missions suivantes :

= Missions de base : ESQ, APS, APD, PRO, AMT, VISA, DET, OPC, AOR.

- ESQ - Etudes d’esquisse ;

- APS - Etudes d'Avant-projet sommaire ;

- APD - Etudes d’Avant-projet définitif ;

- PRO - Etudes de Projet ;

- AMT - Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

- VISA - Visa portant sur les études d’exécution établies par les entreprises ;

- DET - Direction de I'exécution des contrats de travaux ;

- OPC - Ordonnancement, Pilotage, Coordination ;

- AOR - Assistance du maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant
la garantie de parfait achévement.

= Missions complémentaires : DPC, DT
-  DPC - Dossier de demande de permis de construire ;
- DT - Déclaration des travaux.

6.3. CONTROLE TECHNIQUE

Le contrble technique est assuré par :
APAVE
Bureau de contréle
Apave Infrastructures et Construction France
Agence d'Evry - 30 rue des Malines - LISSES - 91027 EVRY CEDEX

Les missions du bureau de contréle sont les suivantes :
. Vérification de la conformité des travaux avec les normes et réglementations en
vigueur ;
. Suivi des essais sur site (étanchéité, structure, etc.) ;
. Contréle des matériaux utilisés ;
. Analyse des risques et recommandations techniques.

La rémunération du contréleur technique est a la charge du Maitre d’ouvrage.
Toutefois, la participation du contrbleur technique aux essais effectués par I'entrepreneur
n’'est prévue qu’une seule fois a la charge du Maitre d'ouvrage.

Tous les essais dont les résultats n‘auront pas été satisfaisants seront renouvelés autant
de fois que nécessaire jusqu’a obtention de résultats conformes aux exigences du CCTP.
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Les honoraires supplémentaires du controleur technique pour ces essais supplémentaires
seront a la charge de I’'entrepreneur. Ils seront payés directement au contréleur technique
par le Maitre d’ouvrage et une somme équivalente sera déduite du montant du marché de
I'entrepreneur.

6.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera
assurée par :
APAVE
Apave Infrastructures et Construction France
Agence d'Evry - 30 rue des Malines - LISSES - 91027 EVRY CEDEX

La mission du coordinateur S.P.S est a la charge du Maitre d’ouvrage.

L'intervention du coordinateur S.P.S oblige I'entrepreneur :
= a lui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a I'accomplissement
de sa mission ;
= 3 prendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations
et avis du coordinateur aprés accord du maitre d’ouvrage.

6.5. COORDINATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

La coordination SSI pour cette opération sera assurée par :
SSI CONSULTING
18 boulevard de la Paix — Bat 9
95800 CERGY

La mission du coordinateur SSI est a la charge du Maitre d’ouvrage.
6.6. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve
de l'acceptation du ou des sous-traitants par la CCI Essonne et de I'agrément par cette
derniére, des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Pour l’'acceptation et I'agrément des conditions de paiement du sous-traitant
présenté en cours d’exécution du marché, le titulaire transmet obligatoirement a
la CCI Essonne une déclaration de sous-traitance (imprimé DC4) en vigueur
contenant les renseignements suivants :

= La nature précise des prestations sous-traitées ;

= Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

= Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

= Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, les modalités de variation des prix ;

= Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie ;

= La durée du contrat de sous-traitance en nhombre de mois ;

= Les documents justifiant I'absence d’exclusion au titre des articles L2141-1 a L2141-
5 et L2141-7 a L2141-10 du code de la commande publique, dont :
Les certificats fiscaux et sociaux du titulaire datant de moins de 6 mois ou le cas
échéant, une attestation sur I'honneur du soumissionnaire attestant que celui-ci
n’est pas assujetti aux obligations fiscales et sociales :

- Une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de I'Urssaf,
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- Une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale
(paiement de la TVA et de I'impo6t sur le revenu ou sur les sociétés) et
= Une copie de la caution que le titulaire doit souscrire pour garantir les paiements
au sous-traitant ;
= Déclaration sur I’'nonneur attestant que I'opérateur économique (ou chaque membre
du groupement) conformément a larticle R2143-3 du code de la commande
publique :

- n'est frappé d‘aucune interdiction de soumissionner en application des
articles L2141-1aL2141-5etL2141-7 a L2141-10 du code de la commande
publique ;

- qu'il respecte I'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux
articles L5212-1 a L5212-11 du Code du travail ;

= Une des piéces prévues a l'article D8222-5 2° du code du travail ;

* Le cas échéant, le pouvoir de la personne habilitée a engager la société ;

= Un RIB pour les coordonnées bancaires du sous-traitant ;

* En cas de redressement judiciaire, la copie des jugements prononcés a cet effet
portant autorisation de poursuivre I'activité.

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il justifie qu'il a contracté les polices
d'assurances prévues a l'article 23 « Assurances » du présent document.

Ce sous-traitant ne pourra intervenir qu'aprés signature par un membre du groupement
de la déclaration de sous-traitance.

L'absence de l'une de ces piéces et/ou la non-conformité des documents remis par le
titulaire fait obstacle a I'acceptation des sous-traitants par le groupement.

Le (les) contrat (s) de sous-traitance et ses (leurs) avenants éventuels seront
automatiquement transmis a la personne chargée de I'exécution du présent marché.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement seront
formalisés par acte spécial.

Dans le cas d'un contrat passé avec des entrepreneurs groupés, la signature de tous les
entrepreneurs cocontractants peut étre valablement remplacée par celle du mandataire
et de I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.

Le paiement direct du sous-traitant par l'acheteur pourra étre effectué si le montant
afférent a la prestation sous-traitée atteint 600 euros TTC.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant
du contrat ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, soit I'exemplaire unique
ou le certificat de cessibilité du contrat qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

ARTICLE 7. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le projet répond a des exigences environnementales ambitieuses fixées par le maitre
d'ouvrage, et, conformément a l'arrété du 10 avril 2017 relatif "aux constructions a énergie
positive et haute performance environnementale sous maitrise d’'ouvrage de I'Etat et des
collectivités territoriales" le projet devra respecter les exigences réglementaires suivantes

= Le respect du Décret Eco-Energie Tertiaire soit une réduction des consommations
énergétiques du site de 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050 ;

= La maitrise des colts d’exploitation et de maintenance dans un contexte
d’augmentation du prix de I’énergie.
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ARTICLE 8. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur.

La maitrise d'ceuvre a le droit, a tout moment, de demander a l'entrepreneur les
documents justifiant leur provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par I'AFNOR et
le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du Maitre
d'ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre, l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et
fourniture d'origine étrangére pourra étre envisagée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de la CEE et pour les
produits d'autres provenances sous réserves formulées ci-aprés et respectant la
réglementation en matiere d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine devront étre
conformes aux normes frangaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de la commission
ad hoc du C.S.T.B. pour ce qui concerne les ouvrages de batiment.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser
I'entrepreneur a se prévaloir d'un droit quelconque a déroger a ses obligations
contractuelles, entre autres retard des travaux d{ a un délai de livraison important ou
refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix du fait des cours des
changes, des droits de douane, etc...

Par ailleurs, en cas d'utilisation d'un matériel ou de matériaux étrangers, il sera exigé
suivant le cas :
- soit I'accord du service national compétent (Service des Mines a titre d'exemple) ;
- soit procés-verbaux d'essais en laboratoires permettant leur identification et
correspondance aux normes francaises.

Les démarches et frais occasionnés de ce fait seront a la charge exclusive de I'entreprise.

8.1.1. Matériaux traditionnels

L'exécution des travaux de technique traditionnelle devra étre conforme aux prescriptions:
= Des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur :
- Cahier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques,
- Cahier des Clauses Spéciales.
= Des Régles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des
Clauses Techniques, en I'Absence de D.T.U.

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes frangaises ou européennes
en vigueur. Les D.T.U. et Normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet,
figurant sur le document, est antérieur de deux mois a celui du lancement de Ia
consultation.

8.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux

L'emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relévent :
= d’une technigue non traditionnelle, sera subordonné a la délivrance d’un « Avis
Technique » par le C.S.T.B., confirmé par une décision favorable de I’A.F.A.C.
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(Association Frangaise des Assureurs Construction) et souscription d’'un avenant a
la Police Individuelle de Base (P.I.B.) de I'entrepreneur ;

= d’une technique nouvelle sera subordonnée a l'existence d'un « Cahier des
Prescriptions de Pose du fabricant » approuvé par un Bureau de Contrdle
Technique, avec souscription par le fabricant d’'une « Police Spéciale » et par les
applicateurs agréés d’avenants a leur P.I.B.

8.2. CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

8.2.1. Vérification sur chantier

Le CCAP définit le cas échéant les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre, le bureau de controle et I’'entrepreneur sur
des dispositions différentes, les vérifications de qualités sont exécutées par le maitre
d’ceuvre.

8.2.2. Vérification usine, magasin et carriéres

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront |'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I'entreprise ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications et la surveillance sont exécutés par le maitre d'ceuvre et le
bureau de contréle.

8.2.3. Vérifications et surveillance des matériaux

En accord avec le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’'ceuvre et le Bureau de Contréle, peuvent
décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché.

L’entreprise est tenue de se préter a tous ces essais.

Dans le cas d'essais complémentaires effectués en cas de doute sur la bonne exécution
des ouvrages, leur incidence financiere est imputée :
= Au Maitre d'ouvrage si les essais sont concluants ;
= A l'entreprise dans le cas contraire. Une nouvelle campagne de vérification pourra
étre effectuée apreés réparation, aux frais de |'entreprise.

8.3. VERIFICATIONS ET SURVEILLANCE DES MATERIAUX

Il appartiendra a I'entrepreneur de présenter a ses frais dans les délais, a |'approbation de
la maitrise d’ceuvre, tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments demandés
aux CCTP.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf
dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure,
fatigue, tenue ou réaction au feu), les échantillons détruits devront étre remplacés pour
servir de témoins. L’'appréciation de la similitude des matériaux présentés par
I'entrepreneur avec les matériaux de référence prescrits aux CCTP appartiendra au maitre
d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec |I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-
ci sera tenu de fournir les matériaux de référence aux mémes.
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Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de
I'entrepreneur de telle fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’un
délai d’examen de deux semaines, aucun retard ne soit entrainé, si comme indiqué a
I'alinéa précédent, le matériau de référence devait s'imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente
seront sanctionnés comme des retards d’exécution visés a l'article 20 du présent
document.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du maitre d’ceuvre
concerné sur les échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet.

ARTICLE 9. CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

9.1. PRISE EN CHARGE DES OUVRAGES EXISTANTS — ETAT DES LIEUX

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire dans les
espaces concernés par les travaux sera organisé par le pole Sécurité Maintenance Travaux
de la CCIE, ou son représentant, et par la maitrise d’ceuvre.

Au cas ou I'entrepreneur, diment convoqué, n'assisterait pas a cet état des lieux, il sera
réputé |'accepter sans réserve et ne pourra porter aucune réclamation ultérieure fondée
sur ce document.

9.2. AVOISINANT
L'entrepreneur est réputé connaitre I'état des avoisinants.

Dans I'hypothése ol des constats des propriétés et ouvrages riverains du chantier auraient
été effectués a la demande du maitre d’ouvrage par un expert judiciaire désigné par un
Tribunal dans le cadre d'un référé dit "préventif" ou par un huissier, I'entrepreneur
reconnait expressément en avoir été diment averti.

Le maitre d’ouvrage joint a la présente, a titre informatif, I'ensemble des notes aux
parties/compte rendu d'expertise/pré-rapport rapport/constat en sa possession et établi
par I'expert judiciaire ou I'huissier.

Il ne pourra pas étre fait grief au maitre d‘ouvrage des erreurs et insuffisances de ces
documents comme des investigations de I'expert judiciaire ou de I'huissier. L'entrepreneur
en donne acte au maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur reconnait donc avoir diiment pris connaissance de l'intégralité des constats
et observations de I'expert judiciaire ou de I'huissier, lesquels lui sont réputés opposables.
L'entrepreneur se refuse dés lors a contester ces documents au motif qu'il n'y aurait pas
pris part.

9.3. PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

9.3.1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Conformément a l'article 28.1 du CCAG Travauy, il est fixé une période de préparation de
travaux de deux (2) mois a compter du début de ce délai.
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Il est procédé par I'entrepreneur, au cours de cette période, aux opérations suivantes
contractantes :

- Remise d’un document relevant chaque document d’exécution qui sera soumis au
VISA avec date prévisionnelle en jour calendaire de sa remise a la maitrise d’ceuvre
Identification des temps unitaires de chaque tache pour remise a I'OPC ;

- Etablissement des rendements et nombre des équipes prévues ;

- Présentation des sous-traitants devant intervenir pendant les phases
préparatoires ;

- Etablissement d'une notice indiquant les difficultés propres a son lot ;

- Etablissement d'un plan qualité avec notamment des précisions sur la réalisation
des travaux ;

- Etablissement du projet des installations de chantier, mise en place de celles-ci par
les entreprises concernées et préparation du terrain ;

- Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de
la personne responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du
chantier ;

- Désignation de la personne chargée de |'autocontrGle et établissement du
processus d'autocontrole a mettre en place ;

- Constitution de I'équipe chargée des études d'exécution.

Le titulaire devra remettre son projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre un (1) mois au plus tard apres la notification de I'ordre de service de démarrage.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur
dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation, et avant tout
démarrage des travaux et installation sur site.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les
opérations suivantes :

= Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé pour le chantier ;

= Inspection des mesures de sécurité avant le démarrage des travaux ;

= Coordination des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) pour chaque entreprise intervenante ;

= Surveillance des conditions de sécurité pendant la phase de chantier ;

= Elaboration d’un rapport final de sécurité a la fin des travaux.

9.3.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai,
et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité
ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...),
il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter
tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient a sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le
coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au
titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de
I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A
la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans
les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a
lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée
du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs
dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du
personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 5 000,00 €, sans mise en demeure
préalable, en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent
article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

9.3.3. Plan d’assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la
responsabilité d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre
d'ceuvre, comportera les dispositions du CCTP du lot.

9.3.4. Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

9.4. ETUDES D'EXECUTION ET METHODOLOGIE

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG Travaux, les plans d'exécution
des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre.
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Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours calendaires apres leur réception.

La transmission de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes :

- demande de liste prévisionnelle de diffusion des documents EXE avec des dates de
remise des documents en corrélation avec le calendrier prévisionnel des travaux et
les études de la cellule synthése. La liste prévisionnelle de diffusion des documents
EXE sera impérativement validée par le MOE, I'OPC ;

- les documents d’EXE seront envoyés en 1 exemplaire papier + 1 exemplaire
informatique (dwg et pdf). Un bordereau de transmission accompagnera les 2 types
d’envois ;

- le délai de validation du MOE cours a la réception papier, soit 15 Jours calendaires ;

- le principe de diffusion demandé sera présenté a la premiére réunion de
préparation de chantier ;

- tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre
visés par le contrdleur technique mentionné au présent CCAP.

9.5. MOYENS D’EXTINCTION

Des extincteurs susceptibles de lutter avec efficacité contre un début d’'incendie doivent
étre placés a proximité des locaux ou des zones dans lesquelles se trouvent des produits
inflammables (locaux de stockage, locaux vestiaires/réfectoires, local transformateur,
terrasses lors de travaux d’étanchéité...).

Ces extincteurs doivent étre vérifiés périodiqguement de fagon a s’assurer qu'ils sont en
état de fonctionner.

Le choix du produit doit étre adapté a la classe de feu et aux locaux dans lesquels
I'extincteur peut étre utilisé (avec ou sans risque électrique).

Classes de feux :

- Type A : Feux de matériaux solides (bois, papier, carton...) dont la combustion se
fait avec formation de braises.

- Type B : Feux de liquides ou de solides liquéfiables (bitume, goudron, huiles,
solvants...).

- Type C: Feux de gaz (gaz de ville, butane, propane...).

- Type D : Feux de métaux (magnésium, aluminium...).

- Type F : Feux liés aux auxiliaires de cuisson.

Hormis pour des feux de type A ou I'eau pulvérisée est le meilleur agent extincteur, il sera
utilisé pour tous les autres types de feux des extincteurs a poudre qui présentent une
bonne efficacité et une isolation vis-a-vis du courant électrique.

9.6. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

9.6.1. Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier. Se référer au
CCTP,

9.6.2. Entrée et sortie des ouvriers, du matériel et des matériaux
Les horaires de base du chantier seront du lundi au jeudi de 08h30 a 17h00, et le vendredi

de 08h30 a 16h30, hors jours fériés.

L’'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix
forfaitaire souscrit, se conformer aux instructions qui lui seront données par le pdle
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Sécurité Maintenance Travaux ou le Chef d’établissement, en ce qui concerne les heures
d’entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement et le dép6t du matériel et des matériaux.

9.6.3. Acces du chantier

L'entrepreneur est tenu de laisser, a tout moment, les représentants du pdle Sécurité
Maintenance Travaux, du Chef d’établissement et du Maitre d’Euvre pénétrer sur le
chantier.

9.6.4. Application de réglementations spécifiques

Chantier faibles nuisances
9.7. PRISE EN CHARGE DU SITE, RECEPTION DES SUPPORTS

Chacun des titulaires de lot devant intervenir dans un secteur déterminé du chantier devra
faire préalablement a son intervention et en temps utile en présence du maitre d'ceuvre
un état des lieux contradictoire. Cet état des lieux est fait a l'initiative du titulaire.
L'absence du titulaire implique que celui-ci a procédé a la prise en charge du site sans
aucune réserve,

Toutes réclamations ultérieures autres que celles liées a des vices cachés, ne sont plus
recevables.

9.8. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER

9.8.1. Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire
en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire
doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tragabilité.

Les constats d’évacuation des déchets et les bons de dépose en décharge seront a fournir
sur demande du maitre d’ceuvre.

Si un entrepreneur tentait de se soustraire a I'obligation d'enlever les matériaux ou gravois
provenant de ses travaux en les dissimulant ou en refusant de se conformer aux ordres
regus, le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ferait procéder lui-
méme au nettoyage aux frais, risques et périls de cette entreprise aprés mise en demeure.

9.8.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux
sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, I'entreprise doit donc avoir
fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

9.8.3. Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oceuvre au plus tard le jour de la réception, le dossier
des ouvrages exécutés prévu a l'article 40 du CCAG Travaux et selon le formalisme évoqué
dans chaque CCTP.

En cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), des pénalités
pourront étre appliquées, conformément a l'article 20 intitulé « pénalités ».
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Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour
assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) et
simultanément a la maitrise d’ceuvre qui y apposera son visa.

Le titulaire prendra en compte les observations formulées par la maitrise d’ceuvre sur le
dossier DOE et procédera ainsi a la mise a jour.

9.9. RECEPTION DES TRAVAUX

9.9.1. Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les
conditions de l'article 41 du CCAG Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge
de provoquer les opérations de réception.

9.9.2. Stipulations applicables a la réception des travaux

Le titulaire est chargé d'aviser le pouvoir adjudicateur et la Maitrise d'ceuvre de la date a
laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés.

La date a laquelle le Maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixée conformément au calendrier détaillé d'exécution établi par le MOE.

Les opérations préalables a la réception fixée par le calendrier d’exécution est la période
pendant laquelle le titulaire est tenu de :

- s'assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achévement pour étre recgus
par le Maitre d’ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute
mesure corrective en accord avec le Maitre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences
de la livraison.

- mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre, le personnel nécessaire a la composition
d’une équipe de finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité
pour exécution, sous la direction d’un responsable désigné par le Maitre d’ceuvre,
des taches de finitions et parachévements.

- initier le personnel de gérance et d’entretien du Maitre d’ouvrage a l'utilisation et
a I'entretien courant du matériel, des ouvrages et installations, a compter s’il y a
lieu du début de cette période et jusqu’a I'expiration d’'une période de quarante-
cing jours (45) aprés la date de réception.

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité
techniques nécessaires et régler tous frais afférents aux opérations de controle ou
de vérification.

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais
réglementaires, les dates de terminaison de chacune de ses interventions.

- effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin
d’obtenir la mise en service des installations en temps voulu.

- se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de
I'ouvrage et les remettre aux services et organismes intéressés.

- se tenir a la disposition du Maitre d‘oceuvre, pour assister a toutes les réunions,
participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement
des travaux devant permettre la demande au Maitre d’ouvrage de la réception.

9.9.3. Levée de réserves

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections
et malfagons correspondantes dans un délai maximum d’un mois.
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ARTICLE 10. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

10.1. DISCIPLINE DE CHANTIER

Il est interdit au personnel de I'entreprise d'entrer en communication avec le personnel ou
les occupants de I'établissement.

Seuls, devront étre utilisés par le personnel de I'entreprise les parcours, accés et locaux
désignés étant entendu qu'il est formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous
guelque prétexte que ce soit dans les autres parties de |'établissement.

Le titulaire s'engage a faire respecter auprés de son personnel les réglements, intérieurs
et de sécurité, propres au site.

Il sera interdit au personnel du titulaire :

- d'utiliser le téléphone sans autorisation,

- de prendre des repas ou casse-crolite a l'intérieur des locaux,

- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées sur le site, aussi bien que
d'y pénétrer en état d'ivresse,

- de provoquer du désordre, d'une fagon quelconque, sur les lieux du travail et leurs
dépendances,

- de tenir des réunions dans I'enceinte des locaux,

- de manquer de respect aux usagers,

- de se faire aider, dans I'exécution de son travail, par une personne étrangére a
I'entreprise.

Cette liste n'est pas limitative.
10.2. PLAN DE PREVENTION

Les prescriptions relatives a I'hygiéne et a la sécurité sont appliquées conformément a la
loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, le décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 et le
décret n° 92-158 du 20 février 1992 pour le plan de prévention.

Le titulaire doit se conformer parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le
Code du Travail et par la réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux,
I'application desdites dispositions relevant totalement de la responsabilité du titulaire.

Le titulaire instruit son personnel sur les régles de sécurité du travail, tant générales que
particuliéres.

Le titulaire s'engage aussi a faire respecter par son personnel le reglement intérieur de
I'établissement. Son non-respect engage sa responsabilité.

A cet effet, le titulaire informe son personnel qui doit prendre connaissance des consignes
particuliéres de I'établissement.

Une visite d’inspection commune préalable au démarrage des travaux pour chaque site
aura lieu avec le coordonnateur chaque année.
En cas d’opérations spécifiques des dispositions particuliéres pourront étre prises.
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10.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS DES LOCAUX OCCUPES ET AU
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS

Le titulaire doit tenir compte des sujétions et difficultés éventuelles de mise en ceuvre
liées au fonctionnement des établissements et des conditions impératives qui pourraient
étre fixées suivant les nécessités par le service intérieur.

Il est bien précisé qu'aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni indemnité d'aucune
sorte ne pourront étre accordées :

= pour les frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de travaux
demandées par les services avec ou sans préavis ;

= pour la limitation d'accés des véhicules de l'entreprise aux dates et heures
imposées ;

= pour l'impossibilité ou les limitations imposées sur place exigeant I'évacuation
immédiate des gravois au fur et a mesure de leur production, ainsi que la livraison
des matériaux par petites parties, selon les besoins ;

= pour les restrictions d'horaires imposées a l'occasion des travaux bruyants
(démolitions, fouilles, déposes, percements, etc...) ou susceptibles de créer une
géne a l'exploitation des services, qui devront étre réalisés en dehors des heures
d'activité des bureaux, méme si ces horaires imposés sortent des heures normales
travaillées de l'entreprise et si elles entrainent le reglement aux ouvriers de
suppléments horaires légaux ou l'attribution d'heures de "récupération" ;

» |'attention du titulaire est également portée sur certains travaux devant se dérouler
dans des zones délicates (proximité de salles de formation, de conférences, de
laboratoires, etc...). Des horaires particuliers d'intervention pourront étre imposés ;

= des interruptions de chantier pourront éventuellement étre imposées par les
services internes a |'occasion de manifestations ou événements exceptionnels. Le
préjudice éventuellement subi par le titulaire fera I'objet d'une négociation avec le
maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

10.4. AUTRES CONSIGNES

> Protection des biens
Toutes précautions seront prises pour que |'état des meubles, aménagements
divers, machines. Il est rigoureusement interdit au personnel du titulaire de
manipuler pour quelque raison que ce soit, les appareils et matériels se trouvant
dans les locaux et ne faisant pas |'objet des prestations.

> Vétement de travail
Le personnel du titulaire intervenant sur le site, y compris le personnel
d'encadrement, doit pouvoir étre identifié en permanence par un insigne spécifique
a l'entreprise.
Le personnel qui présenterait une tenue négligée ou qui ne serait pas revétu de
son vétement de travail sera expulsé.

ARTICLE 11. OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article
5.1 du CCAG Travaux. Une obligation de discrétion est demandée sur le chantier.

Le titulaire et son personnel sont tenus a I’'obligation de secret professionnel (article 226.13
du code pénal) et a une obligation absolue de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont il pourrait avoir connaissance au cours de I'exécution
du marché.
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Ils s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets, comme
toute remise de documents ou d’information a des tiers, sauf accord préalable écrit de la
CCI Essonne.

La CCI Essonne s’engage a maintenir confidentielles les informations signalées comme
telles, qu’elle aurait pu recevoir du titulaire.

Les obligations du présent article s’appliquent aux cotraitants et sous-traitants. Le titulaire
doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

En cas de violation de ces obligations, la CCI Essonne se réserve le droit de demander le
remplacement immédiat du personnel en cause et de prononcer la résiliation du marché
aux torts exclusifs du titulaire et sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 12. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Pour l'exécution des prestations, et si le titulaire a accés a des données a caractére
personnel, il incombe a celui-ci de respecter toutes les dispositions issues de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et
notamment ses articles 34 et 35, ainsi que le Reglement (UE) 2016/679 du 26 avril 2016
relatif a la Protection de données personnelles.

A cet égard le titulaire s’engage tout particulierement a :

= présenter des garanties suffisantes au sens de I'article 35 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée ;

= ne pas utiliser les documents et fichiers informatiques a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché, y compris en ce qui concerne les transferts de
données vers un pays tiers, a moins qu'il soit tenu d'y procéder en vertu du droit
frangais ou du droit de I'Union européenne ;

= recueillir I'accord des intéressés pour toute collecte de données a caractére
personnel et aider la CCI Essonne a s'acquitter de son obligation de donner suite
aux demandes des personnes lorsqu'elles souhaitent exercer I'ensemble des droits
qui leurs sont conférés par la loi du 6 janvier 1978 et le Réglement (UE) du 26 avril
2016 ;

= informer la CCI Essonne de tout changement prévu concernant I'ajout ou le
remplacement des personnes qui interviendraient pour son compte, notamment ses
sous-traitants, afin d’en obtenir I'agrément au vu notamment du respect des
dispositions des textes précités ;

= ne pas communiquer les produits réalisés, documents et fichiers a d’autres
personnes morales ou non, privées ou publiques, que celles qui ont qualité pour en
connaitre, a savoir la CCI Essonne ainsi que le personnel chargé par le titulaire
d’exécuter les prestations ;

= prendre toutes mesures de sécurité matérielle permettant de conserver les fichiers
informatiques utilisés dans le cadre du présent marché et d’éviter toute
déformation, endommagement et toute utilisation détournée ou frauduleuse de
ceux-ci ;

= prendre toutes mesures techniques et organisationnelles pour assurer |la
confidentialité et la sécurité des données lors des opérations de développement et
de maintenance du matériel informatique utilisé dans le cadre du présent marché.

Il s’engage également a faire respecter les dispositions du présent article par son personnel
et par toute personne qui interviendrait directement ou indirectement pour son compte,
notamment ses sous-traitants. Il conclut par ailleurs avec ces derniers un engagement de
sécurité et de confidentialité reprenant les obligations prévues au présent article, afin
d’assurer notamment la mise en ceuvre des mesures de sécurité et de confidentialité
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conformément a l'article 32 du Réglement (UE) du 26 avril 2016 et a l'article 34 de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La CCI Essonne se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un auditeur qu'elle
a mandaté, a toute vérification qui lui paraitrait utile pour s’assurer du respect de ses
obligations, tant par le titulaire que par ses sous-traitants éventuels. Pour ce faire, elle se
réserve notamment le droit de demander, a tout moment, au titulaire, communication de
I'’engagement de sécurité et de confidentialité prévu au précédent alinéa.

Le titulaire informe immédiatement la CCI Essonne lorsque, selon lui, une instruction
constitue une violation de la loi "Informatique et Libertés" ou d'autres dispositions du droit
frangais ou du droit de I'Union européenne.

Le titulaire informe la CCI Essonne, sous 48 heures, lorsqu'il a subi une violation majeure
de la sécurité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent marché.
Le non respect des obligations décrites au présent article peut entrainer la résiliation de du
marché aux torts exclusifs du titulaire. La responsabilité de celui-ci peut également étre
engagée sur le fondement de l'article 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BC4DB46FO0FB411FODOE
E9939D2CADSFE.tplgfr23s 2?idArticle=LEGIARTIO00006528134&cidTexte=LEGITEXT000
006068624&dateTexte=20171018.

Ces obligations demeurent valables y compris aprées la fin du présent marché.

ARTICLE 13. LUTTE ANTI-CORRUPTION

Les parties s’engagent a exercer leurs activités en stricte conformité avec I’ensemble des
dispositions légales et réglementaires nationales, européennes et internationales, en
vigueur et a venir, en matiére de lutte contre la corruption et de trafic d’influence sous
toutes ses formes.

Ainsi et notamment, les parties s’engagent a respecter les dispositions de la Loi frangaise
du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la
modernisation de la vie économique, et d’'une maniére générale toutes dispositions
réglementaires et législatives équivalentes ou poursuivant les mémes objectifs en vigueur
en France.

Conformément aux dispositions de la loi ci-dessus citée, la CCI Essonne a mis en ceuvre
un dispositif adapté a son organisation interne destiné a promouvoir une culture d'intégrité
en son sein. Ainsi, elle s’est dotée d'un Code de conduite anti-corruption, accessible sur
son site internet.

Le cocontractant déclare avoir pris connaissance de ce dispositif et s’engage a le respecter.

Les Parties certifient ne pas avoir fait, ni leurs dirigeants ou représentants, I'objet d’'une
condamnation pour des faits de corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale
d’'intérét, détournement de fonds publics, favoritisme ou de tout autre manquement a la
probité. Elles reconnaissent également ne pas avoir bénéficié d'une procédure
transactionnelle faisant suite a la commission de faits de méme nature.

Les parties s’engagent a faire preuve d’une parfaite transparence et a s’informer
mutuellement de la commission de tels faits pendant la durée des présentes ou de tout
autre manquement a la probité.
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En outre, les Parties reconnaissent et garantissent qu’elles respectent I'ensemble des
réglementations qui leur sont applicables eu égard a leur statut et qui sont relatives a la
lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La présente clause constitue un élément substantiel, et entrainera en cas de non-respect
par l'une des parties, la résiliation des présentes de plein droit sans préavis ni indemnité
et sans mise en demeure préalable, aux torts et griefs exclusifs de I'autre partie.

ARTICLE 14. CONFLITS D'INTERETS

Les parties déclarent avoir mis en place des régles et procédures de prévention et de
gestion des conflits d’intéréts pour l'exercice de leurs activités et la réalisation des
présentes.

Dans I'hypothése ou l'une des personnes énoncées ci-avant ou |'une des parties se
trouverait directement ou indirectement, en situation de risque de conflits d’intéréts,
chacune en informera l'autre sans délai.

Les parties conviendront ensemble au cas par cas, des éventuelles mesures a mettre en
ceuvre pour mettre fin a cette situation.

ARTICLE 15. DISPOSITIONS FINANCIERES

15.1. CONTENU DES PRIX

Le présent marché public de travaux est traité a prix globaux et forfaitaires selon les
définitions mentionnées a l'article R. 2112-6 du code de la commande publique et sur la
base des indications figurant sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour
chaque lot.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de
garantie de parfait achevement.

Les prix sont réputés comprendre notamment, en complément des dispositions de l'article
9.1 du C.C.A.G. Travaux :

= les frais d’installation de chantier ;

= les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur
les échafaudages sur la voie publique ;

= les frais découlant de I'obtention d'un permis "de feu" signé par le Maitre d'Euvre
impliquant pour I'entrepreneur de se conformer aux mesures de protection contre
I'incendie qui lui seront prescrites, - I'entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux
dans lesquels s'exécuteront ses travaux : aucune indemnité ne sera accordée du
fait de sujétions rencontrées en cours d'exécution ;

= les frais d'installations de chantier, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins
de levage et de transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP ;

= les frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP ;

= les frais d'établissement des études d'exécution et de participation a la cellule de
synthése ;

= les frais d'établissement des documents fournis aprés exécution ;

= les frais de nettoyage journalier ;

= les frais d’enlévement des déchets, gravois selon les modalités de la charte
chantier ;

* les frais de constitution du D.I.U.O ;
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= les frais d'établissement du PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants ;

= les frais de réalisation et de mise au point, de fourniture des échantillons ;

= les frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements
d'entreprises) ;

= les frais résultants des demandes fondées du bureau de contrble technique, du
coordinateur S.P.S et du coordinateur S.S.I. tant en cours d'étude qu'en cours de
travaux ;

= les frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la
réalisation des travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du
présent CCAP ;

= les frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications
formulées par le maitre d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage ;

= les frais a la charge des entreprises relatifs aux installations et dépenses de chantier
imputés au compte interentreprise ;

= les frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement
des concessionnaires, - les frais résultant des demandes et observations du maitre
d'ceuvre, concernant notamment la reprise des plans non conformes ;

= les frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a |'obtention des avis
techniques ainsi que ceux relevant des assurances ;

= les frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état
des lieux ;

= les frais de formation du personnel technique du site pour la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations ;

= les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement ;

= toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ;

= toutes sujétions comprises pour une exécution compléte et soignée des prestations
demandées ;

= |'ensemble des autres charges afférentes a ladite exécution.

Aucun frais supplémentaire ne peut s’y ajouter. Le montant TTC s’entend au taux de TVA
en vigueur lors de I'exécution de la prestation.

L'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix
souscrit, se conformer aux instructions qui lui seront données par le Chef d’'établissement
ou par le Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les heures d’entrée et de sortie des ouvriers,
I'emplacement et le dép6t du matériel et des matériaux.

L'entrepreneur supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les
interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement ou d’exploitation de
I’établissement dans lequel s’effectuent ses travaux et prendra a sa charge toutes les
mesures qui lui seront indiquées pour ne pas géner les services.

L'entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s’exécuteront ses travaux :
aucune indemnité ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours d’exécution.

L'entrepreneur doit prendre les plus grandes précautions pour que les travaux n'apportent
pas de nuisances (bruits, salissures, détériorations, difficultés d'acceés...) et en particulier
en ce qui concerne la protection du public.

15.2. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix du contrat sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
de remise des offres (date limite de remise des offres). Ce mois est appelé « mois zéro »,
MO.
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Les prix sont révisés mensuellement a chaque situation de paiement par application du
coefficient issu de la formule suivante :

Cn = 0,125 + 87.50% (In (n) / In (0))

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- In (n) : valeur de l'index de référence au mois de révision.

- In (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

Le mois " n

retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le

mois au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix
ainsi révisés sont invariables durant cette période.

Lorsque la valeur finale de I'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte,
le pouvoir adjudicateur proceéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur
d'index publiée. La révision définitive intervient sur le premier acompte du contrat suivant
la publication de la valeur finale de l'index correspondant.

Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics et du batiment ou par
I'INSEE sont les suivants :

N° Lot Désignation des lots Index de référence
1 Gros ceuvre BTO6
2 Chal_'pente métal_liqu_e, Couye_rture, BT49

Verriere et Menuiseries exterieures
3 Charpente bois BT16b
4 Plancher technique BTO1
5 Serrurerie BT42
6 Platrerie, FaUﬁ;p;?rfizztgzset Menuiseries BT18
7 Peinture et revétements de sols BT46
8 Electricité BT47
; VGP Shauoge, venlion,

Les travaux supplémentaires ne sont ni révisables ni actualisables.

15.3. CLAUSE DE REEXAMEN

Une procédure de réexamen du présent marché pourra étre menée, conformément a
I'article 54 du CCAG Travaux et les articles cités ci-apres.

Toute modification décidée ou acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen des
conditions financiéres fera I'objet d'un avenant au présent marché.
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15.3.1. Services complémentaires

Une modification peut étre apportée sans nouvelle procédure de passation, pour services
complémentaires du Titulaire qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le
contrat initial, lorsqu'un changement de Titulaire :
= est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que I'obligation
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les
équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du contrat
initial ;
= présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle
des colts pour I'acheteur. Toutefois, I'augmentation résultant d'une modification ne
peut pas étre supérieure a cinquante pour cent (50 %) de la valeur du marché.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique
a la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne peuvent étre
utilisées pour contourner la réglementation en matiére de marchés publics. Pour le
calcul du montant, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le
montant actualisé sur la base de cette clause qui constitue le montant de référence.

15.3.2. Modifications non substantielles

Une modification peut étre apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la
modification, quelle qu'en soit la valeur, est a considérer comme non substantielle.

Une modification d'un marché en cours est a considérer comme substantielle lorsqu'elle
rend le marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. Est a considérer
comme substantielle la modification qui remplit au moins I'une des conditions suivantes :
= la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la
procédure de passation initiale, auraient permis I'admission d'autres candidats que
ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement
acceptée ou auraient attiré davantage de participants a la procédure de passation
du marché ;
= la modification modifie ['équilibre économique du marché en faveur de
I'adjudicataire d'une maniére qui n'était pas prévue dans le marché initial :
- la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ;
- lorsqu'un nouveau titulaire remplace celui auquel l'acheteur a initialement
attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus dans le présent article.

15.3.3. Faits du maitre d’ouvrage et du titulaire

Le présent document prévoit une clause de réexamen fixant les modalités de la révision
des conditions du marché lorsque le titulaire ou I'acheteur a subi un retard ou un préjudice
suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent étre imputés a l'autre partie.

La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
= la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la
réduction des délais d'exécution ;
= des dommages et intéréts ;
= la résiliation du marché.

15.4. PERTES ET AVARIES

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers, par un phénomeéne
naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le Titulaire est
indemnisé pour le préjudice subi sous réserve :
= gu’il ait pris, en cas de phénomeéne naturel, toutes les dispositions découlant de
I'article 17.2 du CCAG Travaux ;
= qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
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Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au Titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel sont réputés compris
dans les tarifs du marché auxquels le Titulaire s’engage.

15.5. ACOMPTE SUR APPROVISIONNEMENT

Il est dérogé aux dispositions de I'article 10.4 du CCAG Travaux. Aucun paiement n’est
effectué sur approvisionnement.

15.6. ORDRE DE SERVICE

Le maitre d'ceuvre est seule habilité a émettre des ordres de service a destination des
entrepreneurs.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, le titulaire dispose d'un délai de 10 jours
pour faire part de ses observations a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage, en cas
de refus d’exécuter |'ordre de service.

Ces ordres de service devront étre écrits, datés, numérotés et signés par la malitrise
d'ceuvre, et adressés par la maitrise d’ceuvre, en un unique exemplaire électronique, a
I'entrepreneur.

Une copie de l'ordre de service complété et signé des deux parties sera adressée a la
maitrise d’ouvrage.

Toutefois, les ordres de service ayant trait :
= a la notification de la date de commencement des travaux ;
la notification du calendrier détaillé d’exécution ;
la modification des délais d’exécution des travaux ;
la modification du programme initial, entrainant une modification du ou des
marchés de travaux ;
= a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des travaux non prévus,
ou ayant plus généralement une incidence financiére émis par le maitre d'ceuvre ;
devront obligatoirement faire I'objet d’une validation préalable par le maitre d’ouvrage.

Q- Q- Q-

Dans le cas de désaccord sur les prix du devis de I'entreprise, la maitrise d'ceuvre assortit
I'ordre de service, de prix provisoires décomposés en sous détails. Ces prix provisoires
n'entrainent ni I'acceptation du maitre d'ouvrage ni de I'entreprise, ils sont utilisés comme
prix de réglement jusqu'a la fixation du prix définitif, conformément a l'article 13.3 du
CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG Travaux, l'entrepreneur est réputé avoir accepté
les prix provisoires, si dans un délai de quinze (15) jours suivant I'OS, il n'a pas présenté
d'observation au maitre d'ceuvre. Les prix provisoires peuvent alors devenir définitifs apres
accord du maitre d'ouvrage.

Dans le cas de désaccord sur la proposition d'un prix provisoire, |'entreprise pourra
contester la décision devant les juridictions compétentes. Cette contestation ne lui permet
pas de refuser |'exécution de I'0S.

15.7. MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE EN LIEN AVEC L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des mesures et préconisations données par
le guide OPPBTP en vigueur a la date de remise de son offre. L'offre financiere remise par
le titulaire et a laquelle il s’engage intégre I'ensemble de ces sujétions.
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15.8. TRAVAUX NON PREVUS

15.8.1. Travaux modificatifs a la demande du maitre d’ouvrage

En complément de l'article 13 du CCAG Travaux, il est précisé que la maitrise d'ceuvre
apres l'accord de la maitrise d’ouvrage, peut étre amené au cours de I’'exécution du marché
a modifier Iimportance ou la disposition des ouvrages prévus dans les marchés.

Les entreprises concernées établiront dans un délai de dix (10) jours calendaires un devis
de travaux fondés sur le principe énoncé a l'article 15.1.

A ce devis seront joints : le descriptif technique, les notes de calcul, les documents
graphiques modifiés si tel est le cas, le sous détail des prix unitaires le plus détaillé possible
pour les prix nouveaux ainsi que les prix repris sur la DPGF.

A l'issu de cette phase, I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera notifié a
I'entreprise.

L'entreprise qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir
dans 'obligation d’exécuter les travaux au prix provisoire indiqué par la maitrise d’ceuvre,
conformément a l'article 13.3 du CCAG Travaux sans préjudice des stipulations de |'article
13.4 du CCAG Travaux.

15.8.2. Travaux provenant des demandes de I’'entreprise

Ces demandes ne pourront étre éventuellement prises en compte, qu’aprés examen par la
maitrise d’ceuvre, qu’aux conditions suivantes :
= ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain pour |‘opération
(moins-value financiére, gain de temps, etc...) ;
= elles devront étre formulées a une date permettant leur analyse architecturale et
technique par le maitre d’ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant,
avant le démarrage du ou des plans concernés ;
= elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non
seulement sur les prestations du demandeur, mais également sur les conséquences
techniques éventuelles et financiéres qui en découlent pour les autres corps d’état ;
= elles ne peuvent en aucune maniére entrainer une augmentation des délais, ni faire
varier en plus-value les conditions économiques de l'ensemble des marchés
concourant a la réalisation de |I'ouvrage, ni entrainer le non-respect par le maitre
d’ccuvre de ses propres engagements contractuels en matiére de niveau des
prestations.

L'entreprise qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir
dans I'obligation d’exécuter les travaux au prix provisoire indiqué par la maitrise d'ceuvre,
conformément a l'article 13.3 du CCAG Travaux sans préjudice des stipulations de I'article
13.4 du CCAG Travaux.

15.8.3. Reglement des travaux non prévus au marché

Le reglement des travaux non compris dans le prix forfaitaire global et qui seront définis
par des fiches de travaux modificatifs sera opéré de la maniére suivante :
= Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux
figurant dans la décomposition de prix visée dans le marché est calculé en utilisant
les prix d’unité de cette décomposition ;
=  Prix débattus : dans I'hypothése ou les prix des ouvrages modificatifs non prévus
au marché ne pourraient étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la
décomposition de prix ; ces prix seraient librement débattus entre les parties
(maitrise d’ceuvre et entreprise). De plus, ces prix devront étre justifiés par les
sous-détails de prix d'unité ;
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= Travaux en déduction : Les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix
portés dans la décomposition du prix forfaitaire.

Les modifications ne donneront lieu a aucune révision ni actualisation.
ARTICLE 16. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée conformément aux articles R2191-32 et
suivants du code de la commande publique.

Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des
travaux, fournitures ou services ainsi que celle formulées, le cas échéant, pendant le délai
de garantie indiqué ci-dessous.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une
avance. La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande
dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 a 42 du code de la commande publique.

Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit
une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du
groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut
étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché. Dans I'hypothése ou la garantie
a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie
a premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére
demande est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérées dans les conditions prévues a I'article R. 2191-42 du code
et a l'article 44.1 du CCAG Travaux.

ARTICLE 17. AVANCES

17.1. CONDITIONS ET MONTANT DE L'AVANCE

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois. Le titulaire
indique a l'article B.4 de l'acte d’engagement s’il souhaite ou renonce au bénéfice de
I'avance.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant,
du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant de la DPGF si la durée de son exécution
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance
est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant de la DPGF divisé par cette
durée exprimée en mois. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre
d'une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du
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marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-
17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Le mode de réglement choisi par la CCI Essonne est le virement bancaire. Le délai de
paiement est de 30 jours a compter de la réception de la facture du titulaire, par la CCI
Essonne.

17.2. REMBOURSEMENT DE L'AVANCE

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.

17.3. AVANCE SUR MATERIEL

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

17.4. GARANTIES FINANCIERES DE L'AVANCE

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une

garantie a premiere demande a concurrence de 100 % du montant de I'avance. La caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

ARTICLE 18. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

18.1. DECOMPTES ET ACOMPTES MENSUELS

Par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte mensuel devra
étre transmis au maitre d’ceuvre dans les cing premiers jours du mois M+1 a I'adresse mail
suivante : contact@a-t-w.fr.

Conformément a l'article 12.1.3., le projet de décompte présentera l'avancement des
travaux exécutés en indiquant pour chaque poste de la DPGF le pourcentage d’exécution
et le montant qui en résulte. Sauf si la DPGF prévoit des postes spécifiques, le marché ne
prévoit pas de paiement sur avancement des phases d’études.

Le projet de décompte mensuel devra également mentionner le mois d’exécution des
travaux, et porter au minimum le cachet de l'entreprise ainsi que le visa original d'une
personne habilitée.

Le décompte mensuel devra étre transmis au maitre d’ceuvre a I'adresse mail indiquée ci-
dessus.

Par dérogation aux articles 12.1.9, 12.2.1 et 12.2.2 du CCAG Travaux :

= Le projet de décompte mensuel ne devient le décompte mensuel qu’aprés validation
et signature du maitre d'ceuvre et du maitre de I'ouvrage ;

= Ces documents sont vérifiés, acceptés ou, le cas échéant, rectifié ou complété par
le représentant du pouvoir adjudicateur qui procéde au paiement sur la base des
sommes qu'il admet dans un délai de 30 jours ;

= Le décompte et I'’état d’acompte mensuels ne sont obligatoirement notifiés au
Titulaire que dans le cas ol ils auront été modifiés. Cette notification intervient lors
du réglement et par tout moyen permettant de donner date certaine. Le délai de
paiement pourra étre suspendu une fois par la personne publique. Cette suspension
sera notifiée par le maitre d’'ceuvre au titulaire du marché, par lettre recommandée
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avec avis de réception postal, en précisant les raisons qui, imputables au titulaire,
s'opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai sera
alors suspendu jusqu'a la remise, par le titulaire, de la totalité des justifications qui
lui auront été réclamées. A compter de la réception des justifications demandées
par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est
de 30 jours, ou égal au solde restant a courir a la date de suspension si ce solde
est supérieur a 30 jours.

Pour le réglement du projet de décompte final, il est fait application des articles 12.3 et
12.4 du CCAG Travaux tels que modifiés par I'arrété du 3 mars 2014 paru au JORF du 11
mars 2014 (NOR : NOR : EFIM1331736A) et le titulaire établira un mémoire définitif et un
état de solde.

Conformément a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final est notifié
simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage apres fourniture des DOE.

Le délai de notification du décompte général, tel que prévu a l'article 12.4.2 du CCAG
Travaux, commencera a courir uniquement a compter de la réception du document par le
responsable de suivi du marché.

Par dérogation aux dispositions de I'article 12.4.4 du CCAG Travauk, il est impossible que
le décompte général devienne définitif de fagon tacite.

18.2. MODALITES DE REGLEMENT

Chaque facture sera établie aprés acceptation par le représentant de la Chambre de
commerce et d’industrie de I'Essonne, en un original portant, obligatoirement, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

= le nom et 'adresse du créancier ;

= le numéro de son compte bancaire ou postal ;

= |'objet et le numéro du marché ;

= la date et le numéro du bon de commande ;

= la nature des prestations dont le paiement est demandé ;

= |le montant hors taxe en euros ;

» |e taux et le montantde la T.V.A ;

* le montant toutes taxes comprises en euros ;

= le cas échéant, avances, indemnités, pénalités, retenues....

Chaque facture afférente au paiement devra étre déposée impérativement sur chorus
et établie comme suit :
CCI Essonne n°9390
Service comptabilité
47- 49 rue de Tocqueville
75017 Paris
SIRET : 189 100 027 00052
Code service : 9390

Le n° de bon de commande et la référence du marché devront impérativement y
étre précisés.

18.3. DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Le mode de reglement choisi par la CCI Essonne est le virement bancaire avec paiement a
30 jours maximum a compter de la réception de la facture par la CCI Essonne.
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La Chambre de commerce et d’industrie de I'Essonne se réserve le droit de suspendre le
délai de paiement conformément aux articles R2192-27 a R2192-30 du code de la
commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi
gu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément a l'article L2192-
13 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage conformément a l'article R2192-
31 du code de la commande publique.

Toute réclamation relative a un réglement doit étre présentée dans les 30 jours suivants
ledit réglement. A défaut, le reglement est réputé accepté.

18.4. PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.5.3 du CCAG
Travaux.

18.5. PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés
du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse
le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir
adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
"Autoliquidation" pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce
délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné ci-
dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

ARTICLE 19. GARANTIE DES PRESTATIONS

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de un (1) an dont le point
de départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies
a l'article 44.1 du CCAG Travaux.
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Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception
partielle court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

ARTICLE 20. PENALITES (DEROGATION AU CCAG TRAVAUX)

20.1. PENALITES DE RETARD

En vue du respect du délai total d’exécution, I'avancement des travaux fera l'objet d'un
controle permanent par I'OPC conformément au calendrier détaillé visé a l'article 4.3 du
présent CCAP.

Ainsi, par dérogation a l'article 19.2.4, et en cas de retard imputable au titulaire dans
I'exécution des travaux conformément au calendrier détaillé d’exécution notifié, qu'il
s'agisse de I'ensemble du marché, d’un ordre de service ou d'une tache partielle pour lequel
un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée, le titulaire encourt, par jour
calendaire de retard y compris les dimanches et jours fériés et sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 1/3000 conformément aux stipulations de I'article 19.2.3
du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.

Toutes les pénalités prévues au présent article (articles 20.1, et 20.2) sont cumulables et
seront déduits du montant TTC du décompte mensuel et du Décompte Général Définitif.

Si le montant cumulé des pénalités depuis le début de I’exécution du contrat atteint 20 %
du montant total du contrat, et par dérogation, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
de résilier le marché aux frais et risques du titulaire défaillant dans les conditions fixées a
I'article 22 « résiliation marché » ci-dessous.

= Retard de diffusion de la liste prévisionnelle des documents d’exécution en
phase étude : 50 €/jour ;

= Retard de diffusion des documents d’études d’exécution : 200 €/jour ;

= Retard sur les taches exécutées pouvant entrainer un décalage des
interventions des lots suivants : 500 €/jour (impact direct sur la coordination
des équipes) ;

= Retard sur les taches pouvant entrainer un décalage de la réception du
chantier : 1000 €/jour (impact majeur sur la livraison finale du chantier) ;

= Retard sur le jalon fin de période de préparation : 300 €/jour ;

= Retard sur les jalons travaux indiqués au calendrier en phase d'exécution :
500 €/jour (jalon intermédiaire important pour la bonne progression ;

= Retard sur le jalon de réception : 1500 €/jour (impact direct sur la réception
finale du projet) ;

* Retard de diffusion des rapports et tout autre document avant commission
de sécurité : 100 €/jour ;

= Retard pour la présentation d'échantillons pour validation MOE/MOA : 100
€/jour ;

= Retard pour non-démarrage des travaux (a compter de la fin de la
préparation du chantier) : 1000 €/jour (démarrage critique pour le calendrier
global) ;

= Retard sur la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) : 500
€/jour ;

= Retard sur la levée de I'’ensemble des réserves apres réception : 1000
€/jour (réserves critiques pour la conformité et la sécurité) ;
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Retard sur la constitution du dossier DOE, DIUO, SSI ou des documents
d'exploitation : 1000 €/jour ;

Retard pour la remise des documents de méthodologie d'exécution,
d'ordonnancement et de planification détaillée : 500 €/jour ;

Retard dans la production des projets de décompte final et autres
documents : 300 €/jour ;

Retard sur les rendus d’études (premier indice et suivants): 300
€/document/jour ;

Retard sur la mise a jour des documents suite aux avis du bureau de
contrdle : 300 €/document/jour ;

Retard de diffusion de devis pour prestation liée a une FTM (fiche de travaux
modificatif) : 150 €/jour ;

Retard sur les dates limites mentionnées dans la décision de réception et
ses annexes, pour lever les diverses réserves constatées lors des
opérations préalables : 50 € par jour de retard et par réserve ou malfacon
constaté.

20.2. AUTRES PENALITES

CCAP :

Constat d'absence de réservations GO prévues par les corps d'état
techniques : 50 € par réservation non réalisées et par jour de retard ;
Travail dissimulé - 5 % du montant HT du marcheé (infraction légale majeure).
Non-respect des dispositions de larticle L. 8222-6 du Code du travail : En cas
d’information du pouvoir adjudicateur par un agent de contréle, du non-respect des
dispositions de l'article L. 8222-6 du Code du travail, une pénalité égale a 5 % du
montant HT du marché sera appliquée dans les conditions suivantes :

- Une mise en demeure sera adressée au titulaire, lui enjoignant de mettre fin a la
situation délictuelle dans le délai prévu par le décret d’application.

- A défaut de régularisation dans le délai précité, le pouvoir adjudicateur en
informera I'agent de contréle, et pourra appliquer la pénalité ci-dessus ou résilier le
marché sans indemnités, au frais et risques du titulaire.

Toutefois, le montant de la pénalité ne pourra excéder les montants prévus aux
articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail ;

Non-respect de I'engagement d'insertion imputable au titulaire: 100
€/heure d'insertion non réalisée sur le nombre d’heures attendues par le
Maitre d'ouvrage (engagement social manqué) ;

Non évacuation des déchets : 100 € /jour ;

Non remise des documents de suivi de déchets (agrément prestataire, BSD
originaux, attestation de valorisation, bons de pesées, factures) : 300 €/jour ;
Non-respect des régles d'hygiéne et de sécurité prévu au PGC: 1000
€/infraction (impact sur la sécurité des travailleurs) ;

Non-respect d'une injonction du CSPS : 500 € / événement ;

Non port de la carte BTP : 100 € / manquement constaté ;

Absence ou retard injustifié a une convocation : 200 €/infraction ;

Non résolution d'un désordre identifié dans le cadre de la GPA : 100 € par
jour de retard et par désordre constaté ;

Défaut de nettoyage (compris tag, affiches...) et/ou remise en place des
palissades de chantier en cas de dégradation (vandalisme, tempéte...) : 500
€/manquement constaté (impact sur l'image du chantier et le respect des
conditions de travail) ;

Stockage de produits ou matériels en zone interdite - 500 €/infraction
(non-respect des régles de gestion du chantier) ;

Absence de nettoyage du chantier : 100 €/manquement ;

Non-respect de la clause environnementale - 1000 €/infraction (impact
environnemental significatif) ;
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= Emprise chantier non autorisée (sur voirie ou autre) : 2000 €/infraction
(perturbation importante de la circulation ou des espaces publics) ;

= Absence ou retard (de plus de 30 min) non excusée aux réunions de
chantier : 200 €/infraction ;

= Défaut de fermeture des portails d'acces a la zone de chantier: 20 €/
infraction constatée ;

= Stockage dangereux non conforme (amiante, plomb) : 3000 €/infraction
(risque majeur pour la santé et la sécurité) ;

= Non-respect des régles de sécurité sur le chantier : 3000 €/infraction
(manguement grave mettant en danger la sécurité des travailleurs et du public) ;

 Non-respect des régles en matiére de détachement de travailleurs : 5000
€/infraction (infraction légale majeure) ;

= Travaux bruyants en dehors des heures définies: 1000 €/infraction
(nuisance sonore excessive) ;

= Trouble a la circulation publique (stationnement interdit, etc.): 500
€/infraction (géne pour les usagers) ;

» Travaux sur domaine public sans signalisation et/ou protection efficace :
2000 €/infraction (risque pour la sécurité publique) ;

= Manquement a la sécurité publique sur le chantier : 5000 €/infraction (mise
en danger directe du public) ;

= Défaut de gestion des flux entrants et sortants du chantier: 1000
€/infraction (désorganisation significative des acces) ;

= Défaut de fermeture des portails d'accés a la zone de chantier: 200
€/infraction (risque d'intrusion ou de vol) ;

» Ecart sur les niveaux sonores maximaux: 2000 €/infraction (pollution
sonore excessive) ;

* Pollution ou nuisance non-respectueuse du plan de circulation: 1500
€/infraction (désorganisation environnementale importante) ;

= Non-production des devis a la maitrise d’ccuvre : 300 €/document/jour.

ARTICLE 21. MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU MARCHE

21.1. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DU TITULAIRE

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en
informer la CCI Essonne par écrit et communiquer justificatif mentionnant ce changement,
dans les plus brefs délais.

21.2. CESSION DU CONTRAT

Sous réserve de |'obtention de I'accord préalable du pouvoir adjudicateur, le titulaire peut
céder tout ou partie du contrat au bénéfice d’un tiers. La cession est entendue comme la
reprise pure et simple, par le cessionnaire, de I'ensemble des droits et obligations résultant
du présent contrat. Cette cession ne peut remettre en cause les éléments essentiels relatifs
au choix du titulaire et du contrat lui-méme.

Ainsi, le titulaire doit informer dans les plus brefs délais le représentant de la CCI Essonne
de tout projet de cession totale ou partielle du marché, résultant le cas échéant d’un projet
de fusion ou d’absorption de I’'entreprise titulaire.

En vue d’obtenir I'accord préalable du pouvoir adjudicateur, il transmet, en temps utile et
des qu'il en dispose, les éléments nécessaires pour apprécier la validité de ce transfert, et
notamment tous les éléments et documents nécessaires a |'appréciation des capacités
techniques, professionnelles et financiéres, ainsi qu‘a la régularité de la situation fiscale et
sociale du cessionnaire.
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En cas d’acceptation de la cession du contrat par le pouvoir adjudicateur, elle fera I'objet
d’un avenant constatant le transfert du contrat au nouveau titulaire.

Dans I'hypothése d’une cession partielle du contrat, les droits et obligations résultant du
contrat peuvent étre confiés a un nouveau cotraitant ou a un cotraitant déja membre du
groupement titulaire, dans les conditions indiquées au présent article.

ARTICLE 22. RESILIATION DU MARCHE

22.1. CONDITIONS DE RESILIATION
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG Travaux.

Conformément a I'article 50.4 du CCAG Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif
d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation
une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-
3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire
les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D.
82545 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande
publigue, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les
prestations aux frais et risques du titulaire.

22.2. REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRES

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure
lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un (1) mois a
compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai
d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un
mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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ARTICLE 23. ASSURANCES

23.1. GENERALITES

Le titulaire est responsable de I'ensemble des dommages qui pourraient étre causés a
toutes personnes ou a tous les biens, appartenant au groupement ou a des tiers du fait de
sa présence sur le site.

Les membres du groupement sont dégagés de toute responsabilité pour toute disparition
ou détérioration des matériels ou marchandises appartenant au titulaire et entreposés dans
I'établissement pour I'exécution des travaux par le présent marché.

23.2. LES ASSURANCES A CONTRACTER PAR TOUT TITULAIRE

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG Travaux, tout titulaire (mandataire
et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification
du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.

Il doit donc contracter :

= une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle découlant des
articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant le maitre d’ouvrage et les tiers,
victimes d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations ;

= une assurance au titre de la garantie décennale obligatoire visée a l'article L. 241-
1 du code des assurances et couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. Le titulaire doit justifier
qu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-
1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux
dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation
doit étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient
et pour les activités objets de son marché.

En conséquence, chaque entrepreneur sera tenu de présenter, a la demande du Maitre
d'Ouvrage, les attestations des compagnies d'assurances auprés desquelles auront été
souscrites les différentes polices.

Il est précisé qu’a tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en
mesure de produire ces attestations, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la demande.

En cas de défaillance de I'entrepreneur, les membres du groupement se réservent le droit
de souscrire |'assurance nécessaire pour le compte et aux frais de I'entrepreneur défaillant.
En cas de carence de I'entreprise, les membres du groupement se réservent les droits de
verser directement aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues
au titre du présent marché. Celles-ci seront alors prélevées sur les sommes restantes dues
au titulaire.

23.3. PRECISIONS SUR L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Le titulaire et les sous-traitants doivent étre titulaires d'une police de "responsabilité civile
et Chef d'entreprise" couvrant les conséquences pécuniaires de dommages de toutes
natures, corporels, matériels ou immatériels, causés au tiers, soit par le personnel salarié
en activité de travail ou par le matériel d'entreprise ou d'exploitation, soit du fait des
travaux, soit encore du fait d'incidents survenus aprés la fin des travaux et mettant en
cause sa responsabilité de droit commun (article 1240 et suivants du Code Civil).
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Au cas ou la réalisation de I'ouvrage (transformation par exemple) risquerait de provoquer
des désordres susceptibles de se répercuter sur les "existants", c'est-a-dire, les ouvrages
anciens intéressés en totalité ou partie par les travaux neufs, l'entrepreneur devra
demander une extension des garanties de sa police "responsabilité civile" prévoyant au
premier Euro la couverture des dommages susceptibles d'étre causés aux ouvrages
existants du fait des travaux neufs.

Le titulaire devra fournir une attestation de sa police d'assurance précisant les montants
de garantie, le Maitre d'Ouvrage se réservant le droit de faire augmenter ces montants de
garantie, s'il le juge utile.

23.4. DISPOSITIONS DIVERSES

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes ou
sans avis technique ou non agréées par les assureurs, sans accord préalable et écrit du
Maitre d'Ouvrage, et en toute hypothése, les surprimes qui en résulteraient éventuellement
seraient a la charge du titulaire.

ARTICLE 24. DROIT APPLICABLE — LITIGES

Les parties mettront tout en ceuvre pour trouver un accord amiable a leurs désaccords
éventuels.

A défaut d’accord, les litiges survenant entre le Groupement et le titulaire a I’'occasion de
I'exécution du marché seront portés devant le Tribunal administratif de Versailles.

Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
mail : greffe.taversailles@juradm.fr
Tél. (+33) 1 39 20 54 00.
Fax (+33) 1 39 20 54 87
URL : http://versailles.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 25. LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement
ou modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francgaise ou accompagnés
d'une traduction en francgais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 26. DEROGATION AU CCAG TRAVAUX

Les dérogations apportées aux documents généraux sont :

= dérogation a l'article 4.1 du CCAG apportée par l'article 5 du CCAP.

= dérogation a l'article 10.4 du CCAG apportée par l'article 15.5. du CCAP.

= dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG apportée par |'article 15.6. du CCAP.
= dérogation a l'article 13.5 du CCAG apportée par l'article 15.6. du CCAP.

= dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG apportée par l'article 18.1. du CCAP.
= dérogation a l'article 12.1.9 du CCAG apportée par l'article 18.1. du CCAP.
= dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG apportée par l'article 18.1. du CCAP.
= dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG apportée par l'article 18.1. du CCAP.
= dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG apportée par l'article 18.1. du CCAP.
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= dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG apportée par l'article 20.1. du CCAP.
= dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG apportée par l'article 20.1. du CCAP.

Pour le titulaire,

A

Le

Mention manuscrite

"lu et approuvé, bon pour accord”
Signature et cachet de I'entreprise

Pour la CCI Essonne,
A Evry-Courcouronnes,
Le

Le Président

Patrick RAKOTOSON
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