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Du marché

Date de notification du marché: )
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N° de programme : 2008-001

N° d’opération :2013/17

Passation

du marché Le marché public est conclu selon une procédure adaptée, en application des articles

R.2123-1 2 R2123-6 du Code de la commande publique

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
Mois m0 du mois de Janvier 2025.
Ce mois est appelé mois zéro : « mois mo ».

Autorité responsable du marché :
Monsieur le directeur général de I'APIJ], 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre

Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et
R.2191-61 du code de la commande publique :
Monsieur le secrétaire général de I’API1J, 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre

Ordonnateur :
Monsieur le directeur général de I’API], 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre

Comptable assignataire des paiements :
Monsieur I'agent comptable de I’AP1], 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre
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Article 1. Titulaire

Je soussigné :

Premier contractant : candidat unique ou mandataire solidaire du groupement conjoint ou

mandataire du groupement solidaire (rayer la mention inutile)

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

En qualité de:

Société au capital de :

Ayant son siege social :

Téléphone:

Immatriculé le a I'INSEE,

N° d'identité d'établissement (SIRET) qui exécute la prestation :
Adresse de I'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

Ne° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :
Adresse mail de la personne en charge du suivi administratif :

Téléphone de la personne en charge du suivi administratif :

Deuxiéme contractant

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société:

En qualité de:

Société au capital de :

Ayant son siege social :

Téléphone :

Immatriculé le a I'INSEE,

N° d'identité d'établissement (SIRET) qui exécute la prestation :
Adresse de I'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :
Adresse mail de la personne en charge du suivi administratif :

Téléphone de la personne en charge du suivi administratif :
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Troisiéme contractant

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

En qualité de:

Société au capital de:

Ayant son siege social :

Téléphone:

Immatriculé le a I'INSEE,

N° d'identité d'établissement (SIRET) qui exécute la prestation :
Adresse de |'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :
Adresse mail de la personne en charge du suivi administratif :

Téléphone de la personne en charge du suivi administratif :

Contractants suivants : a compléter éventuellement comme pour les contractants précédents, diment
mandaté(s) a cet effet,

Apres avoir pris connaissance du présent AE-CCP, de ses annexes et des documents qui y sont
mentionnés,

Apreés avoir produit les attestations et déclarations prévues par le code de la commande publique, et plus
particulierement par ses articles R.2143-3, R.2143-6 a R.2143-9 et R.2143-16.

Affirme sous peine de résiliation du marché prévue a I'article L.2195-4 du code de la commande publique
que la société pour laquelle j'interviens, ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner
obligatoires, générales et facultatives visées aux articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 a L.2141-11 du code
de la commande publique.

Atteste (attestons) sur I’'honneur, que toutes les prestations du marché seront réalisées avec des salariés
employés régulierement au regard des articles L.1221-10, L.3243-1 et R.3243-3 du code du travail,

M'engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le présent marché, a exécuter les prestations du marché aux conditions particuliéres ci-
apres, qui constituent I'offre.

Le présent engagement ainsi présenté ne me (nous) lie toutefois que si I'accord m’est notifié dans un
délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres.

Article 2. Objet du marché & dispositions générales

2.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet une mission de maftrise d’ceuvre pour le remplacement de chassis fixes
vitrés par des chassis ouvrants vitrés et |'ajout de caillebottis en fagades des quartiers d’hébergement du
centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, dans le Haut-Rhin (68).

Le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a été réceptionné par le maitre d’ouvrage le 24 juin 2021
dans le cadre d’un marché de conception-réalisation. Le centre pénitentiaire est encore couvert par une
garantie décennale. Cet établissement de 520 places nominales est composé de 22 batiments (dont 3
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batiments hors enceinte), pour une surface totale d’environ 35000 m? SHON. Le présent marché
concerne le remplacement des chassis fixes vitrés par des ouvrants avec pose de caillebottis en fagade
des cellules de tous les quartiers d’'hébergement (7 batiments allant jusqu’en R+4) soit environ 488 chassis.

2.2 Précisions quant aux contraintes d’environnement

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les études et les travaux se dérouleront en site occupé.
L'installation du chantier devra préserver les circulations des utilisateurs.

Les travaux seront réalisés dans un contexte de sOreté induisant des délais et des process de réalisation
trés contraints. L'organisation et I'ordonnancement des travaux tiendront en compte de cette donnée.

Au regard des contraintes particuliéres du site, le titulaire devra mettre en place une organisation
d’intervention fondée sur I'anticipation et la communication avec le maitre d'ouvrage, I'équipe de
direction de I'établissement et I'administration pénitentiaire, dés la notification du marché. Le respect
de ces contraintes de sOreté et des process mis en place en coordination avec I'équipe de direction de
I'établissement pénitentiaire fera |'objet d'une attention toute particuliére du maitre d’ouvrage qui en
fait une condition essentielle du marché.

Par ailleurs, I'accés au site des intervenants et des matériels sera soumis a des procédures de contrdle
strictes et systématiques, qui pourront évoluer au cours des études et du chantier en fonction par
exemple du niveau de sécurité VIGIPIRATE ou tout autre donnée de sureté.

L'acces au site est soumis a I'approbation de I’APIJ et de |’établissement pénitentiaire.

Dispositions générales :

Le principe général de ces dispositions repose sur la transmission préalable au centre pénitentiaire (15
jours avant intervention sur le chantier) de la photocopie d’une piéce d’identité et d'un justificatif de
domicile pour chaque intervenant ainsi que de la liste des plaques d'immatriculation des véhicules
susceptibles d’intervenir sur le site. Cette demande d’accés devra s’accompagner d'un descriptif et d’une
localisation clairs objet de la demande d’accés et du déroulé de I'intervention (dont temps estimatif par
zone) ainsi que tout autre élément permettant a I'administration pénitentiaire de mettre en ceuvre les
moyens de sécurité adaptés.

Tous les intervenants sur site devront se soumettre aux conditions de sécurité définies par le centre
pénitentiaire.

Dans le cas oU I'accés au site d’un intervenant est refusé par le centre pénitentiaire, le titulaire devra
proposer un autre intervenant. Aucune réclamation ne pourra étre émise auprés du maitre d’ouvrage
quant au retard que ce changement d’intervenant engendrerait.

Cette transmission est faite pour chaque intervenant. A ce titre, il lui est demandé de grouper ses
demandes pour en favoriser I'instruction.

2.3 Composition et organisation de I’'équipe

En cas de groupement, le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre aura seule qualité pour
recevoir les instructions du maitre de l'ouvrage et/ou pour lui transmettre les productions du
groupement. Il représentera I'ensemble des membres vis a vis du maitre d’ouvrage et coordonnera les
prestations des membres du groupement.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours
de I'exécution de ce marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siege social.

Et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement de ce marché.
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Deés notification du marché, le mandataire devra désigner au maitre d'ouvrage la personne de I'équipe
qui sera chargée d'assurer, depuis le début et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, la coordination
effective de toutes les études, du suivi des travaux et du suivi financier, pour ce qui concerne les
obligations de la maitrise d’ceuvre.

Il devra soumettre a I'agrément du maitre d’ouvrage tout changement affectant cette personne dans les
conditions fixées a l'article 3.4.3 du CCAG MOE.

En cas d'affectation d’une personne distincte pour le suivi de I'exécution des travaux (missions DET-AOR),
le titulaire devra la soumettre a I'agrément du maitre d'ouvrage dans les conditions fixées par I'article
3.4.3 du CCAG-MOE. Cette personne devra assister a toutes réunions de chantier pendant la phase
"travaux" et étre habilitée a prendre sur-le-champ les décisions nécessaires.

A défaut d'avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination, le mandataire (en cas de
groupement) serait considéré par le maitre d'ouvrage comme le coordonnateur chargé du réle défini ci-
dessus.

S'il apparait, au cours de I'exécution du marché, que le titulaire n’est pas en mesure de mobiliser les
compétences jugées nécessaires au traitement d’'un domaine particulier, celui-ci sera tenu, sur simple
demande de la mafitrise d’ouvrage de s’adjoindre, par tout moyen jugé opportun, les spécialistes capables
de pallier les défaillances ayant justifié cette demande.

Ces spécialistes seront soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage, dans les conditions de I'article 3.4.3
CCAG-MOE. Leur intervention ne pourra avoir pour conséquence de modifier le forfait de rémunération.

2.4 Contenu de la mission

2.4.1 Mission confiée au maitre d'ceuvre

La mission confiée au Maitre d'ceuvre consiste en une mission de base compléte, telles que définies aux
articles R.2431-1 a R.2431-18 du code de la commande publique et son annexe 20 (arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maftrise d'ceuvre confiés par
des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé).

» Eléments de mission de base définie par les articles R2431-1 a R2431-23 du code de la commande
publique:

Etudes d’avant-projet (AVP).

Etudes de projet / Dossier de consultation des entreprises (PRO/DCE)

Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
Visa des études d’exécution (VISA)

Direction de I'exécution des travaux (DET)

Assistance au maftre d'ouvrage lors des opérations de réception et durant la période de
garantie d'achévement (AOR/GPA).

oukwn=

Le contenu et la description des attentes sont détaillés dans I'annexe 1 du présent AECCP.

Les études d’exécution (EXE) seront a la charge du titulaire du marché travaux.

» Eléments de missions complémentaires:

1. Etude de I'amélioration du confort thermique d’été
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2.4.2 CoUt prévisionnel des travaux

L'enveloppe prévisionnelle des travaux, établie par le maftre de I'ouvrage est fixée a 1400 000 € HT, +
ou - 5%, en date de valeur janvier 2025.

2.5 Décomposition du marché
2.5.1 Décomposition en tranches

La tranche ferme du marché inclut les éléments de mission suivants:

1. Etudes d’avant-projet (AVP)
2. Etudes de projet [ Dossier de consultation des entreprises (PRO/DCE)
3. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

Tranche optionnelle 1
La tranche optionnelle 1 du marché inclut les éléments de mission suivants:

4. Visa des études d’exécution (VISA)

5. Direction de I'exécution des travaux (DET)

6. Assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et durant la période de garantie
d'acheévement (AOR/GPA).

Tranche optionnelle 2
7. Etude de I'amélioration du confort thermique d’été

2.5.2 Modalités d’affermissement des tranches optionnelles

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer a I'affermissement de chacune
des tranches optionnelles en application de I'Article R.2113-6 du code de la commande publique.
L'affermissement des tranches optionnelles fera I'objet de décisions du pouvoir adjudicateur qui seront
notifiées au titulaire.

La notification de la décision d'affermissement de la tranche optionnelle 1 pourra intervenir au plus tard
dans un délai de 12 mois a compter de la fin de mission ACT de la tranche ferme. Aucune indemnité de
dédit et/ou d’attente ne seront versées au titulaire le cas échéant.

La notification de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle 2 pourra intervenir au plus tard

dans un délai de 6 mois a compter de I'admission de I’AVP de la tranche ferme. Aucune indemnité de
dédit et/ou d’attente ne seront versées au titulaire le cas échéant.
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Article 3. Intervenants

3.1 Maitre d’'Ouvrage

L’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice - Immeuble OKABE - 67 avenue de Fontainebleau, 94270
Le Kremlin-Bicétre - est le maitre d’ouvrage de plein exercice et pouvoir adjudicateur, agissant au nom et
pour le compte du ministére de la Justice.

Elle peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se faire représenter
par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés assistant du maftre d’ouvrage suivant les régles de
passation prévues au code de la commande publique. Dans la suite du CCAP, un tel organisme sera
dénommé « représentant du maitre d’ouvrage ».

Les missions confiées aux différents assistants du maftre de |'ouvrage sont portées a la connaissance du
titulaire du marché. Elles peuvent étre modifiées par avenant sans que cela n‘ouvre droit a réclamation
de la part du titulaire.

3.2 L'administration pénitentiaire

Le maftre d’ouvrage ou son représentant organisera des revues de projet réguliéres avec I'administration
pénitentiaire. Le titulaire sera amené a participer a autant de réunions que nécessaire pour le bon
déroulement du marché.

3.3 Direction interrégionale des services pénitentiaires Grand-Est (DISP)

Service déconcentré de I'administration pénitentiaire sur le territoire Grand Est, la DISP Grand-Est
représentera le maftre d’ouvrage pour la conduite des travaux.

3.4 Les utilisateurs

Les personnels et les détenus du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach sont les utilisateurs du site
et ne sont en aucun cas assimilables au maftre d’ouvrage. Le personnel du centre pénitentiaire de
Mulhouse-Lutterbach et les détenus seront nommés dans les documents et ci-aprés « I'utilisateur ».

Le Titulaire ne pourra en aucun cas prendre des directives auprés du personnel utilisateur. Aucun travail
supplémentaire, ou modification, réalisé par le Titulaire a la demande de |'utilisateur ne pourra ouvrir voie
a recours ou rémunération complémentaire sans I'accord du maftre d’ouvrage. Toute modification non
validée par le maftre d’ouvrage devra étre rétablie aux frais du Titulaire.

3.5 Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par le titre Il de la loi du 4 janvier 1978 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance dans
le domaine de la construction.
Les missions confiées par le maftre d'ouvrage au contrdleur technique sont les missions de base :

- L:Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au batiment ;

- S:relative a la sécurité des personnes dans les constructions

Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de
contréle technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le marché de contrble technique n’étant pas attribué a la rédaction du présent marché, le maitre
d’ouvrage informera le Titulaire de I'attributaire du marché de contrdle technique dés notification du
marché de ce dernier.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de compléter les missions du contrdleur technique par des
missions complémentaires selon les besoins (exp : mission PH; TH; ...)

3.6 Coordination SPS
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La mission comprend la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(SPS) relative a I'opération de batiment de catégorie 2 au sens de I'article R.4532-1 du Code du Travail,
conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application.

La mission confiée au CSPS est définie au sens du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif a
I'intégration de la sécurité et de la protection de la santé dans les opérations de batiment et de génie
civil (article R 4532 du Code du travail).

Le marché de coordination SPS n’étant pas attribué a la rédaction du présent marché, le maitre d’ouvrage
informera le Titulaire de |'attributaire du marché de coordination SPS dés notification du marché de ce
dernier.

Article 4. Piéces constitutives du marché

4.1 Piéces particuliéres

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante, par dérogation
a l'article 4.1 du CCAG MOE :

e Le présent document contractuel valant acte d’engagement et cahier des clauses particulieres
(AE-CCP) et ses annexes :
o Annexe 1- Descriptif des missions,
o Annexe 2 - Tableau de répartition des honoraires entre cotraitants par mission
o Annexe 3 - Acte spécial de sous-traitance,

e Le programme et le dossier de site

e Lanote de synthése de présentation de I'opération.

e Le mémoire technique, remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les
engagements allant au-dela des exigences des pieces ci-dessus.

e La Décomposition des prix générale et forfaitaire (DPGF) — répartition des prix entre co-
traitants

4.2 Piéces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Maitrise
d’'oceuvre (CCAG MOE), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors du mois
d’'établissement des prix (mois MO).

e Pour les éléments de mission DET et AOR, les stipulations du CCAG Travaux, approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021 faisant référence aux missions de maitrise d’ceuvre

Les échanges entre les parties (notification du marché, validation du marché etc) se feront par tous
moyens (mails, courriers etc.)

4.3 Ordre de service du maftre d'ouvrage

Conformément a l'article 3.8 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage peut notifier des ordres de service au
maftre d'ceuvre, lequel en accuse réception et qui doit s'y conformer. Toutefois, s'il estime avoir des
observations a faire valoir, notamment sur le prix des prestations, il dispose pour les notifier au maitre
d’ouvrage d’'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception par lui de I'ordre de service
considéré, sous peine de forclusion.

Si les observations, d0ment motivées, notifides par le maitre d'ceuvre visent a informer le maitre
d'ouvrage qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient
a une disposition législative ou réglementaire a laquelle le maitre d'ceuvre est soumis dans I'exécution des
prestations objet du marché, le délai d'exécution de |'ordre de service est suspendu jusqu'a la notification
de la réponse du maftre d'ouvrage. En I'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours,
le maftre d'ceuvre n'est pas tenu d'exécuter I'ordre de service.

Le maitre d’ouvrage délivre un ordre de service au maitre d’ceuvre :
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e Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de
maftrise d'ceuvre

e Quand une décision du mafltre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

En complément de l'article 14 du CCAG-MOE, les modifications de caractére technique en cours
d’exécution sont prescrites par ordre de service du maitre d’ouvrage et donneront lieu a I'établissement
d’un avenant.

Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans
autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.

Article 5. Durée du marché

Les prestations seront exécutées a compter de la date de notification du marché et s’achéveront en tout
état de cause a l'issue du dernier élément de mission.

La durée prévisionnelle du marché est de 33 mois, compris la période de la garantie de parfait
achévement d'une durée de 12 mois.

En cas de prolongation de la GPA pour le marché de travaux, le titulaire reste tenu par ses obligations
contractuelles durant la période de prolongation de la GPA.

Article 6. Délais

Le titulaire s'engage sur des délais d'établissement des dossiers d'études, fixés comme suit :

Elément de mission

Délai

Point de départ

Notification du marché de

1. AVP 5 semaines - ;
maitrise d’ceuvre
Notification de décision

2. PRO/DCE 3 semaines d ap[:l>robat|on du dos.S|e.r AVP et
de démarrage de la mission
PRO/DCE

3 ACT 2 semaines pour la remise du rapport d’analyse des Transmission des plis

offres

4. et 5. Suivi de
|'exécution des travaux
VISA DET

5 jours pour I'examen de la conformité des études
d’exécution des entreprises et leur visa

5 jours pour la vérification des devis faisant suite a une
modification des conditions d’exécution du marché de
travaux

5 jours pour la vérification et la remise au maitre
d’ouvrage des projets de décompte mensuel et final
de I'entrepreneur

Réception des documents
produits par les entreprises
travaux

6. AOR

5 jours calendaires pour le démarrage des OPR

5 jours calendaires pour la proposition du maitre
d’ceuvre (réception)

5 jours calendaires pour la transmission d’une fiche de
GPA aux entreprises

10 jours calendaires pour la vérification et I'examen de
conformité des dossiers d’ouvrage exécutés

Date d’achévement des travaux
Signature du PV des OPR

Connaissance du désordre de
GPA

Transmission par I'entreprise du
dossier d’ouvrages exécutés
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Etude o . ..
o . Notification de la décision
d’amélioration . , .
5 semaines d’affermissement de la tranche
du confort .
. o optionnelle 2
thermique d’été

a. Réception des documents d'études

Le titulaire remettra au Maitre d’Ouvrage chaque rapport sous format numérique, un exemplaire au
format papier pourra étre demandé par le contréleur technique. Ces documents seront remis contre
récépissé au Maitre d’Ouvrage ou envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception a I'adresse
APIl) - 67 avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicétre.

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le titulaire est dispensé d'aviser par écrit le maitre de
I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Les documents d'études sont remis sous format numérique par le Titulaire au Maitre de I'Ouvrage pour
vérification et réception.

Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
['opération envisagée.

Les documents approuvés seront également remis sur support informatique, aux choix du titulaire, en
format modifiable (Word, Excel, AutoCAD, etc.) et PDF, dans des répertoires distincts clairement
identifiés.

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG MOE, la décision par le maftre de I'ouvrage, de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir
avant I'expiration d’un délai de 4 semaines.

Ce délai court a compter de la date de I'accusé de réception par le maftre de |'ouvrage du document
d'étude a réceptionner.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE, |'absence de décision dans ce délai ne vaut pas acceptation
tacite.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation
par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

En complément de I'article 21 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage peut assortir sa demande de réception
de réserves.

Dans cette hypotheése, cette décision fixe un délai permettant de préciser, rectifier les éléments faisant
I'objet de la ladite réserve. En cas de non-respect de ce délai, des pénalités sont applicables en raison du
retard dans la transmission des documents permettant la levée de cette réserve.

La décision d'acceptation sera notifiée par tous moyens (mail, courrier en recommandé etc.)
Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG MOE, le titulaire n’est pas informé des jours et heures fixés pour
les vérifications.

Article 7. Pénalités

7.1 Généralités
Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du
retard ou de I'infraction.

Par dérogation a I'article 16 du CCAG-MOIE, le titulaire ne sera exonéré d'aucune pénalité.

Le montant des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors
taxes du marché.

7.2 Etablissement de documents d'études, rapports, visas, procés-verbal, vérification des projets
de décomptes mensuels des entrepreneurs et vérification des projets de décompte final des
entrepreneurs

Les délais d'établissement des documents, ainsi que le point de départ de ces délais est fixée a I'article 6
du présent AECCP.
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Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG MOE, le titulaire du marché encourra les pénalités fixées ci-
dessous sans nécessité de mise en demeure préalable.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées de droit, sans que le maitre
d’ouvrage n’ait a inviter le titulaire a présenter ses observations.

En cas de retard dans la présentation des documents, le titulaire subit, des pénalités dont le montant par
jour de retard est fixé a 200 €.

En cas de retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs pendant les
travaux selon les délais fixés a l'article 8.1, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant, par jour de retard, est fixé a 100 €.

En cas de retard dans la vérification des projets de décompte final des entrepreneurs a I'issue des travaux
selon les délais fixés a I'article 8.2, le titulaire encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par
jour de retard est fixé a 100 € par jour.

Si le titulaire n'a pas transmis au maitre de |'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans
les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du
titulaire défaillant.

Les jours de retard sont calculés en jours ouvrés, et il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite ni
du jour de la date réelle de remise du document d'étude.

7.3 Instruction des mémoires de réclamation
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d’'un mois a compter de la date de réception par
le titulaire du mémoire de réclamation.
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le titulaire encourt sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 100 €.

7.4 Réunion de chantier
En cas d'absence du titulaire, soit a la réunion hebdomadaire, soit aux visites auxquelles il aura été
convoqué a l'initiative du maftre d'ouvrage ou de son représentant, le titulaire encourt, sur ses créances,
une pénalité dont le montant forfaitaire sera égal a 100 € par absence constatée.
La représentation du titulaire par une personne non habilitée a I'engager ou a prendre des décisions en
son nom équivaut a une absence.
Les comptes rendus de réunions de chantier seront diffusés au plus tard trois jours apres la réunion. Les
pénalités applicables s’élevent a 100 € par jour de retard.

7.5 Ordre de service
Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre de I|'ouvrage doivent étre notifiés a
I'entrepreneur dans le délai de huit (8) jours. La carence constatée du titulaire dans la délivrance des
ordres de service expose celui-ci a I'application d'une pénalité dont le taux par jour de retard compris
entre la date ou l'ordre de service aurait d0 étre délivré et celle ou il I'a été réellement, y compris les
dimanches et jours fériés, est fixée a 100 €.

7.6 Obligation de confidentialité
En cas de manquement aux obligations de confidentialité définies a I'article 15 du présent AECCP, les
pénalités applicables s’élevent a 1000 € par manquement.

Article 8. Vérifications des décomptes

8.1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Au cours des travauy, le titulaire doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par l'entrepreneur conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux et qui lui sont transmis par
I'entrepreneur selon la procédure prévue au CCAG-Travaux.
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Cette vérification comprend en outre, toutes les mesures nécessaires a I'obtention d'un projet de
décompte conforme : mise en ceuvre d'une suspension de délai de mandatement, réclamations des
piéces manquantes, etc.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le
titulaire détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG-Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage en vue du mandatement
I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été notifié.

Le délai de vérification par le titulaire du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a cinq
(5) jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En dérogation a l'article 13 du CCAG travaux, le Maitre d’ceuvre ne notifiera pas les états d’acompte
mensuels a I'entreprise. Seul le décompte final sera notifié a I'entreprise.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt des pénalités dont le montant est fixé a I'article 7.2.

8.2. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le titulaire vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a I'article 13.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le titulaire
établit, dans les conditions définies a I'article 13.41 du CCAG-Travaux, le décompte général.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé
a cinq (5) jours a compter de |'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le titulaire encourt, des pénalités dont le montant
est fixé a l'article 7.2.

Article 9. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément - Suivi de I'exécution des travaux - le titulaire est chargé d'émettre tous les
ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le titulaire et visés par le Maftre
d’Ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage adressera ensuite les Ordres de Service a l'entrepreneur, dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Article 10. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le chantier,
au méme titre que le Maftre d'Ouvrage et le coordonnateur SPS, le mafitre d’ceuvre doit, tant au cours de
la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage,
mettre en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L. 1221.1 et 3 du Code du travail.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier
ne modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maftre d'ceuvre.

Collaboration dans la phase des études :

Le maitre d'oceuvre est tenu d'associer le coordonnateur SPS dés la phase d'élaboration du projet de
I'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans I'organisation des opérations de
chantier;

Il devra convoquer le coordonnateur SPS a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permettre
d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai compatible avec I'exercice de
sa mission ;

Le maitre d’'ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur SPS ou adopter des mesures
d'une efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier :
Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous |'autorité du maitre d'ceuvre, elles sont arrétées
en concertation avec le coordonnateur SPS ;
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Le maftre d'ceuvre participe au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail,
si le chantier, vu le nombre d'entreprises et |'effectif des travailleurs le rend obligatoire ;

Le maftre d'ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal
lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il
I'estime nécessaire.

Article 11. Sous-traitance

11.1 Acceptation d’un sous-traitant

La demande d’acceptation d'un sous-traitant, élaborée conformément aux articles L 2193-1 et suivants
du code de la commande publique, indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de
paiement des contrats de sous-traitance, et le montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque document constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant des prestations que le titulaire envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est
récapitulé dans le tableau ci-apres.

Montant de la prestation
Nature de la prestation sous -traitée Nom du Sous-Traitant sous -traitée
TVA incluse
TOTAL

11.2 Sous-traitance en cours de marché
Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des articles L 2193-1 et
suivants du code de la commande publique.

Article 12. Prix des prestations
Le montant forfaitaire et global du marché est de :

TRANCHE FERME € HT
Montant € HT

TRANCHE OPTIONNELLE 1 € HT
Montant € HT

TRANCHE OPTIONNELLE 2 € HT
Montant €HT

TOTAL €HT
Montant €HT

TVAa20% €
TOTAL €TTC
Montant € TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :
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Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces prestations. Il est
réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché y compris les
frais de déplacements, les frais d’hébergement, les frais généraux, impots et taxes, et assurer au
prestataire une marge pour risques et bénéfices.

12.1 Variation dans les prix

Les prix du marché sont révisables.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en premiere page
du présent AECCP. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mo ».

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant I'objet
du marché est I'index d’ingénierie |, publié sur le site Internet de I'INSEE.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la révision est donné par la formule :

Cn =0,15 + 0,85 (In-4/ lo-4)
dans laquelle In-4 et lo-4 sont les valeurs prises respectivement par l'index | quatre mois avant le mois au
cours duquel a lieu la révision et quatre mois avant le mois zéro.
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs sont effectués avec au maximum quatre décimales.
Pour ces calculs, I'arrondi sera pris a la décimale inférieure.

12.2. Délai global de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour procéder au
réglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter de leur réception.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation bancaire
et produire a cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires, au taux et selon la réglementation en vigueur.

12.3. Module de gestion financiére

Les demandes de paiement par le titulaire seront diffusées et échangées a I'aide su service électronique
de traitement, d’archivage et d’échange d’informations EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme retenu par le maitre d’ouvrage est obligatoire pour le titulaire.

Le systéme sera utilisé dés sa mise en place pour I'établissement des pieces justificatives des acomptes
et du solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A).

Il en sera de méme pour le suivi et le traitement des acomptes mensuels des entreprises travaux.
12.4. Modalités de paiement

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors
T.V.A.
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Cette demande d’acompte est envoyée a la personne publique a l'aide du service électronique de
traitement, d'archivage et d’échanges d’informations EDIFLEX.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) 'effet de la

révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) I'incidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire,
d) les pénalités et réfactions éventuelles,

e)l'incidence de laT.V.A,,

f) le montant total de 'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes a), b), c),
d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-MOE, les acomptes ne seront pas notifiés au titulaire

du marché.

Le réglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d'acomptes réglés selon la périodicité suivante :

Elément de mission

Date d'exigibilité de I'acompte

Fraction exigible

Réception du document 70 %
1. AVP Approbation de I'élément 30%
Réception des dossiers d'études 70 %
2. PRO/DCE Approbation de I'élément 30%
50%
Exigible a la réception du rapport d’analyse des offres
3.ACT Apres notification aux entreprises du ou des marchés de travaux 50%
Exigible dés la transmission au maitre d’ouvrage des décomptes
de travaux mensuels du mois précédent, en proportion du 90%
4. et 5. Suivi de I'exécution pourcentage d'avancement de travaux
des travaux VISA DET Apres arrét par le maftre d'ouvrage du décompte général des .
travaux et accord de I'entrepreneur 10%
A la date d’acceptation par le maitre de I'ouvrage de la proposition 10%
de réception
A la levée des réserves a 100% par I’'entreprise. Un paiement partiel
de I'’élément de mission est possible en cas de levée de 90% des 40%
réserves
Un mois aprés la réception par le maitre d'ouvrage de I'ensemble du
dossier DOE conforme au CCAG Travaux et visé par le titulaire et
6. AOR GPA validation du mafitre d'ouvrage ; 30%
A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages
prévu a l'article 44-1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, .
N . LI N . 20%
ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en
application du 44-2 dudit CCAG.
7. Etude d’amélioration du R¢ception du document 70%
confort thermique d'été¢  |a55robation du document 30%

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier le montant de I'acompte demandé, compte tenu des
appréciations qu'il sera amené a formuler sur I'avancement et le contenu des prestations.

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne pourront faire I'objet d'un réglement complet
qu'aprés achévement total de chacune des étapes listées au tableau et admission par le maftre de

I'ouvrage.
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12.5. Solde

Aprés exécution des prestations de la derniére phase, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage une
demande de solde, dans les conditions définies a I'article 11.7 du CCAG-MOE.

Le pouvoir adjudicateur vérifie la demande de paiement finale et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-MOE, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en cas
de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application de pénalités ou de réfactions.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne peut pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, empiéte sur
le montant sous-traité.

12.6. Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en les créditant sur le compte suivant :

Coordonnées bancaires du titulaire ou du groupement en cas de compte unique (obligatoire en cas de
groupement solidaire)

COLLER LE RIB

En cas de groupement conjoint, les RIB des membres du groupement seront annexés au présent
document.

Modification des coordonnées administratives

- En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution du marché, le titulaire
doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement par courrier_a I'attention
de l'agence comptable de I'APl] et fournir le RIB correspondant.

- Encas de modification du numéro SIRET, le titulaire doit impérativement notifier ce changement
par courrier a I'attention de |'agence comptable et du Service Budgétaire et Financier de I’'API]

12.7 Avance

Si les conditions prévues a I'article R.2191-3 du code de la commande publique sont réunies, une avance
sera versée au maftre d'ceuvre, sauf en cas de refus par celui—ci, précisé dans I'acte d'engagement.
L'option retenue est I'option A de I'article 11.1 du CCAG-MOE.
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Le montant de l'avance sera alors calculé en vertu des articles R.2191-7 et R.2191-9 du code de la
commande publique, sur la base d'un taux de 5% (10% pour les PME) du montant du marché.

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai de 30 jours a partir de la date a laquelle commence
a courir le délai contractuel d'exécution du premier élément constitutif de la mission.

Le remboursement de cette avance commencera lorsque le montant cumulé des demandes d'acompte
présentées par le maitre d'ceuvre atteindra ou dépassera 65 % du montant initial (hors TVA) du marché.
Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant initial (hors
TVA) du marché.

Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts de la
répartition visée a I'acte d'engagement.

Une avance peut étre versée aux sous-traitants, sur leur demande, dans les conditions décrites aux articles
R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique. L'option retenue est I'option A de I'article 11.1
du CCAG-MOE.

O Le Titulaire accepte de percevoir I'avance prévue au présent article.

Q Le Titulaire refuse de percevoir I'avance prévue au présent article.

Article 12.8 Nantissement ou cession de créance

Conformément a l'article R.2191-55 du code de la commande publique, la notification de cession ou
nantissement relative au présent marché sera faite aupres du comptable résignataire désigné au présent
acte d’engagement.

Le montant maximal de la créance que je pourrais céder ou présenter en nantissement, est ainsi, TVA
incluse, de (en toutes lettres) :

En cas de groupement :

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourrait céder ou présenter en nantissement, est ainsi,
TVA incluse, de (en toutes lettres) :

Article 13. Forfait de rémunération et maitrise des coUts

13.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de maftrise d'ceuvre est fixé a l'article 12 du présent
acte d'engagement et cahier des clauses particuliéres (AE-CCP).

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maftre d'ceuvre dans le dossier de consultation des concepteurs et des documents
mentionnés au présent AE-CCP ; il tient notamment compte des éléments suivants :

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local notamment au regard des interventions
en site pénitentiaire occupé ;

- nature et spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

- délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d’ouvrage ;

- mode de dévolution des marchés de travaux en entreprise générale ;

- découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
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- analyse des offres dont les variantes et la participation a la négociation ;

- reprise des études en cas de variantes acceptées par le maitre d’ouvrage et nécessitant des ajustements
de la maitrise d'ceuvre ;

- assurances.

Le forfait définitif de rémunération fera I'objet d’un avenant au présent marché, le cas échéant, apres
échange entre les parties Dans ce cas, son montant sera fixé en application de I'article R 2194-1 du Code
de la commande publique (clause de réexamen). Il tiendra notamment compte du programme définitif
de I'opération, arrété par le maitre de I'ouvrage a l'issue de I'AVP et du co0t prévisionnel des travaux
(CPT) établi sur la base des études AVP.

Dans I'hypothése ou le montant du forfait est inchangé, la fixation du forfait définitif de rémunération
pourra également s'opérer par simple échange de courrier confirmant I'accord réciproque des parties. Il
fera toutefois I'objet d’un avenant ultérieur.

13.2 Maitrise des co0ts pendant les études

Le co0t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO
(mO études) fixé par I'AE-CCP.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de Vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de
son engagement sur le co0t prévisionnel des travaux.

Le maftre d'ceuvre s'engage sur le co0t prévisionnel des travaux (CPT) sur la base des études d'AVP. Ce
CPT est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour mener a son terme la réalisation
de I'ouvrage conformément au programme.

Le CPT prend en compte le mode de dévolution des travaux en entreprise générale et par conséquent
intégre les frais d’entreprise générale dont I'estimation du taux releve de la responsabilité du maitre
d’ceuvre. Le CPT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO fixé par I’AE-CCP.
Aprés validation de I'AVP par le pouvoir adjudicateur, un avenant fixe le montant du co0t prévisionnel
des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

Faute d’accord entre les parties sur le CPT, le maitre d’ouvrage propose un coUt prévisionnel que le maftre
d'ceuvre pourra contester dans les 15 jours, par tout moyen permettant de donner une date certaine. Il
précisera a cette occasion s'il entend résilier le contrat en renongant a tous ses droits et sans pouvoir
prétendre a une quelconque indemnité.

Faute de réponse dans le délai imparti, I'accord du maitre d'ceuvre est réputé acquis. Le co0t prévisionnel
des travaux fixé par le MOA devient le cout prévisionnel définitif des travaux pour toutes les fins du
présent marché, sans qu'il ne soit nécessaire de faire un avenant.

13.3 Consultation des entreprises et fixation du co0t de référence des travaux

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet. Lorsque le maitre
d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition des entreprises travaux, le maitre d'ceuvre
établit le co0t de référence des travaux.

Ce coUt est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous critéres confondus, comme la
plus intéressante, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pris respectivement
au mois mo des offres travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre
(coefficient est arrondi au milliéme supérieur).

Si le co0t de référence est supérieur au CPT assorti d'un seuil de tolérance de 5% (soit CPT x 1,05), le
pouvoir adjudicateur :

- peut déclarer la consultation sans suite ;

- peut déclarer la consultation sans suite et demander, sans que cela n‘ouvre droit a rémunération
complémentaire, la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre,
conformément au programme, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises travaux devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre
d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maftre d'ouvrage dans un délai de 15 (quinze) jours
suivant la demande. A défaut les pénalités de retard prévues a l'article 7 pourront étre
appliquées.
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Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit alors établir un nouveau DCE dans un délai de deux (2) semaines a compter de |'accusé de
réception de cette acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure. A défaut les
pénalités de retard prévues a l'article 7 pourront étre appliquées.

peut décider d’entamer des négociations, dans le cas ou le recours a la négociation est possible,
et demander la reprise des études en ce sens. Dans ce cas, le maitre d'ceuvre a I'obligation de les
reprendre, conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a une offre respectant le seuil de tolérance dans le cadre des
négociations. Le maftre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maftre d'ouvrage dans un
délai de deux (2) semaines suivant la demande. Au-dela de ce délai, des pénalités de retard
prévues a l'article 7 pourront étre appliquées.

Si a l'issue des négociations avec les candidats du marché de travaux, le co0t de référence reste supérieur
au CPT assorti d'un seuil de tolérance de 5%, le pouvoir adjudicateur peut:

Retenir une offre et appliquer une pénalité correspondant a:
1x (montant de I'offre retenue - CPTx1,05) x F /| CPT,

F étant égal au forfait de rémunération de la maftrise d'ceuvre fixé par avenant.

Le montant de cette pénalité est plafonné a 10% du montant de la rémunération des études.

Demander la reprise des études. Le mafltre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre,
conformément au programme et sans que cela n‘ouvre droit a rémunération complémentaire,
pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises travaux devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au
maitre d'ouvrage dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la demande. A défaut les pénalités de
retard prévues a |'article 7 pourront étre appliquées.

La pénalité décrite ci-dessus ne s'appliquera pas si I'une quelconque des conditions suivantes étaient
présentes au moment de la consultation des entreprises :

1. Manque de concurrence de la part des entreprises générales (Nombre d’offres réguliéres strictement

inférieur a 3), sous réserve que l'insuffisance du nombre d'offres ne résulte pas d'un manquement de la
part du maitre d'ceuvre. Le maitre d’ceuvre fournira a cet égard toutes les justifications nécessaires et

demandées par le pouvoir adjudicateur

- 2.Volatilité des prix non pris en compte par l'indice de référence BT 01. Dans cette hypotheése, le maftre
d’ceuvre devra apporter la preuve que le dépassement du seuil de tolérance résulte bien de la volatilité

des prix.

- 3. Survenance de circonstances imprévisibles, soit une circonstance que les parties ne pouvaient
diligemment prévoir dans sa nature ou dans son ampleur. Dans cette hypothése, le maitre d’ceuvre
devra apporter la preuve que le dépassement du seuil de tolérance résulte bien des circonstances

imprévisibles invoquées.

Pour chacun des trois cas, évoqués ci-dessus, si le titulaire n‘apporte pas les justifications demandées, le
pouvoir adjudicateur appliquera la pénalité. Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le
maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit alors établir un nouveau DCE dans un délai de 2 (deux) semaines a
compter de I'accusé de réception de cette acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure.
A défaut les pénalités de retard prévues a I'article 7 pourront étre appliquées.

13.4 Maitrise des colts pendant les travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le coUt de référence des travaux tel qu'il résulte de la
consultation (CRT).

Le CRT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO correspondant au mois
précédent la remise des offres des entreprises travaux.

Le co0t constaté (CC), déterminé aprés achévement de 'ouvrage est le montant, en prix de base
(conditions économiques du mois mO travaux), des travaux réellement exécutés dans le cadre des
marchés, y compris avenants, commandes et réclamations acceptées, intervenus pour la réalisation de
l'ouvrage.
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Si le CC est supérieur au CRT, éventuellement modifié par avenant, assorti d'un taux de tolérance, fixé a 3
% :

- le maftre d'ceuvre supporte une pénalité égale a : (CC - CRTx1,03) x F / CRT, F étant égal au forfait
de rémunération de la maftrise d'ceuvre fixé par avenant ;

- le montant de cette pénalité est plafonné a 10% du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a I'attribution du marché de travaux.

Si, en cours d'exécution de travaux, le CC dépasse le CRT assorti du seuil de tolérance, des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du pouvoir adjudicateur par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

Tout dépassement doit immédiatement entrainer, de la part du titulaire, la mise en place de mesures,
soumises a |'approbation du mafitre de I'ouvrage, et destinées a revenir au plus prés de son engagement
initial.

Article 14. Propriété intellectuelle

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats
concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur en la
matiére sont définis a |'article 24 du CCAG-MOE.

En complément des dispositions de cet article, il est précisé que le titulaire céde au pouvoir adjudicateur
le droit de reproduire et de représenter les résultats dont il est I'auteur et qui résultent de I'exécution des
prestations du marché.

Ce droit comprend :

e Ledroit de reproduire et/ou de représenter tout ou partie des résultats, notamment sous forme
de cliché photographique et sur tout support, notamment papier, électronique, numérique ou
tout autre, actuel ou futur et ce pour toute destination et/ou exploitation non commerciale ;

e Ledroit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie les résultats.

Le pouvoir adjudicateur est autorisé a exercer les droits de reproduction et de représentation ci-dessus
énoncés dans un but non commercial, afin d’illustrer des plaquettes qui pourront étre diffusés pour ses
besoins propres, mais également par d’autres administrations.

La cession de ces droits est consentie a titre gratuit pour toute la durée de protection des droits d’auteur
sur le territoire francais.

Article 15. Clause de confidentialité

15.1 Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants, au
secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations,
fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant I'exécution du marché,
dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir
adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- S'interdire, sauf autorisation de I’API), toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et
toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;
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- Ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché ;

- Prendre les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du contrat, via notamment l'utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- Prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents
et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires
fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- Signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de
I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret
lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique) ;

- Procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies ;

- Remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui parait
utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues
a l'article 7 du présent AE-CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base
des dispositions de I'article 226-13 du Code Pénal.

15.2 Mesures de sécurité

Le Titulaire et ses sous-traitants s’engagent a détenir tous les supports physiques d‘information relatifs a
I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur
bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis l'intranet et linternet. Sur demande explicite du maftre d'ouvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d'un
cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systeme d’exploitation
Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite.
Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

Article 16. Assurance

Le titulaire devra étre titulaire d’'une police destinée a garantir sa responsabilité civile en cas de préjudices
causés a des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/fou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission
en cours d’exécution ou terminée.

Le titulaire s’engage a adresser au pouvoir adjudicateur son attestation d’assurance de responsabilité
civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu‘a la fin de son intervention et le méme
document en ce qui concerne les sous-traitants et ce, dans un délai de 10 jours.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le pouvoir adjudicateur, sans indemnisation.

Le candidat s’engage a maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée d’exécution
du présent marché.
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Article 17. Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution du marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi en
France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a l'article D
8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, , qu’il soit établi en
France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a I'autorisation
de travail prévue a I'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

e sadate d’embauche
e sanationalité

e letypeetle numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’API] a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de
simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en
toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition.

Article 18. Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au
maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement
transmise a |'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-
4-1et R.1263-6-1du Code du travail ainsi qu’une copie du document désignant le représentant mentionné
a l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

Article 19. Arrét de I'exécution des prestations

Chacun des éléments de mission figurant a I'article 1.5.1 et 1.5.2 constitue une partie technique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacun
des éléments de missions. L'arrét de I'exécution prendra effet a la remise de la partie technique en cours.
Celle-ci sera rémunérée dans sa totalité, sous réserve de réception. La décision d’arréter I'exécution des
prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation
du marché.

Article 20. Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles de 27 a 32 du CCAG- MOE.
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En outre, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles L
2141-1 214 et R 2143-3 et 4 du code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire
et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse,
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais et risques, en
cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D
8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n'a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au
regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

Article 21. Réglement des différends

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s’obligent préalablement a rechercher les voies
d’un accord amiable dans le cadre de I'article 35 du CCAG-MOE.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

Article 22. Dérogation aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1" du CCAG MOE, il n‘est pas prévu d'article récapitulant les dérogations du
présent document au CCAG auquel il se référe.

SIGNATURES
Fait en un exemplaire

Le titulaire du marché

Signature (en cas de groupement signature du mandataire avec fourniture des pouvoirs de délégation de
signature du ou des membres du groupement)

Prénom, nom et qualité du signataire

L’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (APIJ)
Le représentant du pouvoir adjudicateur
Signature
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Agence Publique pour 'lmmobilier de la Justice (APIJ)

Date de notification : date du mail d'accusé réception par le titulaire
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