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1. OBIJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maitrise d'ceuvre soumis aux dispositions du livre IV de
la partie 2 du code de la commande publique (ex-loi MOP).

Le marché est un marché de maitrise d'ceuvre dont I'objet défini dans I’Acte d’Engagement porte sur la
rénovation du systéme électrique de la centrale vapeur pédagogique de 'ENSM a Marseille.

Le marché comprend le traitement de données a caractere personnel. Ce dernier définira les conditions
d’application de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Le marché n'est pas alloti.

1.2. Titulaire de marché

Les caractéristiques du Titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le Maitre d’CEuvre",
sont précisées a l'article 1 de I’Acte d’Engagement.

1.3. Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le Titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a I’Acte d’Engagement, d(iiment
complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché,
le Titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une
attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou 'autre
aura été effectuée.

Apres acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et
plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du Matitre d’Ouvrage un accord sur une délégation
de paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non-production de
cette caution emportera, dans les conditions définies a I'article 13.2 ci-dessous, résiliation du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a |'article 3.6 du CCAG MOE. Notamment, le
Maitre d’Ouvrage notifiera, aprés signature, a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial
qui lui revient.

Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au Maitre d’Ouvrage sont
définies a I'article 11.4 "La cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance", ci-
apres.
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1.4. Type de la mission

Le présent marché a pour objet de confier au Maitre d’CEuvre tout ou partie des éléments de mission suivants
ou définis dans I’Acte d’Engagement :

= Les études de diagnostic (DIAG)

= |es études d'avant-projet (AVP)

= |es études de projet (PRO)

= |'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

= |evisa (VISA) et la synthese (SYNT) des études d’exécution réalisées par les entreprises Titulaires

= Jadirection de I'exécution des contrats de travaux (DET)

= |'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement
(AOR)

® |'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC).

Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le titre Il du livre IV de la partie 2 du code de la
commande publique, ainsi que dans I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maftrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de
droit privé.

En particulier, les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

L'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) inclut I'assistance au Maitre d’Ouvrage dans la

rédaction des pieces administratives et techniques des différents DCE ainsi que dans la négociation avec les
entreprises candidates aux différents marchés.

1.5. Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranche.

1.6. Durée du marché

La durée du marché est définie a I'article 2.4 de I'Acte d’Engagement.

1.7. Protection de la main d'oeuvre et conditions de travail

Le Titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG MOE.

1.8. Réalisation de prestations similaires

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de confier au Titulaire du marché, en application de ['article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés de maitrise d'ceuvre ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'un marché
négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure ol la mise en concurrence du premier marché
doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne
pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du
marché.
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La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter
de la notification du présent marché.

1.9. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG MOE, dés la notification du marché, le Titulaire et le Maitre
d’Ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a les représenter pour les besoins
de I'exécution du marché.

En Il'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I’Acte
d’Engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le Titulaire et le Maitre d’Ouvrage en cours
d’exécution du marché.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG MOE, les pieces contractuelles prévalent, dans
leur version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées par avenant, dans |'ordre ci-apres :

1. L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes

2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
3. Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

4. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril), dans sa
version en vigueur a la signature du présent marché

5. Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1° avril),
précisant le réle du Maitre d’CEuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux sauf
dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se substitueraient
alors aux dispositions de ce CCAG.

6. Les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de I'opération en vigueur au
premier jour du mois qui précede la date limite de réception des offres

7. L'offre technique du Maitre d’CEuvre

8. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché

3. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le Maitre
d’Ouvrage prévoit d'utiliser tout support donnant date certaine.

Les notifications sont faites a I’adresse du Titulaire mentionnée dans I’Acte d’Engagement ou, a défaut, a son
siege social.
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4. FORME ET CONTENU DES PRIX

4.1. Forme du prix

Par dérogation a I’article 10.1.1 du CCAG MOE, le marché est passé a prix ferme actualisable a I'exception
de ceux visant les études remises le cas échéant dans le cadre de la consultation ayant fait I'objet d'une
indemnisation.

Son montant sera actualisé a la date de commencement des prestations suivant la formule suivante :
Im-3

lo étant l'index ingénierie ING diffusé par I'INSEE publié ou a publier au mois de la remise de I'offre par le
Titulaire, ou mois MO défini en 1°" page de I’Acte d’Engagement

Im - 3 est I'index ingénierie ING diffusé par I'INSEE publié ou a publier du mois de la date de début d'exécution
des prestations du premier élément de mission, moins 3 mois

Le coefficient d'actualisation sera arrondi au milliéme supérieur.

Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant des prestations réalisées.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle interviendra sur
le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

4.2. Contenu des prix

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG MOE, les précisions suivantes sont apportées en matiere de
contenu des prix :

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris
les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs
aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences
de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle par
le Titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.

5. AVANCE

Il est prévu le versement d’une avance.

Une avance est accordée au prestataire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse par le Titulaire du marché, dans I’Acte d’Engagement.

Montant de I’avance :

Le taux de I'avance est fixé a 30 %.

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles
R.2191-6 a 10 du code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
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Conditions de garanties pour le versement de I’avance :

Il n'est pas exigé de garantie en contrepartie de |'avance.

Bénéficiaires de 'avance :

Lorsque le marché est passé avec un prestataire (contractant) unique, avec des prestataires groupés
conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions
réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le Titulaire ou par le
mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-
traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées directement par le Titulaire, par chacun
des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, s’il est prévu a I'article 10.1 de I’Acte d’Engagement un paiement sur un
compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, les modalités de
détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC des
prestations a réaliser par I'ensemble des cotraitants solidaires.

S’il est prévu a l'article 10.1 de I’Acte d’Engagement que le paiement est réparti sur chacun des membres du
groupement, sur la base de la répartition définie dans celui-ci, les modalités de détermination du montant
de I'avance a verser a chacun des cotraitants s’appliquent alors au montant TTC des sommes se rapportant
a chacun.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
de I'avance qu'’il demande, une garantie d’un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions
que celles applicables a I'entrepreneur principal.

La demande de versement d'avance présentée par un sous-traitant doit étre transmise par le Titulaire du
marché ou le mandataire en cas de groupement.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le Titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a percu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée,
que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes
de paiement présentées apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au Titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation
de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de |’avance sur la part du marché
sous-traitée, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence,
soit de refuser I'agrément du sous-traitant.

Modalités de reglement de I’avance :
L’avance sera versée en une seule fois et en totalité.
Le réglement de I'avance interviendra dans le délai fixé a I'article 10.2 de I’Acte d’Engagement.

Modalités de résorption de I’avance :

La résorption de I'avance, qui devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra 80 % du montant initial du marché, s'effectuera selon les modalités suivantes :

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées des que ce montant atteindra 65 %
du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I’avance x (% avancement des prestations - 65) /15.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélevement sur les sommes
dues a chaque tiers (Titulaire, Cotraitants ou Sous-traitants).
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6. MODALITES DE REGLEMENT

Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG MOE sont complétés par les dispositions suivantes :

6.1. Acomptes

Les réglements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes mensuels dont le montant
sera estimé proportionnellement a I'avancement de |'exécution des différentes missions et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement
d'acompte devra avoir obtenu l'accord du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant sur la base du descriptif
des prestations effectuées et de leur montant produit par le Titulaire.

6.1.1. Echéancier de paiement des acomptes

® Etudes de diagnostic (DIAG)
- 80 % alaremise du dossier
- 20 % apreés approbation

® Etudes d'avant-projet (AVP)
- 80 % alaremise du dossier
- 20 % apres approbation

® Etudes de projet (PRO)
- 80 % alaremise du dossier
- 20 % apres approbation

= Assistance a la passation des contrats (ACT)
- Etablissement du DCE : 50 % aprés approbation du dossier de consultation
- Analyse des offres : 25 % apres analyse des offres
- Mise au point du marché : 25 % aprés notification des marchés

®  Visa et Synthéese (VISA et SYNT) : 100 % par acompte mensuel

= Direction de I'exécution des travaux (DET)
- 80 % par acompte mensuel
- 10 % aux OPR
- 10 % ala remise du dossier des ouvrages exécutés

= Assistance aux opérations de réception et pendant la période garantie de parfait achevement (AOR)
- 25% alaréception
- 25%alalevée de la derniére réserve
- 25%alaremise du décompte général des travaux
- 25 % al'expiration du délai de garantie de parfait achévement

= Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)
- 90 % proportionnellement a I'avancement des travaux
- 10 % alaréception
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6.1.2 Le réeglement des sommes dues au Maitre d’CEuvre fera |I'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état
périodique, dans les conditions ci-aprées définies.

Cette demande d'acompte est transmise au Maitre d’Ouvrage avec copie a son AMO, par tout moyen
permettant de donner date certaine.

6.1.3 Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des
sommes dues au Maitre d’CEuvre depuis le début du marché jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce
montant étant évalué en prix de base.

Il est établi sur un modele défini par le Maitre d’Quvrage.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement
d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce cas, il doit notifier au Titulaire
la demande de paiement rectifiée.

6.1.4 L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.

6.1.5 Décompte général, paiement final, paiement partiel définitif

La demande de paiement finale est établie, conformément a I'article 6.1.3 ci-dessus et a I'article 11.7 du
CCAG MOE par le Titulaire, dans un délai de 30 (trente) jours a compter de la derniére décision d’admission
prise dans les conditions définies a I'article 12 ci-apres.

Le Titulaire transmet le décompte final qui comporte les parties suivantes :
= une récapitulation des acomptes, et/ou réglements partiels définitifs percus pour I'ensemble des
prestations du marché,
® |e cas échéant, une demande de paiement correspondant :

e aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le Titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;
e ausolde du marché.

Sur la base du décompte final, le Maitre d’Ouvrage établit et notifie le décompte général, et procéde aux
paiements des sommes qu’il admet, conformément aux dispositions de I'article 11.8 du CCAG MOE.

Lorsque le Maitre d’Ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le
Titulaire, a la date de signature du décompte général, conformément aux dispositions de I'article 11.8.2 du
CCAG, le décompte général est assorti d’'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la
réclamation en cours.

6.2. Réglement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au
paiement direct

Les paiements sont répartis entre le Titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans I’Acte d’Engagement et son annexe en cas de besoin.

Le reglement sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12 du CCAG MOE.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a présenter les
décomptes périodiques et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I’Acte d’Engagement. Le mandataire du groupement indique dans
chaque demande de paiement qu'il transmet au Maitre d’Ouvrage, la répartition des paiements pour chacun
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des cotraitants. L'acceptation d'un reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause
la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues
par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de I'article 11.4.1 du CCAG MOE, le Titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie
des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le Maitre d’Ouvrage sur la base de I'acceptation
totale ou partielle des factures du sous-traitant par le Titulaire.

En I'absence de notification au Maitre d’Ouvrage par le Titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au Titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le Maitre
d’Ouvrage procedera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le
sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat
de sous-traitance.

6.3. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde
dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai
jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de I'acompte en € TTC.

J=nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile.

En cas de retard de paiement, le Maitre d’Ouvrage sera de plein droit débiteur auprées du Titulaire du marché
de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de I'article L.2192-13
du code de la commande publique.

6.4. Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au Titulaire en exécution du présent marché
devront étre transmises par voie électronique en application de |'article 1°" de I'ordonnance n°2014-697 du
26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

= |identifiant de I'’émetteur et du destinataire sur CHORUS PRO (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

" |e « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture,
au sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de
faciliter 'acheminement de ses factures recues ;
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= |e « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (EJ ; numéro
généré par le systeme d’information de I'entité publique destinataire) et est destiné a faciliter le
rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au Titulaire par les services du Maitre d’Ouvrage.

Dans la mesure ou le marché est soumis a I'obligation de présenter les factures dématérialisées, le Maitre
d’CEuvre a obligation de s’inscrire sur la plateforme CHORUS PRO.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du
9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=elsl

La transmission se fait, au choix du Titulaire, par :

®= un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre le
systeme d'information du Titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La transmission de
factures selon le mode « flux » s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT
et AS/2, avec chiffrement TLS ;

" un mode « portail » nécessitant du Titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur
le portail internet, soit le dépo6t de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les
conditions prévues a l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail
s'effectue a partir du portail internet mis a disposition des fournisseurs de |'Etat a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr.

®" un mode « service », nécessitant de la part du Titulaire l'implémentation dans son systéme
d'information de I'appel aux services mis a disposition par CHORUS PRO.

Il est précisé que I'utilisation par le Titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours a
un autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

7. DELAIS - PENALITES

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG MOE, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG MOE, les pénalités seront appliquées de plein droit apres
constatation du retard sans mise en ceuvre du principe du contradictoire prévu.

Le montant total des pénalités de retard n’est pas plafonné, par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG.

Les documents a produire par le Titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le Titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de marché confié a un groupement d’opérateurs pour lesquels les paiements sont effectués sur des
comptes séparés, le mandataire devra indiquer au Maitre d’Ouvrage la répartition des pénalités entre les
membres du groupement. En I'attente de ces indications, les pénalités qui peuvent étre appliquées seront
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire du groupement.

7.1. Etablissement des documents d'études
L'Acte d’Engagement fixe les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la remise des documents d'études, le
Maitre d’CEuvre subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé
a 1/200e du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de I'élément de mission concernée.
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7.2. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le Maitre d’CEuvre est tenu de respecter le circuit dématérialisé via CHORUS PRO qui s’'impose aux
entreprises et au Maitre d’Ouvrage et de procéder en conséquence a la vérification des projets de décomptes
mensuels déposés par voie électronique sur CHORUS PRO par les entreprises. Le Maitre d’Euvre est tenu de
récupérer les demandes de paiement des entreprises dans CHORUS PRO et de les déposer, avec son visa,
dans ce circuit dématérialisé.

Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage lui transmettra les modalités pratiques de son habilitation pour accéder
aux outils et les éléments nécessaires a I'identification du marché concerné sur CHORUS PRO.

7.2.1. Délai de transmission au Maitre d’Ouvrage

Au cours des travaux, le Maitre d’CEuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur conformément a l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le Maitre
d’CEuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux,
le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Le Maitre d’CEuvre devra indiquer sur |'état d'acompte la date a laquelle il a recu le projet de décompte.

Si le projet établi par le Titulaire du marché de travaux a été modifié, le maitre de I'ouvrage notifie I'état
d'acompte au Titulaire du marché de travaux, accompagné du projet de décompte. Le Maitre d’CEuvre devra
indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle il a recu le projet de décompte. Il devra joindre a la
transmission de I'état d'acompte au maitre de |'ouvrage, une copie de l'accusé de réception ou du récépissé
délivré au Titulaire du marché de travaux a la réception du projet de décompte.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui visera les projets de
décompte apres, s’il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs des autres cotraitants.

7.2.2. Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, si le délai fixé a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux n'est pas
respecté, le Maitre d’CEuvre encourt, sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des pénalités dont
le taux par jour calendaire de retard est fixé a 1/2000 du montant, en prix de base hors TVA, de I'acompte de
travaux correspondant.

Aprés mise en demeure restée infructueuse d'avoir a produire |'état d'acompte dans un délai de 7 jours, le
Maitre d’Ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du Maitre d’CEuvre
défaillant.

7.3. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le Mafitre d’CEuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur, conformément a |'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du Titulaire
dans la production de son projet de décompte final, le Maitre d’CEuvre établit d’office le décompte final dans
les conditions fixées a I'article 12.3.4 du CCAG Travaux.

A partir du décompte final, le Maitre d’CEuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Le Maitre d’CEuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date a laquelle il a recu le projet de
décompte.
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En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou rectifiera le
projet de décompte final et établira le décompte général apreés, s’il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs
des autres co-traitants.

Le Maitre d’CEuvre est tenu de procéder a la vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur
déposé par voie électronique sur CHORUS PRO. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage lui transmettra les
modalités pratiques de son habilitation pour accéder aux outils et les éléments nécessaires a l'identification
du marché concerné sur CHORUS PRO.

7.3.1. Délai de vérification

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 8
jours a compter de l'accusé de réception du document.

7.3.2. Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la vérification du décompte final et
dans I'établissement du décompte général, le Maitre d’CEuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont
le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/2000 du montant Hors TVA
du décompte général.

Si le Maitre d’CEuvre n'a pas transmis au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le Maitre d’Ouvrage ou son représentant le met en demeure
de le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le Maftre d’Ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte
aux frais du Maitre d’CEuvre défaillant.

7.4. Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel
et de décompte final par le Maitre d’CEuvre
En I'absence de mention de la date de réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel et

du projet de décompte final des Titulaires des marchés de travaux, le Maitre d’CEuvre se verra appliquer une
pénalité forfaitaire de 100 Euros.

7.5. Non réalisation des constatations contradictoires

Sans préjudice de I'application de l'article 12.2 ci-dessous, en cas de non-réalisation par le Maitre d’CEuvre
des constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 du CCAG travaux, dans les huit jours de la
demande qui lui a été faite par le Titulaire, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1500 €, sans mise en
demeure préalable.

De plus, dans le cas ou, diment convoqué par le représentant du Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre ne
serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera
appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 500 €.

7.6. Pénalités relatives a la défaillance du Maitre d’CEuvre dans la mise en ceuvre
des opérations de réception

7.6.1. Organisation des opérations préalables a la réception

Si le Maitre d’CEuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a I'article 41.1
du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception"” de I'élément de mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le Maitre d’Euvre n'est pas présent ou représenté
a la date fixée par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si, bien
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gue présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la
partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 200 €.

Par ailleurs, si le Maitre d’Ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour |'assister dans les opérations
préalables a la réception, le co(it de cet assistant sera porté au débit du Maitre d’CEuvre.

7.6.2. Etablissement de la proposition de réception des travaux par le Maitre d’CEuvre

7.6.2.1 DELAI D’ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES TRAVAUX

Le délai d’établissement par le Maitre d’CEuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé a
I'article 3.4 de I'’Acte d’Engagement, ou a défaut, par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP
ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le controle du Maitre d’CEuvre.

7.6.2.2 PENALITES POUR NON-RESPECT DU DELAI D’ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans I'établissement de la proposition de
réception des travaux, le Maitre d’CEuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire a 1/200° du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux Opérations
de Réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

7.6.2.3 PENALITES POUR NON-RESPECT DU DELAI DE TRANSMISSION AU MAITRE D’ OUVRAGE DU PV DE LEVEE DES
RESERVES

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la transmission au Maitre d’Ouvrage
du PV de levée des réserves, le Maitre d’CEuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de
retard calendaire a 1/200e du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux
Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achevement (AOR).

7.7. Pénalités en cas de non-respect des obligations environnementales

En cas de non-respect des obligations environnementales du Maftre d’CEuvre dans I'exécution du marché, le
Titulaire subira une pénalité égale a 500€ pour chaque manquement, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

7.8. Prolongation des délais d'exécution - Force majeure

Lorsqu’un cas de force majeure empéche I'exécution du marché, le Titulaire devra justifier de I'impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du marché en conséquence de I'événement qu’il
qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au Titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne donne droit a aucune indemnisation.

8. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

8.1. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le Titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG MOE.

8.2. Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes
les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le Maitre
d’Ouvrage et le coordonnateur, le Maitre d’CEuvre doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et
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d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de
prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la
mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne
modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au Maitre d’CEuvre.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiéere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le Maitre d’CEuvre travaille en liaison avec le
coordonnateur SPS retenu par le Maitre d’Ouvrage

Collaboration dans la phase des études : Le Maitre d’CEuvre est tenu d'associer le coordonnateur des la
phase d'élaboration du projet de I'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
I'organisation des opérations de chantier.

Le Maitre d’CEuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :
* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;
* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* |a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
* e calendrier détaillé d'exécution.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de I'exécution de sa
mission afin de lui permettre d'exercer correctement sa mission.

Le Maitre d’CEuvre s'engage a :

* fournir au coordonnateur S.P.S., a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’CEuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
efficacité équivalente.

Tout différend entre le Maitre d’CEuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au Maitre d’Ouvrage.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous
I'autorité du Maftre d’CEuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Pour l'analyse des offres des entreprises, le Maitre d’Euvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intégre son
avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le Maitre d’CEuvre participe au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si
le chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le Maitre d’CEuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal
de la coordination. Il répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles
le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

Tout différend entre le Maitre d’CEuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’Ouvrage.

9. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION

9.1. Role du Maitre d’CEuvre

Le Maitre d’CEuvre est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les taches qui lui incombent aux termes
du CCAG Travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la direction en tenant compte des
éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.
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Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de travaux.

En application de I'article 28.5 du CCAG travaux, le Maitre d’CEuvre doit tenir un registre de chantier qu’il
tient a la disposition du représentant du maitre de I'ouvrage.

9.2. Régime des ordres de services aux Titulaires des marchés de travaux

Les ordres de service seront préparés par le Maitre d’CEuvre puis transmis au Maitre d’Ouvrage qui les
numérotera, les datera et les notifiera au Titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le Maitre d’'Ouvrage
lui seront opposables.

9.3. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le Titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans
avoir regu une décision de poursuivre émanant du maitre de I'ouvrage.

9.4. Réception

Le Maitre d’CEuvre s'engage au respect des dispositions de |'article 41 du CCAG travaux relatives a la mise en
ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions de I'article 7.6 ci-dessus
relatives aux abattements et pénalités applicables.

9.5. Prime

Conformément a l'article 17.2 du CCAG MOE, une prime forfaitaire de 1 000 € sera versée a I'équipe de
maitrise d’ceuvre dans le cas ou toutes les réserves seraient levées dans un délai d’'un mois a compter de la
date de réception maximum pour I'ensemble des lots travaux.

Conformément a I'article 17.4 du CCAG MOE, dans le cas d’'un groupement d’opérateurs économiques pour
lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire.

10. ENGAGEMENTS SUR COUT DES TRAVAUX

10.1. Engagement du Maitre d’CEuvre avant I’établissement du coit
prévisionnel

Si le co(it prévisionnel de réalisation proposé par le Maitre d’CEuvre au moment de la remise des prestations
de I'élément Avant-projet est supérieur a I’enveloppe financiére arrétée par le Maitre d’Ouvrage a I'article 4
de I'’Acte d’Engagement, apres avoir été ramené au mois d'établissement de I'enveloppe financiere tel que
fixé par I'article 4 de I’Acte d’Engagement par utilisation des index BT01, le Maitre d’Ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au Maitre d’CEuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses
études pour aboutir a un projet compatible avec I’enveloppe financiere citée ci-dessus. En cas de refus ou
d’impossibilité de rendre compatible le projet avec I'enveloppe financiere prévisionnelle, le Maitre d’Ouvrage
se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du Titulaire.
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10.2. Engagement sur le colt prévisionnel des travaux a l'issue de la phase
études

Lorsque la mission du Maitre d’CEuvre comporte l'assistance au Maitre d’Ouvrage pour la passation du ou
des contrats de travaux, le seuil de tolérance fixé dans le contrat est égala 5 %.

Le respect de cet engagement est controlé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux, sur
la base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le Maitre d’Ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le col(t prévisionnel arrété des travaux et le co(t résultant de la
consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux et le colt prévisionnel seront ramenés a
la date du mois de signature du marché de maitrise d’ceuvre par utilisation des index BTO1. Ce coefficient de
réajustement sera arrondi au millieme supérieur.

En cas de dépassement du seuil de tolérance (outre les dispositions du 10.6), le Maitre d’Ouvrage ou son
représentant peut demander par ordre de service au Maitre d’CEuvre la reprise des études pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a
une offre respectant le seuil de tolérance, sans rémunération supplémentaire.

A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d’ceuvre peut étre résilié dans les conditions
définies a l'article 13.3 du présent CCAP.

10.3. Engagement sur le colit des contrats de travaux

La mission confiée au Maitre d’CEuvre comportant la direction de I'exécution des contrats de travaux et
I'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception, I'engagement du Maitre d’CEuvre de
respecter le colt des travaux sera assorti du seuil de tolérance fixé a 2 %.

Le respect de l'engagement du Maitre d’CEuvre est contr6lé apres exécution compléete des travaux
nécessaires a la réalisation de l'ouvrage. Le montant des dépenses de travaux résulte des décomptes
généraux des marchés et factures émises par les entreprises pour la réalisation de I'opération.

La comparaison entre le co(t résultant des marchés initiaux signés et le colt constaté a la fin des travaux
s’effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités, primes...,
et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs de base
différentes (Mois Mo différents selon la date de passation des marchés du fait de I’'étalement des besoins
dans le temps), le montant initial et le co(it constaté de chaque marché de travaux sera ramené en valeur de
base du premier marché signé.

Le Maitre d’CEuvre présentera dans son décompte mensuel intégrant la partie de I'élément de mission
"remise du décompte général des travaux" de I'élément DET tous les calculs permettant un premier contréle
par le Maitre d’Ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et montants
réalisés des travaux et les raisons de |'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra étre bloquée
si ces calculs ne sont pas fournis.

Le Maitre d’CEuvre présentera un tableau complémentaire intégrant les éventuelles réclamations des
entreprises avec son projet de décompte général. Le solde du marché pourra étre bloqué si ces calculs ne
sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le Maitre d’CEuvre calcule I’écart entre :

= |e co(t initial qui est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés,
augmenté du colt des commandes qu’il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de |'ouvrage
en valeur de base.
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= |e colt constaté qui est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des décomptes
généraux des marchés, augmenté du colt des factures conclues pour la réalisation de I'ouvrage,
ramené, s’il y a lieu, en valeur de base du premier marché signé.

Si I'écart excéde le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du Maitre d’CEuvre est réduite
conformément aux dispositions de I'article 10.7 du présent CCAP.

10.4. Modifications du projet
Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

a) Modifications dans la consistance du projet apportées par le Maitre d’CEuvre en cours d’exécution
par suite d’'imprévisions dans ses études, de réserves du contréleur technique, de non-observation des
DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux, méme en cas d’accord du Maitre d’Ouvrage.

En ce cas, il n’est pas fait application de I'article 14 du CCAG MOE (dérogation a I'article 14 du CCAG) et
si elles entrainent des plus ou des moins-values sur le co(it constaté des travaux, la rémunération du
Maitre d’CEuvre subira la réfaction éventuelle résultant du non-respect de I’'engagement sur le co(t des
travaux.

b) Modifications/précisions de programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle demandées
par le Maitre d’Ouvrage aprés conclusion de I'avenant fixant la rémunération définitive du Maitre
d’CEuvre : il sera fait application des dispositions de I’article 14 du CCAG MOE. La négociation financiere
tient compte de I'évolution de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et des incidences sur
le colit prévisionnel des travaux.

c) Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au Maitre d’Ouvrage (par exemple a la
suite d’'un changement de la réglementation postérieurement a la notification du marché de travaux) :
se reporter aux conditions fixées a I'article 15.3 du présent CCAP.

10.5. Modification du colt prévisionnel des travaux sans modification de la
consistance du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux (A titre
d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que
I’estimation prévisionnelle du co(t des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été
si I'entreprise défaillante avait terminé le chantier). Le Maitre d’CEuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais
il devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.

10.6. Non-respect des engagements sur colits de travaux en phase études

10.6.1. Dépassement du colt prévisionnel

Au cas ou apreés consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le Maitre d’Ouvrage dépasse
les limites du seuil de tolérance ; si le Maitre d’Ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le Maitre d’Euvre
recommence ses études a ses frais afin de respecter le co(it de travaux prévisionnel augmenté de la marge
de tolérance. Le Maitre d’Ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise des études. Les
clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études fixées a I'article 7-1 du présent
CCAP et, s’il y a lieu, de I’Acte d’Engagement, sont applicables.

10.6.2. Surestimation du colit des travaux par le Maitre d’CEuvre

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du co(t des travaux, tel qu’il résulte du montant des
marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au codt prévisionnel résultant des
engagements du Maitre d’CEuvre pris en application des dispositions de I’article 4 de I’Acte d’Engagement, le
Maitre d’CEuvre pourra subir une réfaction.
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Cette réfaction, au taux de 10 %, s’applique a I'écart entre le co(t toléré résultant de I'application du taux de
15 % au co(t prévisionnel fixé a 'article 4 de I’Acte d’Engagement, et le montant des travaux résultant de la
consultation, ramené en valeur du mois de signature du marché de maitrise d’ceuvre.

Cette pénalisation est plafonnée a 15 % du montant des honoraires des éléments de mission antérieurs a
I"attribution des contrats de travaux (hors ACT).

10.7. Modalité de calcul de réduction d’honoraires a l'issue de la phase
travaux

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du Maitre d’CEuvre
sera réduite.

Si le co(t constaté est supérieur au colt prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de I'application du
seuil tel que défini a I'article 10.3 du CCAP, le concepteur supporte une pénalité. Cette pénalité est égale ala
différence entre le colt constaté et le colt toléré résultant de I'application du seuil de tolérance multiplié
par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des honoraires définitifs
fixés a 'article 6.1 de I’Acte d’Engagement et le colit prévisionnel fixé a I’article 4 de I’Acte d’Engagement sur
lequel le Maitre d’CEuvre s’est engagé par voie d’avenant.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

En cas de marché confié a un groupement, le mandataire devra indiquer a I'acheteur la répartition de la
réduction d’honoraires. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours a la mise en demeure adressée par le
Maitre d’Ouvrage de lui indiquer cette répartition, la réduction d’honoraires sera appliquée en totalité au
mandataire du groupement.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté
du co(t des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés a I’article 10-4 et devant faire I'objet d’un
avenant) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article 10.3 ci-dessus, des retenues intermédiaires peuvent
étre appliquées, a titre conservatoire, a la diligence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant, par
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

11. UTILISATION DES RESULTATS

11.1. Dispositions générales
L'utilisation des résultats est régie par le chapitre V du CCAG MOE.

= |l est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation a
I'article 24.1 du CCAG MOE, des résultats et prestations qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non
été payés par le Maitre d’Ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de I'un des
membres du groupement lorsque le Maitre d’CEuvre est un groupement de personnes.

Le Titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le Maitre d’Ouvrage, de ses
résultats ou prestations inachevés, en ne divulguant pas lesdites prestations au motif de leur
inachevement. Il s’engage a transférer au maitre de I'ouvrage tous les résultats, prestations, travaux
et ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

®  Parailleurs, au titre du présent marché, le Maitre d’Ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers
de son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans
la limite des besoins découlant du marché.
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11.2. Régime des droits

Conformément aux dispositions du CCAG, en contrepartie de la rémunération versée, le Maitre d’Euvre
concéde a titre non exclusif au Maitre d’Ouvrage et aux tiers désignés dans le marché, le droit d’utiliser ou
de faire utiliser les résultats dans les conditions fixées au CCAG ainsi que celles précisées par le présent CCAP.

En complément des dispositions du CCAG, ces droits comprennent, notamment :

= |e droit de reproduction des résultats : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un
tiers a reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou
moyen notamment support papier, optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ;
reproduction au sein d’une base de données ou phototheque analogique ou numérique ;

= |e droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou
support électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, auprés du
public en général ou de catégories de public en particulier ;

= |e droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les
résultats, notamment en les modifiant par ajout, par suppression, par réorganisation ou retouche
des différents éléments constitutifs du résultat, par fusion avec d’autres documents ou résultats issus
du marché, par retouche du format des résultats, par traduction dans une autre langue, dans le
respect du droit au respect de I'auteur, et ce, en une ou plusieurs fois.

Par ailleurs, au titre du présent contrat, le Maitre d’Ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits concédés dans la limite des
besoins découlant du marché.

En tant que de besoin et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des présentes la
concession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir linéaire ou non-linéaire, tout
vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de
télécommunication et de communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode,
GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et a venir, notamment papier, électronique, magnétique,
disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

11.3. Cession du droit de reproduction de I'image du ou des batiments
construits

Par dérogation a l'article 24 du CCAG MOE, le Titulaire du marché céde au Maitre d’Ouvrage, sans
rémunération supplémentaire, le droit de reproduire lI'image du ou des ouvrages réalisés a partir de ses
études. Ainsi, il cede ce droit a titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée légale des droits
d’auteur, le droit de :

®  Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers a
reproduire, notamment par fixation, enregistrement, numérisation, sans limitation de nombre, tout
ou partie des images fixes ou animées, sur tout support et/ou moyen notamment support papier,
optique, magnétique, numérique, informatique, audiovisuels sous forme de vidéogrammes ;
reproduction au sein d’une base de données ou phototheque analogique ou numérique ;

= pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers
a représenter les images fixes ou animées par tout moyen, notamment par voie d'exposition, et/ou
support papier, électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique et ce, auprés du public en général ou de catégories de public en
particulier ;

=  pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un
tiers a communiquer les images fixes ou animées, notamment la mise a disposition du public ou de
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catégories de public, par fil ou sans fil, y compris cable, satellite, réseau téléphonique, ondes
hertziennes, de maniéere a ce que chacun puisse y avoir acces de I'endroit et au moment qu’il choisit
individuellement ;

= pour le droit de distribution : le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers a distribuer
et particulierement par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location
ou la vente des images fixes ou animées, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et
ce, pour tout public et sans limitation ;

= pour le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les
images fixes ou animées, notamment de modifier, de retoucher le cadrage, la couleur, le format
d’image, de mixer, assembler, condenser les images, d’incorporer des éléments textuels et d’en
assurer la portabilité sur tout support, et ce, en une ou plusieurs fois ;

En conséquence de la cession des droits consentis, le Maitre d’Ouvrage est libre d’exploiter et/ou d’autoriser
un tiers a exploiter la reproduction de I'image fixe et/ou animée du batiment, fixée sur tout support pour les
modes d’exploitation visés ci-aprés sans que cette liste ne soit exhaustive :

= Dans le domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine, quotidien,
revue périodique ou non, revue interne et d’'une maniere générale toute publication gratuite ou
payante en France et dans tous les autres pays, y compris accessibles par les réseaux numériques ;

®= Dans le domaine de I'édition : pour étre intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte postale,
fascicule, catalogue, plaquette, dépliant, brochure, prospectus, affiches que ces éléments soient
commercialisés ou distribués a titre gratuit ;

= Dans le domaine de I'éveénementiel : par I'organisation d’expositions, itinérantes ou non, y compris
les expositions dans I'environnement numérique, sur tous supports ;

= Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour tout type de publicité, de promotion
ou de prospection, pour étre intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power point ou
sous tout autre format, au sein d'un site web ou wap, portail ou intranet ;

®  Par la constitution d’une base de données d’images.

La cession ainsi consentie au Maitre d’Quvrage ne prive cependant pas le Titulaire d'exercer par lui-méme,
concurremment, les mémes droits d'exploitation sur l'image des ouvrages, notamment pour la réalisation
d'un livre de photos de ses travaux.

11.4. Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d’une sous-
traitance

Le Titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant,
dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces
droits au Maftre d’Ouvrage.

Dans I’hypothése ou le Titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du groupement
s’engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la défaillance d’'un membre du groupement dans
I’exécution de ses prestations au titre du présent marché, a faire son affaire d’obtenir, dans la convention de
sous-traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par
le sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de
rétrocéder ces droits au Maitre d’Ouvrage.
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12. ACCEPTATION DES DOCUMENTS - ACHEVEMENT DE LA MISSION

12.1. Délai d’acceptation des documents

= Le délai maximal dans lequel le Maitre d’Ouvrage ou son représentant procédera a I'acceptation des
documents d'études est de deux mois a compter de la date de remise de ces documents au Maitre
d’Ouvrage ou son représentant.

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG MOE, le Maitre d’Ouvrage n'a pas a aviser le Titulaire des jours
et heures fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.

®  Pour I'application des dispositions de I'article 21 du CCAG MOE, si le Maitre d’Ouvrage n’a pas notifié
ses décisions dans les délais précités, par dérogation a I'article 21 du CCAG MOE, I'absence de réponse
du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-dessus vaut refus d’acceptation du
document d’études. En ce cas, le délai d’exécution de I'élément de mission continue a courir a compter
du refus tacite.

12.2. Achévement de la mission

Sauf la réserve énoncée ci-dessous, la mission du Maitre d’CEuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de
parfait achevement (prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) exceptionnellement,
aprées prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ou les désordres constatés
pendant le délai de garantie ne sont pas tous levés a la fin de cette période. Dans cette hypothése
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve ou a la réparation du désordre.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise d’ceuvre s’acheve a
I’expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement sauf prolongation de ce délai ou levée de
réserves postérieures a son expiration. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de
la derniére levée des réserves.

La mission de Maitre d’CEuvre se prolongera au-dela de la date d'achévement définie ci-dessus, en cas de
réclamation formulée par les Titulaires des marchés de travaux sur leur décompte général jusqu'a la
résolution amiable ou contentieuse du différend. Le Maitre d’CEuvre assiste le Maitre d’Ouvrage sur toutes
les réclamations formulées.

Dans tous les cas, le Maitre d’CEuvre doit solliciter du Maitre d’Ouvrage une décision d’admission. Celui-ci
dispose d’un délai de 2 mois pour notifier sa décision au Maitre d’CEuvre selon les modalités prévues a I'article
21 du CCAG MOE.

L'absence de décision dans ce délai vaut décision d’admission sans réserve.

13. RESILIATION DU MARCHE

13.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I’hypothese d’une résiliation au titre de I'article 31 du CCAG MOE, sans préjudice de |'application des
dispositions des alinéas 2 et 3 de cet article 31, I'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT
du marché diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

13.2. Résiliation du marché aux torts du Maitre d’CEuvre

®  En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 30 et 34 du CCAG MOE avec les
précisions suivantes :
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o Dans le cas d’'une exécution aux frais et risques du Maitre d’CEuvre, et par dérogation a l'article 32.5
du CCAG MOE, la notification du décompte de résiliation par le Maitre d’Ouvrage au Maitre d’CEuvre
doit étre faite au plus tard deux mois apres le reglement définitif du nouveau marché passé pour
I'achevement des prestations.

o Le Titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

o Par dérogation a I'article 32.3 du CCAG MOE, la fraction des prestations déja accomplies par le
Maftre d’CEuvre est rémunérée avec un abattement de 10 %.

®= En complément a I'article 30 du CCAG MOE :

o En cas de non production dans les 8 jours de |'acceptation d’une sous-traitance de second rang et
plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution personnelle et solidaire
garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et
plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du Titulaire du marché, restée
sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

o Encasdenon-production des pieces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-
2 a 5 du Code du travail, tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, et apres mise en
demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours a compter de sa notification, le marché peut
étre résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques.

13.3. Résiliation en cas de non-respect des engagements sur colit de travaux
en phase étude

En complément de l'article 30, si les conditions de I'article 10.2 du présent CCAP ne sont pas remplies, le
contrat de maitrise d’ceuvre pourra étre résilié sans indemnité. Les prestations déja accomplies seront
rémunérées sur la base des modalités du contrat.

Toutefois, par dérogation a I'article 32.3 du CCAG MOE, la rémunération de I'élément de mission sur lequel
le Maitre d’CEuvre s’est engagé, sera affectée d'un abattement au moins égal a 20 %.

13.4. Modalités de résiliation dans le cadre d'un groupement

Les articles du CCAG MOE, traitant de la résiliation aux torts du Titulaire (art. 30) et de la résiliation pour
événement extérieurs (art. 28) peuvent s’appliquer a un seul des cotraitants du groupement dés lors qu’il se
trouve dans une des situations prévues a ces articles.

14. ASSURANCES

14.1. Assurances de responsabilité

14.1.1. Assurance de Responsabilité civile générale

Le Titulaire unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen
d’une attestation de son assureur portant mention de I’étendue de la garantie, au moment de la consultation,
par dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG MOE, puis en cours d’exécution des prestations, si le contrat dure
plus d’une année, qu'il est Titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une
compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant lui incomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, a
raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris
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au Maitre d’Ouvrage et a son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des prestations objet du
présent marché de maitrise d’ceuvre.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de mandataire de
groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris en
cas de faute, erreur ou omission imputable a un des autres membres du groupement.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son environnement
qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

» 3 M€ / sinistre en RC Exploitation
» 3 M€ / sinistre et par année d’assurance en RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le Titulaire unique
du contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra en justifier a chaque
échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du Titulaire en cas de
non-production des justificatifs d’assurance.

14.1.2. Assurance de Responsabilité civile décennale

Le Titulaire unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moment de
I'attribution du marché, par dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG MOE, au moyen d’une attestation de son
assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement mentionner :

® Les missions ou activités garanties,

e Etre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du
Titulaire unique du contrat ou de chacun des cotraitants en cas de groupement,

e Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a savoir :

o Pour les ouvrages a destination d’habitation : La garantie est accordée a concurrence du co(t des
travaux de réparation des dommages a I'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

o Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du co(t total de construction HT

déclaré au titre du contrat.
Le cot total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses
de I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions,
honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce colt intégre la valeur de
reconstruction des existants totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de I'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas,
ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le Maitre d’Ouvrage
au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d’un dépassement des délais
contractuels d’exécution.

Le Titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :

e |a garantie de bon fonctionnement édictée par 'article 1792-3 du Code civil,

e |a garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,
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e lagarantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties
visées ci-dessus.

14.2. Assurances des travaux

14.2.1. Assurance Tous Risques Chantier

La décision de souscrire a une assurance TRC sera prise ultérieurement.

14.2.2. Assurance Dommages - Ouvrage

La décision de souscrire a une assurance DO sera arrétée ultérieurement.

14.3. Dispositions diverses

14.3.1. Absence ou insuffisance de garantie du Titulaire

Dans le cas ou le Titulaire ne fournirait pas les attestations demandées aux 14.1 et 14.2 ci-dessus, le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du Titulaire les garanties non souscrites et lui
refacturera les primes correspondantes.

14.3.2. Incidence des polices souscrites par le Maitre d’Ouvrage

La souscription par le Maitre d’Ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 14.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le Titulaire ou chacun des cotraitants en cas de
groupement et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, reglements, normes et obligations
contractuelles.

Les garanties souscrites par le Maitre d’Ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le Titulaire
ou chacun des cotraitants en cas de groupement renonce a exercer tous recours contre le Maitre d’Ouvrage
eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties énumeérées ci-avant, |'attention
du Titulaire et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient
considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

15. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

15.1. Remplacement du Titulaire initial par un nouveau Titulaire en cours
d’exécution

Le Titulaire unique pourra proposer au Maitre d’Ouvrage la substitution d’un nouveau Titulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les parties, dans les hypotheéses suivantes :

= cessation d’activité,

= cession de contrat,
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= déces,

= difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant
ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

= défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le Maitre d’Ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes
pieces que celles produites par le Titulaire.

A l'issue de cet examen, le Maitre d’Ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :
= dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.
= dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conségquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du Maitre d’Ouvrage sur la
substitution :

= dansle cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

= dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ;
les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées a I'article 3.5.4 du CCAG MOE, quelle que soit la nature du groupement.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu
de l'alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité, par
dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG MOE :

= soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;
= soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

15.2. Remplacement du mandataire Titulaire en cours d’exécution

En cas de défaillance du mandataire dans |’exécution de sa mission de coordination et de représentation des
autres membres du groupement, il sera fait application des dispositions de I'article 15.1, par dérogation a
I'article 3.5.4 du CCAG MOE.

15.3. Evolution de la reglementation

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG MOE, en cas d’évolution
en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des données a
caractére personnel, sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection
de I'environnement, de la sécurité et de la santé.

Les modifications éventuelles, demandées par le Maitre d’Ouvrage au Maitre d’CEuvre afin de se conformer
aux regles nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché ou, en I’'absence d’accord entre
les parties, a une modification unilatérale par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’CEuvre n’aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a étre
indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu’a la
condition qu’il établisse que 'économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du
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bouleversement étant fixé a 1/16° du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant
intervenu.

En ce cas, le Maitre d’Ouvrage prendra en charge a hauteur de 90 % les dépenses supplémentaires et
indemnisations diment justifiées par le Titulaire.

15.4. Modification des membres du groupement a l'initiative du mandataire

En cas de défaillance ou de nécessité d’adjoindre des compétences particulieres au groupement Titulaire du
marché, le mandataire pourra proposer au Maitre d’Ouvrage la participation d’un cotraitant.

15.5. Autres clauses de réexamen

Conformément a I'article 6.1 de I’Acte d’Engagement, la rémunération définitive du Maitre d’CEuvre, arrétée
par voie d’avenant, est une clause de réexamen.

Une clause de réexamen est également prévue en cas de découverte fortuite, impossible a déceler avant
I’engagement des travaux ou lorsque le Maftre d’Ouvrage est confronté a des circonstances imprévues ou
imprévisibles dont le caractére exceptionnel ne pouvait étre prévu lors de la conclusion du contrat initial.

16. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode
de reglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du code de
la commande publique et a I'article 35 du CCAG MOE.

En cas d’échec de réglement du litige, les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la
compétence du juge administratif.
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17. DEROGATIONS AUX CCAG MOE ET TRAVAUX

Articles du CCAG MOE auxquels il est dérogé Articles du CCAP pzréls:auﬁecl’izont introduites ces
3.54 15.1et15.2
4.1 2
9.1.3 141.1et14.1.2
10.1.1 4.1
16.2.1 7
16.2.2 7
16.2.3 7.1,7.2.2,73.2,7.6.2.2et7.6.2.3
14 104
24.1 111
24 11.3
20.5 12.1
21 12.1
323 13.2 et 13.3
325 13.2
Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé Articles du CCAP pzrélsgaut?iizont introduites ces
1443 9.4
Fait @ oo € e
Le Maitre d’CEuvre Le Maitre d’Ouvrage
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