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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME

MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA
RENOVATION DU SYSTEME ELECTRIQUE DE LA
CENTRALE VAPEUR PEDAGOGIQUE DE L’ENSM DE
MARSEILLE

Marché public a procédure adaptée — Maitrise d’CEuvre

Marché N° 2024-81

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
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Lieu d’exécution du marché : ENSM — 39 avenue du Corail — 13008
Marseille
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Blanc Immeuble Optimum batiment A — 13685 Aubagne Cedex
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ARTICLE 1 - CONTEXTE

Ecole publique placée sous I'autorité du ministere de la Mer, I’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)
forme les officiers de la marine marchande. Son site de Marseille, implanté sur une parcelle
cadastrée 841 E 34 d’environ 7 ha, se déploie sur une surface batie totale d’environ 11.500 m? répartie sur
une dizaine de batiments.

Le site de I'opération se situe au 39 Av. du Corail, 13008 Marseille.

Le site est situé a proximité immédiate du Parc National des Calanques. En limite sud se situe le massif de
Marseilleveyre, au nord, le port et la plage de la Pointe Rouge.

Construite dans les années 1960 par I'architecte René Egger, cette école se caractérise par un plan de masse
en H autour d’une bastide du XIXeme siecle. Les batiments, reliés entre eux par des coursives, épousent la
topographie du lieu.

Un projet de rénovation et de mise en conformité reglementaire des locaux de I’'Ecole Nationale Supérieure
Maritime (ENSM) a été engagé en 2022 et a permis de porter la capacité de I'établissement de 450 étudiants
a pres de 600 a la rentrée 2024. Le programme de travaux portait sur les batiments d’enseignement A, B, G,
H et | ainsi que sur la mise aux normes de la cuisine et I'extension du réfectoire.

Ce 1°" programme de travaux portait sur les batiments en bleu, les travaux ont été réalisés en site occupé.
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Supérieure
Maritime:.

L'ENSM engagera en 2025 I'opération de rénovation de la passerelle située a I'arriére du batiment A.

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime souhaite aujourd’hui engager la rénovation de la centrale vapeur
située au sein du batiment H. Cette opération fait I'objet de la présente consultation.

ARTICLE 2 - PROGRAMME DE TRAVA

La centrale vapeur a été mise en service en 1967. Elle comprend une chaudiere au fioul couplée a deux
turbo-alternateurs et un groupe électrogene.
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La centrale vapeur doit aujourd’hui étre rénovée. La nature des travaux attendus est le renouvellement du
systeme de commande et de supervision de l'installation et la reconfiguration du systeme d’alimentation
électrique du site de 'ENSM a Marseille.

Les objectifs généraux sont les suivants :

Renouveler le systeme de couplage et les disjoncteurs des alternateurs.

Renouveler le systéme de sécurité des alternateurs, des turbines et du groupe électrogéne (anticiper
I'intégration du nouveau moteur du groupe électrogene).

Renouveler le systeme de régulation de tension des alternateurs.

Renouveler les alimentations, les protections et les commandes des auxiliaires électriques (pompes,
compresseur).

Sécuriser I'alimentation de I'armoire de distribution générale, qui assure I'alimentation électrique du
reste de I'école. Cette armoire est actuellement alimentée depuis le tableau général qui alimente les
auxiliaires de la centrale.

Démanteler les installations qui assurent actuellement ces fonctions.

Ajouter un systéme de banc de charge permettant de coupler les alternateurs sur un réseau
indépendant d’EDF.

Améliorer le systeme de détection de défaut d’isolement du cceur de l'installation électrique de
I"école.

Certains travaux pourront étre réalisés en site occupé. Le site devra impérativement rester alimenté en
électricité durant les périodes scolaires. Hors périodes scolaires, I'alimentation des hébergements, des frigos
et des serveurs devra étre assuré.
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ARTICLE 3 - POINTS DE VIGILENCE

Dans le cadre de ce marché de Maitrise d’ceuvre (MOE), le Maitre d’Ouvrage (MOA) exprime les
préoccupations et exigences particulieres qu’il souhaite voir intégrées et respectées tout au long du projet.
Ces points sont essentiels pour garantir une conduite de chantier fluide, efficiente et en parfaite adéquation
avec les objectifs de qualité et de délais.

e Respect de la chaine de commandement

Le processus de décision concernant d'éventuels travaux supplémentaires devra respecter une chaine de
commandement stricte, permettant d’assurer une communication fluide et hiérarchisée entre le Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et les entreprises. Cette approche permettra de limiter les interventions non
coordonnées et de garantir une prise de décision efficace en phase de chantier.

e Gestion des déchets

Une attention particuliere sera portée a la gestion des déchets tout au long du chantier, ainsi qu’a son issue.
Des pénalités spécifiques seront mises en place pour garantir le respect des obligations de tri, de recyclage,
et de propreté sur le site. La bonne gestion des déchets est un enjeu clé pour le Maitre d’Ouvrage, et des
controles réguliers seront effectués.

e Rapidité dans la levée des réserves

La capacité du Maitre d’CEuvre et des entreprises a lever rapidement les réserves formulées est une priorité.
La réactivité et I'efficacité dans la levée de ces réserves constitueront des éléments importants pour évaluer
la bonne exécution du projet. Une prime forfaitaire de 1 000 € sera versée a I'équipe de Maitrise d’ceuvre si
toutes les réserves sont levées dans un délai maximum d’un mois a compter de la date de réception, et ce,
pour I’'ensemble des lots travaux. Cette incitation vise a encourager la finalisation rapide des travaux et le
respect des engagements de qualité envers le Maitre d’Ouvrage.

Cet article constitue un cadre de référence pour I'ensemble des acteurs impliqués et servira de guide pour
garantir la bonne exécution du chantier dans le respect des exigences du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 4 - CALENDRIER

Le Titulaire devra prendre les dispositions techniques permettant de maintenir l'alimentation électrique de
I'école pendant toute la durée des travaux (cf. article 2).

Planning prévisionnel :

e ETAPE 1: Obligatoirement avant la fin 2025 — HIVER 2025/2026

- Etudes d’exécution et réalisation des armoires.

- Mise au point, tests sur banc et essais sur site du Titulaire, livraison des armoires sur site ENSM. A l'issue
des tests, le démontage et I'installation pour I'été 26 seront validés (go/no go).
Des travaux préparatoires pourront étre réalisés avant I'été dans le cas ou ils permettent I'activité du site
sans interruption (y compris I'utilisation de la centrale).
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e ETAPE2:ETE 2026

- Démontage installation existante et montage tableaux neufs. Pendant la réalisation le prestataire prévoira
un dispositif d’alimentation de I’école si nécessaire.

- Tests in situ et mise en service. Les travaux (réception et levées des réserve) devront obligatoirement étre
terminés avant la rentrée scolaire 2026.

Annexes au CCTP :

- Descriptif projet rénovation systeme électrique ENSM
- Plans et documents technique
Dossier SSI
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