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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les présentes descriptions techniques concernent un marché pour une mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, en vue d’effectuer les missions définies
dans le chapitre Il du titre Il du livre V de la 4éme partie du code du travail, pour les phases de
conception et de réalisation dans le cadre de I'opération « BN BREST Adaptation de la nef lourde et du
magasin climatisé du batiment G2D-0496 aux besoins du SLM BREST ».

A titre indicatif, le colt de marché de travaux est estimé par 'administration a 4 260 k € HT.
L'opération est soumise aux obligations suivantes :

par le maitre d'ouvrage :

- Etablissement d'une déclaration préalable (DP).

par le coordonnateur SPS :

- Rédaction du registre journal (RJ) ;

- Elaboration d'un plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGC-SPS) ;

- Rédaction du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ;

- Constitution et présidence du college interentreprises de santé, de sécurité et des conditions
de travail (CISSCT).

par les entreprises intervenant sur le chantier :

- Elaboration des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PP-SPS).
1.2 Présentation de 'opération

L’opération consiste & adapter et a remettre a niveau la nef lourde, le magasin climatisé et des « locaux
vies ». Les travaux comprennent :

Des travaux de gros ceuvre :

e Laréfection de la dalle (Nef lourde et magasin climatisé) ;

La réalisation d’'une nouvelle toiture avec isolation (« locaux vies ») ;

L’isolation et le ravalement de fagade (« locaux vies ») ;

La réfection de I'étanchéité pour les deux autres toitures (magasin climatisé et la nef lourde) ;
La réalisation d’un local charge soumis a I'lCPE 2925.

Des travaux de second ceuvre :
e Electricité, CVC, plomberie, chauffage...

Ainsi que des travaux portant sur le systéme de sécurité incendie (mise en place de détecteurs incendie,
déclencheurs manuels, diffuseur sonore et visuel)

1.3 Parties techniques

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du
CCAG-PI) définies ci-apres :

- Partie technique n® 1 — Durant la conception, étude et élaboration du projet :

» Partie technique n°® 1-1 : Prestations a exécuter durant la phase la préparation du
contrat de travaux jusqu’au choix du titulaire inclus.

- Partie technigue n°® 2 — Durant |a réalisation de I'ouvrage :

»  Partie technique n°® 2-1 : Prestations a exécuter durant la période de préparation
du chantier.
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» Partie technique n° 2-2 : Prestations a exécuter pendant les travaux, jusqu'a leur
réception et la levée des réserves.

» Partie technique n°2.3 : prestation a exécuter pendant la GPA.
La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service.
1.4 Intervenants

1.4.1 Conduite d'opération

La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau « Génie-Civil 1 » de la division
Investissement de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Brest, représenté par un
ingénieur du bureau.

1.4.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le pole de maitrise d’ceuvre de 'ESID de BREST.

1.4.3 Contrble technique

Pour I'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage sera assisté d’un contréleur technique qui sera nommé
ultérieurement.

1.4.4 Désignation d’un correspondant par le titulaire :

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants
qu’il a désignés.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplagant et de
faire figurer leurs nom et références en annexe de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve hommément
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'accord de la personne publique sur l'identité du nouveau

intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement a la
passation de fonction.

2 CONTENU DE LA MISSION DE SPS

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et & la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

2.1 Principes généraux d'intervention et étendue de la mission du coordonnateur

Les principes généraux d'intervention du coordonnateur sont définis par les articles L. 4531-1 et
L 4532-2 du code du travail (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du 1°" janvier 1994).

Le coordonnateur intervient sur tout chantier ou futur chantier de batiment ou de génie civil ou sont
appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous-traitants inclus.

Sa mission vise a prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou successifs d'intervenants
indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

La mission de coordination porte sur les phases de conception et de réalisation.

Les comptes rendus ou proces-verbaux du coordonnateur devront étre accompagnés de photos
légendées et datées.

2.2 Contenu de la mission de coordination

2.2.1 Pendant la phase de conception, le coordonnateur a pour mission de :
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- ouvrir le registre-journal de la coordination dées la signature du contrat de coordination et,
conformément a l'article R. 4532-38, y porter au fur et & mesure du déroulement de l'opération les
observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage, au maitre
d'ceuvre ou a tout autre intervenant. Ces observations sont visées dans chaque cas par le ou les
intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles.

- analyser les dossiers établis par le maitre de I'ouvrage et formuler éventuellement ses observations
(état néant éventuel).

- déterminer les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier.

- participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les aménagements
nécessaires de chantier (cloture, VRD, voies d'acces) avec le maitre d'ceuvre ou son représentant.

- participer a une réunion de préparation avec le chef d’emprise, le conducteur d’opération en amont
de la rédaction du PGC-SPS afin d’élaborer le PGP (Plan Général de Prévention) et d’appréhender les
risques d’interférence avec I'exploitation de I'emprise.

- élaborer et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs (PGC-SPS).

En plus des renseignements, mesures et modalités mentionnées par l'article R. 238-22 du code du
travail, il inclut les informations concernant I'entreprise d'accueil du protocole de sécurité défini par arrété
du 26/04/96 (JO du 08/05/96) ayant pour objet I'adaptation de certaines régles de sécurité applicables
aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure.

- élaborer le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Ce dossier rassemble sous
bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter les interventions
ultérieures sur l'ouvrage.

- établir le projet de réglement du college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail (C.1.5.S.C.T) et le transmettre au maitre d’ouvrage.

- contrbler les données relatives a la prévention des risques professionnels pour la maintenance des
installations d'éclairage, de fermetures automatiques, de désenfumage, électriques, d'aération et
d'assainissement.

- contribuer a I'élaboration du dossier de consultation des entreprises en fournissant au maitre
d'ouvrage I'ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs. Ces éléments sont destinés a permettre aux entreprises
candidates de présenter des offres en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection
de la santé exigées pour l'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents
corps d'état des dispositions retenues).

-assurer le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur
de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

- participer a la négociation.

2.2.2 Pendant la phase de réalisation des travaux, le coordonnateur a pour mission de :

- veiller a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4534-1 et L.
4532-18 soient effectivement mis en ceuvre.

- Réalisation des inspections communes.

- tenir & jour et conserver le registre-journal de la coordination dans lequel il consigne, au fur et a
mesure du déroulement de I'opération :

- les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particulieres prévues au 1° de l'article R. 4532-13 du code du travail, qu'il fait viser par les
entrepreneurs concernés ;
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- les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage, au
représentant du maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque
cas par le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles ;

- dés qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-traitants,
ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise,
I'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ;

Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue a jour.

Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au représentant du maitre d'ceuvre,
a l'inspecteur du travail, a I'agent du comité régional de I'organisme professionnel de prévention du
batiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité
sociale compétents en matiére de prévention des risques professionnels.

- tenir a jour et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGC-SPS) notamment :

- en le complétant et l'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective a
consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées a la
connaissance des entreprises ;

- en intégrant, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé et, le cas échéant, les plans de prévention prévus par d'autres
dispositions du code du travail.

Le coordonnateur est tenu de communiquer, dés la conclusion du marché de travaux, a chacun des
entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
et de transmettre a chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

- faire établir par les intervenants du chantier et harmoniser les plans particuliers de sécurité et
protection de la santé (PP-SPS). Ces plans intégrent les mesures prévues pour l'acces des fournisseurs
au chantier.

Le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a
exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue a l'article
L. 4532-8 du code du travail.

- définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques.

- organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de
sécurité et de protection de la santé ; a cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise,
y compris sous-traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours
de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération.

- veiller a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures
de travail qui interférent.

- tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier.

- procéder avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux,
a une inspection commune visant a délimiter le chantier, a matérialiser les zones du secteur dans lequel
se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir, a préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que
les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi
qu'a définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires
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et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels.

- communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées
avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que,
s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, vestiaires et les
locaux de restauration auxquels auront accés leurs personnels.

- participer a la premiére partie de chaque réunion de chantier hebdomadaire destinée a traiter les
guestions relatives a I'nygiéne et a la sécurité des travailleurs sur le chantier. Le coordonnateur SPS
est destinataire des comptes rendus de chantier établis par le maitre d'ceuvre et formulera le cas
échéant toutes les observations.

- proposer les dispositions qui s'avérent nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier.

- assurer une présence réguliére sur le chantier (chague semaine). Cette présence doit étre
consacrée d'une part aux visites organisées a son initiative en fonction des phases importantes du
chantier, d'autre part aux visites communes préalables a l'intervention de tout nouvel entrepreneur. En
cas de visite organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu d'en aviser au préalable le
représentant du pouvoir adjudicateur. Il effectue la visite, seul ou accompagné du représentant du
pouvoir adjudicateur si celui-ci le souhaite. Il peut demander, si les circonstances l'exigent, la
participation d'entreprises.

Le titulaire participera aux réunions de chantier. Ces réunions pourront avoir lieu dans les locaux de
I'administration ou bien sur le chantier.

Le coordonnateur fait au minimum une visite inopinée hebdomadaire en dehors du jour de laréunion
de chantier. Ces visites sont organisées a linitiative du coordonnateur en fonction des phases
importantes du chantier. Ces visites inopinées sont consacrées a I'inspection du chantier et au controle
des mesures prévues, étant entendu que le créneau horaire prévu pour cette visite inopinée est
parfaitement distinct de celui consacré a la réunion de chantier.

Il effectue la visite, seul ou accompagné du Représentant du Pouvoir Adjudicateur ou de son
représentant si celui-ci le souhaite. Il peut demander, si les circonstances I'exigent, la participation de

représentants d’entreprises.

Un compte rendu de visite est porté au registre-journal de la coordination; il précise le temps de visite,
son objet, les intervenants et les observations formulées.

- compléter le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Ce dossier rassemble sous
bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter I'intervention
ultérieure sur l'ouvrage. Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis par le coordonnateur
SPS en titre au maitre de l'ouvrage a la réception des travaux objets de la présente mission de
coordination SPS. Cette transmission fait 'objet d'un proces-verbal joint au dossier.

- au vu des premiéres interventions sur l'ouvrage en exploitation, constater la validité des mesures
définies dans le DIUO et si besoin adapter le document dans les trois mois suivants la fin de la période
de garantie de parfait achévement.

A ce titre le coordonnateur SPS est rendu destinataire des OS d’appels a la GPA.

Aprés accord du maitre d'ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le PGC-SPS.

- convoquer et présider le C.I.S.S.C.T dans les conditions définies par le décret n° 95-543
du 4 mai 1995.

- informer le maitre d’ouvrage de l'existence des C.H.S.C.T et des délégués des personnels des
intervenants.

- assurer la concertation avec les personnes physiques chargées de la coordination de santé et de
protection de la santé pour les opérations suivantes dont la réalisation interfére avec celle des travaux
objet de la présente mission.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le P.G.C. S.P.S.

- conserver le registre journal de la coordination pendant 5 (cing) ans, a compter de la réception des
ouvrages.
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2.3 Délai d’intervention
Les stipulations concernant les délais d'intervention du coordonnateur sont précisées ci-dessous :

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la réception de chaque document
d'étude que lui transmet le maitre d'ouvrage pour formuler un avis.

Le coordonnateur SPS propose au maitre d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les
autres intervenants pour exécuter sa mission dans un délai de 15 jours a compter de la date fixée par
I'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de
ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document
joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGC-SPS dés le début d'exécution de la premiére
partie technique décrite ci-dessus. Il remet au maitre d'ouvrage le PGC-SPS a joindre au dossier de
consultation des entreprises dans un délai maximum de 15 jours aprés la date de réception de I'ordre
de service prescrivant de le fournir.

Le coordonnateur SPS remet au maitre d'ouvrage la premiére version du DIUO au maximum 15 jours
aprés la date de réception de l'ordre de service prescrivant de le fournir.

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant I'étude prescrite,
établi conformément aux dispositions des clauses techniques.

2.4 Présentation des documents

Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier.

Il remettra les rapports définitifs en 4 exemplaires papier.

A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de fagon ordonnée tous les
documents produits.

3 MOYENS ACCORDES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'engage :

- a informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére générale, tous les
intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent dans le présent marché ;

- a fournir la notice obligatoirement jointe aux marchés des différentes entreprises définissant les
modalités pratiques de coopération avec le coordonnateur (art R. 4532-6 code du travail).

- a fournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses opérations,
tout renseignement, justificatif et document technique utiles a I'accomplissement de sa mission ainsi
que toute piece modificative, et notamment le dossier des ouvrages exécutés (DOE) dés qu'il est établi,
afin de finaliser le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Les documents relatifs aux
phases d’avant-projet et de préparation du contrat de travaux, seront transmis pour avis avant leur
approbation ;

- a donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une fagon générale, a
fournir toute facilité au coordonnateur pour l'exercice de sa mission ;

- & prévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par ailleurs
informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est faite des comptes
rendus de réunion ; il assiste aux dites réunions s'il le désire ;

- l'informer des mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue
de leur intégration dans le P.G.C.S.P.S. (cat 1 et 2)

- a fournir au coordonnateur la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au
chantier ;
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- a informer le coordonnateur de l'intervention de toute entreprise au titre de la garantie de parfait
achevement prévue par l'article 44.1 du CCAG-Travaux ;

- a constituer le collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.1.S.S.C.T)
au plus tard vingt et un jours avant le début effectif des travaux.

4  AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur SPS aura un droit d'accés permanent au chantier et pourra requérir tout document
aupres de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée, de violation par tout intervenant des mesures de coordination SPS qu'il a
définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de SPS, le
coordonnateur procédera sans délai de la maniére progressive suivante:

- Remarque verbale ;

- Remarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste ;

- Remarque en réunion hebdomadaire de chantier ;

- Demande d'arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au
maitre de l'ouvrage ;

- Mention de I'anomalie sur le registre-journal de la coordination.

En cas de danger grave et imminent, le maitre de l'ouvrage autorise le coordonnateur & arréter le
chantier et & prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles nécessaires pour supprimer
le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :
- la malitrise d'ouvrage ;
- la maitrise d'ceuvre ;

- la ou les entreprises concernées.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre
d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.
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