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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Identification

Le présent accord-cadre est porté par I'agence de |'eau Loire Bretagne
Direction : Service des Moyens Généraux (SMG)

Adresse : 9 avenue Buffon CS 36339

CP : 45063

Ville : ORLEANS Cedex 2

Tél:+330238517373

Siret : 184 503 019 00012

Il est représenté par son Directeur Général ou son représentant.

1.2 Objet du marché

Les travaux ont lieu en milieu clos et occupé.

Le marché a pour objet le remplacement du systéeme GTB au siege de '’Agence de I'eau Loire-Bretagne.
Le projet integre des installations techniques de CVC (chauffage, ventilation, climatisation), électricité et
GTC (Gestion Technique Centralisée).

Le projet sera articulé autour des objectifs du décret BACS « Building Automation & Control Systems » du
20 juillet 2020 qui impose la mise en place d'un systéme de contrble et de pilotage des batiments tertiaire
dont la puissance de chauffage est supérieure a 290kW (décret étendu aux puissances supérieures a
70kW) et permettant d'atteindre les objectifs de réduction de consommation fixées par le décret tertiaire. La
classe d’efficacité BAC a atteindre est la classe B. Ainsi, 'Agence de I'eau souhaite regrouper la gestion de
ses installations techniques en une supervision unique centralisée.

Le marché est un marché de Travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

Code CPV de la consultation :
Valeur principale : 45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation.

1.3 Allotissement

L'opération n'est pas allotie. Le remplacement de I'actuel équipement doit étre opéré par un prestataire
unigue pour garantir le bon fonctionnement global de la nouvelle installation. La dévolution en lots séparés
risque de rendre techniquement difficile ou financiérement plus couteuse I'exécution des prestations.

1.4 Forme et étendue du marché

Le marché est forfaitaire et comprend :
-la dépose du systéme actuel des équipements électriques et leur évacuation
-la réalisation des travaux de remplacement du systeme GTB, comprenant :

e linfrastructure de cablage, les modifications et compléments/remplacement sur les équipements
électriques, capteurs
o [outil de supervision, les modules d’acquisition des informations,
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-la formation du personnel d’exploitation, utilisateur du nouveau systéme mis en place.

1.5 Fractionnement des prestations

Le marché comporte deux tranches :
Tranche ferme « Travaux sur infrastructure et outil de supervision»

Tranche optionnelle « Travaux de modification sur le primaire de l'installation de chauffage » est liée a la
réalisation des travaux de raccordement de I'agence au réseau de chauffage urbain d'Orléans, réseau
SOCOS LA SOURCE pour les quartiers sud d’Orléans, gestionnaire DALKIA.

La tranche optionnelle pourra étre affermie dans un délai de 11 mois a compter de la date de démarrage
de la tranche ferme fixée dans I'ordre de service.

1.6 Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations est : siége de 'agence de I'eau Loire Bretagne 9 avenue Buffon 45063
ORLEANS - Loiret.

1.7 Lanque

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, & sa charge,
accompagneé d'une traduction en francais.

Article 2 - INTERVENANTS

2.1 Malitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par I’agence de I’eau Loire Bretagne.

Le service en charge de I'opération est le service des moyens généraux.

2.2 Assistance a maitrise d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage a confié une mission d’assistance a maitrise d’'ouvrage (AMO) au cabinet CDC Conselil
domicilié 29, rue des Martyrs - 37300 Joué-lés-Tours.

Les missions confiées sont :
e Phase 1 : Assistance pour Diagnostic/ Etudes et validation de la déclinaison du projet
e Phase 2 : Assistance a la passation du marché de travaux de changement de I'équipement GTB
(ACT)
e Phase 3 : Assistance et pilotage du marché de travaux
- vérification des études d’exécution (VISA)
- direction de I'exécution des travaux (DET)
- assistance a la formation sur les équipements mis en place
- assistance aux opérations de réception
- assistance a la mise en place du contrat de maintenance des équipements
e Phase 4 : Assistance au montage des dossiers de demandes de subvention

2.3 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.
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2.4 Contrbleur technique

Aucune mission de contréle technique n'est prévue, par la maitrise d’ouvrage. Pour la mise sous tension
définitive, le titulaire du marché aura a sa charge la délivrance des fiches d’autocontréle et les frais de
réalisation d’un rapport du bureau de contréle attestant la conformité des nouvelles installations.

2.5 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiere de sécurité et de
protection de la santé (SPS)

Aucune coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé n'est prévue.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP);

- le calendrier détaillé d'exécution des travaux comportant les dates de début et de fin des travaux ;
- les plans; les synoptiques récapitulant 'ensemble des installations

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par
l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;
- l'offre du titulaire technique portant sur les travaux

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché.

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors de la
notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du
marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d'ouvrage,
pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés : a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer sans
délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex : changement de
personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siége sociaux, coordonnées bancaires...) et
pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maitre d'ouvrage sans
délai.
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4.2 Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout
moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents
particuliers du marché) permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de
sa réception.

Les échanges dématérialisés, autres que ceux faisant courir un délai, s'effectuent par messagerie
électronique. Le titulaire devra accuser réception du message adressé, dans un délai de 2 jours.

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont émis et
notifiés au titulaire par le maitre d'ouvrage.

4.3 Durée et délais

4.3.1 Durée du marché

La durée du marché est globalement de 12 mois & compter de la date de démarrage de la tranche ferme
fixée dans I'ordre de service.

4.3.2 Reconduction
Sans objet
4.3.3 Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés ci-dessous.

4.3.3.1 Délais d'exécution des travaux

Les délais d'exécution des travaux sont fixés comme suit, incluant la période de préparation :
6 mois pour la tranche ferme a compter de la date de démarrage fixée dans I'ordre de service.
1 mois pour la tranche optionnelle 1 & compter de la date de I'affermissement de la tranche.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de service.

4.3.3.2 Période de préparation

La période de préparation pour la tranche ferme est de 1 mois a compter de la date de démarrage fixée
dans l'ordre de service. Pas de période de préparation pour la tranche optionnelle 1.

4.3.3.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai des travaux est de 5 mois a compter de la fin de la période de préparation de la tranche ferme et
de 1 mois a compter de de la date de 'affermissement de la tranche.

4.3.3.4 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par dérogation au CCAG-Travaux, par TAMO
sur la base des calendriers fournis par le titulaire.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, 'AMO peut proposer de modifier le
calendrier détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service au titulaire.
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4.3.3.5 Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires a
compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son
fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ouvrage d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque l'exécution des
travaux est entravée par I'un des phénoménes naturels mentionné ci-dessous, les délais d'exécution sont
prolongés. La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués
par le phénomeéne naturel en cause.

4.4 Modalités d'exécution du marché

4.4.1 Obligations du titulaire

4.4.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu & une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
Il doit notamment :

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

- solliciter tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui n'apparaitraient pas de facon
suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- contrdler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres éléments
susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.
4.4.1.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature & compromettre
la bonne exécution des prestations.

4.4.2 AcCCes au site

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés
d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement a tout ce
qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles pour la
conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité)

4.4.3 Constat d'état des lieux

Si besoin, un état des lieux contradictoire peut étre dressé en présence de représentants notamment du
maitre de l'ouvrage, de 'AMO et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises ou sont réalisés
les travaux ainsi que celles destinées aux installations de chantier. Ce constat contradictoire est notifié au
titulaire.
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4.4.4 Implantation des ouvrages

4.4.4.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Sans objet

4.4.4.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles concernant
I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser. Le titulaire doit tenir compte des
résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des travaux.

4.4.4.3 Piquetage général

L'opération ne comprend pas de piquetage.

4.4.4.4 Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L'opération ne comprend pas de piquetage spécial.

4.4.4.5 Ouvrage non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repéreés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
qu'aucun dommage ne leur soit cause.

Il prévient le maitre d'ouvrage et TAMO. Il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil
des mesures de prévention a appliquer lors des travaux. Les mesures techniques & mettre en ceuvre pour
assurer le maintien en service de ce réseau font I'objet d'un avenant a la charge du MOA et donnent lieu a
une prolongation de délai.

445 Provenance - Qualité - Controle et prise en charge des matériaux et
produits

4.4.5.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence & une norme ou a un label, le
titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente
cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée
au maitre d'ouvrage et a '’AMO avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter le délai
de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en
contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais
directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

4.4.5.2 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre a disposition les documents qui assurent la tracabilité des produits et
matériaux mis en ceuvre.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et, le cas
échéant, au CCTG concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux ;
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- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux,
produits et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant l'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi
que les modalités correspondantes.

4.4.6 Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrbles ou autres nécessaires a l'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a l'issue
de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.5 Préparation - coordination et exécution des travaux

451 Période de préparation - programme d'exécution des travaux

4.5.1.1 Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépéts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- 'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- 'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- 'approbation du projet des installations de chantier ;

Par 'AMO :

- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
- les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du
CCAG-Travaux ;

- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :
- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
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- la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;
- I'établissement et présentation du calendrier détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage et de 'AMO du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

-I'établissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage et de TAMO des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a l'article 29 du
CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

4.5.1.2 Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

45.1.2.1 Installations de chantier

Les installations nécessaires a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications formulées
par le maitre d’ouvrage et TAMO.

Par dérogation aux articles du CCAG-Travaux, l'installation des chantiers de l'entreprise bénéficie des
facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage.

Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement a la disposition de l'entrepreneur, pour ses
installations de chantier (bungalows) et dépéts provisoires de matériels et matériaux, dans les conditions
suivantes : Espace réservé sur parking de I'agence. Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d’ouvrage fournira a I'entreprise des sanitaires réservés, un vestiaire localisés en sous-sol, ainsi
qu’une salle de réunion.

Un emplacement sera mis a disposition gratuitement par le maitre d’ouvrage pour permettre a I'entrepreneur
le dépdt provisoire des déchets de chantier. Cet emplacement est localisé sur le plan joint au DCE.

4.5.1.2.2 Signalisation du chantier

Sans objet

45.1.2.3 Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux activités
riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que possible les nuisances de toute
nature, notamment :

- bruits,

- odeurs, fumés, gaz,

- poussieres, saletés,

- présence de détritus divers et gravois,

- dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions,

Le titulaire signale au maitre d'ouvrage tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une
nuisance passagere, dont il précise la durée et I'importance.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter I'environnement.

45.1.2.4 Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre :

Conformément a l'article 31.4 du CCAG Travaux, le titulaire prend sur le chantier toutes les mesures
d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a 'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il
est tenu d’observer tous les réglements et consignes de I'autorité compétente. Il prend toutes les
précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la
circulation du personnel de I'agence si celle-ci n’a pas été déviée.

CCAP 255004 _Remplacement du systéme GTB au siége de l'agence de I'eau Loire Bretagne
12/33




Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.

En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d’ouvrage peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires
aprés mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans
mise en demeure préalable. Cette intervention ne dégage pas la responsabilité du titulaire.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement occasionné
par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

45.2 Exécution des travaux

4.5.2.1 Taches essentielles

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le co-traitant mandataire exécute les taches essentielles
suivantes : gestion de projet et la participation aux réunions de chantier.

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des taches essentielles est défaillant, qu'il soit par exemple
en liquidation judiciaire ou dans I'impossibilité d'accomplir sa tdche pour des raisons qui ne sont pas de son
fait, la mission qui lui a été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre membre du groupement,
soit par un sous-traitant aprés accord du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, si 'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations contractuelles qui
lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, l'acheteur le met en demeure d'y satisfaire. Si le membre du
groupement n'a pas déféré a la mise en demeure dans les délais impartis, le mandataire du groupement
est tenu de se substituer a lui dans un délai d'un mois suivant I'expiration de ce délai.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire,
dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un
remplacant dans le délai de trente jours. En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant
exécutant la part financiére la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché & la date de cette modification
devient le nouveau mandataire du groupement .

4.5.2.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu a minima 1 fois par mois + 1 Réunion démarrage et 1 aprés période
préparation, aux jours et heures fixées par le maitre d'ouvrage.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de l'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera I'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

4.5.2.3 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

4.5.2.4 Communication chantier

Sans objet : aucune démarche de communication de chantier n'est demandée.
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45.3 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Par dérogation a I'article 29 du CCAG travaux, les études d’exécution ont lieu selon les dispositions du
CCTP (article C 6.2).

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au VISA de 'AMO,

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :
- aux méthodes de réalisation;

- aux ouvrages provisoires;

- aux moyens de chantier.

Le délai de transmission des documents est de 1 mois maximum a compter de la date de démarrage fixée
dans I'ordre de service.
45.4 Equipements, matériaux et produits

Si besoin, a la demande du maitre d’ouvrage, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux
et produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

455 Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent
des zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire, du marché de travaux, a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux
lieux de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit
le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

45.6 Echantillons

Sans objet.

457 Prototypes et propriété intellectuelle

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats,
connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses objectifs tels que
décrits dans le CCTP Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.

4.6 Controles et réception des travaux

4.6.1 Essais et contrbles des ouvrages exeécutés

Les conditions de mise en service, des essais et du DOE sont précisées a l'article K.12 du CCTP.

Les essais et contréle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché,
sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché, le maitre d’'ouvrage et TAMO.

4.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;
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- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées ;

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux, faute de quoi la réception ne peut
pas étre prononcée.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article
37 du CCAG, sans préjudice des pénalités qui peuvent s’appliquer.

4.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
Travaux, a I'achévement de chaque tranche.

Le délai pour remédier aux réserves émises lors de la réception préalable est fixé a 15 jours.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, avant I'achévement de la tranche, le droit de prendre possession des
ouvrages ou parties d'ouvrages (Cf. Article C.5.5 du CCTP).
4.6.4 Documents fournis apres exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a I’article C.6.2
du CCTP.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents sont présentés en 1 exemplaire papier reproductible, et 1 dématérialisé.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

4.7 Considérations sociales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.

4.8 Considérations environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de l'article R.2111-10 du code de
la commande publique, en prévoyant des spécifications techniques a caractere environnemental a l'article
D.3 du CCTP : Etiquetage environnementale de I'ensemble des matériaux employés par le présent lot,
conformément a la norme NFP 01-010.

Le présent marché public comprend un critére environnemental comme critére d'attribution-qui porte sur la
gestion des déchets, prévu a l'article E.6 du CCTP.

4.8.1 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité
du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.
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Le titulaire est tenu de fournie au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et matériaux
issus du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dép6t des déchets de chantier.
Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie a 'AMO, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation
ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri
et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans
les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire & ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, & ses frais.
4.8.1.1 Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier

Le titulaire est tenu au respect de la méthodologie de valorisation des déchets qu’il propose dans I'offre,
notamment :

- Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations, ...).

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir,

- Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tracabilité

4.9 Bilan des émissions de gaz a effet de serre

En application de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a l'engagement pour la
transformation écologique de I'Etat, il est exigé des titulaires soumis & l'article L.229-25 du code de
I'environnement, de communiquer a I'acheteur leur BEGES et le plan de transition associé dans un délai
maximum de 1 mois aprées notification du marché. Le BEGES doit couvrir toute la durée d'exécution du
marché.

Si le BEGES communiqué aprés notification du marché arrive & échéance durant I'exécution du marché, un
nouveau BEGES (et le plan de transition associ€) est transmis par le titulaire a I'acheteur, au plus tard 30
jours apres la date d'expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit impérativement étre effectuée en utilisant le site internet de 'ADEME
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément a l'article L. 229-25 du code de I'environnement et a l'arrété
du 25 janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a
effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, les titulaires soumis aux
obligations de déclaration extra-financiére peuvent communiquer leur plan via leur rapport de performance
extra-financiére prévue a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent & l'acheteur le lien
internet permettant a I'acheteur d'accéder a ce document.
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410 Traitement de données a caractere personnel

Les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel et, notamment le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 applicable & compter du 25 mai 2018 (ci-aprés, le « reglement général sur la protection
des données » RGPD).

Lors de I'exécution du présent marchés, les parties se rapprocheront si besoin pour convenir des
engagements pour le traitement de telles données.

Délégué a la protection des données (DPD) de Tlagence de [leau Loire-Bretagne
cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr.

411 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents
et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systématiguement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou
a l'issue de son exécution. Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son
personnel, le cas échéant a ses sous-traitants et fournisseurs. L'acheteur peut demander, a tout moment,
au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d'informations confidentielles qui lui auraient été
fournis, sans en conserver aucune copie ou trace. La violation de 'obligation de confidentialité par le titulaire
peut entrainer la résiliation du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, & ce que tous les documents
de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a un tiers, a la
condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les besoins d'une mission de conseil
ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contrdle des prestations réalisées ou en cas de passation d'un
marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la
mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des
informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en précisant le
motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

412 Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre d'ouvrage toute
situation de nature & constituer un conflit d'intéréts.

413 Clauses de réexamen

Compte tenu du projet de raccordement de 'agence au réseau de chaleur urbain, il est prévu une clause
de rendez-vous afin d’examiner toutes incidences non prévues au présent marché de remplacement de la
GTB et convenir si besoin, des modifications par voie d’avenant, dans le respect du code de la
commande publique.

414 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
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- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;
- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement ;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, |'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, & partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les
pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire ou mis a disposition gratuitement, a l'adresse suivante :
https://lwww.e-attestations.com.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement
des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1
du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la
signature de son représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, le titulaire, ou chacun
des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant,
dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans
I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée des salariés du
secteur du batiment et des travaux publics (BTP). Elle doit étre présentée aux agents de contrdle.

Le maitre d'ouvrage peut vérifier auprés de l'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du code du
travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-
traitant ont été déclarés aupres de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par
celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la
présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier
ou le salarié exerce son activité.

415 Relation Fournisseurs

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du présent accord-cadre, les relations contractuelles se font
dans le respect des principes du service public que sont I'impartialité, I'intégrité, la laicité et la neutralité
dans le respect des régles de la commande publique a savoir I'égalité de traitement, la transparence des
procédures et la liberté d’accés a la commande publique.

4.16 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des
mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment ['état d'urgence sanitaire déclaré en
application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure dés lors
gue cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur ou
gue cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences nouvelles inconnues
des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur et ayant un impact direct sur
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I'exécution du contrat. Ces situations sont constitutives d'un « évenement perturbateur » au sens du présent
article.

L'événement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard du
titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards ou
d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de causalité entre I'événement
perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire.

Si le titulaire est temporairement dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait de
I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge manifestement excessive,
il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit émanant
de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de conclure
un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard,
nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce
motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché de substitution n'est pas effectuée
aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant & lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants
pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement
excessive.

A ce titre, toute justification permettant a l'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés rencontrées ou
a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'évenement perturbateur doit étre fournie par le titulaire. Le
titulaire doit prouver I'impossibilité temporaire de poursuivre I'exécution du marché en apportant la preuve
qu'il ne dispose pas de moyens suffisants, ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive.

La suspension de I'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune indemnité au
bénéfice de ce dernier.

Ajournement des travaux par l'acheteur.

Conformément a l'article 53 du CCAG travaux, l'ajournement des travaux peut étre décidé par I'acheteur. Il
fait I'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant les modalités indiquées a l'article 11
dudit CCAG, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

La fin de I'ajournement est prononcée par l'acheteur dés lors que les conditions de reprise sont réunies.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien de causalité
entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée du fait de cet ajournement.
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Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette garde.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues aux articles
13.3. et 13.4. du CCAG travaux.

Il a également droit a indemnisation du préjudice subit s'il démontre le lien direct entre ce préjudice et
I'ajournement des travaux.

Pour ce faire, il adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de l'article
du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- les colts d'arrét des prestations objet du marché ;
- les colts de remise en état a l'issue de I'ajournement en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont continué d'étre
supportées par le titulaire pendant la période d'ajournement.

Prolongation du délai d'exécution des prestations ou report du début des travaux

Lorsque la demande de prolongation ou de report émane du titulaire, elle intervient avant I'expiration du
délai contractuel et de la période associée a I'événement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions
fixées au présent marché (se reporter a l'article « Prolongation du délai d'exécution » du présent document.).

Sur la base de ces éléments, le maitre d'ouvrage peut décider de la prolongation du délai de réalisation de
I'ensemble des travaux, d'une ou plusieurs tranches de travaux ou du report du début des travaux. Il en
informe le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant
de déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de prolonger le délai d'exécution ou de reporter le début des travaux peut également étre prise
unilatéralement par le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, il en informe le titulaire dans les mémes conditions
que décrit ci-dessus.

En cas de prolongation ou de report, le nouveau délai est d'une durée suffisante pour la réalisation des
travaux. La décision de prolongation ou de report précise son impact éventuel sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'événement perturbateur,
I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article L. 2195-2 du code de la commande
publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'événement constitutif de force
majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de résiliation établi conformément aux dispositions de
I'article 51.2.1 du CCAG Travaux.

Indemnisation

Le titulaire adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de l'article du
CCAG de référence relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- de l'existence du préjudice subi (réalité des charges pesant sur le titulaire et évaluation du montant
demandé) ;

- de I'existence d'un lien de causalité entre I'événement perturbateur et ledit préjudice.

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat
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Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations, le titulaire
peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans les conditions
précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de 'Economie et des finances du 20 novembre
1974 relative a lindemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de
leurs charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective subie
ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 10 %, du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a l'acheteur par tout moyen
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception. Le
mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par le CCAG de référence [article 55.1 du
CCAG travaux] et justifie de maniére circonstanciée le préjudice subi, les colts associés, et leur lien avec
I'événement ayant caractere de force majeure. [ex : colts de stockage de matériel, mesures de sécurité
associées a I'événement, colts de gardiennage, de maintien en condition ...].

Ne peuvent étre indemnisés des colts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions a
distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialises, les modalités fixées au présent document
s'appliquent (cf article « Echanges dématérialisés »).

Article 5 - REGIME FINANCIER

5.1 Monnaie et TVA

51.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

51.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
code général des imp6ts.

51.3 Frais particuliers

Sans objet

5.2 Forme et contenu des prix

Le prix global et forfaitaire des travaux est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire
annexé a l'acte d'engagement.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux. Les prix sont réputés inclure :
- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;
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- 'ensemble des sujétions particulieres inhérentes au contenu méme de l'exécution des prestations, y
compris : les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi
que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ; la valorisation
ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre & aucun supplément de prix, ni & aucune indemnité quelconque.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques,
les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés
comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du
groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire. Dans ce cas, les prix des travaux attribués au
mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations
complémentaires.

5.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant a la
date de remise de l'offre finale (aprés négociation) par le titulaire par dérogation au CCAG de référence,
défini a I'acte d'engagement (ATTRI1).

Le prix de la tranche ferme est ferme actualisable :

Si I'exécution des prestations débute plus de 3 mois aprés la fixation du prix, les prix sont actualisés selon
la formule suivante :

P =Po (I-3/10)

dans laquelle

P = prix actualisé

Po = prix fixé dans I'offre du titulaire

Les valeurs prises par l'index de référence BT 47 (base 2010 — identifiant 001710979)

lo = valeur de l'indice/index BT47 en vigueur au mois d'établissement des prix, date de remise de l'offre
finale

I-3 = valeur de l'indice/index BT47 trois mois avant la date de début d'exécution des prestations.

Le prix de la tranche optionnelle est révisable :

Révision deés lors que la tranche est affermie, en application de la formule suivante :

P=Po x [index (n) / index (0)]

Les valeurs prises par l'index de référence BT 47 (base 2010 — identifiant 001710979)
Index (n) correspond au mois n suivant : mois connu a la date de I'affermissement

Index (o) correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix de I'accord-cadre, mois de la
date de remise de I'offre finale.

Les valeurs des index sont publiées auprées des organismes suivants : INSEE

Le calcul de la révision de prix incombe au titulaire.
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5.4 Modalités de rémunération du titulaire et de reglement des comptes

54.1 Avances

Le taux de l'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce
taux est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du
marché.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la naotification du marché pour les travaux.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants du code
de la commande publique.

542 Approvisionnements

Le reglement des approvisionnements constitués en vue des travaux est prévu selon les modalités ci-
apres :

Pour la fourniture des équipements déclinés dans le CCTP, un paiement de 30 % sera réglé au titulaire sur
présentation de la facture accompagnée de la commande signée et réceptionnée par le fabriquant.

5.4.3 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-22 du code
de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux de chacune des tranches, au
pourcentage des quantités de travaux exécutés sur la base du tableau de synthése de la DPGF. Le solde
sera réglé a I'achévement de l'ouvrage.

Par dérogation a larticle 12.2.2 du CCAG Travaux, le titulaire adresse sa demande d'acompte au
représentant du pouvoir adjudicateur, qui transmettra a '’AMO, pour visa dans un délai de 5 jours, avant de
procéder au réglement.

544 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5 % maximum et de 3 %maximum pour les petites et moyennes entreprises est appliquée
sur le montant du marché. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie
a premiére demande.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du code
de la commande publique. Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-
traitant, une copie de Il'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette
piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant du marché. Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-
traitant, un certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant
du marché.

Pour 'agence de I'eau, le comptable assignataire de la dépense est celui de I'établissement.

5.4.5 Décompte

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG-Travaux. le titulaire
transmet son projet de décompte final, au représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente
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jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. L’agence fera viser les
factures par I'assistant & maitrise d’'ouvrage, avant de procéder au réglement.

5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la
commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours pour I'Etat et ses établissements publics. La date de début du délai
est déterminée selon les modalités de l'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement,
le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-
36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal
incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles
retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
guarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6 Modalités de facturation

56.1 Mentions obligatoires

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures comprennent les mentions suivantes :

la date d'émission de la facture ;

La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)

la référence du marché (hnuméro d'engagement juridique)

le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la

facture,

la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux

e la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

e le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire

e le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération le cas
échéant,

e le numéro de l'ordre de service le cas échéant,

¢ les modalités particulieres de reglement le cas échéant,

56.2 Transmission des factures

Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :
- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent marché

- de projet de décompte final établis conformément aux stipulations du présent marché. La transmission
des factures s'effectue par voie dématérialisée.
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Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a 'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux
fins de, soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accede a I'ensemble des services de Chorus Pro, comme
par exemple, le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, l'adjonction et
téléchargement de piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers par
transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systemes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur
de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires
dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet
suivant : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1 /

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement
percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

5.7 Travaux non prévus

Par dérogation a l'article 13 du CCAG-Travaux, les travaux modificatifs doivent faire I'objet d’'un avenant
entre les parties.

Par dérogations aux article 14.3 et 15 du CCAG Travaux, quelle que soient les augmentations ou
diminutions du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux, la poursuite de
I'exécution des travaux est subordonnée a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d'exécution du
marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact
financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue
nécessaire. L'évolution Iégislative ou réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le
cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractére imprévisible est constitué
des lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.
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5.8 Prestations similaires

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un
marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la
commande publique.

5.9 Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les
parties peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite
de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP. Une telle modification n'est qu'une
faculté pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financieres précises que lui apporte le
titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur lI'exécution
du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surco(ts dont la survenance n'est
qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant & la modification des conditions financieres du présent marché, le
titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant l'existence d'une circonstance
imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent, sa
marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les contrats
de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surco(ts supportés depuis la
survenance de I'éveénement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la
demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées aux prix,
aux tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans l'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions
dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire déterminent le montant
définitif de la compensation des surcolts anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un titre de
recouvrement.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
Iégales et réglementaires en vigueur.
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La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir 'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par
le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au
sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les
capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé
un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique
pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les
conditions de paiement.

Les taches essentielles suivantes doivent étre exécutées par le titulaire et ne peuvent faire I'objet de sous-
traitance: gestion de projet et la participation aux réunions de chantier.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.
Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et
solidaire. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une délégation de
paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

Article 7 - PRIMES ET PENALITES

7.1 Primes
Sans objet.
7.2 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total est inférieur a 1 000 euros HT.

Tout manquement du titulaire & ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu & I'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites
pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

7.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux, le repliement des
installations de chantier et remise en état des lieux, la remise des documents en
COUrsS OuU apres exécution

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux les pénalités de retard seront appliquées dés le retard
constaté par le maitre d’ouvrage, sans mise en demeure préalable.
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Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard imputable au titulaire
dans I'exécution des travaux (convenu dans le planning détaillé d’exécution approuvé), lors du repliement
des installation du chantier et de lors de la remise des documents en cours ou apres exécution, il est
appliqué au titulaire une pénalité journaliere de 200 €.

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes de la tranche.

7.2.2 Pénalités pour absence de participation aux réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par I'assistant a maitrise d’ouvrage. En cas d’absence injustifiée a
la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 € par absence constatée, sans mise en
demeure préalable.

7.2.3 Autres pénalités
Il est par ailleurs prévu I'application des pénalités suivantes :

> Pénalités pour inobservation d’une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé
En cas de non-respect par le titulaire ou un de ses sous-traitants des dispositions relatives a la
santé ou la sécurité des travailleurs, aprés mise en demeure du titulaire, une pénalité égale a 150
€, sera opérée sur les sommes dues au titulaire sans préjudice du recours éventuel du maitre
d’ouvrage.

> Pénalités pour infraction aux prescriptions du chantier
Dans le cas ou les prescriptions du chantier ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités, qui interviendront de plein droit, sur la simple remarque du maitre d’ouvrage, dés lors que
la notification de la prescription ait été écrite préalablement sur les comptes rendus de chantier,
avec exécution au plus tard le lendemain.
Elles concernent le dépdt de matériaux, déchets en dehors des zones prescrites : 150 € par constat
écrit et seront déduites des situations.

7.2.4 Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le
travail illégal

En application de l'article L. 8222-6 du Code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s’acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du travail, il encourt une pénalité
égale a 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

7.2.5 Pénalités liees aux considérations environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives a la tragabilité des déchets, des sujétions de dépose, de
tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets, le titulaire encourt
une pénalité de 150 € par constat.
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Article 8 - GARANTIES

8.1 Garantie de parfaitement achévement et garanties particuliéres

8.1.1 Garantie de parfait achevement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait achevement
a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG de référence.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser
15 jours calendaires aprées signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les
2 jours calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en place un
processus de suivi du « parfait achévement ».

Le maitre d'ouvrage procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué

8.1.2 Garanties particulieres

8.1.2.1 garantie décennale

Voir article 8.2.3 ci-aprés "assurance de responsabilité civile décennale".

8.1.2.2 Garantie de bon fonctionnement
Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant cette
période & compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour les prestations
ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le titulaire est réputé
responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies
OU pannes ont une cause étrangere aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais inhérents
aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de maniére a maintenir
les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent
marche.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires,
le maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire
procéder a la remise en état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers
ne suspendant pas la garantie du titulaire.

8.1.2.3 Modalités d’intervention pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, I'entreprise titulaire du présent lot s'engage a assurer I'intervention sur toute
défaillance ou dysfonctionnement relevant de ses prestations, conformément a ses obligations
contractuelles (garantie de parfait achévement, bon fonctionnement et garantie décennale, selon les cas).

Les demandes d’intervention seront adressées par le Maitre d’'Ouvrage ou son représentant (MOE, AMO
ou exploitant) :

e Par écrit, via e-mail ou plateforme dédiée (si applicable) a 'adresse suivante : [adresse e-mail SAV
de linstallateur]

e Avec les informations suivantes :
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o Identification du site

o Description de 'anomalie
o Niveau d’'urgence pergu
o Photos si nécessaire

Un accusé de réception de la demande d’intervention devra étre émis par l'installateur dans un délai de 24
heures ouvrées.

L’installateur s’engage a intervenir selon les délais souhaités suivants a compter de la demande :

Niveau d’urgence Délai d’intervention
Panne bloquante / sécurité Sous 48 heures ouvrées maximum
Panne non bloquante Sous 5 jours ouvrés maximum

Réglages mineurs / anomalies secondaires Sous 10 jours ouvrés maximum

Ces délais incluent la premiére visite sur site. Si la remise en état nécessite des pieces spécifiques ou des
moyens techniques particuliers hors garantie, un devis ou une date de remise en conformité devra étre
proposée dans les 5 jours suivant le diagnostic initial.

Les interventions devront étre effectuées :
e Du lundi au vendredi, hors jours fériés
e Entre 8h00 et 18h00

e En dehors de ces horaires, une astreinte pourra étre organisée si elle a été convenue
contractuellement.

Chaque intervention donnera lieu & un compte-rendu technique adressé au Maitre d’Ouvrage ou a son
représentant dans un délai de 48h apreés la fin de l'intervention.

8.2 Responsabilité et assurances

8.2.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.
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8.2.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article
L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15 millions d'euros
HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de
validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modeéle standard défini par la
Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA). Les attestations précisent le montant maximum
des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont
délivrées au colt de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et &
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil. L'opération est
soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-1 du code
des assurances et le montant prévisionnel de l'opération est supérieur a 15 millions d'euros HT.

Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police « Tous risques chantiers », « Dommages-
ouvrages ».

8.2.4 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-
Travaux, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que
les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des technigues non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de lI'un de ses sous-traitants),
le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

Article 9 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du
code de la commande publique.
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Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre résilié dans les
conditions suivantes : manquement grave et répété aux mesures de sécurité.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du
travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue
en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations admises, un pourcentage de 5%.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques
du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES
10.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout difféerend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réeglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

10.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif d’Orléans.

Article 11 - Deérogations

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des dérogations au CCAG.
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Article du CCAP Article du CCAG | Commentaire

concerné dérogé

43.3.4 28.2 Calendrier détaillé élaboré par ’AMO

45121 31 Facilités données par Maitre d’Ouvrage pour I’'installation
de chantier

4523 28.5 Pas de registre de chantier

453 29 Mission EXE confiée au titulaire — visa AMO

5.3 9.4 Mois MO = date de remise de I’offre finale

5.4.3 12.2.2 Acompte adressé par titulaire

5.7 13-14.3-15 Modification et poursuite des travaux soumis a avenant

7.2 19.2.1 Pas exonération pénalité <a 1000 euros HT

7.2.1 19.2.4et19.2.3 Pas de mise en demeure préalable pour application des
pénalités de retard journaliere

8.2.4 8.1.3 Attestation assurance notifiée par titulaire avant
notification
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