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Article 1 — Objet et étendue du contrat

Article 1.1 : Objet du contrat

Le présent contrat porte sur les travaux et fournitures nécessaires a la réalisation d’une chaufferie
automatique aux granulés avec appoint gaz pour alimenter en chaleur les batiments de I’école des
Mines d’Ales (site de Clavieres).

Description succincte de I'objet et périmétre du contrat : le présent marché concerne le remplacement
des chaudiéres a granulés, couplées a un appoint gaz.
La nouvelle chaufferie sera notamment composée de :

- Trois chaudiéres bois 330 kW
- Une chaudiere gaz 900 kW (appoint et secours)

Lieu(x) d’exécution : IMT Mines Alés

Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu a un nouveau contrat pour la
réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de I'article R.2122-
7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par I'attributaire du futur contrat.

Les conditions d’exécution de ce nouveau contrat seront les suivantes :
- Les conditions d’exécution du nouveau marché seront identiques a celles du présent contrat ;
- Le montant des prestations similaires ne pourra excéder le montant maximum relatifs aux
prestations ponctuelles, déterminant le seuil de publicité et de mise en concurrence de la
procédure applicable au marché initial ;

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la date de notification du présent
contrat initial.

Article 1.2 : Intervenants

Article 1.2.1 : Maitre d’ouvrage

L'IMT Mines-Alés 6 avenue de Clavieres 30100 Ales .

Dans le cadre de ce contrat, I'lMT Mines-Alés , agissant en tant que pouvoir adjudicateur, est désigné
dans le présent CCAP sous le nom de « acheteur public ». Dés la notification du marché, I'acheteur
public désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprées du titulaire,
pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
I"'acheteur public en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification

de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires
engageant I'acheteur public.
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Le titulaire lui/leur remettra les pieéces concrétisant I'exécution des prestations ainsi que tous les
documents permettant le réglement des acomptes et du solde, dans le respect des conditions fixées
au présent CCAP.

Maitre d’ceuvre : information communiquée ultérieurement

Coordinateur Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Bureau Alpes Contréles
125 Rue de I'Hostellerie Immeuble Ellipsis
30900 Nimes

Article 1.2.2 : Représentant du titulaire

Les caractéristiques du titulaire désigné dans le présent CCAP sont précisées a |'article 1 de I'acte
d’engagement intitulé « cocontractant ».

Le titulaire ou I'ensemble des cotraitants en cas de groupement est tenu de notifier sans délai a
I’'acheteur public les modifications survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :
— aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
— alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
— asaraison sociale ou a sa dénomination ;
— ason adresse ou a son siége social ;
— aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement.

et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement des cotraitants
pouvant influer sur le déroulement du marché.

Article 1.3 : Groupement d’opérateurs économiques — Régles spécifiques en cas de cotraitance

En cas de cotraitance, le réle du mandataire est le suivant :
e |l représente les différents membres du groupement vis a vis de |’acheteur public :

o a ce titre, le mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
prestations du présent marché soient réalisées dans les conditions décrites dans les
différentes pieces contractuelles, éventuellement modifiées par voie d'avenant,
guand bien méme un des membres du groupement serait défaillant ;

o a ce titre également toute notification, tout courrier ou courriel a destination du
groupement ou 'un de ses membres peut valablement lui étre adressé,

o delaméme fagon le mandataire vise toutes les piéces établies par I'acheteur public
dés lors que celles-ci concernent I'exécution du marché (mémoires, réclamations,
notes d'honoraires, demande d'agrément de sous-traitant(s), etc.) ;

e |l assure la coordination entre les membres du groupement. Il assure la solidarité pour
I’exécution des prestations des membres défaillants du groupement conjoint.
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Article 1.4 : Décomposition du ou des contrats

Article 1.4.1 : Allotissement

Les prestations ne sont pas réparties en lots séparés pour le(s) motif(s) suivant(s) : Les prestations ne
font I'objet de prestations distinctes.

Article 1.4.2 : Tranches

L’exécution des prestations n'est pas fractionnée en tranches.

Article 1.4.3 : Phases

Sans objet

Article 1.5 : Sous-traitance et désignation des sous-traitants

Dans le respect de ces conditions, le titulaire peut sous-traiter |I'exécution de certaines parties de son
marché, sous réserve de 'acceptation du ou des sous-traitants par I'acheteur public et de I'agrément
par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Les conditions de I’exercice de cette sous-
traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-Tvx.

A I'appui de la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement,
le titulaire transmet a l'acheteur public les documents attestant des capacités techniques,
professionnelles et financiéres du sous-traitant a réaliser les prestations qu’il est prévu de sous-traiter,
ainsi que les documents prévus a I'article D.8222-5 du code du travail (articles D.8222-7 a D.8222-8 si
le sous-traitant est établi a I’étranger).

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R.2193-1 a R.2193-10 du code de la commande
publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

Le compte a créditer ;

Les prestations détaillées, leur montant et les prix forfaitaires ou unitaires concernés par la sous-
traitance.

A l'appui de sa demande de sous-traitance, le titulaire doit communiquer toutes les polices
d’assurances du sous-traitant envisagé.

Les dispositions de I'article R.2193-1 et suivant du code de la commande publique sont applicables.
Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de
réglementation du droit du travail. Il devra ainsi s’assurer que ses entreprises sous-traitantes
respectent les obligations réglementaires.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de communiquer

le ou les contrats de sous-traitance et ses avenants éventuels a I'acheteur public lorsque celui-ci en fait
la demande.
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Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché qui, sans motif valable, 15 jours
calendaires aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas le ou les
contrat(s) de sous-traitance demandé(s), encourt (encourent) la pénalité fixée au présent CCAP.

Dans I’éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant |'exécution d'une partie du
marché dont il est chargé, il est précisé que le représentant de I'acheteur public n'acceptera pas la
mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant dit de ler rang la constitution
d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le titulaire procede tous les six mois aux vérifications prévues par les articles L.8222-1 a L.8222-3 et
R.8222-1 du code du travail.

En outre, pour les sous-traitants établis a I'étranger, le titulaire vérifie :

que les salariés détachés par cette entreprise sont bien autorisés a travailler en France, (article
L.5221-8 et L.8251-1 du code du travail) ;

gue l'entreprise a procédé a une déclaration préalable de détachement temporaire aupres de
I'Inspection du travail ;

que I'entreprise a procédé a la déclaration d’hébergement collectif auprés de la préfecture (Loi
n°73-548 du 27 juin 1973).

Sur demande écrite de I'acheteur public, le titulaire justifie sous dix jours ouvrés de la régularité de la
situation fiscale et sociale de ses sous-traitants, et des sous-traitants de ceux-ci. Le défaut de
justification entraine la suspension du délai de mandatement des acomptes.

NOTA : Si la déclaration de sous-traitance ne comporte pas de mention relative a la révision des prix
et a la formule applicable pour réaliser cette variation, les prix sous-traités sont considérés comme
fermes (non actualisables et non révisables).

Article 1.6 : Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de sauvegarde judiciaire, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a I'acheteur public par le titulaire du marché. Il en est de méme pour tout jugement
ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

L’acheteur public adresse a I'administrateur (en cas de sauvegarde ou redressement judiciaire) ou au
liguidateur (en cas de liquidation judiciaire) une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger
I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-
2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 1.7 : Respect des obligations sociales et fiscales

Les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail devront étre
produites par le titulaire tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché. En cas de groupement,
le mandataire est responsable de la production de ces documents par ses cotraitants et pour les sous-
traités dont les conditions de paiement ont été agréées.

Article 1.8 : Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
TVX.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-Tvx. Le
titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité

Article 2 — Pieces contractuelles

Par dérogation aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG-FCS, les piéces contractuelles sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-
apres:

e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes :

o L'annexe 1 relative a la répartition des paiements, a la ventilation des prix et a la
renonciation a I'avance en cas de groupement avec paiement sur comptes séparés ;

o L’annexe 2 relative a la déclaration de sous-traitance (modéle de DC4), y compris actes
modificatifs ou nouveaux actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du
marché ;

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

Annex 1 : Détermination du zonage ATEX des installations

Annexe 2 : Pieces graphiques

Annexe 3 : Plan général de coordination de sécurité et note explicative
Annexe 3 bis : SPS note explicative

Annexe 4 : Rapport initial de contréle technique

Annexe 5 : ICPE Analyse des dispositions constructives reglementaires

o O O O O O

Annexe 5 bis : Annexes ICPE

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) applicable au marché de travaux et
approuvé par I’arrété du 30 mars 2021, dans sa version en vigueur au mois mo0 ;

e Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux

e La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Le titulaire doit sous son exclusive responsabilité, mobiliser I'intégralité des moyens lui permettant de
mener a bien les prestations a sa charge. Toutefois, a I'appui de son offre, il a présenté un mémoire
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technique décrivant notamment |'organisation et les moyens qu’il entend mobiliser ainsi que la
méthodologie qu’il prévoit d’adopter.

A l'appui de son offre, le titulaire a présenté des documents décrivant notamment I’organisation, les
moyens qu’il entend mobiliser ainsi que la méthodologie qu’il prévoir d’adopter. Ces éléments
constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis de I'acheteur public qui pourra exiger a
tout moment de la part de celui-ci, le strict respect des dispositions contenues dans ces documents.
Ces mémes engagements unilatéraux ne conférent pas de droits au titulaire, de sorte que ce dernier
ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniere, en particulier a I'appui d'une quelconque forme
de réclamation.

Dans le cadre de I'exécution du contrat, sont notamment considérés comme engagements unilatéraux
(liste non exhaustive) :
e le mémoire technique remis dans I'offre et les pieces qui lui sont annexées ;
e les sous détails des prix unitaires et décompositions de prix éventuellement demandés par
I"acheteur public;
e les éventuels échanges liés aux demandes de précisions, de régularisation réalisées dans le
cadre de la consultation ;
e |es attestations d’assurance remises dans la candidature.

Bien qu’elles s’'imposent dans I'exécution du marché, les lois et réglementations ne sont pas rappelées
dans la présente liste constitutive du marché.
Article 3 — Durée du marché et délais d'exécution et de livraison

Rappel liminaire :
e La « durée du marché » correspond a la période durant laquelle le contrat est en vigueur ;

e Le « délai d’exécution » est le temps imparti au titulaire, le cas échéant scindé en différents
items/étapes, pour exécuter la ou les prestations prévues au contrat. Ce ou ces délais peuvent
donner lieu a application de pénalités de retard.

Article 3.1.1 : Durée du (des) marché(s)

Conformément a ce qui est indiqué dans I'acte d’engagement, la durée du marché court de sa date de
notification jusqu’a I'expiration des garanties contractuelles et/ou de I'apurement des comptes.

Il est également rappelé que :

- La réception de I'ensemble des travaux du marché éteint les obligations contractuelles
relatives a la réalisation de I'ouvrage et a I'exécution techniques des travaux, excepté en ce qui
concerne les réserves soulevées dans le cadre de la décision de réception.

- L'établissement du décompte général et définitif éteint les rapports contractuels découlant de
I’exécution financiere du marché;

Article 3.1.2 : Reconduction du marché

Le présent marché n'est pas reconductible.
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Article 3.1.3 : Délais d’exécution -Prolongation

Le délai global d’exécution des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.
Le délai d’exécution pourra étre soit confirmé soit modifié par le maitre d’ceuvre lors de la phase

d’établissement du calendrier détaillé d’exécution avec le titulaire du marché. Il deviendra alors
définitif.

Article 3.1.4 : Période de préparation

Par dérogation aux dispositions de l'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation
correspondra a la période comprise entre la notification et la fin de la période de chauffe pour le site
de Clavieres.

Conformément a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, un ordre de service précise la date de démarrage
de I'exécution des travaux.

Les documents a produire lors de |la période de préparation sont précisés au CCTP.

Le Maitre d’ceuvre aprés avoir visé I'ensemble des documents remis par le titulaire pendant la période
de préparation et avoir été informé par le Coordonnateur SPS de lintégration des PPSPS des
Entreprises dans le Plan Général de Coordination (PGC-SPS), avise par écrit le Maitre d’Ouvrage que
les travaux peuvent commencer.

En cas de retard dans la préparation du chantier imputable au titulaire entrainant un non-respect de
la date contractuelle de début des travaux, et sans préjudice de I'application des pénalités prévues au
présent CCAP, les travaux devront automatiquement démarrer a compter de la date a laquelle le
maitre d’ceuvre aura informé le Maitre d’Ouvrage et le titulaire que les travaux peuvent commencer.

Article 3.1.5 : Prolongation des délais d’exécution

Une prolongation des délais d’exécution peut étre accordée par I'acheteur public dans les conditions
de I'article 18.2 du CCAG-Tvx.

3.1.5.1 — Prolongation en cas d’intempérie

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travauy, il est précisé que :

- Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques, phénomenes naturels
et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible I'accomplissement du travail eu égard
soit a la santé ou a la sécurité des salariés, soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir, ou
lorsqu’elles s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux.

- Le titulaire devra transmettre a I'appui de sa demande de prolongation le ou les bulletin(s)
Météo France permettant de valider le nombre de journées d’intempéries retenues ainsi que
I’ensemble des justificatifs permettant d’attester que ces intempéries ont eu pour effet d’empécher
ou d’entraver I'exécution des travaux.

- Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique
la plus proche du lieu d'exécution.
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- Dans les cas d’intempéries annoncées par une alerte rouge de Météo France, dont la nature,
la durée et l'intensité annoncées imposent un arrét de chantier (arrét du chantier, mesure de
protection et reprise du chantier), les délais d’exécution pourront étre prolongés méme dans le cas ou
les intempéries ne sont pas constatées :

o de la durée exacte entre le début de I'alerte et la fin de I’alerte météo ;
o de la durée strictement nécessaire pour interrompre et reprendre le chantier (mesures de
repliement partiel et de protection de chantier, mesures nécessaires a la reprise du chantier).

- Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles sur la durée de 'opération est fixé
a 10 jours.

- En vue de l'application éventuelle de cette disposition, les délais d’exécution des travaux
seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite et Durée
Pluie 50 mm/24h

Vent 100 km/h pendant 2 jours
Gel -52 C pendant 2 jours
Neige 5 cm pendant 2 jours

- Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : Nimes-Garons.

- Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés compris dans la période d’intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

- Le décompte des arréts sera comptabilisé a la journée ou a la demi-journée (décomptée avant
et apres 12h00), indépendamment de I'organisation postée ou non des travaux ou de la répartition de
I'activité dans la semaine.

- Un événement conduisant a une interruption des travaux inférieure a une durée d’une heure
ne sera pas comptabilisé en intempérie.

- Les délais préparatoires a une intempérie (retrait de matériels et matériaux, ouvriers, etc.)
n’ouvrent pas droit a une prolongation de délai, il appartient au titulaire d’assurer la tenue du chantier
permettant rapidement le repliement et/ou la mise en sécurité du chantier et de ses moyens.

- En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous |'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le Maitre d’Ouvrage lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d'exécution.

- De la méme facon, si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas
évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la prolongation du
délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

- Si des intempéries s'averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le
Maitre d’Ouvrage, peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur proposition de
I'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé d'autant. Cette prolongation est notifiée par un
ordre de service qui en précise la durée.

Mise en ceuvre de la prolongation :

Le titulaire doit signaler a I'acheteur les causes faisant obstacle a I'exécution des prestations et justifier
la durée de prolongation demandée par des éléments probants pour pouvoir bénéficier de cette
prolongation.
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L'importance de la prolongation ou du report est proposée par I'acheteur public aprés demande du
titulaire, et décidée par le représentant de I'acheteur public qui la notifie au titulaire par ordre de
service de prolongation des délais.

3.1.5.2 — Autres cas de prolongation

En complément des situations énoncées a I'article 18.2 du CCAG-Tvx, les cas suivants de prolongation
sont également prévus au marché :

- I'impossibilité pour le titulaire de réaliser les prestations en respectant les délais prévus par le
marché, du fait de circonstances imprévues. Tous moyens peuvent étre présentés par le titulaire pour
justifier d’une telle impossibilité ;

- I'impossibilité pour le titulaire de réaliser les prestations en respectant les délais prévus par le
marché du fait de I'intervention d’un autre opérateur sur le lieu d’exécution.

Ainsi, dans le cas olU des opérateurs titulaires de I'opération ou des opérateurs économiques
indépendants et extérieurs au titulaire interviendraient en méme temps que le titulaire sur le site

d’exécution des prestations et que cette intervention conjointe entrainerait un arrét de chantier non
prévu pour le titulaire du marché, les délais d'exécution des travaux pourront étre prolongés ;

Article 4 — Conditions d’exécution du marché

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur au mois MO0).

Article 4.1 : Ordres de service et notifications

Pour diriger I'exécution des prestations, I'acheteur public pourra délivrer au titulaire des « ordres de
service ».

En complément a I’article 3.8 du CCAG-Tvx, ces documents écrits sous forme de mail ou courrier, dont
la date d’envoi sera considérée comme date de validation par I'acheteur public, seront transmis par
I"acheteur public.

En complément des dispositions prévues aux articles 3.1, 3.7 et 3.8 du CCAG-TVX, la notification de ces
documents écrits et des décisions ou informations de I'acheteur public qui font courir un délai, est
faite :

e Soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;

e Soit par échanges sur supports électroniques (profil d’acheteur ou par envoi courriel via
systeme de messagerie électronique) avec accusé de réception adressé au titulaire (a I'adresse
courriel du titulaire indiquée a l'acte d’engagement et/ou a toutes adresses souhaitées
mentionnées durant I'exécution du marché).Par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG-Tvx en
I"'absence d’accusé de réception dans un délai de 3 jours ouvrés apres envoi, I'ordre de service
sera jugé notifié a I'issue de ce délai (date d’envoi + 3 jours ouvrés) ; en cas d’urgence
expressément indiquée par I'acheteur public, le délai tacite de notification sera ramené a 2
heures ;

e Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de
I'information (par exemple extranet / espace de dialogue / application éventuelle de suivi des
prestations...).
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Cette notification, si elle est réalisée par voie postale, peut étre faite a I'adresse postale du titulaire
mentionnée dans I'acte d’engagement ou, a défaut, a son siege social, sauf si des documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves ou
observations de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit a I'acheteur dans un
délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la réception de 'ordre de service.

Qu’il ait fait ou non I'objet de réserves, le titulaire se conforme strictement aux ordres de services qui
lui sont notifiés.

Les notifications, observations, informations et transmissions du Coordonnateur en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) sont enregistrées par celui-ci dans le Registre Journal de la

Coordination.

Le Titulaire a I'obligation de prendre en compte les observations et de répondre aux demandes dans
le délai prescrit par le Coordonnateur SPS.

Article 4.2 : Implantation des ouvrages

Le titulaire devra respecter les dispositions du guide d’application de la reglementation a proximité
des réseaux de l'arrété du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques
prévues a |'article R. 554-29 du code de I'environnement et modification de plusieurs arrétés relatifs a
I’exécution de travaux a proximité des réseaux.

Article 4.3 : Installation, organisation et déroulement du chantier

4.3.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

4.3.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

4.3.3 - Emplacement mis a disposition pour déblais

Les déblais peuvent étre classés en 3 catégories :

. La premiere concerne les matériaux inertes tels que les gravats, pierres, bétons, verres plats.

J La seconde appelée D.I.B. (Déchets Industriels Banals) est composée de déchets non
recyclables comme le polystyréne, les isolants, le Placoplatre.

. La troisieme regroupe les matériaux triables tels que les cartons, plastiques, bois, métaux,
papiers.
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Pour la premiére catégorie, les excédents doivent obligatoirement étre transportés dans une décharge
agréée. Pour les deux autres catégories, il appartient a chaque entreprise concernée par I'évacuation
des déchets de se mettre directement en contact avec les filieres adaptées.

4.3.4 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage en tant que « producteur
» de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments

de leur tracabilité.

4.3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique la situation sur plan des locaux pour le personnel, leurs
acces a partir de lI'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement ainsi que les dates de réalisation des travaux. Les dates de réalisation des travaux
doivent tenir compte des effectifs afin que les conditions d’hébergement et d’hygiéne soient toujours
adaptées.

L'acceés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Obligations du titulaire vis-a-vis de la législation sur I'emploi des travailleurs handicapés

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I’'emploi des
travailleurs handicapés.

Obligations du titulaire vis-a-vis des sous-traitants — renforcement des obligations de contréle du
donneur d’ordre

Le décret n? 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de
I'attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du code du travail, et L. 243-15 du code de |
sécurité sociale remplace les attestations déclaratives que les sous-traitants doivent produire a leurs
donneurs d’ordre par des attestations relatives non seulement aux obligations en matiere de
déclaration, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Cette nouvelle attestation est enrichie de deux mentions relatives au nombre de salariés employés et
a l'assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de
sécurité sociale adressé a I'organisme de recouvrement par le sous-traitant.

Il fait obligation aux donneurs d’ordre de s’assurer de I'authenticité de I'attestation remise par leurs

sous-traitants aupres de I'organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité
sociale.
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Il adapte en conséquence les dispositions applicables aux sous-traitants établis a I’étranger qui doivent,
lorsque cette attestation existe ou a un équivalent, attester étre a jour du paiement de leurs cotisations
aupres des régimes dont ils relevent.

En conséquence, le titulaire du présent marché veillera en cas de sous-traitance au strict respect des
obligations de contrdle qui lui incombent.

Mission du CSPS

Conformément a I'article L 4532-6 du Code du travail, la nature et I'étendue des obligations qui
incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

Les Missions du CSPS sont les suivantes :

En phase de réalisation des travaux :

o Mise a jour du Registre Journal de Coordination ;

° Rédaction déclaration préalable des travaux

. Adaptation du Plan Général de Coordination (PGC) ;

. Inspection commune des Entreprises et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) ;

o Etablissement et mise a jour des DIUO ;

o Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise, y compris sous-traitante, afin

de préciser les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et
de protection de la santé pour I'ensemble de I'opération ;

. Présence et interventions sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la
mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (2 visites inopinées par
mois minimum).

En phase de réception et de garantie de parfait achévement :

o Elaboration de la version définitive du Plan Général de Prévention ;
o Rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
. Rédaction de la version finale du DIUO

Autorité du Coordonnateur Sécurité et protection de la santé (CSPS)

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité, de prévention et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers en application des
principes généraux des articles L4531-1et suivants du Code du travail.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Moyens donnés au CSPS

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e I|eP.PS.PS.;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

o o de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet ;
o o de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est
soumis au maitre de I'ouvrage.

Les notifications, observations, informations et transmissions du Coordonnateur en matiere de
sécurité et de Protection de la Santé (SPS) sont enregistrées par celui-ci dans le Registre Journal de la
Coordination.

Le titulaire a I'obligation de prendre en compte les observations et de répondre aux demandes dans le
délai prescrit par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de «
coordonnateur S.P.S ».

4.5.6 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution.

A la fin de chaque intervention, le titulaire doit avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et

mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en
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demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépot, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire dans les conditions stipulées
a I'article 37 du C.C.A.G.-Travaux, ou étre vendus aux enchéres publiques.

4.5.7 - Nettoyage du chantier — Nettoyage de réception

Selon les dispositions du CCTP.

4.5.8 - Documents a fournir aprés exécution (DOE)

Selon les dispositions du CCTP.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera également remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.)..

Article 5 — Prix

Article 5.1 : Caractéristiques des prix

Les prestations objets du contrat seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire, selon les
stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix sont établis pour tenir compte de la définition des prestations indiquées au CCTP, ainsi que de
la période d’exécution du présent marché. Ils sont établis hors TVA.

Les prix indiqués ne peuvent donner lieu a aucun supplément pour quelque cause que ce soit, sauf
stipulation contractuelle contraire.

Article 5.2 : Contenu des prix

Outre les prescriptions de I'article 9.1 du CCAG-Tvx, les prix tiennent compte des dépenses énumérées,
ci-apres, a titre indicatif et non limitatif :

e Toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations au
moment d’exécution ;

e Tous les frais afférents s’il y a lieu au stockage, a la manutention, a I'assurance, au transport
jusqu’au lieu d’exécution ;

e Toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots
et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice ;

e Toutes les dépenses inhérentes a la mise en ceuvre des mesures, recommandations et
organisations exceptionnelles devant étre mises en place durant cette période de crise
sanitaire ;

e Toutes les dépenses liées aux mesures particulieéres concernant la sécurité et la protection de
la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement;

e Tous les frais de déplacement, d’hébergement ou de restauration des personnels du titulaire
et des intervenants tiers nécessaires a I'exécution des prestations ;

e Toutes les contraintes et tous les détails techniques indiqués dans les C.C.T.P;

e Tous les frais nécessaires au traitement et a la valorisation des déchets de chantier ;

e Toutes les dépenses communes éventuelles de chantier ;
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e Le cas échéant, les frais de formation énoncés au CCTP ;

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux, et
notamment des sujétions qui résultent :

e de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e de phénomenes naturels ;

e de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e des colts résultant de I’élimination des déchets de chantier ;

e d’une configuration de zone urbaine dense ;

e de I'exploitation de I'ouvrage durant les travaux ;

e de la réalisation simultanée d’autres chantiers connexes a I'opération.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par
I'acheteur, sauf stipulation contractuelle contraire. lls comportent ainsi, sans aucune réserve,
I’exécution intégrale des prestations afin d’assurer leur complete réalisation.

En cas de groupement, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire, y compris les
frais généraux, impOts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais
consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et
les conséquences de ses défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs

défaillances

Article 5.3 : Modalités de variation des prix

Détermination du mois MO

Conformément a I'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois
zéro ».

Périodicité de la révision

Tous les prix seront révisés mensuellement a compter de la date de notification du marché.

La révision des prix doit étre effectuée par le titulaire durant toute la durée du contrat, conformément
aux clauses prévues dans le présent cahier des charges.

Formule et indice de révision

> Les prix sont révisés selon la formule suivante :

Pn=P0x(1,/ 1o)
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Dans laquelle :

- Pn = prix des prestations révisé

- Po = prix des prestations fixé au mois zéro

- Indice 1o : valeur de I'indice de référence indice BT40 - Chauffage central (a I'exclusion du
chauffage électrique) - Cau mois zéro (MO)

- Indice 1n: valeur de 'indice de référence indice BT40 - Chauffage central (a I'exclusion du
chauffage électrique) au mois n

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la
nouvelle période d’application de la formule. La révision s’applique sur un mois entier et ne nécessite

pas une proratisation du coefficient de révision.

Mise en ceuvre de la révision :

Avant application des révisions de prix, il appartient au titulaire de remettre pour validation, au
responsable du suivi opérationnel du contrat, sa demande de révision des prix, au plus tard un mois
avant la date anniversaire de chaque nouvelle année de reconduction du contrat. La demande
précisera les informations nécessaires au controle du calcul (notamment la valeur des indices retenus
et la DPGF / BPU mis a jour). Si les indices ne sont pas encore connus au moment de la demande, le
titulaire effectuera tout de méme sa demande avec un calcul prévisionnel).

Toute révision des prix doit étre accompagnée d’'une note de calculs justifiant les coefficients de
révision.

En cas de changement d’indice consécutif durant la période d’exécution du marché, seul le dernier

coefficient de rattachement sera pris en compte dans le calcul de I'indice I.
Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

Article 6 — Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans |'acte d'engagement.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B de I’article 10.1 CCAG — Tvx.

Article 6.1 : Conditions de versement

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de |'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du code de la commande
publique.

Article 6.2 : Garanties financiéeres de I’avance
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Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant
de l'avance.

Article 7 — Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant

toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

Article 8 — Modalités de réeglement des comptes

Article 8.1 : Acomptes, soldes et réglements partiels définitifs

Le paiement sera effectué sous la forme d’acomptes mensuels correspondant aux prestations réalisées
et aprés constatation du service fait.

Les acomptes et le solde des prestations forfaitaires seront versés au titulaire en fonction de I'état
d’avancement des prestations selon les modalités du CCAG Travaux.

La demande de paiement finale sera établie selon les dispositions de I'article 12.3 du CCAG-Travaux.

Le décompte général définitif et solde seront établis selon les dispositions de I'article 12.4 du CCAG-
Travaux.

Article 8.2 : Modalités de présentation des demandes de paiements

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
gue la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article
R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s'il ne les a pas déja fournies :

- le calcul (justifications a I'appui) des prix révisés y compris le coefficient de révision. Les
factures avec des prix révisés doivent obligatoirement présenter les éléments suivants :

o Montant total en € H.T. en prix de base ;
o Coefficient de révision ;

o Montant total en € H.T. en prix révisé ;
O

Montant de la révision (qu’elle soit positive ou négative).

- le cas échéant, les pieces justifiant les débours dont il demande le remboursement ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Présentation et envoi des factures dématérialisées

Les demandes de paiement devront respecter les dispositions des articles R.2192-2 et R.2192-3 du
code de la commande publique et comprendre les mémes éléments que ceux listés a I'article
« Contenu de la demande de paiement » ci-dessus.

Pour information, les informations nécessaires a I'utilisation de CHORUS PRO sont :
e Le N°SIRET de I'acheteur public : 18009202500113
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Article 8.3 : Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Article 8.4 : Paiement des cotraitants

Par dérogation aux dispositions des articles 12.1.1 et 12.1.2 du CCAG-Tvx, en cas de groupement
conjoint ou solidaire, le paiement est effectué :

soit sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire ;
soit directement a chaque membre du groupement pour les sommes se rapportant a I'exécution de
leurs propres prestations, et tel qu’il est indiqué a I'acte d’engagement.

Le titulaire aura indiqué son choix a I'acte d’engagement.

Article 8.5 : Paiement des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée a le marché, précise tous les éléments des articles R.2193-1
et suivants du code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

Le compte a créditer ;

Les prestations détaillées, leur montant et le(s) prix forfaitaire ou unitaire(s) concerné(s) par
la sous-traitance.

Modalités de paiement direct des sous-traitants :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom de I'acheteur public, au
titulaire du marché, via tout moyen de communication permettant d’attester de la date de
réception (remise contre récépissé, moyens électroniques, CHORUS, envoi en recommandée
avec accusé de réception, ...) ;

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et a I’acheteur public ;

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur public accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu
la demande ;

Le titulaire transmet a I'acheteur public la facture du sous-traitant via CHORUS pour paiement ;
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement ;

Ce délai court, conformément aux dispositions de I'article R. 2192-23 du code de la commande
publique, a compter de la réception par I'acheteur public de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut

Page n°22



Version du 29/11/2024
Cahier des clauses administratives particulieres — Travaux — Chaufferie bois a granules —

si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par I'acheteur public du récépissé mentionné au troisieme paragraphe ;
e |’acheteur public informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 9 — Réception

Conformément a I'article 40 du C.C.A.G.-Travauy, il est stipulé que les plans de récolement a fournir
par 'Entrepreneur aprés exécution des travaux devront tous étre remis au maitre d’ceuvre lorsqu'il
demande la réception des travaux. Les opérations préalables a la réception ne seront pas déclenchées
par le maitre d’ceuvre sans plans de récolement préalablement validés par celui-ci.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
aux articles mentionnés du cahier des charges.

La procédure de réception se déroule dans les conditions des articles 41 et 42 du C.C.A.G.-Travaux et
selon les dispositions du CCTP.

Conformément aux dispositions de I'article 43 du CCAG Travaux, le titulaire peut étre tenu de mettre
a disposition du Maitre d’ouvrage certaines parties d’ouvrage afin de faire réaliser certaines
prestations par des tiers (intervention des concessionnaires par exemple).

Avant la mise a disposition de ces parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement
entre le maitre d’oeuvre et le titulaire. Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel
état des lieux contradictoire est dressé.

Article 10 — Garanties applicables aux prestations

Garantie de parfait achévement :

Le titulaire du marché garantit contractuellement I'exécution dans les regles de I’art du présent marché
y compris apres la réception si celle-ci a fait I'objet de réserves qui n’ont pas été levées.

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

A défaut d’exécution dans le délai susvisé, le Maitre d’Ouvrage adressera une mise en demeure a
intervenir a I'entreprise défaillante, sous un délai de 10 jours calendaires maximum.

Si la mise en demeure a intervenir reste sans effet, le Maitre d’Ouvrage pourra alors faire exécuter les
travaux aux frais de I'entreprise défaillante dans le cadre de I’'assurance dommage ouvrage.

Par dérogation a l'article 44 du C.C.A.G.-Travaux, si, dans le délai de garantie de 12 mois, le titulaire
n’'a pas levé les réserves affectant certains ouvrages, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de

prolonger la garantie et de reporter la date d’achévement des dits ouvrages.

Le délai de garantie de ces dits ouvrages démarre alors a compter de la date de levée effective des
réserves.

Garantie biennale ou dite de bon fonctionnement :
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Cette garantie porte sur les éléments d’équipement dissociables, abandonnant ainsi la distinction
entre gros et menus ouvrages.

Cette garantie institue une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs en cas de
mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement qui peut étre démonté sans porter atteinte aux
murs, a la toiture et au sol.

Garantie décennale

La garantie décennale couvre la réparation de certains dommages pouvant affecter une construction
pendant une durée de 10 ans a compter de la réception des travaux. Les dommages pris en charge
sont ceux qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments
constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.
Le titulaire doit contracter une assurance au titre de la garantie décennale découlant des articles 1792-
4-1 et 2270 du Code Civil dans les conditions mentionnées a I'article 13 du présent CCAP.

Article 11 — Pénalités

Le montant des pénalités est exprimé en valeur de base, hors variations de prix et hors du champ
d’application de la TVA.

En application de I'article 19.1.1 du CCAG-Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou
chomés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

En application de I'article 19.1.2 du CCAG-Travaux, dans le cas d'un groupement d'opérateurs
économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont
réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le
mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au
mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre d'ouvrage a I'égard des autres
membres du groupement.

En application de I'article 19.1.3 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation, les pénalités sont appliquées
jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de
I'exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a I'article 50.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaukx, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont
le montant ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I’ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités appliquées au
titulaire peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Sauf mention contraire dans les piéces contractuelles et par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-
Travaux, les pénalités prévues au marché sont applicables sur simple constatation du Maitre
d’Ouvrage, et sans qu’il y ait besoin de recourir a une mise en demeure préalable.

Les pénalités de retard seront applicables de plein droit au titulaire sans qu’il soit nécessaire que le

Maitre d’Ouvrage ait au préalable invité le titulaire a présenter ses observations sur la pénalité
appliquée.
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Leur application fera I'objet d’une constatation de manquement (retard dans I’exécution, inexécution
ou non-respect d’une obligation contractuelle,...) par I'acheteur public auprés du titulaire selon les
modalités d’application et dans les délais spécifiquement indiqués ci-apres.

La constatation du manquement sera signifiée au titulaire par courriel, extranet ou courrier.

L'application de ces pénalités ne saurait libérer le titulaire de la réparation, de la mise en conformité
ou de toute autre obligation contractuelle lui incombant.

Toutes les pénalités sont cumulables et non compensables.

Article 11.1 : Pénalités de retard

Montant
Manquement constaté dela Unité
pénalité
Retard dans la préparation des travaux 100 € par jour calendaire de
retard
Retard de démarrage des travaux (non-respect de la 100 € par jour calendaire de
date de démarrage des travaux) retard
Retard dans I’exécution des travaux 500 € par jour calendaire de
retard
Retard dans la remise d’un document d’exécution
prévu au marché et/ou demandé par le Maitre
d’Ouvrage/Maitre d’ceuvre
100 € par jour calendaire de
retard et par document.
NOTA : Tout document ou toute information transmis
mais manifestement incomplet ou insuffisant seront
réputés non remis.
Retard dans la reprise/mise a jour/ modification d’un
document d’exécution demandée par le Maitre
d’Ouvrage/Maitre d’ceuvre
100 € par jour calendaire de
retard et par document.
NOTA : Tout document ou toute information transmis
mais manifestement incomplet ou insuffisant seront
réputés non remis.
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Manquement constaté

Retard dans la transmission des DOE

Retard dans la transmission des documents au CSPS

Retard dans le dégagement, le repliement, la remise en
état, et/ou le nettoyage du chantier (nettoyage de
réception compris)

Retard dans la levée de réserves suite a la réception

Retard dans la mise en place de la signalisation / du
panneau de chantier

Retard dans la transmission des contrats de sous-
traitance au pouvoir adjudicateur
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Montant
Manquement constaté dela

pénalité

par jour calendaire de
retard pour un délai

s L. , exprimé en jour(s).
Non-respect d’un autre délai d’exécution prévu au P jour(s)

, 100 €
marché

par heure de retard pour
un délai exprimé en
heure(s).

Article 11.2 : Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, I'acheteur public applique une
pénalité correspondant a 10% du montant total TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre

de sanction pénale par le code du travail en matiére de travail dissimulé.

Article 12 — Utilisation des résultats

L'utilisation des résultats est régie par le chapitre 6 du CCAG-Travaux.

Propriété des études et documents : Toutes les études et tous les documents établis en exécution du
présent marché sont la propriété exclusive de I’acheteur public.

Il en est de méme pour tous les documents que les divers intervenants auront remis au titulaire, qui
ne pourra utiliser tout ou partie des résultats des études faisant I'objet du présent marché sans |’accord
écrit de I'acheteur public.

Le titulaire garantie la personne publique pour une libre utilisation des résultats.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser librement les résultats, méme partiels, des prestations réalisées
par le titulaire.

Ces droits incluent les droits d’exploitation ultérieure, de représentation et de reproduction, sans
aucun nouveau versement de droits par le pouvoir adjudicateur, étant entendu que toute exploitation

de I'ceuvre, toute édition ou toute publication autorisée par le pouvoir adjudicateur fera mention du
prestataire.

Article 13 — Assurances — Responsabilité du titulaire dans la réalisation des travaux -
Appel en résultats

Dans le cadre du présent marché, le titulaire doit contracter :
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e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux ;

e une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil ;

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, et sauf dispositions contraires, tout
titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours maximum a compter
de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il en sera de méme a tout moment durant I'exécution de la prestation : le titulaire doit étre en mesure
de produire ces éléments, sur demande du Maitre d’Ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter
de la réception de la demande.

Qui plus est, tout versement d'acompte sur situations de travaux pourra étre différé si le titulaire ne
peut fournir les justifications demandées en matiére d'assurance et aucun réglement pour solde ne
sera effectué aupres de quiconque sans la production de la police d'assurance, régularisée et de
I'attestation, par I'assureur, du paiement de la prime.

Le défaut d’assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire.

Les polices d’assurance doivent présenter des garanties en rapport avec I'importance des travaux dont
le titulaire a la charge.

Le titulaire s’engage a obtenir de ses cotraitants et/ou sous-traitants, les actions et la justification de
souscriptions d’assurances garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que celles
précisées ci-avant.

L’ensemble des assurances souscrites par le titulaire du marché devra comporter une renonciation a
recours a I’encontre du Maitre d’Ouvrage et de son assureur.

Par convention entre les parties, il est décidé que la réception ne fera pas obstacle a la mise en cause
du titulaire (ou des cotraitants) et de ses assureurs pour des dommages causés aux tiers, que ces
dommages soient ou non apparents et/ou connus a la date de la réception. La responsabilité civile
du(des) titulaire(s) reste ainsi expressément engagée malgré la réception.

La garantie du titulaire par le Maitre d’Ouvrage pour sa responsabilité pécuniaire du fait des dommages
causés aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution ne saurait étre recherchée par le titulaire aprés réception.

Par ailleurs, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appeler en garantie, jusqu’a I'expiration du délai
de prescription de I'action en responsabilité quasi-délictuelle, I'Entrepreneur ou son assureur, en cas
de recours de tiers pour des dommages non apparents ou inconnus, survenus et/ou constatés
postérieurement a la réception des travaux et qui pourraient trouver leur origine dans la réalisation
de ces travaux, alors méme que la réception définitive aurait été prononcée et/ou le décompte général
et définitif établi.
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Article 14 — Exécution aux frais et risques du titulaire

En application des dispositions de I'article 52 du CCAG-Travaux et sans préjudice des pénalités prévues
au présent CCAP, I'acheteur public se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire, en cas d’inexécution d’une prestation ne pouvant souffrir d’aucun
retard ou en cas de résiliation du marché pour faute de titulaire.

Pendant toute la durée de I'exécution des prestations par un tiers, le titulaire n’a plus droit a aucune
rémunération. Au cas ou les dépenses seraient supérieures aux rémunérations qui auraient été dues
pendant cette période si la prestation normale avait été faite par le titulaire, les excédents de dépense
seront a la charge du titulaire.

L'exécution des prestations par un tiers cesse dés que le titulaire est en mesure de remplir ses
obligations, sauf prononcé de la déchéance, ou en cas de résiliation du marché pour faute.

Article 15 — Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique.

La procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas |'exécution des prestations.

Les clauses de réexamen prévues au présent C.C.A.P. n'impliquent pas pour le titulaire un droit
acquis au réexamen des conditions d'exécution.

Le cas échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de
la demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données

par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Siaucun accord n'est intervenu, il est convenu que la position de la CCPC est retenue par défaut, cette
stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

Toute modification des conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen sera
alors formalisée par avenant au présent marché.

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau titulaire afin
de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :
e cessation d’activité,
e cession de contrat,
e déces,
e difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,
e défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.
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Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d’un des cas d’interdiction
de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base
des mémes pieces que celles produites par le titulaire au moment de sa réponse a la consultation.

Al'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.
Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles du marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :
e dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.
e dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du Maitre d’Ouvrage sur
la substitution :

e dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement ;

e dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont
été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire. Cette désignation devra étre actée par un écrit prenant la forme d’une habilitation
générale du nouveau mandataire signé par I'ensemble des cotraitants.

A défaut :

e dansle cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire :
le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans I'acte d'engagement initial devient le
nouveau mandataire du groupement.

e dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le Maitre d’Ouvrage se
réserve la possibilité :

o soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs
travaux apreés désignation d’'un mandataire non solidaire; le cocontractant
énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement

de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité

Article 16 — Résiliation du marché
En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le Maitre d’Ouvrage, le titulaire ne percevra

aucune indemnité.

La résiliation pour motif d’intérét général pourra notamment étre mise en ceuvre a défaut d’accord
trouvé entre les parties sur I'application d’une clause de réexamen. En effet, a défaut d’accord trouvé
sur une clause de réexamen, |'acheteur pourra soit recourir a un prestataire différent sans que le
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titulaire puisse faire valoir son droit d’exclusivité, soit résilier le contrat pour motif d’intérét général en
application du présent CCAP, si I'absence d’accord fonde un motif d’intérét général

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3,
R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R.2143-8 du Code
de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

La résiliation du marché pourra également étre prononcée pour faute du titulaire notamment en cas
de non-respect par le titulaire (entreprise seule, mandataire ou membre du groupement) ou par son
sous-traitant des regles et obligations d’« autorisation a exercer I'activité — habilitation(s) ou
agrément(s) exigé(s) tout au long de I'exécution du contrat » mentionnées dans le présent cahier des
charges.

Depuis le 01 janvier 2018, |'attestation d’intervention a Proximité des Réseaux (AIPR), pour le
personnel intervenant a proximité des réseaux, est obligatoire. Le titulaire s’est engagé dans son offre
a posséder cette habilitation. Toutefois si les renseignements communiqués sur ce point sont inexacts
ou si les intervenants du titulaire et de son (ses) sous-traitant(s) ne sont plus habilités, la collectivité
pourra résilier le marché pour faute du titulaire.

NOTA : Dans le cas ou l'attestation AIPR ne serait plus valable en cours d’exécution du marché, le
titulaire est tenu de fournir a I'acheteur public une attestation a jour, a défaut de quoi il pourra étre
fait application des modalités de résiliation définies ci-avant.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3,
R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R.2143-8 du Code
de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra résilier le marché aux frais et risques du titulaire. Les excédents
dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, seront alors prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses resteront acquises a la personne publique.

La collectivité pourra également résilier sans indemnité le marché en cas de désistement du sous-
traitant ou de résiliation du contrat de sous-traitance, a chaque fois que les capacités techniques,
financiéres ou professionnelles du sous-traitant auront été prises en compte pour apprécier la
candidature de I'entreprise principale.

Le contrat pourra étre résilié en application des dispositions relatives a la sauvegarde, au redressement
ou a la liquidation judiciaire du titulaire, ou encore en cas de défaut d’assurance de la part du titulaire.

En cas de résiliation, le titulaire sera tenu d’honorer ses engagements contractuels et les commandes
qu’il recevra jusqu’a la date de prise d’effet de la décision de résiliation, sous peine de subir les

sanctions prévues au marché en cas d’inexécution des prestations.

Article 17 — Réglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nimes est compétent en la matiere.
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Article 18 — Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-
Travaux)

Les dérogations au CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont
apportées aux articles suivants :

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux
L'article 3.1.4 du CCAP déroge a I'article28.1 du CCAG-Travaux
L'article 4.1 du CCAP déroge a l'article 3.1.2 du CCAG — Travaux
L'article 8.4 du CCAP déroge a l'article 12.1.1 du CCAG — Travaux
L'article 8.4 du CCAP déroge a l'article 12.1.2 du CCAG - Travaux
L'article 10 du CCAP déroge a l'article 44 du CCAG - Travaux
L'article 11 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
L'article 11 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
L'article 11 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
L'article 16 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux;
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